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Capitulo | Disposigoes iniciais

Clausula 1.2 Objeto

1. O presente Caderno de Encargos compreende as cldusulas a incluir no Contrato a celebrar no
ambito do Concurso Publico para a realizagdo da empreitada de “TRABALHOS DE
CONSERVACAO DO SISTEMA DE REGADIO E DE FINS MULTIPLOS DA ARM NA ILHA DA MADEIRA
—2021".

2. Os trabalhos inseridos na presente empreitada poderao localizar-se nas dreas de qualquer dos
concelhos da Ilha da Madeira, com exce¢ao do concelho do Porto Moniz.

3. Enquadramento: A ARM - Aguas e Residuos da Madeira, S.A., é a empresa concessiondria da
exploragdo e gestdo do sistema de regadio da Regido Auténoma da Madeira, competindo-lhe a
concecdo, construcao, exploracdo, manutencdo, reparacdo e renovacao das infraestruturas e
equipamentos necessarios ao desenvolvimento das suas atividades.

A sua atividade de prestacdo de um servico publico implica portanto um elevado grau de
eficiéncia e de capacidade de resposta a qualquer situagdo que possa afetar a prestacdo desse

servigo.

A propria natureza das diversas instalacdes, condutas e levadas que, fruto da sua utilizacdo,
localizagdo, vandalismo, acidentes (naturais ou ndo) e até idade, estdo sujeitas as mais diversas
agressoes, proporcionam eventos que resultam na necessidade de efetuar intervengdes, por
vezes de emergéncia, como Unica forma de garantir a manutengdo do abastecimento.

Dai que seja necessdrio assegurar a disponibilidade dos meios que permitam dar resposta
imediata a qualquer situagcdo que possa afetar o abastecimento e para cuja resolu¢do possam
ndo ser suficientes os recursos de pessoal e equipamento préprios. E portanto neste contexto
gue é langado este concurso, tendo em vista a contrata¢gdo de uma firma com capacidade para
apoiar, sempre que necessario, a ARM nos trabalhos de construcdo civil e nos equipamentos de
apoio as reparagdes e altera¢des do sistema de regadio da llha da Madeira.

4. Zonamento: Considerando os tracados das redes de aducdo e distribuicdo de agua de rega,
existentes ou a construir, essa localizagdo podera coincidir ou ndo com estradas ou arruamentos
de facil acesso ou com veredas ou outros locais onde a acessibilidade é limitada. Consciente desta
condicionante e face a clara dificuldade em se estabelecer pregos para a execugdo de trabalhos
em zonas com condig¢des de acessibilidade tdo dispares, a entidade adjudicante optou por adotar,
para efeitos de or¢camentacao dos trabalhos, dois zonamentos distintos:

Zona 1 —Intervencdes de facil acesso. Considera-se que sdo aquelas cujo acesso a viatura de todo
terreno é possivel num raio aproximado de 300 m da intervengao.
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Zona 2 —Intervencdes de acesso condicionado. Considera-se que sdo aquelas cujo acesso a viatura
de todo terreno sé é possivel num raio superior a 300 m da intervencao.

Na zona 1, dada a proximidade dos acessos e a préopria natureza dos trabalhos, é possivel
determinar com alguma precisdo os pesos dos diversos componentes do preco, pelo que os
precos a adotar para os trabalhos nesta zona sdo compostos, ou seja, incluem fornecimento e
colocacdo de materiais, equipamentos de apoio e mao-de-obra.

Na zona 2, os pregos serdo compostos a partir dos precos de mdao-de-obra, materiais e
equipamentos a utilizar na intervenc¢ao. Consciente das dificuldades inerentes a realizacdo destes
trabalhos estipula-se que, para as intervencdes realizadas nestas condi¢Ges, o empreiteiro afetard
também os tempos de deslocagdo, transporte de materiais e equipamentos a mao de obra
utilizada no percurso, desde o acesso de viatura todo o terreno até ao local da intervencao.

5. Tipologia de trabalhos: Dada a aleatoriedade das ocorréncias em que podera ser solicitado apoio
ao empreiteiro e, consequentemente, a impossibilidade da sua exata quantificacdo, salienta-se
gue os valores constantes da lista de quantidades do caderno de encargos sdo valores estimados
para as diversas tipologias de trabalhos e fornecimentos, pelo que devem ser entendidas como
elementos de referéncia, representando valores maximos que ndo poderao ser ultrapassados mas
gue obviamente poderdo ndo ser esgotados, sem que o empreiteiro possa reclamar da sua nao
concretizagao.

Os trabalhos englobados no dambito do presente procedimento de contratacdo assentardao na
execucdo de trabalhos de construcao civil e na disponibilizacdo de equipamentos de apoio, mao-
de-obra e materiais de construcdo necessarios as reparacdes e alteracdes do sistema de regadio
da ARM e englobardo, entre outros, ndo sé os trabalhos que derivarem de situacdes emergenciais,
como sejam, por exemplo, os resultantes da reparagao de canais danificados fruto de derrocadas,
de ocorréncia imprevisivel e aleatdria, como também os que resultarem de a¢Ges programadas,
como sejam, por exemplo, a substituicdo de trogos de condutas obstruidas ou com perdas
elevadas, recuperagdo de reservatoérios de agua danificados, etc.

A caracteristica de imprevisibilidade de uma parte dos trabalhos de apoio pretendidos obrigara
os concorrentes, naturalmente, a disporem permanentemente da capacidade de mobilizagdo dos
meios e equipamentos necessarios para dar resposta a qualquer ocorréncia de cardcter
emergencial.

Quanto a natureza dos trabalhos a realizar no ambito desta empreitada, definem-se diversas
tipologias:

T1 - Substituicdo e reparacdo de condutas
T2 - Substituicdo e recuperacdo de canais

T3 - Construgdo de novos trocos da rede de aducdo e distribuicdo de dgua de rega, em canal
ou conduta, para refor¢co e melhoria da eficiéncia da rede existente

T4 - Refor¢o estrutural de infraestruturas existentes, nomeadamente de suporte, e
melhoria das condi¢cGes de seguranca do funcionamento da rede
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T5 - Construcdo e recuperagao de caixas divisdrias, de valvulas ou de outros 6rgdos de
manobra, seguranca, medicdo e controlo das redes e eventual substituicdo de
equipamentos ou materiais danificados

T6 - Trabalhos de reparacao e pintura de reservatdrios, casas de abrigo ou outros edificios,
e sua eventual recuperacao e reforco estrutural

T7 - Trabalhos de desobstrucdo de infraestruturas existentes afetadas por
derrocadas/aluimentos de terras incluindo limpeza e transporte a vazadouro dos produtos
sobrantes e eventual execucdo de estruturas de contencao

T8 - Reparagdo total ou parcial de trechos de canais de transporte de dgua ou captacdes
superficiais, danificados por derrocadas dos terrenos sobranceiros ou por cedéncias da
respetiva fundacdo, incluindo eventualmente trabalhos de desobstrucdo de materiais,
limpeza, transporte a vazadouro e a execuc¢do de estruturas de contengao.

T9 - Limpeza e desmatacgdo ao longo do tragado

T10 - Recuperacdo de acessos e melhoria das condi¢cbes de seguranca a circulacdo de
pessoas

T11 - Execucdo de elementos em betdo simples, armado e ciclépico

T12 - Corte, levantamento e reposicdo de pavimento

T13 - Abertura e fecho de vala

T14 - Movimentacgdes de terras (escavagao, aterro, transporte a vazadouro)

T15 - Outros trabalhos ndo especificados que poderdo ser executados no regime de
fornecimento de mao-de-obra e equipamentos, necessarios ao apoio as reparagles e
alteracOes do sistema de regadio

6. Prontid3o de resposta do empreiteiro: E entendida aqui como o tempo que medeia entre
comunicac¢do da ocorréncia ao empreiteiro e o inicio dos trabalhos de reparagao por parte do
mesmo, traduzindo assim a urgéncia da intervencdo. Para este efeito, sdo fixados 3 niveis:

Intervengdes de 1.2 ordem (ou de maxima urgéncia) — As situagdes de maxima urgéncia serao
aquelas que afetem a continuidade do abastecimento de dgua de rega a sectores
importantes das dreas cobertas e ainda, os casos em que estejam em causa danos graves a
terceiros. Para estes casos de situagOes de maxima urgéncia, em que se exige uma resposta
imediata, esse tempo de mobilizacdo das equipas de trabalho serd ainda diferenciado
consoante a avaria se verifique no periodo diurno ou no periodo noturno,
independentemente do dia da semana. Sera fixado em 90 minutos, a partir da comunicacdo
ao empreiteiro da existéncia de uma anomalia grave e da indica¢do da localizagdo da mesma,
se o pedido for feito durante o periodo diurno e em 150 minutos se a comunicacdo for feita
no periodo noturno. Subentende-se que o periodo diurno se estende das 08h00 as 18h00 e
que o periodo noturno se estende das 18h00 as 24h00. A comunica¢do ao empreiteiro
podera ser feita por telefone, com posterior confirmacgao escrita por oficio, fax ou e-mail.

Estas intervencgdes, como se compreende, poderdo ocorrer em datas e locais aleatérios, sem
possibilidade de programacao prévia e em periodos fora do hordrio normal de trabalho.
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Intervengdes de 2.2 ordem (ou de urgéncia moderada) Este tipo de intervengdes
corresponderd a situacdes que ndo afetem de imediato a continuidade do abastecimento de
agua de rega ou que se destinem a prevenir a ocorréncia de situacdes mais graves. Em
situagdes de urgéncia moderada, admitem-se tempos de resposta mais alargados, a acordar
com o servico de gestdo do sistema de abastecimento de dgua. De qualquer modo, esse
tempo de resposta terd de efetivar-se no dia seguinte, se a comunicacdo do pedido de
mobilizacdo for feita até as 15h00 do dia de referéncia.

Também neste caso, como é evidente, as intervenc¢bes terdo caracter aleatério, ainda que
com alguma possibilidade de programacao prévia e poderdo também prolongar-se para além
do horario normal de trabalho, nas situa¢gdes em que o trabalho, uma vez iniciado, ndo possa
ou ndo convenha ser interrompido.

Intervengdes programadas — Serdo aquelas em que a mobilizacdo de meios e o inicio dos
trabalhos podem ser programados com alguns dias de antecedéncia. Trata-se de situacdes
como por exemplo, a reparacao de reservatorios, a substituicdo de trocos de redes, etc. Estas
intervengdes sdo normalmente programadas com alguns dias de antecedéncia. Deverao por
isso ser programadas para serem executadas dentro do horario normal de trabalho, ainda
gue em situacles especiais possa haver necessidade da sua execucdo para além do hordrio
normal de trabalho.

No caso de intervengdes programadas, as datas e prazos de execugao, deverao ser acordados
por ambas as partes.

7. Estaleiro: Dada a natureza desta empreitada, ndo é previsivel que o empreiteiro venha a ter de
montar estaleiro para apoio a qualquer intervenc¢do. Assim, o estaleiro de apoio do empreiteiro
serdo as suas proprias instalagdes na llha da Madeira. Excecionalmente e desde que autorizado
pela Fiscalizacdo para intervencGes que se revistam de maior duragdo ou complexidade, admite-
se que o empreiteiro coloque no local da intervengdo um contentor para guarda temporaria de
materiais ou equipamentos mais sensiveis.

Clausula 2.2 DisposigGes por que se rege a empreitada

1. A execugdo do contrato obedece:
a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele
fazem parte integrante;
b) Ao Cddigo dos Contratos Publicos, doravante “CCP”, na versdo atualmente em vigor;
c) Ao Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagdo complementar;

d) A restante legislacdo e regulamentacdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a
construcdo, revisdao de precos, instalacdes do pessoal, seguranca social, seguranca,
prevencao e medicina no trabalho e responsabilidade civil perante terceiros;

e) As regras da arte.

2. Para efeitos do disposto na alinea a) do niumero anterior, consideram-se integrados no Contrato
sem prejuizo do disposto no n.2 4 do artigo 96.2 do CCP:
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a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no
artigo 99.2 do Cddigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do
disposto no artigo 101.2 desse mesmo Cddigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo
drgdo competente para a decisdo de contratar;

c¢) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos;

e) A proposta adjudicada;

f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno
de encargos.

Clausula 3.2 Interpretacdo dos documentos que regem a empreitada

1. No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f) do n.2
2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai indicados.

2. Em caso de divergéncia entre o programa e o projeto de execucdo, prevalece o primeiro quanto
a definicdo das condic¢des juridicas e técnicas de execugdo da empreitada e o segundo em tudo
0 que respeita a definicdo da prépria obra.

3. No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execucdo:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposicdo relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medi¢Ges discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza
e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigo 50.2 do CCP, e sem prejuizo
da remissao direta que estes elementos fizerem para outras pegas;

¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memdria descritiva e das restantes pegas do
projeto de execugao.

4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.2 2 da clausula
anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos
propostos de acordo com o disposto no artigo 99.2 do Cédigo dos Contratos Publicos e aceites
pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.2 desse mesmo Cddigo.

Clausula 4.2 Esclarecimento de duvidas

1. As dividas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagcdo da obra antes do inicio da execucdo
dos trabalhos a que respeitam.

2. No caso de as duvidas ocorrerem somente apods o inicio da execugdo dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacdo da obra,
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juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio daquela
execugao.

3. O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e
reconstrucdo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 5.2 Projeto

1. Face a natureza dos trabalhos previstos nesta empreitada (interven¢des de conservagao
preventiva e corretiva), de reduzida complexidade, sem emprego de métodos, técnicas ou
materiais de construcdo inovadores, a que se acorrera consoante as ocorréncias e necessidades,
o projeto de execucdo fornecido é composto pelo mapa de trabalhos e respetivas quantidades
maximas estimadas, bem como pela planta geral com identificacdo do sistema de regadio da llha
da Madeira e respetivas infraestruturas. O presente caderno de encargos define ainda a natureza
dos trabalhos a executar e as condicGes gerais de execugao.

2. A fiscalizacdo da ARM concretizara, caso a caso, as condicdes de execucdo dos trabalhos,
disponibilizando ao cocontratante, quando for caso disso, os elementos necessarios para que
sejam atingidas uma pormenorizacdo e especificacdo dos trabalhos suficientemente clara para a
sua execugao.

3. Na fase de preparacao e planeamento de qualquer intervencdo, o empreiteiro podera completar
guaisquer elementos entregues pela fiscalizagdo da ARM, se assim o entender necessario.

Capitulo Il Obrigagoes do empreiteiro

Secc¢do | Preparagao e planeamento dos trabalhos

Clausula 6.2 Preparagdo e planeamento da execug¢ao da obra

1. O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparacdo, planeamento e coordenacdo de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratagdo, bem como pela
preparacdo, planeamento e execugdo dos trabalhos necessarios a aplicagdo, em geral, das
normas sobre seguranga e saude no trabalho vigentes e, em particular, das medidas
consignadas no plano de seguranca e saude, e no plano de prevencado e gestdo de residuos
de construgdo e demoligdo que acompanham o projeto de execugao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagdo, planeamento e coordenagdo dos
trabalhos necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranca e saude no trabalho em
vigor, bem como pela aplicagdo do documento indicado na alinea h) do n.2 4 da presente
cladusula;
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2. A disponibilizagdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagdo da obra e
dos trabalhos preparatérios ou acessérios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos
e equipamentos, compete ao empreiteiro.

3. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso
corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessérios a execucao da obra,
designadamente:

a) Trabalhos de montagem, constru¢do, manutencdo, desmontagem e demolicio do
estaleiro;

b) Trabalhos necessdrios para garantir a segurancga de todas as pessoas que trabalhem na obra
ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em
geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de
seguranca e saude no trabalho e de policia das vias publicas;

¢) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as servidGes e
serventias que sejam indispensaveis alterar ou destruir para a execuc¢do dos trabalhos e
para evitar a estagnacdo de dguas que 0s mesmos possam originar;

4. A preparacdo e o planeamento da execuc¢do da obra compreendem ainda:
a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execugdo da empreitada;
b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamacgGes relativamente a erros e omissées do
projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.2 4 do artigo
378.2 do CCP, sem prejuizo do direito de o empreiteiro apresentar reclamacdo
relativamente aos erros e omissGes que sO Ihe seja exigivel detetar posteriormente, nos
termos do n.2 5 do mesmo artigo;

d) A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamacdes a que se refere a alinea anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na realizagcao
dos trabalhos;

f) A elaboragdo e apresentagdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso
previsto no n.2 3 do artigo 361.2 do CCP;

g) A aprovacdo pelo dono da obra do documento referido na alinea f);

h) A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de
seguranca e salde, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas,
em funcdo do sistema utilizado para a execucdo da obra, em particular as tecnologias e a
organizagao de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

Clausula 7.2 Plano de trabalhos ajustado

Nao aplicavel
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Clausula 8.2 Modificagao do plano de trabalhos e do plano de

pagamentos

N3o aplicavel

Seccdo Il Prazos de execugao

Clausula 9.2 Prazo de execuc¢ao da empreitada

1. A duracgdo do contrato sera de 12 (doze) meses, incluindo sdbados, domingos e dias feriados.

2. Caso o valor contratado ndo seja atingido nesse periodo, e mediante concordancia expressa de
ambas as partes, proceder-se-a a prorrogacdo do prazo do contrato nessa mesma data por
periodo a determinar de forma a esgotar o valor contratual remanescente.

3. O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execucgdo da obra na data da conclusdo da consignacdo total ou da primeira
consignacgao parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a
aprovacdo do plano de seguranca e saude, caso esta Ultima data seja posterior, sem
prejuizo do plano de trabalhos aprovado;

b) A elaborar e entregar o desenvolvimento pratico do Plano de Seguranca e Saude do
Trabalho, no prazo de 10 dias a contar da data do contrato;

¢) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugdo previstos no plano de trabalhos
em vigor;

4. De acordo com o n.2 4 do artigo 45.2 da Lei de Organizacdo e Processo do Tribunal de Contas
(aprovada pela Lei n.2 98/97, de 26 de Agosto, com a Ultima na reda¢do dada pela Lei n.2
61/2011, de 7 de dezembro), os contratos de valor superior a 950.000,00 €, sujeitos a
fiscalizacdo prévia do Tribunal de Contas, ndo produzem quaisquer efeitos antes do visto ou
declaragdo de conformidade.

5. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugdo de trabalhos em relacdo ao plano
de trabalhos em vigor, imputdveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar
todas as medidas de reforco de meios de acdo e de reorganizacdo da obra necessarias a
recuperagao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao.

6. Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execucdo de trabalhos fora das horas
regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou
resulte de caso de forgca maior, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de
custos das horas suplementares de servigo a prestar pelos representantes da fiscalizagao.

7. Pela conclusdo de qualquer intervencdo programada ou ndo antes do prazo pré-estabelecido, o
empreiteiro ndo tera direito a qualquer prémio ou pagamento adicional.

8. Na contagem dos prazos de execugdo da empreitada consideram-se incluidos todos os dias
decorridos, incluindo os sabados, domingos e feriados.

9. O Dono de Obra obriga-se a:
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a) Aprovar as Fichas de Procedimentos de Seguranca no prazo de 10 dias Uteis apds a sua
entrega;

b) Aprovar o Plano de Ensaios no prazo de 15 dias Uteis apds a sua entrega;
c) Aprovar as telas finais no prazo de 15 dias Uteis apds a sua entrega;

d) Aprovar todos os BAM’s (Boletim de Aprovacdo de Material), no prazo de 15 dias Uteis apds
a sua entrega;

e) A consignacdo serd realizada apds aprovacdo do Plano de Seguranca e Saude do Trabalho.

Clausula 10.2 Cumprimento do plano de trabalhos

1. Apenas serd exigido Plano de Trabalhos quando o responsavel da ARM entender que tal se
justifica e este serd, obviamente, relativo unicamente a uma determinada intervencao.

2. No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execuc¢do dos trabalhos previstos no
plano relativo a uma determinada intervencao, de modo a p6r em risco a conclusdo da obra
dentro do prazo proposto no Plano de Trabalhos apresentado, é aplicavel o disposto non.2 1 da
cldusula 11.2,

Clausula 11.2 Sangdes por violagdo dos prazos contratuais

1. Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execu¢do da obra por facto imputdvel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sancdo contratual, por cada dia de atraso, em
valor correspondente a 2 %o do prego contratual.

2. No caso de incumprimento de prazos parciais de execu¢do da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.2 1, sendo o montante da sang¢do contratual ai prevista
reduzido a metade.

3. O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sang¢do contratual por
incumprimento dos prazos parciais de execugdo da obra quando recupere o atraso na execugao
dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execucdo do contrato.

Clausula 12.2 Atos e direitos de terceiros

1. Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execu¢do de qualquer intervengao em virtude de
gualquer facto imputdvel a terceiros, deve de imediato informar, por escrito, o responsavel da
ARM, de modo a que este possa tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar
tais atrasos.

2. No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbagdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse
facto ao diretor de fiscalizagdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue
necessdrias perante a entidade concessiondria ou exploradora daquele servigo.
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Sec¢do Il Condigdes de execugdao da empreitada

Clausula 13.2 CondigGes gerais de execug¢ao dos trabalhos

1. As obras integradas em qualquer intervencdo devem ser executadas de acordo com as regras da
arte e em perfeita conformidade com o projeto, se o houver, com o presente caderno de
encargos e com as demais condig¢des técnicas contratualmente estipuladas.

2. Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢cdes técnicas definidas nos termos da
cldusula 2.2,

3. O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de construcdo
ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto por outros que
considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas finais especificadas
para a obra.

Clausula 14.2 Especificagbes dos equipamentos, dos materiais e

elementos de construgao

1. Os equipamentos, materiais e elementos de construcdo a empregar na obra terdo a qualidade,
as dimensOes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto e nos restantes
documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas nestes documentos.

2. Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas
caracteristicas, o empreiteiro ndo poderd empregar materiais ou elementos de construgdo que
nao correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente
empregues em obras que se destinem a idéntica utilizagdo.

3. No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construcdo a empregar nos termos dos
numeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que
compativeis com o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido
Europeia.

4. Sem prejuizo do disposto no artigo 378.2 do CCP quando aplicavel, nos casos previstos nos n.2s
2 e 3 desta clausula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as caracteristicas dos materiais
e elementos de construgdo fixadas no projeto ou nos restantes documentos contratuais ndo sao
tecnicamente aconselhdveis ou as mais convenientes, o empreiteiro comunicard o facto ao dono
da obra e apresentard uma proposta de altera¢cdo fundamentada e acompanhada com todos os
elementos técnicos necessdrios para a aplicagdo dos novos materiais e elementos de construgao
e para a execuc¢ao dos trabalhos correspondentes, bem como da alteracdao de precos a que a
aplicacdo daqueles materiais e elementos de constru¢do possa dar lugar.

5. A proposta prevista no nimero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo de
preparagao e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de aprovagao
nao comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.
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6. Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e ndo determinar a
suspensdao dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizard os materiais e elementos de
construcdo previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

7.0 regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracdo das
caracteristicas técnicas dos materiais e elementos de construcao, ou o regime aplicavel a sua
eventual diminuicdo, é o regime definido no CCP para os trabalhos complementares ou
trabalhos a menos ou para o regime de responsabilidade por erros e omissdes, consoante a
referida alteracdo configure «trabalhos complementares ou a trabalhos e menos» ou «trabalhos
de suprimento de erros e omissées».

Clausula 15.2 Materiais e elementos de constru¢ao pertencentes ao

dono da obra

1. Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente
empregar na mesma materiais ou elementos de construgdo que Ihe pertengam ou provenientes
de outras obras ou demoli¢Ges, o empreiteiro serd obrigado a fazé-lo, descontando-se, se for
caso disso, no preco da empreitada o respetivo custo ou retificando-se o preco dos trabalhos
em que aqueles forem aplicados.

2. O disposto no numero anterior ndo serd aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver adquirido
0s materiais necessarios para a execugao dos trabalhos ou na medida em que o tiver feito.

Clausula 16.2 Aprovagdo de equipamentos, materiais e elementos

de construgao

1. Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos, materiais
e elementos de constru¢do a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos restantes
documentos contratuais, o empreiteiro submeté-los-a a aprovacdo do dono da obra.

2. O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos de
construcdo que este lhe solicitar.

3. A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as normas oficiais em vigor
ou outras que sejam contratualmente impostas.

4. Salvo disposi¢dao em contrario, os encargos com a realizagdo dos ensaios correrdo por conta do
dono da obra.

Clausula 17.2 Reclamagdo contra a ndao aprovag¢do de materiais e

elementos de construgao

1. Se for negada a aprovagao dos materiais e elementos de construcdo e o empreiteiro entender
gue a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condigOes
contratualmente estabelecidas, este poderd pedir a imediata colheita de amostras e apresentar
ao dono da obra reclamacdo fundamentada no prazo de 10 dias.
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2. Os encargos com 0S novos ensaios a que a reclamacdo do empreiteiro dé origem serdo
suportados pela parte que decair.

Clausula 18.2 Efeitos da aprovacdo dos materiais e elementos de

construgao

1. Uma vez aprovados os materiais e elementos de construcao para obra, ndo podem os mesmos
ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua
qualidade.

2. No ato de aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo podera o empreiteiro exigir que
se colham amostras de qualquer deles.

3. Se a modificacdo da qualidade dos materiais e elementos de construcdo resultar de causa
imputdvel ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

Clausula 19.2 Aplica¢ao dos materiais e elementos de construcao

Os materiais e elementos de construcdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificacdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na
falta de tais especificagBes, as normas oficiais em vigor ou, se estas ndo existirem, os processos
propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

Clausula 20.2 Substituicao de materiais e elementos de construgao

1. Serao rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os
necessarios requisitos os materiais e elementos de construgcao que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) Nao sejam aplicados em conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente
exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que ndo possam ser
utilizados de novo.

2. As demoli¢cBes e a remogdo e substituicdo dos materiais e elementos de construcdo serdo da
responsabilidade do empreiteiro.

3. Se o empreiteiro entender que ndo se verificam as hipdteses previstas no n.2 1 desta clausula,
podera pedir a colheita de amostras e reclamar.

Clausula 21.2 Depdsito de materiais e elementos de construgdo nao
destinados a obra

O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizacdo do dono da obra, materiais
e elementos de construgao que ndo se destinem a execuc¢do dos trabalhos da empreitada.
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Clausula 22.2 Responsabilidade por trabalhos complementares

[EEN

. O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizacdao da obra quaisquer erros ou omissdes
dos elementos da solucdo da obra por que se rege a execugao dos trabalhos, bem como das
ordens, avisos e notificacdes recebidas.

N

. O empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos complementares, desde que lhe
sejam ordenados por escrito pelo dono da obra e que |he sejam entregues as alteracdes aos
elementos da solucdo de obra necessdrios a sua execuc¢do, quando os mesmos tenham
integrado o caderno de encargos relativo ao procedimento de formagado do contrato.

3. O dono da obra é responsavel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissées resultantes
dos elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao empreiteiro.

4. O empreiteiro suporta metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento de erros
e omissdes cuja detecdo era exigivel na fase de formacao do contrato, nos termos do artigo 50.2,
exceto pelos que hajam sido nessa fase identificados pelos interessados mas ndo tenham sido
expressamente aceites pelo dono da obra.

5. Sem prejuizo do disposto no nimero anterior, o empreiteiro deve, no prazo de 60 dias contados
da data da consignacdo total ou da primeira consignacado parcial, reclamar sobre a existéncia de
erros ou omissoes so sejam detetdveis nesse momento, sob pena de ser responsavel por
suportar metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento desses erros e
omissodes.

[¢)]

. O empreiteiro suporta ainda metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento de
erros e omissdes que, ndo sendo exigivel que tivessem sido detetados nem na fase de formacao
do contrato nem no prazo a que se refere o nimero anterior, também nao tenham sido por ele
identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que |he fosse exigivel a sua detecdo.

Clausula 23.2 Alterag¢Ges ao projeto propostas pelo empreiteiro

[EEN

. Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os
elementos necessdrios a sua perfeita apreciacao.

2. Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memadria ou nota
descritiva e explicativa da solugdo seguida, com indicagdo das eventuais implicagcdes nos prazos
e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e especificagdes de
gualidade da mesma.

w

. Ndo podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragdes ao projeto propostas
pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra e
apreciadas pelo autor de projeto de execugdo no ambito da assisténcia técnica que a este
compete.

4. Se da alteragdo aprovada resultar economia, sem decréscimo da utilidade, duracgdo e solidez da
obra, o empreiteiro terd direito a metade do respetivo valor.
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Clausula 24.2 Mengoes obrigatdrias no local dos trabalhos

1. Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislacdo em vigor, o empreiteiro
deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do dono da obra e
do empreiteiro, com mencdo do respetivo alvard ou nimero de certificado de empreiteiro de
obras publicas ou dos documentos previstos na portaria referida no n.2 2 do artigo 81.2 do CCP,
e manter cépia dos alvaras ou titulos de registo dos subcontratados ou dos documentos
previstos na referida alinea, consoante os casos - Esta exigéncia aplica-se unicamente nos casos
em que seja montado estaleiro para qualquer intervengdo.

2. O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacgao, o livro de
registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e
dos demais documentos a respeitar na execucao da empreitada, com as alteragdes que neles
hajam sido introduzidas.

3. O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor,
bem como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de
trabalho aplicdveis.

4. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto
respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 25.2 Ensaios

1. Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas caracteristicas e
comportamentos sdo os especificados no presente caderno de encargos e os previstos nos
regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

N

. Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizacdo
de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3. No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem insatisfatérios
e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com os
mesmos ensaios e com a reparacado daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso
contrario, de conta do dono da obra.

Clausula 26.2 Medicoes

1. As medig¢Oes de todos os trabalhos executados em cada intervencdo, sao feitas no local da obra
com a colaboragdo do empreiteiro e poderao ser formalizados em auto ou em simples nota de
confirmacdo de servicos. Em qualquer dos casos as mesmas terdo de ser sempre assinadas por
ambas as partes, condi¢dao necessaria para a faturacao dos trabalhos medidos.

2. As medicOes serdo obrigatoriamente formalizadas em auto, quando as obras a que se reportam se
prolongarem por mais de um més, sendo neste caso efetuadas mensalmente, até ao oitavo dia
do més imediatamente seguinte aquele a que respeitam. Quando forem formalizadas por nota de
confirmacgdo de servigos, serdao feitas imediatamente apds a conclusdo da intervengdo a que
digam respeito.
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3. Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medi¢des respeitam a seguinte ordem
de prioridades:

a) Os critérios especificados no presente caderno de encargos;
b) As normas oficiais de medi¢cdo que porventura se encontrem em vigor;
¢) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono
da obra e o empreiteiro.

Clausula 27.2 Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e

desenhos registados

1. Correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da
utilizacdo na execugdo da empreitada de materiais, de elementos de construcdo ou de processos
de construcdo a que respeitem quaisquer patentes, licencas, marcas, desenhos registados e
outros direitos de propriedade industrial.

2. No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execucdo dos trabalhos de qualquer
dos direitos mencionados no nimero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as despesas
gue, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que
titulo for.

3. O disposto nos numeros anteriores ndo é, todavia, aplicdvel a materiais e a elementos ou
processos de construcdo definidos neste caderno de encargos para os quais se torne
indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial quando o dono da obra ndo indique a
existéncia de tais direitos.

4. No caso previsto no numero anterior, o empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos
direitos em causa, ndo iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o diretor da obra,
guando para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como deve proceder.

Clausula 28.2 Execugao simultanea de outros trabalhos no local da

obra

1. O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos ndo
incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2. Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboragdo com o diretor de
fiscalizagdo da obra, de modo a evitar atrasos na execug¢do do Contrato ou outros prejuizos.

3. Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada estd a ser impedida ou
a sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultanea dos trabalhos previstos no n.2 1, deve
apresentar a sua reclamacgdo no prazo de 10 dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem
adotadas as providéncias adequadas a diminui¢cdo ou eliminag¢do dos prejuizos resultantes da
realizacdo daqueles trabalhos.
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Seccdo IV Pessoal

Clausula 29.2 Obrigacdes gerais

1. Sdo da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal empregado
na execucdo da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2. O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que haja
tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no
desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou
agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3. A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro
0 exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.

4. As quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem estar
de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 30.2 Horario de trabalho

1. O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, em
intervencoes relativas a situacdes de maxima urgéncia ou de urgéncia moderada, se depois de
iniciados os trabalhos estes ndo puderem ser interrompidos. Fora dessas situacGes a execucgdo
de trabalhos fora do horario normal de trabalho sé poderd ser feita se autorizada pelo
responsavel da ARM.

2. Se o empreiteiro, por sua iniciativa, proceder a execu¢ao de trabalhos fora das horas
regulamentares ou por turnos, sem que tal tenha sido autorizado ou se encontre previsto no
caderno de encargos ou resulte de caso de for¢a maior, pode o dono da obra exigir-lhe o
pagamento dos acréscimos de custos das horas suplementares de servico a prestar pelos
representantes da fiscalizagao.

Clausula 31.2 Seguranga e saude no trabalho

1. O empreiteiro devera apresentar, no prazo de 10 dias apds a assinatura do contrato, um
documento de Desenvolvimento do Plano de Segurancga e de Saude.

2. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢cdes legais e regulamentares em vigor
sobre seguranca e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, bem
como a outras pessoas intervenientes tempordria ou permanentemente no estaleiro da obra,
incluindo fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos que
resultem do cumprimento de tais obrigagGes.

3. O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢Ges legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.
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4. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos
numeros anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias
gue se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

5. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo da obra o
exija, o empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a
todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos na clausula 41.2.

6. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor da fiscalizacdo da obra, pela
observancia das obriga¢Oes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal
empregado na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro
da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

7. O empreiteiro deverd designar um responsavel pela saude e seguranca da obra, para todas as
intervengdes, o qual deverd ter a qualificagdo minima de Técnico Superior de Higiene e
Seguranca no Trabalho, de acordo com o disposto na Lei n.2 42/2012, de 28 de agosto.

8. O responsavel pela saude e seguranca devera zelar pela correta aplicacdo das Fichas de
Procedimentos de Seguranca, bem como de toda a legislacdo especifica nesta matéria.

9. O empreiteiro indicard por escrito, ao dono de obra, e antes da consignacdo da empreitada, o
nome deste responsavel, indicacdo que deverd ser acompanhada por uma declaracao do técnico
designado, na qual este assume a responsabilidade pela salide e seguranca da obra,
comprometendo-se a desempenhar estas fungdes com proficiéncia e assiduidade, em todas as
obras decorrentes das varias interven¢des que o empreiteiro executar.

Capitulo lll Obrigagdes do dono da obra

Clausula 32.2 Preco e condi¢des de pagamento

1. Pela execugdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obriga¢des decorrentes do
Contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total constante da sua proposta,
o qual ndo pode exceder os 330.000,00 € (trezentos e trinta mil euros), acrescido de IVA a taxa
legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execuc¢do do
Contrato.

2. Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medi¢gdes mensais a realizar de acordo com o disposto na Clausula
26.2, sendo portanto o adjudicatdrio retribuido pelas quantidades de trabalhos efetivamente
realizadas;

3. A faturacdo devera ser efetuada apds a conclusdo de cada intervencao e desde que os trabalhos
tenham sido dados como aceites pela ARM. A faturacdo terd de ser precedida ou de uma nota
de confirmacdo de servicos ou por Auto de Medicdo e Recec¢do Provisoria dos Trabalhos de
acordo com o previsto na Cldusula 26.2. Para os efeitos do disposto na cldusula 46.2 do presente
Caderno de Encargos, este auto ou a nota de confirmacdo de servicos correspondera ao Auto de
Recec¢do Provisdria da Intervencdo a que diz respeito. Por conseguinte, quaisquer ensaios que

17
www.aguasdamadeira.pt &) geral@aguasdamadeira.pt (B +351291 201020 () Rua dos Ferreiros n.2 148-150, 9000-082 Funchal



ARM - Aguas e Residuos
da Madeira, 5.4,

Q0 ® CADERNO DE ENCARGOS
CLAUSULAS GERAIS

tenham que ser submetidos os trabalhos realizados, terdo que ser obrigatoriamente efetuados
previamente a este auto.

4. Ao abrigo dos n.2s 3 e 4 do artigo 299.2 do CCP o prazo de pagamento é de 60 dias apds a
apresentacdo da respetiva fatura, as quais s6 podem ser emitidas apdés o vencimento da
obrigacdo a que se referem.

5. As faturas e os respetivos autos de medicdo sao elaborados de acordo com o modelo e respetivas
instrucdes fornecidos pelo diretor de fiscalizacdo da obra.

6. Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacao pelo diretor de fiscalizacdo da
obra condicionada a realizacdo completa daqueles.

7. No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteudo, deve aquele devolver a respetiva
fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de
fiscalizacdo da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

8. O disposto no numero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.2 3 no
gue respeita a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo aceites
pelo diretor de fiscalizacdo da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites em momento
posterior, mas que constavam da primeira fatura emitida.

9. 0 pagamento dos trabalhos complementares e dos trabalhos de suprimento de erros e omissdes
é feito nos termos previstos nos nimeros anteriores, mas com base nos precos que |lhes forem,
em cada caso, especificamente aplicdveis, nos termos do artigo 373.2 do CCP.

10. O cocontratante ndao podera ceder quaisquer direitos ou obrigacGes emergentes do presente
contrato, incluindo a cessdo de créditos, sem a prévia autorizacdo escrita, por qualquer meio
registado, do contraente publico.

11. Em caso de violagdo do disposto no nimero anterior, incluindo a realizagdao de uma cessao de
créditos com a expressa oposicdo do contraente publico, o cocontratante sera responsavel por
todos os custos acrescidos que o cumprimento da obrigacdo perante o cessiondrio acarretar
para o contraente publico.

Clausula 33.2 Adiantamentos ao empreiteiro

(ndo aplicavel)

Clausula 34.2 Reembolso de adiantamentos ao empreiteiro

(ndo aplicavel)
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Clausula 35.2 Descontos nos pagamentos

1. Para refor¢co da caucdo prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigacBes contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos
pagamentos parciais previstos é deduzido o montante correspondente a 2% desse pagamento.

2. O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de titulos, garantia
bancdria ou seguro-caugdo, nos mesmos termos previstos no programa do procedimento para
a caucao referida no numero anterior.

Clausula 36.2 Mora no pagamento

1. Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento do preco
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa
legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora, os quais serao
obrigatoriamente abonados ao empreiteiro, independentemente de este os solicitar e incidirdo
sobre a totalidade da divida.

2. O pagamento dos juros de mora referidos no nimero anterior devera ser efetuado pelo dono da
obra no prazo de 15 dias a contar da data em que tenham ocorrido o pagamento dos trabalhos,
as revisoes ou acertos que lhes deram origem.

Clausula 37.2 Revisao de pregos

1. A revisdo dos pregos contratuais, para cada lote, como consequéncia de alteragdo dos custos de
mao-de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da empreitada,
serd efetuada nos seguintes termos:

a) Nos primeiros 12 meses a contar da data de celebrag¢do do contrato ndo havera atualizacdo
dos pregos propostos. Assim, as intervengdes que tiverem lugar neste periodo serdo
faturadas pelos precos unitarios da proposta inicial, sem qualquer atualizacdo.

b) A partir do 13.2 més a contar da data do contrato, e caso se verifique a prorrogacdo do
mesmo, 0s pre¢os unitarios serdo acrescidos do valor da inflagao fixada para o ano em
curso.

2. Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisdao de pre¢os da
empreitada sdo incluidos nas situacdes de trabalhos.

3. Os materiais cujos precos sdao garantidos poderdao ser fornecidos ao empreiteiro, direta ou
indiretamente, pela ARM, conforme for julgado mais conveniente ao interesse deste, exceto se
o empreiteiro demonstrar ja haver adquirido os materiais necessarios para a execu¢ao dos
trabalhos, ou na medida em que o tiver feito.
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Seccao V Projetos de investigacdo e desenvolvimento (Nao Aplicavel)

Clausula 38.2 Obrigacdo de elaborar projetos de investigacio e

desenvolvimento

(ndo aplicavel)

Clausula 39.2 Natureza acessdria do contrato de projeto de

investigagao e desenvolvimento

(ndo aplicavel)

Seccdo VI Seguros

Clausula 40.2 Contratos de seguro

1. O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante
o periodo de execucdo do Contrato, as apdlices de seguro previstas nas cladusulas seguintes e na
legislacdo aplicavel, das quais deverdo exibir copia e respetivo recibo de pagamento de prémio
na data da consignacao.

2. O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacdes previstas na presente seccdo,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus
subcontratados.

3. O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cépias das apdlices e dos recibos de
pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente seccdo ou na legislacdo aplicavel,
ndo sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicao destes
documentos.

4. Todas as apodlices de seguro e respetivas franquias previstas na presente sec¢ao e restante
legislacdo aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus
subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora
legalmente autorizada.

5. Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

6. Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele,
ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha suportado.

7. O empreiteiro obriga-se a manter as apdlices de seguro validas até a data da receg¢do proviséria
da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que em cada
momento sejam afetos a obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de o estar.
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8. Sem prejuizo do disposto nos numeros 1 a 7 da presente clausula é exigido ao empreiteiro o
seguro da obra, sendo o capital a segurar equivalente ao valor inicial da adjudicacdo, sujeito a
atualizacdo sempre que haja alteracdo do valor da empreitada. Em caso de sinistro
indemnizadvel, o capital serda reposto mediante prémio adicional. Este seguro incluird
obrigatoriamente a responsabilidade civil visando a indemnizacdao de terceiros por perdas ou
danos materiais e/ou corporais, cuja responsabilidade possa ser legalmente exigida ao segurado
a titulo de reparacao civil.

Clausula 41.2 Objeto dos contratos de seguros

1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice
deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar
comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra igualmente
abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislacdo em vigor em Portugal.

2. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automovel
cuja apodlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomoc¢ao prdpria por si afetos a obra,
gue circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de
passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais
sobre responsabilidade civil automodvel (riscos de circulagdo), bem como apresentar
comprovativo que os veiculos afetos a obra pelos subempreiteiros se encontram igualmente
segurados.

3. O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos préprios do
equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios auxiliares
que vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens imdveis, armazéns, abarracamentos, refeitorios,
camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou moveis, onde devem ser garantidos os
riscos de danos proéprios.

4. No caso dos bens imdveis referidos no nimero anterior, a apélice deve cobrir, no minimo, os
riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastroéficos, devendo o capital seguro corresponder
ao respetivo valor patrimonial.

5. O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automaével previsto no
n.2 2 desta cldusula devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatdrios.

Capitulo IV Representagao das partes e controlo da execuc¢ao do contrato

Clausula 42.2 Representa¢ao do empreiteiro

1. Durante a execugdo do Contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo diversa no caderno de encargos ou no
Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacdo.

2. O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua
representacdo a um técnico com a qualificagcdo profissional minima legalmente exigivel.
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3. Apds a assinatura do Contrato e antes da consignacao, o empreiteiro confirmard, por escrito, o
nome do diretor de obra, indicando a sua qualificacdo técnica e ainda se 0 mesmo pertence ou
ndo ao seu quadro técnico, devendo esta informacdo ser acompanhada por uma declaracao
subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade
pela direcao técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa fungdo com proficiéncia
e assiduidade.

4. As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execucado da
empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5. O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e estd presente no local da obra sempre
gue para tal seja convocado.

6. O dono da obra poderd impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser
fundamentada por escrito, com base em razdes objetivas e ou inerentes a atuag¢do profissional
do diretor de obra.

7. Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele
indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder,
perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

8. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em
matéria de seguranca e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicacdo do documento
referido na alinea h) do n.2 4 da clausula 6.2.

9. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicidvel em
matéria de aplicacdo do plano de gestdo de residuos da construcao e demolicdo, se este tiver
sido exigido.

Clausula 43.2 Representac¢ao do dono da obra

1. Nos termos do artigo 290.2-A do CCP, aquando da outorga do contrato, serd incluido no
clausulado do mesmo a designacdo do Gestor do Contrato nomeado pela ARM, S.A..

2. As competéncias do Gestor do Contrato sdo as definidas no contrato (quando aplicavel), bem
como as definidas no CCP e no artigo 8.2 A do Decreto Legislativo Regional n.2 34/2008/M, de
14 de agosto, na sua atual redagao.

3. Durante a execugdo o dono da obra é também representado por um Diretor de Fiscalizacdo da
obra, que coincidird preferencialmente com o Gestor de Contrato.

4. O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagdo da obra que
designe para a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignacdo ou da primeira
consignacao parcial.

5. O diretor de fiscalizagdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas as
matérias relevantes para a execucdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as
questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de
modifica¢do, resolugdo ou revogacdo do contrato.
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Clausula 44.2 Livro de registo da obra

1. O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e

rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizacdo da obra, contendo uma informacdo sistematica e
de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execucdo dos
trabalhos nas varias intervencgdes.

. Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, para além dos referidos no n.2 3
do artigo 304.2 e no n.2 3 do artigo 305.2 do CCP, os seguintes:

— Alteragdes ao projeto ordenadas ou aceites pela Fiscalizagao;

— Alteragdes ao plano de trabalhos ordenados ou aceites pela Fiscalizagado;
— Aprovacgado e rejeicao de materiais;

— Acidentes de trabalho;

— Recegdes;

— Ritmo da execugdo dos trabalhos.

. O livro de registo ficara patente no local da obra (havendo estaleiro), ao cuidado do diretor da
obra, que o deverd apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizagdo da obra ou por
entidades oficiais com jurisdicdo sobre os trabalhos.

. Poderad o livro de registo ser substituido por atas de reunido devidamente rubricadas e assinadas
por todos os intervenientes.

CapituloV Rececdo e liquidagao da obra

Clausula 45.2 Recegao provisdria

1. A rececgdo proviséria dos trabalhos de cada intervencdo, considera-se efetuada aquando da

assinatura da nota da confirmacao de servigos ou do ultimo auto de medigao, que diga respeito
a uma determinada intervencdo. Tanto o Ultimo auto de medi¢do como as confirmacgdes de
servigos, s6 serdao assinados pelo responsavel da ARM depois de realizados todos os ensaios
previstos.

. No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua recegao proviséria, esta é
efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que n3o seja objeto de deficiéncia.

. O procedimento de recec¢do proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.2 a 396.2 do CCP.

. O empreiteiro obriga-se a submeter a aprovacdo do Diretor da Fiscalizacdo da Obra um Plano de
Ensaios, caso aplicdvel, no qual especifica todos os procedimentos sequenciais que serdo
tomados tendo em vista a verificacdo do correto funcionamento dos equipamentos assim como
todos os meios materiais e humanos a utilizar durante os mesmos. O referido Plano de Ensaios
serd entregue com uma antecedéncia minima de 10 dias em relacdo a data fixada para a vistoria
conjunta para efeitos de rece¢do provisdria da obra. Neste plano constardo fichas de ensaio
especificas para cada equipamento em modelos aprovados pelo Dono de Obra.

5. Para efeitos do disposto no n.2 1 a vistoria sé podera se realizar apés:
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a) A aprovacdo do Plano de Ensaios referido no niumero 5 por parte da fiscalizagdo (quando
houver ensaios);

b) A realizagdo dos ensaios, quando existam e nos casos em que estes tenham corrido de
modo satisfatério;

¢) A aprovacdo das telas finais por parte da fiscalizacdo (se existirem);

d) A conclusdo e a aceitacdo dos trabalhos por parte da fiscalizagao;

Clausula 46.2 Prazo de garantia

1. O prazo de garantia varia de acordo com as obras envolvidas em cada intervencdo, de acordo
com os trabalhos definidos no mapa de trabalhos e de quantidades. Sao assim considerados 3
prazos de garantia:

a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou
instalagGes técnica;

c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis.

2. Como as recegbes provisorias se consideram realizadas quando da assinatura dos autos de
medicdo ou das notas de confirmacdo de servicos por ambas as partes relativamente a cada
intervengdo e serem por isso parcelares e num numero elevado, ndo se considera viavel
considerar a data de cada nota de confirmacdo de servicos como data de referéncia para
libertacdo parcial das garantias apresentadas. Assim, para efeito de libertacdo de garantias ou
restituicdo de valores retidos, apenas serdo consideradas como datas de referéncia para
contagem dos prazos de garantia o termo do primeiro e do segundo ano de vigéncia do contrato
(no caso de haver prorrogagao).

3. Excetuam-se do disposto no n.2 1 as substituicGes e os trabalhos de conservacao que derivem do
uso normal da obra ou de desgaste e depreciagdo normais consequentes da sua utilizagdo para
os fins a que se destina.

4. Durante o prazo de garantia a opera¢do do equipamento é da inteira responsabilidade do

empreiteiro desde que o pessoal da exploragdo tenha seguido as instrugdes por ele transmitidas.

5. As garantias incluidas no titulo contratual serdo verificadas durante o funcionamento do sistema
dentro dos prazos de garantia definidos no n.2 1. Se as garantias mencionadas ndo forem
observadas, o dono da obra podera optar por uma das seguintes alternativas:

a) Mandar proceder as necessarias corregdes cujos custos serdo debitados ao empreiteiro;

b) Determinar ao empreiteiro a substituicdo das partes especificas responsaveis pela ndo
verificacdo das garantias;

¢) Ser indemnizado de uma quantia igual ao adicional do custo resultante na exploragdo
pelo ndo cumprimento das garantias.
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6. Durante o prazo de garantia o Empreiteiro, para poder acompanhar a adequada manutencao das
instalacGes, podera efetuar, periodicamente, reunides com técnicos da ARM e visitas de
inspecdo a todas as instalagdes. Nestas reunides e visitas devera ser verificado:

a) O normal funcionamento das instalagGes e das atividades de manutencao;

b) A conveniéncia de otimizar algumas condi¢des de funcionamento ou de eliminar
deficiéncias.

7. Apds cada uma das visitas referidas no n.2 anterior o Empreiteiro deverd elaborar e entregar a
ARM um Relatério com registo das observacdes efetuadas e com os comentarios e as sugestdes
gue entenda pertinentes.

Clausula 47.2 Rececgdo definitiva

1. No final dos prazos de garantia previsto na cldusula anterior, é realizada uma vistoria as obras
para efeitos de recec¢do definitiva. Todavia, a ARM poderd prescindir dessa vistoria final se
entenderem que esta é desnecessaria, comunicando o facto ao empreiteiro.

2. Se a vistoria referida no niumero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condicbes de funcionamento e conservacgao, esta sera definitivamente recebida.

3. A rececdo definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢cGes normais de
exploracdo, operacao ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obriga¢des decorrentes do periodo de
garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4. No caso de a vistoria referida no n.2 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragdes, indicios de
ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificagdo dos
pressupostos previstos no nimero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a sua correcao dos
problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizagao
de uma nova vistoria nos termos dos numeros anteriores.

5. S3o aplicaveis a vistoria e ao auto de recec¢do definitiva, bem como a falta de agendamento ou
realizagdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a rece¢do proviséria quanto
as mesmas matérias, nos termos do disposto no n.2 6 do artigo 398.2 do CCP.

Clausula 48.2 Restituicdo dos depdsitos e quantias retidas e
liberagao da caugao
1. Sem prejuizo do disposto no Decreto Legislativo Regional n.2 30/2013/M, na sua atual redacdo,

feita a rececdo definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como
garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.
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2. Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou corrigidos aqueles que
hajam sido detetados até ao momento da liberagdo, ou ainda quando considere os defeitos
identificados e ndo corrigidos como sendo de pequena importancia e ndo justificativos da nao
liberacdo, o dono da obra promove a liberagdo da caucdo destinada a garantir o exato e pontual
cumprimento das obrigacdes contratuais, nos seguintes termos:

a) No final do primeiro ano, 30 % do valor da caugao;
b) No final do segundo ano, 30 % do valor da caugdo;
¢) No final do terceiro ano, 15 % do valor da caugdo;
d) No final do quarto ano, 15 % do valor da caugao;

e) No final do quinto ano, os 10 % restantes.

3. No caso de haver lugar a rececdes definitivas parciais, a liberacdo da caucdo prevista no numero
anterior é promovida na proporcao do valor respeitante a rececdo parcial a que diga respeito, o
que de acordo com o disposto no nimero 2 da Cldusula 47.2 significara que a primeira rececao
definitiva parcial englobara a totalidade dos trabalhos executados no primeiro ano de vigéncia
do contrato e a segunda recegdo definitiva os trabalhos realizados no segundo ano de vigéncia
do contrato, se este for prorrogado.

4. Decorrido o prazo fixado para a liberacdo da caucao sem que esta tenha ocorrido, o empreiteiro
pode notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigacdo de liberagdo da caucgdo, ficando
autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apds a notificacdo, o dono da
obra ndo tiver cumprido a referida obrigacdo, nos termos do n.2 9 do artigo 295.2 do CCP.

5. A mora na liberacdo, total ou parcial, da caucdo confere ao empreiteiro o direito de
indemnizag¢do, designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com a manutengao
da caugdo prestada por periodo superior ao que seria devido.

6. Nos casos em que a caucgdo tenha sido prestada por depdsito em dinheiro ou o reforgo da
garantia tenha sido efetuado em numerario, o empreiteiro tera direito a exigir juros de mora
calculados desde a data em que o dono da obra deveria ter restituido as quantias retidas.

Capitulo VI Disposicoes finais

Clausula 49.2 Deveres de colaboragao reciproca e informagao

1. As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboracdo mutua, designadamente no tocante a
prestacdo reciproca de informagdes necessarias a boa execuc¢do do contrato, sem prejuizo dos
deveres de informacdo previstos no artigo 290.2 do CCP.

2. Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que
cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execugdo do
Contrato, de acordo com as regras gerais da boa fé.

3. Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou ndo forgca maior, que previsivelmente impe¢cam o cumprimento ou o
cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigagdes.
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4. No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do
tempo ou da medida em que previsivelmente serd afetada a execugdo do Contrato.

Clausula 50.2 Subcontratacao e cessao da posi¢do contratual

[EEN

. O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada, desde que
se encontrem cumpridos os requisitos constantes do artigo 318.2 do CCP.

N

. O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacao na fase de execug¢ao quando nao estejam
verificados os limites constantes do artigo 383.2 do CCP, ou quando haja fundado receio de que
a subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigacdes emergentes
do Contrato.

3. Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no
artigo 384.2 do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for
acordado quanto a revisao de precos.

4. O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizacdo da obra
para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos
subempreiteiros presentes na obra.

5. O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.

6. No prazo de cinco dias apds a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro
deve, nos termos do n.2 3 do artigo 385.2 do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra,
remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

7. A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obriga¢Ges contratuais é do
empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

8. A cessao da posicdo contratual por qualquer das partes depende da autoriza¢do da outra, sendo
em qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n.2 1 do artigo 317.2 do CCP.

Clausula 51.2 Resolugdo do contrato pelo dono da obra

[ERY

. Sem prejuizo das indemnizagGes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o
contrato nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretiva ou instrugdes transmitidas
no exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa a execuc¢dao das prestagles
contratuais;

c) Oposicado reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do dono da
obra;

d) Cessdo da posi¢do contratual ou subcontratagdo realizadas com inobservancia dos termos
e limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da
manuten¢do das obriga¢des assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa fé;
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e) Se o valor acumulado das sang¢des contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite
previsto no n.2 2 do artigo 329.2 do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
g) Nao renovacgao do valor da caucdo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja obrigado;
h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacdo sobre
seguranca e saude no trabalho;

j) Se, tendo faltado a consignagdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro
nao comparecer, apo6s segunda notificacao, no local, na data e na hora indicados pelo dono
da obra para nova consignacao desde que nao apresente justificacao de tal falta aceite pelo
dono da obra;

k) Se ocorrer um atraso no inicio da execugdo dos trabalhos imputdvel ao empreiteiro que
seja superior a 1/40 do prazo de execucdo da obra;

I) Se o empreiteiro ndo der inicio a execugdo dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da
notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacdo apresentada por aquele
e reitera a ordem para a sua execucao;

m) Se houver suspensdo da execucdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao
empreiteiro ou se este suspender a execuc¢do dos trabalhos sem fundamento e fora dos
casos previstos no n.2 1 do artigo 366.2 do CCP, desde que da suspensdo advenham graves
prejuizos para o interesse publico;

n) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos (se este existir) nos termos do disposto no n.2
3 do artigo 404.2 do CCP;

0) Se nao foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se nao for
repetida a execuc¢do da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos
termos do disposto no artigo 397.2 do CCP;

p) Porrazbes de interesse publico, devidamente fundamentado.

g) Quando ocorrerem os incumprimentos abaixo identificados:
i. Ndo comparéncia apds convocagdo, qualquer que seja a natureza da interveng3o;

ii. Atraso superior a 50% do tempo estipulado no n2.9 da Cldusula 6.2 no inicio dos
trabalhos, em pelo menos trés intervencgdes de 12 ordem;

iii. Atraso superior a 50% do tempo estipulado no n2.9 da Cldusula 6.2 no inicio dos
trabalhos, em pelo menos quatro intervencgées de 22 ordem;

iv. Atraso superior a 50% do tempo acordado estipulado no n2.9 da Clausula 6.2 em pelo
menos 4 intervencgdes programadas.

2. Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, serd
0 montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder
executar as garantias prestadas.

3. No caso previsto na alinea p) do n.2 1, o empreiteiro tem direito a indemnizacdo correspondente
aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio
que resulte da antecipagado dos ganhos previstos.
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4. Afalta de pagamento da indemnizacao prevista no niumero anterior no prazo de 30 dias contados

da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao empreiteiro
o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 52.2 Resoluc¢ao do contrato pelo empreiteiro

1. Sem prejuizo das indemnizag¢Ges legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o

contrato nos seguintes casos:

a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

¢) Incumprimento de obrigacGes pecunidrias pelo dono da obra por periodo superior a seis
meses ou quando o montante em divida exceda 25% do preco contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacado da relagdo contratual do dono da
obra, quando tornem contrdria a boa fé a exigéncia pela parte publica da manutencdo do
contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisGes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

f) Se nao for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da celebragdo
do contrato por facto ndo imputdvel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacdes parciais, o retardamento da consignacao
ou consignacdes subsequentes acarretar a interrupgao dos trabalhos por mais de 120 dias,
seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos complementares, os trabalhos de suprimento de erros e
omissdes e os trabalhos a menos, relativos ao Contrato e resultantes de atos ou factos ndo
imputdveis ao empreiteiro, ocorrer uma redugao superior a 20% do prego contratual;

i) Se a suspensdo da empreitada se mantiver:

i. Por periodo superior a um quinto do prazo de execugdo da obra, quando resulte de
caso de forga maior;

ii. Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto
imputavel ao dono da obra.

j) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.2 do CCP, os danos do empreiteiro
excederem 20% do prego contratual.

2. No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolugdo quando esta

ndo implique grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico subjacente a relagdo juridica
contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutencdo do contrato ponha
manifestamente em causa a viabilidade econdmico-financeira do empreiteiro ou se revele
excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados os
interesses publicos e privados em presencga.

3. O direito de resolugdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.
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4. Nos casos previstos na alinea ¢) do n.2 1, o direito de resolucdo pode ser exercido mediante
declaragdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a rececdo dessa declaracgdo, salvo
se o dono da obra cumprir as obrigacGes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a
qgue houver lugar.

Clausula 53.2 Foro competente

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do
tribunal da comarca da Madeira.

Clausula 54.2 Comunicagoes e notificagoes

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e comunicacoes
entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cdédigo dos Contratos
Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.

2. Qualquer alteracgdo das informagdes de contacto constantes do Contrato deve ser comunicada a
outra parte.

Clausula 55.2 Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

Capitulo VIl Disposicoes Complementares

Seccdo VII Encargos adicionais do empreiteiro

Seccao VIII

Clausula 56.2 Caugdo

A ARM poderad acionar a cau¢do quando o empreiteiro seja notificado para executar determinados
trabalhos na data fixada nessa notificacdo e ndo der inicio efetivo a execugdo desses trabalhos

nos termos estabelecidos no presente Caderno de Encargos. A ARM podera utilizar o valor
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acionado para ordenar a execuc¢do imediata dos trabalhos em causa por empreiteiro por si

escolhido.

Clausula 57.2 Custo da Fiscalizacao

Quando o empreiteiro, por sua iniciativa e sem que tal se encontre previsto neste caderno de
encargos ou resulte de caso de forga maior, proceda a execugao de trabalhos fora das horas
regulamentares ou por turnos, devera o empreiteiro assumir o pagamento dos acréscimos de
custo das horas suplementares de servico a prestar pelos representantes da fiscalizacdo.

Clausula 58.2 Outros encargos do empreiteiro

1. Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparac¢do e a indemnizac¢do de todos os
prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a
rececdo definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execugdo destes ultimos,
da atuacdo do pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do
deficiente comportamento ou da falta de seguranca das obras, materiais, elementos de
construcao e equipamentos.

2. Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracdo dos contratos de seguros
indicados no presente caderno de encargos, a constituicdo das caucdes exigidas no
programa do procedimento e as despesas inerentes a celebracdo do Contrato.
(acrescentado a verificar pelo juridico)

3. Sempre que a legislagdo em vigor exija licenciamento de equipamentos, instalagcdes ou
condicionamentos de transito, estes serdo da incumbéncia do empreiteiro, o qual devera
promover as diligéncias necessdrias junto das entidades competentes e elaborar os
devidos requerimentos, estudos, memdrias descritivas e todo o mais que se torne
necessario a obtencdo dos licenciamentos, bem como responsabilizar-se pelos respetivos
encargos. (acrescentado a verificar pelo juridico)

Clausula 59.2 Outros Técnicos

O empreiteiro obriga-se a disponibilizar todos os técnicos descritos no n.2 9 das Clausulas

Técnicas Especiais do Caderno de Encargos.

Clausula 60.2 Telas Finais

1. No caso do langamento de condutas em vala e execucdo de canais a céu aberto, desde que
solicitado pela ARM, os trabalhos serao apoiados permanentemente com topografia devendo a
ARM definir a periodicidade da entrega dos elementos em planta e perfil longitudinal dos trogos
executados.
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2. O empreiteiro obriga-se a manter atualizado um registo das ocorréncias (num ficheiro de Excel),
gue devera disponibilizar ao Dono da Obra sempre que solicitado e que devera conter as seguintes
informacdes:

e Numero da ocorréncia
e Data da ocorréncia da situacao;

e Data e hora da visita conjunta com as Aguas e Residuos da Madeira, S.A., ao local onde se
desenvolverao os trabalhos e a identificacdo das pessoas presentes;

e |dentificacdo dos equipamentos e carga de mao-de-obra programada para a intervencao;
e Data fixada para o inicio dos trabalhos;
e Data prevista para a conclusdo dos trabalhos;

e Identificacdo dos equipamentos e da mado-de-obra que participou efetivamente na
intervencao, incluindo os horarios efetivos de trabalhos;

e Data efetiva do inicio de cada intervencao;

e Data efetiva de conclusdo dos trabalhos;

e Aprovacao e rejeicdo de materiais;

e Acidentes de trabalho;

e RececOles;

e Valor, data e nimero do Auto de medicdo dos trabalhos ou da confirmacao de servigos;
e Valor e data da fatura.

3. Sempre que lhe for solicitado, o empreiteiro apresentard, apés a conclusdo de cada intervencgao,
uma versao provisdria das telas finais de todas as especialidades envolvidas para analise por parte
da Fiscalizacdo, obrigando-se a proceder as devidas corre¢des no prazo maximo de 15 dias apds
o parecer da ARM.

4. O registo grafico da intervencdo, devera ser desenhado no programa de desenho “Autocad”, a
partir dos desenhos que serao fornecidos pelo dono de obra ao empreiteiro e dos desenhos de
pormenor da responsabilidade do ultimo. (acrescentado devido a especificidade do trabalhos
no regadio, a verificar pelo juridico)

5. Apds a conclusdo da obra, o empreiteiro apresentard ao dono da obra uma colecdo completa
provisoéria das telas finais para analise. Apds a respetiva avaliagdo por parte do dono da obra, o
empreiteiro obriga-se a proceder as respetivas alteracdes e a entregar uma colecdo completa
definitiva nos termos do n.2 6.

6. O registo grafico da empreitada, devera ser desenhado em formato compativel com o programa
de desenho “AUTOCAD”, a partir dos desenhos de que serao fornecidos pelo dono de obra ao
adjudicatério e dos desenhos de pormenor da responsabilidade do ultimo.

7. Entre os desenhos a atualizar, completar ou executar, contam-se:

a) Tracado em planta, a escala 1:1000 e georreferenciado no Sistema de Projecdo Cartografica
UTM (Fuso 28) Elipsoide Internacional, Datum Base SE Coordenadas UTM (unidades em
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metros), das condutas da rede de abastecimento de 4gua, da rede de coletores de aguas
residuais, com identificacdo de todos os elementos constituintes da empreitada, incluindo
perfil longitudinal do eixo da conduta com as caixas e equipamentos, com identificacao dos
declives;

b) Implantacdo georreferenciada no Sistema de Projec¢do Cartografica UTM (Fuso 28) Elipséide
Internacional, Datum Base SE Coordenadas UTM (unidades em metros) de todas as
instalacGes e caixas executadas;

c) Diagramas unifilares das instalagdes executadas;

d) Desenhos de pormenor a escala adequada, de todos os equipamentos (material, DN, PN,
atravancamentos) e das diversas instala¢des executadas incluindo plantas, cortes e algados
incluindo arranjos exteriores;

e) Todos os desenhos que a fiscalizacdo entender como necessarios.

8. Das pecas desenhadas serdo fornecidas ao dono da obra 3 colecGes impressas (papel) e o suporte
digital das mesmas em CD-ROM, formato compativel com Autocad (*.dwg).

9. O empreiteiro devera apresentar um relatério fotografico dos trabalhos antes e depois de cada
intervencao.

10. Diariamente o empreiteiro apresentard uma lista de controlo dos trabalhos realizados nesse
periodo. Esta folha de servico, em modelo a aprovar pela ARM, devera ser rubricada pelo
encarregado no final do dia de trabalho e entregue a fiscalizacao.

Secgdo IX Condigoes de execugao dos trabalhos

Clausula 61.2 Estaleiro

O estaleiro e todas as instalagdes provisérias (quando forem previstas) deverdo ser objeto de
estudo a apresentar pelo empreiteiro no prazo de 10 dias antes da interveng¢do para a qual o
estaleiro se destina.

Clausula 62.2 Gestdo de Residuos de Construgao

1. O regime das operagdes de gestdo de residuos resultantes de obras ou demoli¢des de edificios
ou de derrocadas, abreviadamente designados residuos de constru¢do e demolicdo ou RCD,
compreendendo a sua prevengao e reutilizagdao e as suas operagdes de recolha, transporte,
armazenagem, triagem, tratamento, valorizacdo e eliminagdo fica sujeito ao disposto com o
Decreto-Lei n.246/2008, de 12 de Marco.

2. Ndo se indica quaisquer locais destinados a colocacdo dos produtos de escavacdo ou residuos de
limpeza, dos materiais e entulhos resultantes das demoligdes.

3. Caberd ao empreiteiro a escolha dos locais referidos na clausula anterior, bem como o seu
arrendamento ou eventual compra, estando porém sujeitos a aprova¢ao do Dono de Obra.

33
www.aguasdamadeira.pt &) geral@aguasdamadeira.pt (B +351291 201020 () Rua dos Ferreiros n.2 148-150, 9000-082 Funchal



©

ARM - Aguas e Residuos

@ éwam,s.a. @ CADERNO DE ENCARGOS

CLAUSULAS GERAIS

Clausula 63.2 Remogdo de materiais e elementos de construgao

1. Os materiais e elementos de construcao rejeitados provisoriamente deverdo ser perfeitamente
identificados e separados dos restantes.

2. Os materiais e elementos de construcao rejeitados definitivamente serdo removidos para fora
do local dos trabalhos no prazo que a fiscalizacdo da obra estabelecer, de acordo com as
circunstancias.

3. Em caso de falta de cumprimento pelo empreiteiro das obrigacdes estabelecidas nas n.%s
anteriores, poderd a fiscalizacao fazer transportar os materiais ou os elementos de construcao
em causa para onde mais convenha, pagando o que necessario for, tudo a custa do empreiteiro,
mas dando |Ihe prévio conhecimento da decisdo.

4. O empreiteiro, no final da obra, terd de remover do local dos trabalhos os restos de materiais ou
elementos de construcdo, entulhos, equipamento, andaimes e tudo o mais que tenha servido
para a sua execucdo, dentro do prazo de 10 dias de calendario.

Clausula 64.2 Elementos necessdrios de prepara¢ao a execugao

1. Em complemento ao n.2 2 da clausula 5.2 do presente caderno de encargos deverd o empreiteiro
apresentar para efeitos de aprovac¢do do dono de obra os seguintes elementos:

a) Desenhos de preparagdo a execucdo, incluindo respetivos pormenores, de todas as
especialidades dos trabalhos a realizar em conformidade com o Caderno de Encargos;
b) Desenhos e instrugdes de montagem de tubagens e equipamentos;
2. Por desenhos e instrugdes de montagem entendem-se os elementos que permitem a montagem

correta, pelo Empreiteiro, dos equipamentos a fornecer e instalar, com a assisténcia de
supervisor de montagem.

3. Toda a parafusaria a utilizar nas ligacbes de equipamentos e nos pernos das juntas de
desmontagem sera em ago inoxidavel AISI316.

Clausula 65.2 Alvaras
O Alvara de construgdo, ou titulo de registo, emitido pelo Instituto dos Mercados Publicos, do
Imobilidrio e da Construgdo, I. P. (IMPIC, I. P.), deve conter as seguintes autorizagGes:

— 62 subcategoria da 22 categoria, na classe correspondente ao valor total da sua
proposta (Saneamento Basico).

Clausula 66.2 Protec¢ao de dados

O Cocontratante obriga-se a cumprir com o enquadramento juridico geral da Lei de Prote¢do de
Dados existente em Portugal e o quadro juridico especial do Regulamento Geral de Protecdo de
Dados (RGPD), em vigor a partir de 25 de maio de 2018, aceitando expressamente regular esta
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guestao conforme estabelecido no Anexo «Conformidade com o RGPD - Regulamento Geral de
Protecdo de Dados» a este caderno de encargos e que dele faz parte integrante.

Clausula 30.2 Consulta preliminar ao mercado

Nao foi realizada consulta preliminar ao mercado, nos termos do artigo 35.2-A do Cddigo dos
Contratos Publicos, tendo o preco base fixado no presente caderno de encargos sido definido com
base nos custos médios unitdrios, resultantes de anteriores procedimentos, para prestacdes do
mesmo tipo.
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ANEXO

«Conformidade com o RGPD - Regulamento Geral de Prote¢ao de Dados»

Introducdo.
Definicdes no quadro do RGPD e da LPDP
1.NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS

Toda e qualquer norma juridica aplicavel no ambito da protecdo de dados pessoais e da
seguranca da informagéo pessoal, seja de caracter internacional ou comunitério, seja de
caracter nacional, tal como, designadamente, o Regulamento Geral sobre a Protecéo de
Dados, a Lei de Protecdo de Dados Pessoais e outra Legislacdo Complementar vigente no

ordenamento juridico.

2.RESPONSAVEL PELO TRATAMENTO

«Responsavel pelo tratamento», a pessoa singular ou coletiva, a autoridade publica, a
agéncia ou outro organismo que, individualmente ou em conjunto com outras, determina as

finalidades e os meios de tratamento de dados pessoais.

3.SUBCONTRATANTE

«Subcontratante», uma pessoa singular ou coletiva, a autoridade publica, agéncia ou outro

organismo que trate os dados pessoais por conta do responsavel pelo tratamento destes.

Clausula 12
(Conformidade com a NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS)

1. Cada uma das Partes deve atuar em conformidade com todas as normas vigentes no
ordenamento juridico nacional em matéria de prote¢do de dados pessoais e de seguranga
da informac&o, normas essas designadas doravante por NORMA DE PROTECAO DE
DADOS PESSOAIS, cumprindo com as respetivas obrigactes.

2. A NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS abrange todo e qualquer tipo de
norma vigente e aplicavel no ordenamento juridico nacional bem como toda e qualquer

interpretacdo ou decisdo de uma entidade administrativa ou jurisdicional nas referidas
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matérias e toda e qualquer recomendacédo, cédigo de conduta ou mecanismo de certificacéo

vigente e aplicavel emitido por uma autoridade de supervisao.

Clausula 22
(Responsavel pelo tratamento e subcontratante)

No ambito do Contrato celebrado entre a ARM - Aguas e Residuos da Madeira, S.A. e 0
Cocontratante, ambas as partes acordam que, em matérias de protecdo de dados pessoais
e de seguranca da informac&o, a ARM - Aguas e Residuos da Madeira, S.A. sera a entidade
responsavel pelo tratamento e o Cocontratante sera 0 SUBCONTRATANTE, de acordo com
as definicdes e os termos gerais constantes da NORMA DE PROTECAO DE DADOS
PESSOAIS.

Clausula 32
(Medidas técnicas e organizativas)

O SUBCONTRATANTE deve implementar e executar as medidas técnicas e organizativas
adequadas de uma forma que o tratamento satisfaca os requisitos da NORMA DE
PROTEQAO DE DADOS PESSOAIS, assegurando a defesa dos direitos do titular dos dados
e assumindo os custos pela implementacdo dessas medidas, como partes integrantes dos

servicos objeto do Contrato.

Clausula 42
(Sub-subcontratacéo)

1. O SUBCONTRATANTE néo esta autorizado a contratar outro subcontratante sem que a
responsavel pelo tratamento tenha dado, previamente e por escrito, autorizacdo especifica

ou geral.

2. Existindo uma autorizagdo geral por escrito, 0 SUBCONTRATANTE deve informar a
responsavel pelo tratamento de quaisquer alteracbes pretendidas quanto ao aumento do
namero ou a substituicdo de outros subcontratantes, dando assim a responsavel pelo

tratamento a oportunidade de se opor a tais alteracoes.

3. Se 0 SUBCONTRATANTE contratar outro subcontratante para a realizacao de operacdes

especificas de tratamento de dados por conta da responsavel pelo tratamento, sédo impostas
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a esse outro subcontratante, por contrato ou outro ato normativo ao abrigo do direito da
Unido ou dos Estados-Membros, as mesmas obrigacfes em matéria de protecéo de dados
que as estabelecidas neste Anexo Unico, devendo obter garantias por parte deste de que
cumprira as obrigacdes da NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS.

4. Se 0 SUBCONTRATANTE contratar outro subcontratante para a realizacédo de operagbes
especificas de tratamento de dados por conta da responsavel pelo tratamento, e se esse
outro subcontratante ndo cumprir as suas obrigacdes em matéria de protecdo de dados, o
subcontratante inicial continua a ser plenamente responsavel, perante o responséavel pelo

tratamento, pelo cumprimento das obriga¢cfes desse outro subcontratante.

5. Se 0 SUBCONTRATANTE contratar outro subcontratante para a realizacédo de operagcdes
especificas de tratamento de dados por conta do responsavel pelo tratamento, o contrato

deve ser feito por escrito, incluindo em formato eletrénico.

Clausula 52
(Termos de vinculagéo)

O tratamento de dados pessoais no ambito das relagdes de subcontratacdo entre as partes

é regulado por este Anexo Unico.

Clausula 62
(Circulagéo e transferéncia de dados pessoais)

O SUBCONTRATANTE néo esta autorizado, sem que a responsavel pelo tratamento tenha
dado, previamente e por escrito, autorizacdo especifica ou geral e, neste caso, cumpridas
gue sejam as respetivas instrucdes, a proceder a transferéncia de dados pessoais para
entidades terceiras, incluindo no que respeita as transferéncias de dados para paises
terceiros ou organizacdes internacionais, a menos que seja obrigado a fazé-lo pelo direito
da Unido ou do Estado-Membro a que esta sujeito, informando nesse caso a responsavel
pelo tratamento desse requisito juridico antes do tratamento, salvo se a lei proibir tal

informac&o por motivos importantes de interesse publico.

Clausula 72

(Compromisso de confidencialidade)
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O SUBCONTRATANTE deve assegurar que os colaboradores, trabalhadores ou pessoas
autorizadas a tratar os dados pessoais assumiram um compromisso de confidencialidade ou

estdo sujeitas a adequadas obrigacdes legais de confidencialidade;

Clausula 82
(Medidas de seguranca)

1. O SUBCONTRATANTE deve adotar todas as medidas técnicas e organizativas
adequadas para assegurar um nivel de seguranca adequado ao risco, tendo em conta as
técnicas mais avancadas, os custos de aplicacdo e a natureza, o ambito, o contexto e as
finalidades do tratamento, bem como os riscos, de probabilidade e gravidade variavel, para
os direitos e liberdades das pessoas singulares.

2. Entre outras, o SUBCONTRATANTE deve aplicar as seguintes medidas, consoante o que
for adequado:

a) medidas de pseudonimizagédo e de cifragem dos dados pessoais;

b) medidas para assegurar a confidencialidade, integridade, disponibilidade e resiliéncia

permanentes dos sistemas e dos servigos de tratamento;

¢) medidas para restabelecer a disponibilidade e o acesso aos dados pessoais de forma

atempada no caso de um incidente fisico ou técnico;

d) processos para testar, apreciar e avaliar regularmente a eficacia das medidas técnicas

e organizativas para garantir a seguranca do tratamento.

3. O SUBCONTRATANTE deve proceder a avaliagdo da adequacao do nivel de segurancga,
devendo ter em conta, designadamente, 0s riscos apresentados pelo tratamento de dados

gue esteja a realizar.

4. O SUBCONTRATANTE deve proceder a implementacdo de todas as medidas
necessarias para prevenir a destruicao, perda e alteracdo acidentais ou ilicitas, a divulgacéo
ou ao acesso nao autorizados, de dados pessoais transmitidos, conservados ou sujeitos a

gualquer outro tipo de tratamento no &mbito deste contrato.

Clausula 92

(Conformidade dos colaboradores ou trabalhadores)
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1. O SUBCONTRATANTE é responsavel por garantir a conformidade da atividade de todos
0s seus colaboradores ou trabalhadores com a NORMA DE PROTECAO DE DADOS
PESSOAIS.

2. O SUBCONTRATANTE deve garantir a implementacdo das medidas de seguranca
necessarias a respetiva conformidade, estando obrigado a celebrar acordos de
confidencialidade enquadrados em contratos escritos com esses colaboradores ou
trabalhadores.

3. Sempre que seja necessario para a realizacdo de operacdes de tratamento de dados
pessoais inerentes ao Contrato, 0 SUBCONTRATANTE garante o consentimento, nos
termos da NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS, de todos os seus
colaboradores ou trabalhadores.

4. O SUBCONTRATANTE deve adotar as medidas consideradas adequadas para garantir
a fiabilidade do tratamento dos dados pessoais pelos seus colaboradores e trabalhadores,
sendo responsavel em proceder a formagédo adequada destes para garantia da atividade em
conformidade com a NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS.

Clausula 102
(Assisténcia a responsavel pelo tratamento)
1. Assisténcia na resposta ao exercicio dos direitos dos titulares:

Tendo em conta a natureza do tratamento, 0 SUBCONTRATANTE presta assisténcia a
responsavel pelo tratamento através de medidas técnicas e organizativas adequadas, para
permitir que esta cumpra a sua obrigacdo de dar resposta aos pedidos dos titulares dos
dados tendo em vista o exercicio dos seus direitos em matéria de protecdo de dados
pessoais previstos na NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS, registando e
notificando a responsavel pelo tratamento, no prazo de dois dias Uteis, quer todos os pedidos
dos titulares dos dados pessoais, quer as reclamacdes ou quaisquer outros pedidos
relacionados com as obrigacdes das partes em matéria de conformidade com a NORMA DE
PROTE(;AO DE DADOS PESSOAIS.

2. Assisténcia nas notificagces ou comunicacbes de violacdo de incidentes de dados

pessoais:

Tendo em conta a natureza do tratamento e a informacdo que tem ao seu dispor, o

SUBCONTRATANTE deve prestar assisténcia a responsavel pelo tratamento no sentido de
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esta assegurar o cumprimento das obrigacées previstas na NORMA DE PROTECAO DE
DADOS PESSOAIS em matéria de notificacbes ou comunicacdes de violacdo de dados

pessoais.
3. Assisténcia na realizacao de avaliacGes de impacto:

Tendo em conta a natureza do tratamento e a informacdo que tem ao seu dispor, 0
SUBCONTRATANTE deve prestar assisténcia a responsavel pelo tratamento no sentido de
esta assegurar o cumprimento das obrigacées previstas na NORMA DE PROTECAO DE
DADOS PESSOAIS em matéria de realizacdo de avaliagdes de impacto das operagdes de
tratamento previstas sobre a protecdo de dados pessoais.

4. Assisténcia na realizacdo de consultas prévias:

Tendo em conta a natureza do tratamento e a informacdo que tem ao seu dispor, 0
SUBCONTRATANTE deve prestar assisténcia a responsavel pelo tratamento no sentido de
esta assegurar o cumprimento das obrigacées previstas na NORMA DE PROTECAO DE

DADOS PESSOAIS em matéria de consultas prévias as autoridades de supervisao.

Clausula 112
(Conservacéo dos dados)

1. O SUBCONTRATANTE deve cumprir com o0s prazos exigidos pela NORMA DE
PROTECAO DE DADOS PESSOAIS para conservacio dos dados pessoais, devendo seguir

as instrugfes gerais ou especiais da responsavel pelo tratamento nessa matéria.

2. Consoante a escolha da responsavel pelo tratamento, 0 SUBCONTRATANTE deve
apagar ou devolver-lhe todos os dados pessoais depois de concluida a prestacdo de
servi¢cos relacionados com o tratamento, apagando as copias existentes, a menos que a

conservacédo dos dados seja exigida ao abrigo do direito da Uni&o ou dos Estados-Membros.

Clausula 122
(Dever de prestar informagdes)

1. O SUBCONTRATANTE deve disponibilizar a responsavel pelo tratamento todas as
informacBes necessarias para demonstrar o cumprimento das obrigacGes previstas na
NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS em matéria de protecdo de dados

pessoais e de seguranca da informacao.

41
www.aguasdamadeira.pt &) geral@aguasdamadeira.pt (B +351291 201020 () Rua dos Ferreiros n.2 148-150, 9000-082 Funchal



©

ARM - Aguas e Residuos
Madeira, 5.4,

e é @ CADERNO DE ENCARGOS
CLAUSULAS GERAIS

2. Em especial, 0o SUBCONTRATANTE deve informar imediatamente a responsavel pelo
tratamento se, no seu entender, alguma instrucao violar o Contrato ou este Anexo Unico ou
outras disposi¢des do direito da Unido ou dos Estados-Membros em matéria de protecao de

dados.

Clausula 132
(Auditorias e inspecdes)

O SUBCONTRATANTE deve permitir ou facilitar todas as auditorias ou inspecdes,
conduzidas pela responsavel pelo tratamento ou por outro auditor por esta mandatado, que
sejam consideradas necessarias no ambito do Contrato, assumindo a responsabilidade pelo
pagamento dos custos acrescidos associados a essas auditorias ou inspecdes sempre que
sejam detetadas desconformidades da sua exclusiva responsabilidade.

Clausula 142
(Tratamento sob a autoridade da responsavel pelo tratamento)

O SUBCONTRATANTE ou qualquer pessoa que, agindo sob a sua autoridade, tenha acesso
a dados pessoais, ndo procede ao tratamento desses dados exceto por instrucdo da
responsavel pelo tratamento, salvo se a tal for obrigado por for¢a do direito da Unido ou dos

Estados-Membros.

Clausula 152
(Registos das atividades de tratamento)

1. O SUBCONTRATANTE e, sendo caso disso, 0s seus representantes ou subcontratantes,
deve conservar um registo de todas as categorias de atividades de tratamento realizadas

em nome e por conta da responsavel pelo tratamento.
2. Deste registo devera constar:

a) O nome e contactos do SUBCONTRATANTE ou subcontratantes, bem como, sendo
caso disso do representante da responsavel pelo tratamento ou do subcontratante e do

encarregado da protecéo de dados;

b) As categorias de tratamentos de dados pessoais efetuados em nome de cada

responsavel pelo tratamento;
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c) Se for aplicavel, as transferéncias de dados pessoais para paises terceiros ou
organizacdes internacionais, incluindo a identificacdo desses paises terceiros ou
organizacdes internacionais e, no caso das transferéncias referidas no artigo 49.°, n.° 1,
segundo paragrafo, do RGPD, a documentacao que comprove a existéncia das garantias

adequadas;

d) Se possivel, uma descri¢do geral das medidas técnicas e organizativas no dominio da
seguranca referidas no artigo 32.°, n.° 1, do RGPD.

3. O registo é efetuado por escrito, incluindo em formato eletrénico.

4. O SUBCONTRATANTE e, caso existam, 0s seus subcontratantes, devem disponibilizar,
a pedido, o registo a responsavel pelo tratamento bem com a autoridade de controlo nos
termos da NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS.

Clausula 162
(Dever de cooperacgéo)

O SUBCONTRATANTE deve cooperar com a responsavel pelo tratamento sempre que haja
necessidade de proceder a respostas aos pedidos da autoridade de controlo, no ambito da

prossecucao das suas atribuicoes.

Clausula 172
(Dever de notificacdo de uma violacdo de dados pessoais)

1. O SUBCONTRATANTE deve implementar um sistema de gestdo de incidentes em

matéria de dados pessoais e de seguranca da informacéo.

2. Em caso de violagdo de dados pessoais, 0 SUBCONTRATANTE deve notificar desse
facto a responsavel pelo tratamento, sem demora injustificada e, sempre que possivel, até
12 horas ap6és ter tido conhecimento da mesma, a menos que a violacdo dos dados pessoais
nao seja suscetivel de resultar num risco para os direitos e liberdades das pessoas

singulares.

3. Se a notificacdo nédo for transmitida no prazo de 12 horas, deve ser acompanhada dos

motivos do atraso.

4. A notificacao referida deve, pelo menos:
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a)Descrever a natureza da violacdo dos dados pessoais incluindo, se possivel, as
categorias e 0 numero aproximado de titulares de dados afetados, bem como as

categorias e o numero aproximado de registos de dados pessoais em causa;

b)Comunicar o nome e os contactos do encarregado da protecao de dados ou de outro

ponto de contacto onde possam ser obtidas mais informacoes;
c)Descrever as consequéncias provaveis da violagdo de dados pessoais;

d)Descrever as medidas adotadas ou propostas pelo SUBCONTRATANTE para reparar
a violacdo de dados pessoais, inclusive, se for caso disso, medidas para atenuar 0s seus

eventuais efeitos negativos;

5. Caso, e na medida em que nao seja possivel fornecer todas as informac¢des ao mesmo

tempo, estas podem ser fornecidas por fases, sem demora injustificada.

6. O SUBCONTRATANTE deve documentar quaisquer violacbes de dados pessoais,
compreendendo os factos relacionados com as mesmas, 0s respetivos efeitos e a medida

de reparacgéo adotada, disponibilizando essa documentacao a responsavel pelo tratamento.

Clausula 182
(Responsabilidade e indemnizagdes)

O SUBCONTRATANTE deve indemnizar a responsavel pelo tratamento por quaisquer
danos causados resultantes de dados pessoais, pela sua atuagéo ou pela atuacdo de um
gualquer seu subcontratado, quer esses danos sejam decorrentes da violagdo dos termos
deste contrato, quer esses danos sejam decorrentes da violagdo dos termos da NORMA DE
PROTECAO DE DADOS PESSOAIS.

Clausula 192
(Gabinete de Protecédo de Dados)

Para o exercicio de qualquer tipo de direitos de protecéo de dados e de privacidade ou para
gualquer assunto referente aos temas da protecdo de dados, privacidade e seguranca da
informacéo, 0 SUBCONTRATANTE pode entrar em contacto com o Gabinete de Protecéo
de Dados através do correio eletrénico [protecaodedados@aguasdamadeira.pt],
descrevendo o assunto do pedido e indicando um endereco de correio eletronico, um

endereco de contacto telefénico ou um endereco de correspondéncia para resposta.

O Gabinete de Protecao de Dados do SUBCONTRATANTE pode ser contatado através do

correio eletronico a disponibilizar & ARM — Aguas e Residuos da Madeira, S.A.
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Para além destas condicdes gerais, sao apliciveis todas as medidas que estéo previstas no
Contrato ou em outros instrumentos contratuais celebrados entre as partes para efeitos de

tratamento de dados pessoais.
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