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CADERNO DE ENCARGOS

Clausula 1* Objeto

O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar no
dmbito do Ajuste Direto para a realizagdo da Empreitada de execugfio de 1 furo de pesquisa
e sua eventual transformacgio em captacdes de agua no Jardim Botinico da Universidade
de Lisboa.

Clausula 2° Disposigdes por que se rege a empreitada

A execugdo desta empreitada obedece a este caderno de encargos ¢ a todas as clausulas
contratuais, bem como ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem
parte integrante, regendo-se pelo DL 18/2008, de 29 de Janeiro, e todas as suas alteragdes
(Cddigo dos Contratos Pablicos — CCP), e restante legislagdo ¢ regulamentagio aplicéavel,
nomeadamente a que respeita & construgéo, as regras de arte, a revisdo de pregos, as instalagdes
do pessoal, a seguranga social, 4 higiene, seguranga, prevengdo e medicina no trabalho, 4 gestfio

de residuos da construgdio ¢ demoligéo e a responsabilidade civil perante terceiros.

Clausula 3° Preparagio e planeamento da execu¢iio da obra

O empreiteiro € responsavel, perante o dono da obra e nos termos da legislagdo em vigor
aplicavel, pela preparagfio, planeamento e coordenagdo de todos os trabalhos da empreitada,
ainda que em caso de subcontratagio. E, ainda, responsavel pela preparagdo, plancamento e
execugdo dos trabalhos necessarios a aplicagdo, em geral, das normas sobre seguranga, higiene
¢ saude no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas em plano de seguranga

e satide e no plano de prevengio e gestdo de residuos de construgdo e demoli¢do da empreitada.

Clausula 4° Prazo de execugiio da empreitada

O empreiteiro obriga-se a executar a obra no prazo maximo de 30 dias a contar da data da sua

consignagao.

Clausula 5* Multas por violagiio dos prazos contratuais

Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execugdo da obra por facto imputdvel ao

empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sangfo contratual, por cada dia de atraso, em
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Clausula 6* Aprovagio de equipamentos, materiais ¢ elementos de constru¢io

Sempre que a fiscalizagdo o julgue necessério, o empreiteiro apresentard equipamentos e/ou
amostras de materiais ou elementos de construgfo a utilizar, os quais, depois de aprovadas,

servirdo de padréo.

Clausula 7* Trabalhos complementares

Os erros e omissdes detetados e os trabalhos complementares necessarios executar regem-se
pelo estabelecido, respetivamente, pelo n® 2 e n° 4 do artigo 370° e artigos seguintes do CCP

aplicaveis.

Clausula 8 Trabalhos a menos
Os trabalhos a menos, a existirem, obedecerdo, ao estabelecido no artigo 379° e restantes artigos

aplicaveis do CCP.

Clausula 9" Formalizacio de trabalhos complementares e trabalhos a menos

Definidos todos os termos e condi¢des a que deve obedecer os trabalhos a menos e a execugio
dos Trabalhos Complementares, o dono da obra € o empreiteiro devem proceder a respetiva

formalizag&o escrita, sob a forma de Contrato Adicional.

Clausula 10* Preco, medicdes e condi¢des de pagamento

1. Pela execugdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obriga¢des decorrentes do
contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro o montante da proposta do
adjudicatério, a qual nfo pode exceder o valor sem IVA de 26.600,00 € (vinte € seis mil

quinhentos e vinte e cinco euros).

2. As medig¢des sdo efetuadas mensalmente, formalizadas em auto e devem estar concluidas

até ao 8.° dia do més imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

3. Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 60 dias, apos a apresentagio da

respetiva fatura.

Clausula 11° Obrigagdes gerais

S30 da exclusiva responsabilidade do empreiteiro e incluidos na empreitada:
a) Trabalhos preparatdrios e acessorios.
b) Locais e instalagdes, cedidos para a implantaggo e exploragdo do estaleiro.
¢) Instalagdes provisorias.

d) Equipamento necessario a correta execugéo dos trabalhos.
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e) Saldrios, disciplina e qualificagdes do pessoal empregado na execugio da empreitada.

f) Cumprimento das normas de prote¢do ambiental em vigor nomeadamente quanto ao

manuseamento e transporte de residuos e produtos de demoligdes e limpezas, nos termos

da legislagdo aplicavel em vigor.

g) De acordo com a legislagdo em vigor, celebrar contratos de seguro de acidentes de

trabalho, seguro de responsabilidade civil automodvel e seguro destinado a cobrir os

danos proprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro.

Clausula 12* Horario de trabatho

1.

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde
que, para o efeito, obtenha autoriza¢io da entidade competente, se necessaria, nos
termos da legislacéo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente,

o respetivo programa ao diretor de fiscalizagio da obra.

A execugdo de quaisquer trabalhos, no &mbito da empreitada, que pela sua natureza possam
acarretar prejuizo, impedimento ou incomodo para as atividades normais da Institui¢do
deverdio ser transferidas para horarios compativeis com aquelas atividades nos termos a

acordar pontualmente.

Clausula 13" Seguranga, higiene e satude no trabalho

1.

O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposigdes legais e regulamentares em
vigor sobre seguranga, higiene e saiide no trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, bem como a outras pessoas intervenientes tempordria ou
permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados,

correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigagdes.

E, também, da responsabilidade do empreiteiro o complemento e desenvolvimento pratico
do plano de seguranga e saiide facultado pelo dono de obra, nos termos da legislagio em

vigor, quando aplicavel.

Quando néo se considerem verificadas as condig¢des de obrigatoriedade da apresentagio do
Plano de Seguranga e Satde, nos termos do n° 4 do Art.° 5 do DL 273/2003, a entidade
executante devera elaborar fichas de procedimentos de seguranga para os trabalhos que
comportem riscos especiais e assegurar que os trabalhadores intervenientes na obra tenham

conhecimento das mesmas.

Clausula 14 Retengdo no valor dos pagamentos a efetuar

1.

Nos termos do n° 2 do artigo 88° do CCP, néo ¢ exigida a presta¢io de caugio.
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2. Todavia, para garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagdes contratuais, a
entidade adjudicante procederd, nos termos do n° 3 do citado artigo, a retengéio de 10% do

valor dos pagamentos a efetuar (sem IVA).

Clausula 15" Revisdo de pregos

A revisdo dos pregos contratuais, ¢ efetuada e calculada de acordo com a legislagéo em vigor
e obedece a seguinte formula F23 — redes de rega e drenagem (Despacho 22637/2004, de
12 de Outubro, publicado no DR n.® 260, 2. Série, de 5 de novembro de 2004).

Clausula 16" Representagio do empreiteiro

Durante a execugdo do contrato, ¢ nos termos da legislagdo aplicavel, o empreiteiro €
representado em obra por:
a) Diretor de obra com a qualificagio minima necessdria a obtengdo da titularidade do
alvara eficaz.

b) Técnico responsavel pela correta aplicagéio do plano de seguranca e satde.

¢) Técnico responsavel pelo cumprimento do plano de prevencdo e gestdo de residuos da

construcio e demoli¢do.

Clausula 17" Representagdo do dono da obra

O dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagdo da obra que tem poderes de o
representar em todas as matérias relevantes para a execug@io dos trabalhos, excetuando as

matérias de modificagfo, resolugdo ou revogacgio do contrato.

Clausula 18" Receg¢do provisdria

A recegdo provisoria da obra depende da realizag8o de vistoria e obedece ao disposto nos artigos
394.°a396.°do CCP.

Clausula 19* Prazo de garantia

O prazo de garantia é o previsto no n° 2 do art® 397 do CCP ¢ a seguir indicado, contado a partir

da data da rececio provisoria:

IElementos construtivos estruturais (> 10 anos): 10 anos
[Elementos construtivos néo estruturais ou instalagdo técnica (> 5 anos): 5 anos
' Equipamentos afetos a obra mas dela autonomizéveis (> 2 anos): 2 anos
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Clausula 20° Rececio definitiva

1.

No final do prazo de garantia previsto ¢ realizada uma vistoria a obra para efeitos de
recegdo definitiva.

Se se verificar que a obra se encontra em boas condig¢des de funcionamento e conservagio,

esta sera definitivamente recebida nos termos do artigo 398° do CCP.

Clausula 217 Elaboragiio da conta e notificacio da mesma ao empreiteiro

A elaboragédo da conta e a sua notificagfio ao empreiteiro serfio feitas nos termos previstos nos
artigos 399° a 401° do CCP.

Clausula 22* Restituicéio dos depdsitos e quantias retidas

Sao restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como garantia ou a qualquer outro titulo a que

tiver direito, nos termos previstos no CCP.

Clausula 23" Imputa¢io de custos acrescidos por prestacio de servigos em horas

extraordinarias de Fiscalizagdo e Coordenagio de Seguranca em Obra

1.

Nos termos da Clausula 12* deste caderno de encargos, sempre que o empreiteiro pretenda
laborar para além do horario normal de trabalho ou por turnos, deve obter, previamente, a
autorizagio do dono de obra e de todas as entidades competentes, quando legalmente
aplicével, sendo requisito obrigatdrio a permanéncia em obra, pelo periodo de trabalho do
empreiteiro, do Engenheiro Fiscal Residente, do Coordenador de Seguranga em Obra e de

todos os outros elementos da fiscaliza¢do cuja presenga se entenda necessaria.

Constituindo um trabalho extra da equipa de fiscalizag8o e coordenagio de seguranga em
obra, que implica um custo acrescido por trabalho complementar prestado em regime
extraordindrio, deve o empreiteiro ressarcir o dono de obra dos custos associados as horas
extraordinarias, acrescidos do IVA a taxa legalmente aplicavel, e que serfio devidos aquela
prestadora de servigos.

O pagamento ao dono de obra tem periodicidade mensal, sendo o seu montante
determinado pelo nimero de horas prestado, em regime extraordinério, pelo Engenheiro
Fiscal Residente, pelo Coordenador de Seguranga em Obra e pelos restantes elementos da

fiscalizagdo, em conformidade com o n° 1, no més imediatamente anterior.

Para efeitos do calculo referido no nGmero anterior, serd utilizada a respetiva tabela de

honorérios constante da proposta adjudicada aquela prestadora de servigos.
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5. ApoOs a apresentagdo da fatura pelo dono de obra (Reitoria da Universidade de Lisboa), o
empreiteiro € obrigado a efetuar o seu pagamento a Universidade de Lisboa no prazo

maximo de 30 dias.

Clausula 24° Foro competente

Para resolugdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do

tribunal administrativo de circulo de Lisboa, com expressa renuncia a qualquer outro.

Clausula 25" Clausulas Técnicas

As especificagdes técnicas da presente empreitada encontram-se reguladas e especificadas no
respetivo Mapa de Quantidades, devendo a sua realizagfio obedecer as regras de arte e boas
normas de execug¢io e ainda, em todos os casos, respeitar as regras de aplicagdo determinadas

pelos fabricantes dos produtos a aplicar ou dos equipamentos a utilizar.

Clausula 26" Referéncia a bens e marcas

Todas as marcas e modelos referidos no presente procedimento, sdo meramente indicativos,
pelo que, de acordo com a legislagiio Nacional e Europeia, os concorrentes podem propor

quaisquer outros em tudo equivalentes aos referidos no Caderno de Encargos.

Clausula 27 Nomeacéio de Gestor de Contrato

Para efeitos do disposto no artigo 290.°-A do CCP a Entidade Adjudicante designard um

gestor responsavel pelo contrato a celebrar no &mbito do presente procedimento.
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