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Nos termos e para efeitos do disposto no artigo 49.2 do Cédigo dos Contratos Publicos
(CCP):

- As referéncias a normas/homologagbes técnicas e a especificagbes técnicas nas
pecas do procedimento devem ser consideradas, para os devidos efeitos,
acompanhadas da men¢ao «ou equivalente»;

- As referéncias a determinado fabrico ou proveniéncia, a procedimento especifico
que caracterize produtos ou servigos prestados por determinado fornecedor, ou a
marcas comerciais, patentes, tipos, origens ou modos de producdo nas pecas do
procedimento devem ser consideradas, para os devidos efeitos, acompanhadas da

meng¢do «ou equivalente».

NOTAS:

As indicagbes constantes do Caderno de Encargos prevalecem sobre as indicagbes do Convite, em caso de
divergéncia.
As pecas do procedimento prevalecem sobre as indicagbes constantes da plataforma eletrénica de

contratagdo, em caso de divergéncia.
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CADERNO DE ENCARGOS

1. CLAUSULAS GERAIS

Capitulo |

Disposi¢Oes gerais

1. Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as cldusulas a incluir no contrato a celebrar no ambito
do procedimento para a realizacdo da empreitada de “REPOSICAO DE INFRAESTRUTURAS AFETADAS.
ARMAZENS SAO LAZARO”.

2. Disposigcoes por que se rege a empreitada

2.1 - A execucao do Contrato obedece:

a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele

fazem parte integrante;

b) Ao Cddigo dos Contratos Publicos, doravante “CCP”, aprovado pelo Decreto-Lei n.2 18/2008,
de 29 de janeiro, na redacdo alterada e republicada pelo Decreto-Lei n.2 111-B/2017, de 31 de
agosto, na redacdo em vigor, adaptado a Regido Auténoma da Madeira pelo Decreto Legislativo
Regional n.2 34/2008/M, de 14 de agosto, na redacdo alterada e republicada pelo Decreto
Legislativo Regional n.2 6/2018/M, de 15 de mar¢o, na versdao em vigor, e demais legislacdo a ele

inerente;
c) Ao Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagdo complementar;

d) A restante legislac3o e regulamentacdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a construcio,
a revisdo de precos, as instalacdes do pessoal, a seguranca social, a higiene, seguranca,

prevencdo e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

e) As regras da arte.
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2.2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do niUmero anterior, consideram-se integrados no contrato,
sem prejuizo do disposto no n.2 4 do artigo 96.2 do CCP:
a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no
artigo 99.2 do CCP e aceites pelo adjudicatdrio nos termos do disposto no artigo 101.2 desse
mesmo Cddigo;
b) Os suprimentos dos erros e das omissGes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo érgao
competente para a decisdao de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.2 do CCP;
¢) Os esclarecimentos e as retificacGes relativos ao caderno de encargos;
d) O caderno de encargos, integrado pelo projeto de execucao;
e) A proposta adjudicada;
f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;
g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de

encargos.

3. Interpretag¢do dos documentos que regem a empreitada

3.1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a g) do n.2

2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai indicados.

3.2 -0 projeto de execugao, prevalece em tudo o que respeita a definigao da propria obra.

3.3 - No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execuc¢ao:
a) As pegas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as caracteristicas
dimensionais da obra e a disposicao relativa das suas diferentes partes;
b) As folhas de medicGes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
guantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere a natureza e
guantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigo 50.2 do CCP, e sem prejuizo da
remissdo direta que estes elementos, fizerem para outras pecas;
¢) Emtudo o mais prevalece o que constar da memdria descritiva e das restantes pecas do projeto
de execucado.

3.4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a g) do n.2 2 da cldusula

anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos

REPOSIGCAO DE INFRAESTRUTURAS AFETADAS. ARMAZENS SAO LAZARO



Secretaria Regional
de Equipamentos
e Infraestruturas

propostos de acordo com o disposto no artigo 99.2 do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos

do disposto no artigo 101.2 desse mesmo Cdédigo.

4. Esclarecimento de davidas

4.1 - As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do inicio da execucao dos
trabalhos a que respeitam.

4.2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execucdo dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacdo da obra,
juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio daquela execucdo.
4.3 - Oincumprimento do disposto no numero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e

reconstrucao das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

5. Projeto
O projeto de execucdo a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado no procedimento
e incluido no presente Caderno de Encargos.

Capitulo Il

Obrigacoes do empreiteiro

Seccao |

Preparacao e planeamento dos trabalhos

6. Preparagao e planeamento da execugao da obra

6.1- O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra, pela preparacdo, planeamento e coordenacdo de todos os trabalhos
da empreitada, ainda que em caso de subcontratacao, bem como pela preparacao, planeamento
e execucao dos trabalhos necessarios a aplicacdo, em geral, das normas sobre seguranga, higiene
e saude no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranca

e saude, e no plano de prevencdo e gestdo de residuos de construcdo e demolicdo que
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acompanham o projeto de execucdo;
b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenacdo dos
trabalhos necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho em
vigor, bem como pela aplicagdo do documento indicado na alinea h) do n.2 4 da presente
clausula.
6.2 - A disponibilizagdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagao da obra e
dos trabalhos preparatérios ou acessérios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e
equipamentos, sao da competéncia ao empreiteiro.
6.3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal, ou segundo o uso
corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessorios a execucao da obra, designadamente:
a) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra
ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral,
para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranga, higiene e
saude no trabalho e de policia das vias publicas;
b) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisdrias, de todas as servidGes e
serventias que sejam indispensaveis alterar ou destruir para a execugdo dos trabalhos e para
evitar a estagnacgdo de dguas que 0s mesmos possam originar;
c¢) Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;
d) Todos os demais trabalhos enunciados em sede prépria (cfr. documento relativo a descrigdo
dos trabalhos preparatérios ou acessdrios que acompanha o projeto de execucdo, que integra o
caderno de encargos).
6.4 - A preparacao e o planeamento da execuc¢do da obra compreendem ainda:
a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucdo da empreitada;
b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;
c) A apresentagao pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a erros e omissdes do projeto
gue sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.2 3 do artigo 378.2 do CCP,
sem prejuizo do direito de o empreiteiro apresentar reclamacdo relativamente a erros e
omissbGes que soO |lhe seja exigivel detetar posteriormente, nos termos previstos no n.2 4 da

mesma disposicao legal;
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d) A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamag¢fes a que se refere a alinea anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na realizagdo dos

trabalhos;

f) A elaboracdo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto

no n.2 3 do artigo 361.2 do CCP;

g) A aprovacao pelo dono da obra do documento referido na alinea anterior;

h) A elaboracdo pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do

plano de seguranca e saude?, da responsabilidade do dono de obra, devendo analisar, desenvolver

e complementar as medidas ai previstas, em funcao do sistema utilizado para a execucdo da obra,
em particular as tecnologias e a organizacdo de trabalhos utilizados pelo empreiteiro, devendo ser

apresentado no prazo de 15 dias a contar da data da celebracdo do contrato.

7. Plano de trabalhos ajustado
7.1 - No prazo de 10 dias a contar da data de celebrac¢do do contrato, o dono da obra pode apresentar
ao empreiteiro um plano final de consignacdo, que densifique e concretize o plano inicialmente
apresentado para efeitos de elaborac¢do da proposta.
7.2 - No prazo de 10 dias a contar da data da notificagdo do plano final de consignagdo, deve o
empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.2
do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos (este ultimo elaborado nos
termos fixados no ponto 9 infra), observando na sua elaboragdo a metodologia fixada no presente
caderno de encargos.
7.3 -0 plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracdo do preco contratual, nem a alteracao
do prazo de conclusdo da obra, nem ainda alteracdes aos prazos parciais definidos no plano de
trabalhos constante do Contrato, para além do que seja estritamente necessario a adaptacao do plano
de trabalhos ao plano final de consignacao.
7.4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:
a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo das diversas espécies
de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de

tempo que serve de base a programagao;

! FICHAS DE PROCEDIMENTOS DE SEGURANCA
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b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da m3do-de-obra necessaria, em cada
unidade de tempo, a execugcdo da empreitada;

¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo,
a execucdo da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos, que

serdo mobilizados para a realizacdo da obra.

8. Modificagdo do plano de trabalhos

8.1 - 0 dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razées
de interesse publico.

8.2 - No caso previsto no numero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio
financeiro do contrato, se for caso disso, em fun¢do dos danos sofridos em consequéncia dessa
modificagcdo, mediante reclamacdo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificacdo da
mesma, que deve conter os elementos referidos no n.2 3 do artigo 354.2 do CCP.

8.3 - Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar
ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

8.4 - Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execuc¢do da obra ou dos respetivos
prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de dez dias,
um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de correcdo que sejam necessarias a
recuperacao do atraso verificado.

8.5 - Sem prejuizo do disposto no n.2 3 do artigo 373.2 do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as
alteracdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n% 3 e 4 da presente clausula no prazo de dez
dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitagdo do novo plano.

8.6 - Em qualquer dos casos previstos nos niumeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele nao resulte prejuizo
para a obra ou prorrogacao dos prazos de execucgao.

8.7 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento

do plano de pagamentos, nos termos fixados no ponto 9 infra.
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9. Plano de pagamentos

9.1 -0 plano de pagamentos contém a previsao, quantificada e escalonada no tempo, do valor de cada
uma das espécies de trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os
pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos a que diga respeito.
9.2 - O plano de pagamentos é concluido para aprovacdo pelo dono da obra antes da data de conclusao
da consignacdo total ou da primeira consignacao parcial, ndo podendo traduzir -se em alteracdes dos
valores globais para cada componente da obra apresentados em sede de apresentacao de propostas.
9.3 - Em quaisquer situagcdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, por facto ndo imputdvel ao empreiteiro e que se mostre devidamente justificado, deve este
apresentar um plano de pagamentos adaptado ao novo plano de trabalhos, devendo o dono da obra
pronunciar -se sobre a revisdao do plano de pagamentos no prazo indicado no n.2 5 do artigo anterior,

equivalendo o siléncio a aceitagao.

Seccao ll

Prazos de execug¢ao

10. Prazo de execugao da empreitada

10.1 - O empreiteiro obriga-se a:
a) Iniciar a execugdo da obra na data da conclusdo da consignagdo total, ou da primeira
consignacdo parcial, ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a
aprovagdo do plano de segurancga e saude, caso esta Ultima data seja posterior, sem prejuizo do
plano de trabalhos aprovado;
b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucdo previstos no plano de trabalhos em
vigor;
¢) Concluir a execucdo da obra e solicitar a realizacdo de vistoria da obra, para efeitos da sua
rece¢do provisoria, no respetivo prazo de execugdo. O prazo de execu¢do da obra é de 45 dias a
contar da data da sua consignacdo ou da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro
a aprovacdo/adequabilidade das fichas de procedimentos de seguranga, caso esta Ultima data

seja posterior.
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*serdo consideradas como ndo escritas quaisquer condi¢des constantes do plano de trabalhos
referentes a datas de inicio/termo dos trabalhos, considerando-se sempre e apenas o disposto
no caderno de encargos sobre esta matéria.
10.2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucao de trabalhos em relagdo ao plano
de trabalhos em vigor, que sejam imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar
todas as medidas de refor¢co de meios de acdo e de reorganizacdo da obra necessdrias a recuperacao
dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execucao.
10.3 - Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execugdao de trabalhos fora das horas
regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou resulte de
caso de forca maior, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de custos de horas
suplementares de servico a prestar pelos representantes da fiscalizacao.
10.4 -Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.
10.5 -Se houver lugar a execucdo de trabalhos complementares cuja execucao prejudique o normal
desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, o prazo para a conclusao
da obra serd prorrogado nos seguintes termos:
a) Sempre que se trate de trabalhos da mesma espécie dos definidos no contrato,
proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execucdo constantes
do plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento geral na empreitada;
b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por acordo entre
o dono da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da execucao.
10.6 - Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogacdo do prazo contratual previsto na clausula
anterior, proceder-se-a de acordo com o disposto no n.2 5 do artigo 373.2 do CCP.
10.7 - Sempre que ocorra suspensao dos trabalhos ndo imputavel ao empreiteiro, considerar-se-ao
automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensdo, o prazo global de execuc¢do da obra

e 0s prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam afetados por essa suspensao.

11. Cumprimento do plano de trabalhos

11.1 - O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios que se
verifiguem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do
plano em vigor.

11.2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do numero anterior, nao
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coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que considera
existirem.

11.3- No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugdo dos trabalhos previstos no plano
em vigor, de modo a por em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o disposto

no n.2 4 da clausula 8.2,

12. San¢des Contratuais

12.1 - Pelo incumprimento imputdvel ao empreiteiro, nomeadamente por mora ou incumprimento

definitivo, de qualquer das obrigacdes emergentes do contrato, o dono da obra pode exigir ao

empreiteiro o pagamento de uma sanc¢do pecunidria, de montante a fixar de acordo com o seguinte:

a) Nocasodeincumprimento de prazos parciais de execug¢do da obra, por cada dia de atraso a san¢do
serad de 1%o. do preco contratual inicial. Neste caso, o empreiteiro tera direito ao reembolso das
guantias pagas a titulo de sanc¢do contratual por incumprimento dos prazos parciais de execugao
da obra quando recupere o atraso na execucdo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do
prazo de execucao do Contrato.

b) Em caso de mora, por cada dia de atraso no inicio ou na conclusdo da execucdo da obra, ou na
regularizacdo de qualquer outra causa que obste ao exato cumprimento das obrigacdes
contratuais, a san¢do serd de 2%o do prego contratual inicial.;

c) Emcasodeincumprimento definitivo, a sangdo aplicada serd de até 5% do prego contratual inicial.

12.2 - A aplicagdo das sangdes contratuais serd efetuada respeitando os limites e cumprindo as
formalidades previstas na legislacdo aplicavel, nomeadamente o disposto nos artigos 329.2 e 403.2 do
CCP.

12.3 - Na determinacdo da imputabilidade do incumprimento, para efeitos de aplicacdo e
concretizagdo, quando for caso disso, do valor da sanc¢do aplicavel nos termos referidos no nimero 1,
o contraente publico tem em conta, nomeadamente, a duracdo da infracdo, a sua eventual reiteracao,
o grau de culpa do empreiteiro e as consequéncias do incumprimento.

12.4 - O contraente publico pode deduzir nos pagamentos devidos ao abrigo do contrato os valores
das sang¢bes contratuais aplicadas, sem prejuizo de poder executar as garantias que tenham sido

prestadas, ou fazer suas as quantias que tenham sido retidas ou deduzidas.
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12.5 - A aplicacdo das sangOes contratuais nos termos previstos nos numeros anteriores nao obsta ao
poder de resolucao pelo contraente publico, nem a aplicagao das disposicdes relativas a indemnizagao

por mora e incumprimento definitivo nos termos gerais de direito.

13. Atos e direitos de terceiros

13.1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execu¢ao da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da
ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim de o dono da obra ficar
habilitado a tomar as providéncias necessdrias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

32.2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbacdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento,
comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao diretor de
fiscalizacdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias perante a

entidade concessiondria ou exploradora daquele servigo.

Secgao lll

CondicOes de execucdao da empreitada

14. Condig¢Oes gerais de execucao dos trabalhos

14.1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o

projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condicdes técnicas contratualmente

estipuladas.

14.2 - Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que

seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢des técnicas definidas no caderno de
encargos.

14.3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, a
substituicdo dos métodos e técnicas de construcdo ou dos materiais previstos no presente caderno de
encargos por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtenc¢ado das caracteristicas finais

especificadas para a obra.
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15. Especificacdao dos equipamentos, dos materiais e elementos de construgao

15.1 - Os equipamentos, materiais e elementos de construcdo a empregar na obra terdo a qualidade,
as dimensGes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto e nos restantes
documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas nestes documentos.

15.2- Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndao fixem as respetivas
caracteristicas, o empreiteiro ndo podera empregar materiais ou elementos de construcao que nao
correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente
empregues em obras que se destinem a idéntica utilizagdo.

15.3 - No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construcdao a empregar nos termos dos
numeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis com
o direito da Unido Europeia, ou na falta destas, as normas utilizadas na Unido Europeia.

15.4 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 50.2 e 378.2 do CCP quando aplicéveis, nos casos previstos
nos n.2°2 e 3 desta cldusula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as caracteristicas dos materiais
e elementos de construcdo fixadas no projeto ou nos restantes documentos contratuais ndo sdo
tecnicamente aconselhdveis ou as mais convenientes, o empreiteiro comunicard o facto ao dono da
obra e apresentara uma proposta de alteracdo fundamentada e acompanhada com todos os elementos
técnicos necessarios para a aplicacdo dos novos materiais e elementos de construcdo e para a execugao
dos trabalhos correspondentes, bem como da alteracdo de precos a que a aplicacdo daqueles materiais
e elementos de construgdo possa dar lugar.

15.5- A proposta prevista no numero anterior deverd ser apresentada, de preferéncia, no periodo de
preparacdo e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de aprovagdo nao
comprometam o cumprimento do plano dos trabalhos.

15.6 - Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e ndo determinar
a suspensdo dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizara os materiais e elementos de construcao
previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

15.7- O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracdo das
caracteristicas técnicas dos materiais e elementos de construcdo, ou o regime aplicavel a sua eventual

diminuicao, é o regime definido no CCP para os trabalhos complementares.

16. Materiais e elementos de construgao pertencentes ao dono da obra

16.1- Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente
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empregar na mesma materiais ou elementos de construcdo que lhe pertencam ou provenientes de
outras obras ou demoli¢des, o empreiteiro serd obrigado a fazé-lo, descontando-se, se for caso disso,
no preco da empreitada o respetivo custo ou retificando-se o preco dos trabalhos em que aqueles
forem aplicados.

16.2 - O disposto no numero anterior ndo sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver

adquirido os materiais necessarios para a execucao dos trabalhos ou na medida em que o tiver feito.

17. Aprovacao de equipamentos, materiais e elementos de construgao

17.1- Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos,
materiais e elementos de construcdo a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos restantes
documentos contratuais, o empreiteiro submeté-los-a a aprovag¢ao do dono da obra.

17.2 - Em qualquer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovacao, considerando-se a
mesma concedida se o dono da obra ndo se pronunciar nos 15 dias subsequentes, exceto no caso de
serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser
comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

17.3 - O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos de
construcdo que este lhe solicitar.

17.4 - Acolheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as normas oficiais em vigor
ou outras que sejam contratualmente impostas.

17.5 - Salvo disposicdo em contrario, os encargos com a realizacdo dos ensaios correrdo por conta do

dono da obra.

18. Reclamagao contra a ndo aprovacao de materiais e elementos de construgao

18.1- Se for negada a aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo e o empreiteiro entender
gue a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estas satisfazerem as condi¢des contratualmente
estabelecidas, este poderd pedir em mediata colheita de amostras e apresentar ao dono da obra uma
reclamacdo fundamentada no prazo de 10 dias.

18.2 - Areclamacdo considera-se deferida se o dono da obra ndo notificar ao empreiteiro da respetiva
decisdo nos 15 dias subsequentes a sua apresentacao, exceto no caso de serem exigidos novos ensaios

gue impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser comunicado, no mesmo prazo, pelo
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dono da obra ao empreiteiro.
18.3 - Os encargos com 0s novos ensaios a que a reclamagdo do empreiteiro dé origem serdo

suportados pela parte que decair.

19. Efeitos da aprovacao dos materiais e elementos de construgao

19.1- Uma vez aprovados os materiais e elementos de construgdo para obra, ndo podem os mesmos
ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua qualidade.
19.2 - No ato de aprovagao dos materiais e elementos de construgao podera o empreiteiro exigir que
se colham amostras de qualquer deles.

19.3 - Se a modificacdo da qualidade dos materiais e elementos de construcdo resultar de causa

imputdvel ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

20. Aplicagao dos materiais e elementos de construcao

Os materiais e elementos de construcdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na falta de
tais especificacdes, as normas oficiais em vigor ou, se estas ndo existirem, os processos propostos pelo

empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

21. Substituicao de materiais e elementos de construgao
21.1- Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os
necessarios requisitos os materiais e elementos de construgao que:
a) Sejam diferentes dos aprovados;
b) N3o sejam aplicados em conformidade com as especificacdes técnicas contratualmente
exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que ndo possam ser
utilizados de novo.
21.2 - As demoli¢cBes e a remocgao e substituicdo dos materiais e elementos de construgao serdo da
responsabilidade do empreiteiro
21.3 - Se o empreiteiro entender que nao se verificam as hipoteses previstas no n.2 1 desta clausula,

podera pedir a colheita de amostras e reclamar.

22. Depositos de materiais e elementos de construgao nao destinados a obra
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O empreiteiro ndo poderd depositar nos estaleiros, sem autorizacdo do dono da obra, materiais e

elementos de construgao que nao se destinem a execucao dos trabalhos da empreitada.

23. AlteragOes ao projeto propostas pelo empreiteiro

23.1- Sempre que propuser qualquer alteragao ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os
elementos necessarios a sua perfeita apreciacao

23.2 - Oselementos referidos no numero anterior devem incluir, nomeadamente, a memaria ou nota
descritiva e explicativa da solugdo seguida, com indicagdao das eventuais implicagdes nos prazos e
custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e cdlculos justificativos e especificacdes de qualidade da
mesma.

23.3 - Naopodemser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracdes ao projeto propostas
pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra e apreciadas

pelo autor do projeto de execu¢cdo no ambito da assisténcia técnica que a este compete.

24. Mengoes obrigatorias no local dos trabalhos

24.1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigagcGes decorrentes da legislagdo em vigor, o empreiteiro
deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do dono da obra e do
empreiteiro, respetivo numero de alvara ou nimero de certificado de empreiteiro de obras publicas
ou dos documentos previstos na portaria referida no n.2 2 do artigo 81.2 do CCP, a Portaria n.2
372/2017, de 14 de dezembro.

24.2 - O empreiteiro deve ter patente o local da obra, em bom estado de conservagdo, o livro de
registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e dos
demais documentos a respeitar na execucdo da empreitada, com as alteracdes que neles hajam sido
introduzidas.

24.3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor,
bem como a manter, a disposi¢ao de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho
aplicaveis.

24.4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto

respeitantes aos trabalhos ai em curso.

25. Ensaios
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25.1- Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas caracteristicas e
comportamentos sdo os especificados no presente caderno de encargos e 0s previstos nos
regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

25.2 - Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realiza¢do
de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

25.3 - Nocasode osresultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem insatisfatorios
e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com os mesmos
ensaios e com a reparacdo daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta

do dono da obra.

26. Medig¢oes
26.1- As medicGes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no projeto
e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra sdo feitas no local da obra com a
colaboracdo do empreiteiro e sdo formalizados em auto.
26.2 - As medicbes sdao efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.2 dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeitam.
26.3 - Os métodos e os critérios a adotar para a realiza¢cdo das medi¢cdes respeitam a seguinte ordem
de prioridades:

a) As normas oficiais de medi¢do que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas no projeto de execugdo;

¢) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da

obra e o empreiteiro.

27. Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

27.1- Correminteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da
utilizacdo na execuc¢do da empreitada de materiais, de elementos de construcdo ou de processos de
construgbes a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros
direitos de propriedade industrial.

27.2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infracdao na execucao dos trabalhos de qualquer

dos direitos mencionados no nidmero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que,
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em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar seja a que titulo for.
27.3 - O disposto nos numeros anteriores nado é, todavia, aplicavel a materiais e a elementos ou
processos de construcdo definidos neste caderno de encargos para os quais se torne indispensavel o
uso de direitos de propriedade industrial quando o dono da obra nao indique a existéncia de tais
direitos.

27.4 - No caso previsto no numero anterior, o empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos
direitos em causa, ndo iniciard os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o diretor de fiscalizacao

da obra, quando para tanto for consultado, notificar, por escrito, de como deve proceder.

28. Execucao simultanea e outros trabalhos no local da obra
28.1- Odono da obrareserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos nao incluidos
no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.
28.2 - Os trabalhos referidos no numero anterior sdo executados em colaboragdo com o diretor de
fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execugdo do contrato ou outros prejuizos.
28.3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execugdo da empreitada esta a ser impedida ou
a sofrer atrasos em virtude da realizacdo simultanea dos trabalhos previstos no n.2 1, deve apresentar
a sua reclamacgdo no prazo de 10 dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as
providéncias adequadas a diminuicdo ou eliminagdo dos prejuizos resultantes da realizacdo daqueles
trabalhos.
28.4 - No caso de verificacdo de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizacdo dos trabalhos previstos no n.2 1, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio
financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282.2 e 354.2 do CCP, a efetuar nos seguintes termos:
a) Prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente
verificado na realizacdo da obra; e
b) Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execuc¢do do contrato que

demonstre ter sofrido.

Seccao IV
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Pessoal

29. ObrigagOes gerais

29.1 - S3oda exclusivaresponsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal empregado
na execucdo da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

29.2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido
comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho
dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da
obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

29.3 - Aordem referida no numero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro
0 exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.

29.4 - As quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem

estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

30. Horario de trabalhos

30.1 - O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que,
para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessdria, nos termos da legislacao
aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor

de fiscalizacdo da obra.

30.2 - No caso de realizar trabalhos fora do hordrio de trabalho inerente a execucdo da obra, o
empreiteiro fica com a obrigacdo de pagar os servicos prestados por uma eventual assessoria a

fiscalizacdo da obra, que possam dai decorrer.

31. Seguranga, higiene e saude no trabalho

31.1- O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares em vigor
sobre seguranga, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, bem
como a outras pessoas intervenientes tempordria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo
fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos que resultem do

cumprimento de tais obrigacdes.
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31.2- O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposices legais e

regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a

assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

31.3- No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos
numeros anteriores, o diretor de fiscalizagdo da obra pode tomar, a custa daquele, as providéncias que
se revelem necessdrias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

31.4- Antes doinicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscaliza¢cdo da obra o

exija, o empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o

pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.2 1 da cldusula 31.2

31.5- O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela
observancia das obrigacdes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o pessoal
empregado na obra e as pessoas intervenientes tempordria ou permanentemente no estaleiro da obra,

incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

SeccaoV

Seguros

32. Contratos de seguro

32.1 - O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante
o periodo de execugao do contrato, as apdlices de seguro previstas neste caderno de encargos e na
legislacdo aplicavel, devendo exibir cdpia das mesmas, bem como do recibo de pagamento do
respetivo prémio, na data da consignagao.

32.2 - O empreiteiro é responsdvel pela satisfacdo das obrigacdes previstas na presente seccao,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subcontratados.
32.3- O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cdpias das apdlices e dos recibos de
pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente sec¢ao ou na legislacdo aplicavel, ndo sendo
admitida a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo destes documentos.

32.4- Todas as apodlices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo Unico e
exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados
com entidade seguradora legalmente autorizada.

32.5- Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as

obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.
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32.6 - Emcasodeincumprimento por parte do empreiteiro das obrigacGes de pagamento dos prémios

referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele,

ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha suportado.

32.7 - O empreiteiro obriga-se a manter as apolices de seguro validas até a data da rececao provisoria
da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que em cada momento

estejam afetos a obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de o estar.

33. Objeto dos contratos de seguro

33.1- Oempreiteiroobriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice

deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar

comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra igualmente abrangido

por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislacdo em vigor em Portugal.

33.2- O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automével

cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogao prépria afetos a obra, que circulem

na via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros ou de carga,

maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil

automovel (riscos de circulagdo), bem como a apresentar comprovativo de que os veiculos afetos a

obra pelos subempreiteiros se encontram igualmente segurados.

33.3 - O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos

proprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios

auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens imdveis, armazéns, abarracamentos, refeitérios,

camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou méveis.

33.4- No caso dos bens imodveis referidos no nimero anterior, a apdlice deve cobrir, no minimo, os
riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder ao
respetivo valor patrimonial.

33.5- O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automével previsto no

n.2 2 desta cldusula devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatérios.

Capitulo llI

Obrigacdes do dono da obra
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34. Preco e condi¢bes de pagamento

34.1 - O parametro base do prego contratual é de EUR. 200.000,00.

34.2 - A fundamentacdo para a fixacao do preco base referido no nimero anterior, consta da proposta
de inicio de procedimento de contratagao publica.

34.3 - O preco proposto para o Capitulo 1 - Estaleiro (referente ao somatorio dos precos de todos os
trabalhos que o integram), constante da lista de precos unitdrios, nao podera ultrapassar o valor de
8,0 % do preco total da proposta (adjudicada).

34.4 Os pagamentos sdao efetuados no prazo maximo de 60 dias, apds a apresentagao da respetiva
fatura, que correspondera a data do correspondente registo de entrada.

34.5 — Nas faturas ou documentos equivalentes, ndo devera ser feita qualquer mencdo a data de
vencimento, mas, sim, ao prazo de vencimento mencionado no nimero anterior.

34.6 - As faturas e os respetivos autos de medi¢do sdo elaborados de acordo com o modelo e respetivas
instrucdes fornecidos pelo diretor de fiscalizacdo da obra.

34.7 - Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacao pelo diretor de fiscalizacdo da obra
condicionada a realizacdo completa daqueles.

34.8 - No caso de falta de aprovagao de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteldo, deve aquele devolver a respetiva fatura
ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizacdo da

obra e uma outra com os valores por este nao aprovados.

35. Adiantamentos de preco
Salvo o disposto na parte final do n.2 4 do artigo 292.2 do CCP, ndo se prevé qualquer adiantamento

de parte do preco a pagar pelo dono da obra ao empreiteiro.

36. Reten¢do nos pagamentos

36.1 - N3do é exigida a prestagao de caugdo. No entanto, proceder-se-a a retengao de 2% do valor dos
pagamentos a efetuar, conforme previsto no n.2 3 do artigo 88.2 do Cddigo dos Contratos Publicos.
36.2 - Desde que solicitado expressamente pelo empreiteiro, a retencdao pode ser substituida por
depdsitos em titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, por garantia bancaria a primeira solicitacdo

ou seguro cauc¢ao, conforme modelos 1 e 2 anexos ao presente caderno de encargos.
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37. Mora no pagamento
Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacbes de pagamento do prego
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente

fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora.

Capitulo IV

Condig6es de modificagao ao contrato

38. Disposigao geral

38.1 - Sem prejuizo do disposto nas clausulas seguintes, é aplicavel a modificacdo objetiva do contrato
de empreitada de obras publicas em apreco (no tocante, em especial, a fonte, aos fundamentos, aos
limites e respetivas consequéncias), o disposto nos artigos 311.2 e seguintes do CCP.

38.2 - Em tudo o que ndo esteja especialmente previsto no presente capitulo, é aplicavel o disposto no

Cddigo dos Contratos Publicos (CCP).

39. Trabalhos complementares

39.1 - O dono da obra pode ordenar a execugao de trabalhos complementares, nos termos e desde
gue preenchidos os requisitos previstos non.2 2 e no n.2 3 do artigo 370.2 do CCP.

39.2 - O empreiteiro tem a obrigacdo de executar os trabalhos complementares que lhe sejam
ordenados pelo dono da obra, nos termos do disposto no artigo 371.2 do CCP.

39.3 — Aresponsabilidade pelos trabalhos complementares é determinada nos termos do disposto no
artigo 378.2 do CCP.

39.4 — A execucio de trabalhos complementares aplica-se o disposto nos artigos 370.2 a 378.2 do CCP.

40. Revisao de precos

40.1- A revisdo de pregos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mdo-de-obra, de
materiais ou de equipamentos de apoio durante a execu¢do da empreitada, é efetuada nos termos do
disposto no Decreto-Lei n.2 6/2004, de 6 de janeiro e no Decreto Legislativo Regional n.2 13/2004/M de
14 de julho. A revisdo de precos com periodicidade mensal, é calculada pelo método da férmula, cuja

expressdo é seguinte:
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St MO1t MO02t MO03t M18t M20t M43t Et
Ci=a —+ m01 + mO02 + mO03 +m1l8 +m20——+m43—+ c—+d
So MO1o0 MO020 MO03o0 M18o0 M200 M43o0 Eo

sendo:

a =0.33; mo1 = 0.05; mg2=0.05; mes= 0.05; mig=0.11; mzo=0.10; ms3=0.15; c= 0.06 e d=0.10

e em que:

Ct - é o coeficiente de atualizacdo mensal a aplicar ao montante sujeito a revisao.
St - é o indice global do custo de mao-de-obra na RAM relativo ao més a que respeita a revisao.

So-é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das propostas.

Moit, Moat, Most, M1s:, M2g:, € Ma3: — sdo respetivamente os indices ponderados dos custos de britas,
areias, inertes, betume em granel, cimento em saco (RAM) e aco para betdo armado, relativos ao més a
gque respeita a revisao

Mo1o, Mo2o, Mo3o, M18o, M20o € Ma3o —S30 0s mesmos indices, mas relativos ao més anterior ao da data
limite fixado para a entrega das propostas.

Et é o indice dos custos dos equipamentos de apoio, relativo ao més a que respeita a revisio.

Eo é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das propostas.

a, m1, mz, M3, M1g, M2p, M43 € € s30 0s coeficientes correspondentes ao peso dos custos de mao-de-obra,

dos materiais e dos equipamentos de apoio na estrutura de custos da adjudicacao.

d - é o coeficiente que representa, na estrutura de custos, a parte ndo revisivel da adjudicacao.

As revisoes serdo calculadas pelo empreiteiro.

40.2 Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de precos sdao

incluidos nas situacdes de trabalhos.

40.3 O célculo da revisdao de precos é efetuado pelo empreiteiro.

REPOSIGCAO DE INFRAESTRUTURAS AFETADAS. ARMAZENS SAO LAZARO



Secretaria Regional
de Equipamentos
e Infraestruturas

41. Cessao da posi¢ao contratual

41.1- E admitida a cess3do da posi¢do contratual, desde que sejam observados os requisitos e limites
previstos, designadamente, nos artigos 317.2 e 318.2 do CCP.

41.2 - E admitida a cess3o da posi¢do contratual pelo dono da obra nas condi¢des previstas no artigo
324.2 do CCP.

41.3 - O empreiteiro cede, ainda, a sua posi¢ao contratual, nos termos previstos no artigo 318.2-A do
CCP, no caso de incumprimento das suas obrigacdes, que relna os pressupostos para a resolucdo do

contrato.

Capitulo V

Representa¢do das partes e controlo da execuc¢ao do contrato

42. Representacdao do empreiteiro
42.1 - Durante a execuc¢do do Contrato, o empreiteiro é representado por um Diretor de Obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo diversa no caderno de encargos ou no Contrato, se

estabeleca diferente mecanismo de representagao.

42.2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua
representacdo a um técnico com a qualificagdo minima exigivel, de acordo com a Lei n.2 31/2009, de 3

de junho, na redacdo atual?.

42.3 - Até a data da celebragdo do Contrato, o empreiteiro confirmara, por escrito, o nome do diretor
de obra, indicando a sua qualificacdo técnica e ainda se o0 mesmo pertence ou ndo ao seu quadro
técnico (conforme modelo 3 em anexo), devendo esta informacdo ser acompanhada por uma
declaracdo subscrita pelo técnico designado, assumindo a responsabilidade pela direcdo técnica da
obra e comprometendo-se a desempenhar essa fungcdo com proficiéncia e assiduidade, conforme

modelo 4, anexo ao presente caderno de encargos.

42.4 - As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execugao

da empreitada sao dirigidos diretamente ao diretor de obra.

42.5-0 diretor de obraacompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre

gue para tal seja convocado.

2 Considerando-se que a obra é de Categoria ll, nos termos do disposto no artigo 11.2 do Anexo | da Portaria n.? 701-
H/2008, de 29 de julho e tendo em conta o disposto na Lei n.2 31/2009, de 3 de julho, na redacgéo atual
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42.6 - O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser

fundamentada por escrito.

42.7 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele indicar
para esse efeito, devendo este deter as qualificagcdes minimas legalmente nos termos do n.2 2 supra e estar
habilitado com os poderes necessarios para responder, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela marcha

dos trabalhos.

42.8 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicdvel em
matéria de seguranca, higiene e salde no trabalho e, em particular, pela correta aplicacdo do

documento referido na alinea h) do n.2 4 da cldusula 6.2.

43. Representag¢ao do dono da obra

43.1- Durante a execuc¢do do contrato, o dono da obra é representado pelo diretor de fiscalizagao da
obra, em todos os aspetos relacionados com a obra, e pelo gestor do contrato, em todos os outros
aspetos da execucdo do contrato, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo
contratual, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

43.2 - O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra que
designe para a fiscalizagcdo local dos trabalhos até a data da consigna¢do ou da primeira consignacgao
parcial.

43.3 - Durante os periodos em que se encontrem ausentes ou impedidos, o diretor de fiscalizacdo da
obra e o gestor do contrato sdo substituidos pelas pessoas que forem designadas pela entidade
adjudicante/dono da obra para o efeito, devendo, em ambos os casos, a designacdo do substituto ser
comunicada, por escrito, ao empreiteiro (no caso do gestor do contrato esta comunicacao deve ser
anexa ao correspondente clausulado contratual).

42.4 - Sem prejuizo de outras limitagcdes previstas no contrato, o diretor de fiscalizacdo da obra e o
gestor do contrato ndo tém poderes de representacao do dono da obra em matéria de modificagao,

resolucdo ou revogacao do contrato.

44, Livro de registo da obra
44.1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizacdo da obra, contendo uma informacao sistematica e de facil

consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execucao dos trabalhos.
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44.2 - Osfactos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, entre outros, os referidos no n.2
3 doartigo 304.2 e no n.2 3 do artigo 305.2 do CCP.

44.3 - O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera
apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por entidades oficiais com

jurisdicao sobre os trabalhos.

45. Execugao do contrato

45.1 - Nos termos do disposto no artigo 7.2-A do Decreto Legislativo Regional n.2 34/2008/M, de 14 de
agosto, na redac¢do atual, durante o prazo de vigéncia do contrato (até a rececdo proviséria da
totalidade da obra), incluindo quaisquer prorrogacdes do prazo de execug¢do, o cocontratante e, caso
existam, os subcontratados devem proceder a entrega dos documentos identificados na alinea a) do
n.2 2 do artigo 7.2 do mencionado diploma, sem prejuizo do disposto no seu n.2 5.

45.2 - Nos termos do disposto no artigo 8.2-A do Decreto Legislativo Regional n.2 34/2008/M, de 14 de
agosto, na redacdo atual, compete ao Gestor do Contrato, sem prejuizo das funcdes que lhe sdo
atribuidas nos artigos 290.2-A e 344.2 do Cddigo dos Contratos Publicos, acompanhar o cumprimento
das obrigacGes declarativas relativas a rendimentos gerados na Regido Autonoma da Madeira,

nomeadamente a entrega dos documentos identificados no artigo 7.2-A do referido diploma

Capitulo VI

Rececdo e liquidagao da obra

46. Recegao provisdria

46.1 - Arececdo provisodria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que
a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro ou por iniciativa do
dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execugdo da obra.
46.2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua recec¢do provisoria, esta é
efetuada relativamente a toda a extensao da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.

46.3 - O procedimento de recec¢do provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.2 a 396.2 do CCP.
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47. Prazo de garantia

47.1 - Sem prejuizo do disposto no artigo 397.2 do CCP, o prazo de garantia por elemento de obra é o
gue se encontra estabelecido nos elementos que acompanham o projeto de execucdao que integram o
caderno de encargos.

47.2 - Caso tenham ocorrido recegGes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do
numero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo
dono da obra, desde que suscetivel de uso independente e autonomizavel.

47.3 - Excetuam-se do disposto no n.2 1 as substituicdes e os trabalhos de conservagdao que derivem
do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua utilizacdo para os

fins a que se destina.

48. Recegdo definitiva
48.1 - Nofinal dos prazos de garantia previstos no ponto anterior, é realizada uma nova vistoria a obra
para efeitos de rece¢ao definitiva.
48.2 - Se a vistoria referida no numero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condicOes de funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.
48.3- A rececao definitiva depende, em especial, da verificacgdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:
a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢cbes normais de
exploracdo, operacdo ou utilizacdo da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpra
todas as exigéncias contratualmente previstas;
b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de garantia
relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.
48.4 - No caso de a vistoria referida no n.2 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracdes, indicios de
ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou ndo verificagdo dos pressupostos
previstos no nimero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a corre¢do dos problemas detetados
por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizacdo de uma nova vistoria nos
termos dos numeros anteriores.
48.5 - S3o aplicaveis a vistoria e ao auto de rececao definitiva, bem como a falta de agendamento ou
realizacdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a rece¢do provisoria quanto as

mesmas matérias, nos termos do disposto no n.2 6 do artigo 398.2 do CCP.
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49. Restituicao dos depositos e quantias retidas e liberagao da caugao

A restituicdo dos depdsitos, de quantias retidas ou a liberagdo de caugdes prestadas como garantia ou
a qualquer outro titulo a que o empreiteiro tiver direito, serd efetuada nos termos definidos no ANEXO
A ao presente caderno de encargos [sem prejuizo do disposto no Decreto Legislativo Regional n.2
30/2013/M, de 10 de dezembro, conjugado com o disposto no artigo 103.2 do Decreto Legislativo

Regional n.2 18/2020/M, de 31 de dezembro, se e quando aplicavel].

Capitulo VII

Disposicoes finais

50. Deveres de colaboracao reciproca e informacgdo

As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboragdo mutua, designadamente no tocante a prestacdo
reciproca de informagdes necessdrias a boa execuc¢do do contrato, sem prejuizo dos deveres de

informagao previstos no artigo 290.2 do CCP.

51. Subcontratacao

51.1- Eadmitida a subcontratagdo no préprio contrato e na fase de execug¢do do contrato, desde que
sejam observados os requisitos e limites previstos, designadamente nos artigos 317.2, 318.2, 319.2 e
383.2,385.2 € 386.2 do CCP, sem prejuizo do disposto no artigo 320.2 do CCP.

51.2 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no
artigo 384.2 do CCP.

51.3 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizacdo da obra
para que este, em qualgquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos
subempreiteiros presentes na obra.

51.4 - O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.

51.5- No prazo de cinco dias ap0s a celebracdo de cada contrato de subempreitada, no decurso da
execucdo do contrato, o empreiteiro deve, nos termos do n.2 3 do artigo 385.2 do CCP, comunicar por

escrito o facto ao dono da obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.
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51.6 - Aresponsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obriga¢cGes contratuais é do
empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros e que seja exercido

o direito consagrado no artigo 321.2-A do CCP.

52. Resolugdo do contrato pelo dono da obra
52.1- Sem prejuizo de outras causas de resolucdo legalmente estabelecidas, o dono da obra pode
resolver o contrato nos seguintes casos:
a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;
b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instruges transmitidas
no exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa a execucdo das prestacdes
contratuais;
¢) Oposicdo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do dono da
obra;
d) Cessdo da posicdo contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos termos
e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da
manutencdo das obrigacdes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa fé;
e) Se o valor acumulado das san¢bes contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite
previsto no n.2 2 do artigo 329.2 do CCP;
1) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
g) Ndo renovagdo do valor da caugao pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja obrigado;
h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;
i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacdo sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho;
j) Se, tendo faltado a consignacdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro
nao comparecer, apds segunda notificagdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da
obra para nova consignacdo desde que ndo apresente justificacdo de tal falta aceite pelo dono
da obra;
1) Se ocorrer um atraso no inicio da execucdo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja
superior a 1/40 do prazo de execug¢do da obra;
m) Se o empreiteiro ndo der inicio a execucdo dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da
notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacdo apresentada por aquele e

reitera a ordem para a sua execucao;
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n) Se houver suspensdo da execucdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao
empreiteiro ou se este suspender a execu¢ao dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos
previstos no n.2 1 do artigo 366.2 do CCP, desde que da suspensdo advenham graves prejuizos
para o interesse publico;

0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos e o empreiteiro ndo apresentar um plano de
trabalhos modificado nos termos do disposto no n.2 2 do artigo 404.9;

p) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto non.2 3 do artigo 404.9,
sem prejuizo do disposto na alinea anterior;

q) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se ndo for
repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos

termos do disposto no artigo 397.9;

r) Por razdGes de interesse publico, devidamente fundamentado.
52.2 - No caso previsto na alinea r) do n.2 1 supra, o empreiteiro tem direito a indemnizacdo
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido
o beneficio que resulte da antecipacdo dos ganhos previstos.
52.3- A falta de pagamento da indemnizacdo prevista no numero anterior no prazo de 30 dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao
empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.
52.4 - Verificando-se alguma das causas de resolucao enumeradas supra, o dono da obra pode resolver
o contrato mediante comunicagao escrita ao empreiteiro, quando, apos a notificagdo para cumprir, o
empreiteiro ndo proceda a regulariza¢do das causas que obstem ao exato e/ou pontual cumprimento
das obrigagGes contratuais em falta, no prazo que razoavelmente lhe for fixado para o efeito.
52.5 - Nos casos de resolucdo do contrato nos termos dos numeros anteriores, havendo
responsabilidade do empreiteiro, serd o montante da eventual indemniza¢do devida ao dono da obra
deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder executar as garantias que tenham
sido prestadas ou fazer suas as quantias que tenham sido retidas ou deduzidas.
52.6 - A resolucdao do contrato ndo obsta a aplicacdo das sangdes contratuais previstas no presente
caderno de encargos nem a aplicacdo das disposicGes relativas as indemnizacGes legais e contratuais
eventualmente devidas, nomeadamente por mora e incumprimento definitivo, nos termos gerais de

direito.
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53. Resolugao do contrato pelo empreiteiro
53.1 - O empreiteiro pode resolver o contrato nos casos previstos na lei, nomeadamente nos termos
do disposto nos artigos 332.2 e 406.2 do CCP.
53.2- O direito de resolugao é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem, sem prejuizo

do disposto no n.2 4 do artigo 332.2 do CCP.

54. Foro competente
Para resolucdo de todos os litigios decorrentes da execucdo do contrato as partes recorrerdo ao

tribunal administrativo competente.

55. Comunicagoes e notificagdes
55.1- As notificagdes dos atos no ambito da execugdo do contrato sdo efetuadas nos termos do
disposto no artigo 467.2 do CCP, preferencialmente, através de correio eletrénico, para o endereco

que for indicado no contrato.

55.2 - As comunicac¢les entre as partes no ambito da execug¢dao do contrato sdo efetuadas nos termos
do disposto no artigo 468.2 do Cadigo dos Contratos Publicos, preferencialmente, através de correio

eletrénico, para os enderecos que forem indicados no contrato.

55.3 - As notificagdes/comunicagdes que sejam realizadas por via postal, serdo efetuadas para o

endereco postal que for indicado no contrato.

55.4 - Qualquer alteracdo dos enderecos constantes do contrato deve ser comunicada a outra parte.

56. Contagem dos prazos
Na fase de execug¢dao do contrato os prazos contam-se de acordo com as regras previstas no artigo

471.2 do CCP.
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Modelo 1

MODELO DE GUIA DE DEPOSITO BANCARIO

(PARA SUBSTITUIR A RETENCAO DE VALOR NOS PAGAMENTOS - ARTIGO 88.2, N.2 3 D0 CCP)

Euros: ....occeueeens €

Vai ~__ _(nome do adjudicatario), com sede em -
(morada)  , depositar na ___(sede, filial, agéncia ou delegacdo) do
Banco aquantiade__ (poralgarismos e por extenso)emtitulos. para

substituir a retencdo do(s) pagamento(s) a efetuar no ambito do contrato relativo

(identificacdo do procedimento), nos termos do n.2 3 do artigo 88.2 do Cédigo dos

Contratos Publicos. Este depdsito, sem reservas, fica a ordem de __ (entidade

adjudicante), a quem deve ser remetido o respetivo conhecimento.

[Data e assinatura do (s) representante (s) legal (ais)]
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Modelo 2

MODELO DE GARANTIA BANCARIA/SEGURO DE CAUCAQ?3

(PARA SUBSTITUIR A RETENGCAO DE VALOR NOS PAGAMENTOS - ARTIGO 88.2, N.2 3 D0 CCP)

Garantia bancdria/seguro de caugdo n.2 ............

Em nome e a pedido de ...........ccuuveuneee. (adjudicatario), vem o(a) ....ccoeeeennen. (instituicdo garante), pelo
presente documento, prestar, a favor de .................. (entidade adjudicante beneficiaria), uma garantia
bancaria/seguro-caugdo (eliminar o que n3o interessar), até ao montante de ............ (por algarismos e
por extenso), destinada(o) a caucionar o integral cumprimento das obrigacGes assumidas pelo(s)
garantido(s) no ambito do .................... (identificacdo do procedimento), que se rege pelo Cédigo dos
Contratos Publicos.

A presente garantia/seguro-caucdo substitui a retengdo de ................ (referir percentagem) do valor
do(s) pagamento(s) a efetuar no ambito do respetivo contrato, prevista no caderno de encargos do
referido procedimento e funciona como se estivesse constituida em moeda corrente,
responsabilizando-se o garante, sem quaisquer reservas, por fazer a entrega de toda e qualquer
importancia, até ao limite da garantia/seguro-caucdo, logo que interpelado por simples notificacdo
escrita por parte da entidade beneficiaria.

Fica bem assente que o banco/companhia de seguros (eliminar o que ndo interessar) garante, no caso
de vir a ser chamado(a) a honrar a presente garantia/seguro-caucdo, ndo poderd tomar em
consideracdo quaisquer objecdes do(s) garantido(s), sendo-lhe igualmente vedado opor a entidade
beneficidria quaisquer reservas ou meios de defesa de que o garantido se possa valer face ao garante.
A presente garantia/seguro-caucdo permanece vélida até que seja expressamente autorizada a sua
libertagdo pela entidade beneficidria, ndo podendo ser anulada ou alterada sem esse mesmo

consentimento e independentemente da liquidacao de quaisquer prémios que sejam devidos.

[Data e assinatura do(s) representante(s) legal(ais)]

? Exarada ou autenticada por notdrio ou por outra entidade ou profissional com competéncia para tal.
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Modelo 3

(NOME DA OBRA)
DECLARACAO

(NOME DO EMPREITEIRO), NIF n.2 xxxxx, titular de Alvara n2/certificado de empreiteiro de obras
publicas ..., com sede a..., freguesia de..., municipio..., adjudicatario da obra em referéncia, declara,
para os devidos efeitos que o respetivo Diretor da Obra é..., Engenheiro..., portador do Cartdo de
Cidaddo com o n? de identificacdo civil... e NIF..., com residéncia /domicilio profissional ..., n.2...,
freguesia..., concelho..., com inscricdo valida na (indicar associacdo publica de natureza profissional,
quando for o caso) sob o nimero xxxxx, pertencente (ou, ndo pertencente) ao quadro técnico desta

empresa.
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Modelo 4

(NOME DA OBRA)
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO DIRETOR DA OBRA

(NOME), portador do B.I/C.C n.2 xxxxx, € NIF n.2 xxxxx, com residéncia/domicilio profissional na xxxxx,
(municipio), (habilitagdo profissional e qualificagdo nos termos do anexo Il da Lei n.2 31/2009 de 3 de
julho, na redagdo atual), com inscricdo valida na (indicar associa¢do publica de natureza profissional,
quando for o caso) sob o numero xxxxx, na qualidade de Diretor da Obra supra identificada, localizada
em xxxx, cujo dono de obra é a Regido Autonoma da Madeira (Secretaria Regional dos Equipamentos
e Infraestruturas, através da Direcdo Regional do Equipamento Social e Conservacdo), declara sob
compromisso de honra, para os efeitos do disposto no n.2 7 do artigo 21.2, da Lei n.2 31/2009 de 3 de
julho, na redacgdo atual, que assume a responsabilidade profissional pela correta execucdo da obra e
pelo cumprimento das obrigacdes previstas no artigo 14.2 da referida lei, obedecendo as
especificagcdes contidas no RJUE, nas pecas do respetivo procedimento de contratagdo publica e na

demais legislacdo aplicavel e que desempenhard essa fungdo com proficiéncia e assiduidade.

Funchal, .........de ............

(Assinatura reconhecida nos termos gerais de direito/assinatura efetuada e comprovada perante o
Diretor de Fiscalizagdo da Obra, mediante a exibi¢cdo do B.l/ C.C. ou Assinatura Digital Qualificada,

nomeadamente através do cartdo de cidadao).
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ANEXO A

(O REFERIDO NO PONTO 48 DO PRESENTE CADERNO DE ENCARGOS)

A liberacdo parcial da caucao, quando aplicavel, serd efetuada de acordo com o seguinte regime:

QUADRO INTERPRETATIVO

PRECO (€)
ITEM PRAZOS DE PReco (€) | PReco (€) PRECO (€)
[N.A., 2,510
L.P.U. GARANTIA [2 ANOS] [5 ANOS] [10 ANOS]
ANOS]
1 N.A. a, - - -
2 N.A. a, - - -
3 2 as X1 - -
4 2 a4_ xZ - -
11 2 aqq Xm - -
12 5 a; - Y1 -
13 > a3 - Y2 -
18 5 aqg - yp -
19 10 aq9 - - Zq
20 10 a,o - - Z;
n 10 a, - - zZy,

REPOSICAO DE INFRAESTRUTURAS AFETADAS. ARMAZENS SAO LAZARO



Secretaria Regional
de Equipamentos
e Infraestruturas

VTSG - VALOR DOS TRABALHOS SUJEITOS A GARANTIA:

m p k
VTSG =in+2yi+22i
i=1 i=1 i=1

A, B E C - COEFICIENTES A APLICAR AOS TRABALHOS SUJEITOS A CAUCAO:

2 ANOS 5 ANOS 10 ANOS
_ i=1 %X _ 25;1 Vi C = Z{c=1 Z;
VTSG VTSG "~ VTSG

VL - VALOR MAXIMO DA CAUCAO A LIBERAR APOS:

2 ANOS 5 ANOS 10 ANOS

VL=AXVC VL =B XVC VL=CXVC

SEnDO VC - VALOR DA CAUCAO
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