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“REPOSICAO DE INFRAESTRUTURAS AFETADAS. ARMAZENS SAO LAZARO”

CADERNO DE ENCARGOS

DESCRICAO DOS TRABALHOS PREPARATORIOS E ACESSORIOS

Capitulo |

DISPOSICOES GERAIS

INTRODUCAO

1 - O empreiteiro é responsavel:
a) Perante o dono da obra pela preparacao, planeamento e coordenagado de todos os trabalhos
da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela preparacao,
planeamento e execucdo dos trabalhos necessarios a aplicacdo, em geral, das normas sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no
plano de seguranca e saude, e no plano de prevencdo e gestdo de residuos de construcdo e

demolicao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenacdo dos
trabalhos necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho
em vigor, bem como pela aplicacdo do documento indicado na alinea h) do n.2 4 infra.
2 - A disponibilizagdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagdo da obra e dos
trabalhos preparatdrios ou acessoérios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e
equipamentos, competem ao empreiteiro.
3 - O empreiteiro realiza, a sua custa, todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal, ou
segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessérios a execucao da obra,
designadamente:

a) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra
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ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em
geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca,
higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas;
c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisdrias, de todas as servidoes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucdo dos trabalhos e para
evitar a estagnagdo de dguas que 0s mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.
4 - A preparacao e o planeamento da execuc¢do da obra compreendem ainda:

a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucdo da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentagdo pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a erros e omissdes do
projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.2 4 do artigo 378.2
do CCP;

d) A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamacgdes a que se refere a alinea anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construgdo a adotarem na realizacdo
dos trabalhos;

f) A elaboragdo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso
previsto no n.2 3 do artigo 361.2 do CCP;

0) A elaboragdo e apresentagao pelo empreiteiro do plano de pagamentos, conforme previsto
no artigo 361.2-A do CCP;

h) A aprovacdo pelo dono da obra dos documentos referidos na alinea f);

i) A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de seguranca
e saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em func¢do do
sistema utilizado para a execuc¢do da obra, em particular as tecnologias e a organizacdo de

trabalhos utilizados pelo empreiteiro.
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