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Clausulas

12. Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar no dmbito do

concurso para a realizagao da empreitada de pavimentagao da rua quinta das gorduchas.

22, Disposigoes por que se rege a empreitada

1. A execucao do Contrato obedece:

a.

e.

As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele
fazem parte integrante;

Ao Cdédigo dos Contratos Publicos aprovado pelo, Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro
(Codigo dos Contratos Publicos, doravante “CCP”), na sua redagéo atual;

Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagdo complementar;

A restante legislagéo e regulamentacg&o aplicavel, nomeadamente a que respeita & construgao,
a revisdo de pregos, as instalagbes do pessoal, a seguranga social, a higiene, seguranga,
prevengao e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

As regras da arte.

2. Para efeitos do disposto na alinea a) do numero anterior, consideram-se integrados no Contrato:

a.

~ 0 o 0

= @

O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo
99.° do Cadigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no
artigo 101.° desse mesmo Caodigo;

Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgéao
competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 61.° do CCP;

Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;

O caderno de encargos;

O projeto de execugéo;

A proposta adjudicada,;

Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de

encargos.

32. Interpretagcao dos documentos que regem a empreitada

1. No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 2

da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que s&o ai indicados.
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2. Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execugao, prevalece o primeiro
quanto a definicdo das condicgdes juridicas e técnicas de execugdo da empreitada e o segundo em
tudo o que respeita a definicao da propria obra.

3. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 2 da clausula anterior
e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de
acordo com o disposto no artigo 99.° do Cédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario

nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Cédigo.

42, Esclarecimento de duvidas

1. As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretagdo dos documentos por que se rege a empreitada
devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do inicio da execucao dos trabalhos a
que respeitam.

2. No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execugao dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacado da obra, juntamente
com os motivos justificativos da sua nao apresentacdo antes do inicio daquela execucgéo.

3. O incumprimento do disposto no numero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretagdo que porventura haja feito, incluindo a demoligéo e reconstrugao

das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

52. Projeto

O projeto de execugao a considerar para a realizagado da empreitada € o patenteado no procedimento.

62. Preparacao e planeamento da execugao da obra

1. O empreiteiro é responsavel:

a. Perante o dono da obra pela preparagao, planeamento e coordenagao de todos os trabalhos
da empreitada, ainda que em caso de subcontratagdo, bem como pela preparacgao,
planeamento e execucgao;

b. Dos trabalhos necessarios a aplicagdo, em geral, das normas sobre seguranga, higiene e
saude no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranca
e saude, e no plano de prevengao e gestao de residuos de construgdo e demoligao;

c. Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagédo, planeamento e coordenagédo dos
trabalhos necessarios a aplicagao das medidas sobre seguranga, higiene e saude no trabalho
em vigor, bem como pela aplicagdao do documento indicado na alinea f) do n.° 4 da presente

clausula.
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2. A disponibilizagao e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagao da obra e dos
trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e
equipamentos, competem ao empreiteiro.

3. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso
corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessorios a execugao da obra,
designadamente:

a. Trabalhos de montagem, construgdo, manutengéo, desmontagem e demoli¢cdo do estaleiro;

b. Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na obra
ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em
geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranga,
higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas;

c. Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugéo dos trabalhos e para
evitar a estagnagao de aguas que 0s mesmos possam originar;

d. Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4. A preparagao e o planeamento da execugao da obra compreendem ainda:

a. A apresentagdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execugao da empreitada;

b. O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c. A apresentacgao pelo empreiteiro de reclamacgdes relativamente a erros e omissdes do projeto
que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do artigo 378.° do
CCP;

d. A apreciagao e decisdo do dono da obra das reclamagdes a que se refere a alinea anterior;

e. O estudo e definigao pelo empreiteiro dos processos de construgédo a adotar na realizagéo dos
trabalhos;

f. Aelaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento préatico do plano de seguranca
e saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em fungéo
do sistema utilizado para a execucdo da obra, em particular as tecnologias e a organizagéo

de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

72. Modificagao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1. O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razdes de
interesse publico.

2. No caso previsto no numero anterior, 0 empreiteiro tem direito a reposi¢ao do equilibrio financeiro do
Contrato em fungao dos danos sofridos em consequéncia dessa modificagdo, mediante reclamacéao a
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apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificagdo da mesma, que deve conter os
elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.

3. Em quaisquer situagbes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar
ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4. Sem prejuizo do disposto no numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execugao da obra ou dos respetivos
prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de 10 dias,
um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de correcdo que sejam necessarias a
recuperacao do atraso verificado.

5. Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as
alteragdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.°s 3 e 4 da presente clausula no prazo de 10

dias, equivalendo a falta de prondncia a aceitagdo do novo plano.

82. Prazo de execucido da empreitada

1. O empreiteiro obriga-se a:

a. Iniciar a execugdo da obra na data da conclusdo da consignagédo total ou da primeira
consignacgao parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a
aprovacao do plano de seguranca e saude, caso esta ultima data seja posterior;

b. Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugao previstos no plano de trabalhos em
vigor;

c. Concluir a execugao da obra e solicitar a realizagdo de vistoria da obra para efeitos da sua
recegao provisoria no prazo de 15 dias, a contar da data da sua consignagéao.

2. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugao de trabalhos em relagdo ao plano de
trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as
medidas de reforgo de meios de agéo e de reorganizagdo da obra necessarias a recuperagdo dos
atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao.

3. Em nenhum caso serao atribuidos prémios ao empreiteiro.

92, Cumprimento do plano de trabalhos

1. O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizagdo da obra dos desvios que se verifiquem
entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do plano em

vigor.
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2. Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do niumero anterior, ndo coincidirem com
os desvios reais, o diretor de fiscalizagdo da obra notifica-o dos que considera existirem.

3. No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugéo dos trabalhos previstos no plano em
vigor, de modo a pér em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o disposto

no n.° 4 da clausula 72.

10°.Multas por violagao dos prazos contratuais

1. Em caso de atraso no inicio ou na conclusao da execugao da obra por facto imputavel ao empreiteiro,
o dono da obra pode aplicar uma sangao contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente
a 2%o do preco contratual.

2. No caso de incumprimento de prazos parciais de execugao da obra por facto imputavel ao empreiteiro,
€ aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sangéo contratual ai prevista reduzido a metade.

3. O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancdo contratual por
incumprimento dos prazos parciais de execugado da obra quando recupere o atraso na execugao dos

trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugao do Contrato.

112.Atos e direitos de terceiros

1. Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execugao da obra em virtude de qualquer facto imputavel
a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia,
informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar
as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2. No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbagdes a um servigo de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento,
comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao diretor de
fiscalizacdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue necessérias perante a

entidade concessionaria ou exploradora daquele servigo.

122.Condigoes gerais de execugao dos trabalhos

1. A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o projeto,
com o presente caderno de encargos e com as demais condicées técnicas contratualmente
estipuladas.

2. Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢gdes técnicas definidas nos termos da clausula
22,
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3. O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicido dos métodos e técnicas de construgéo ou
dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto por outros que considere mais

adequados, sem prejuizo da obtencao das caracteristicas finais especificadas para a obra.

132.Erros ou omissodes do projeto e de outros documentos

O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizagdo da obra quaisquer erros ou omissdes dos
elementos da solugéo da obra por que se rege a execugao dos trabalhos, bem como das ordens, avisos e

notificagdes recebidas.

142, Alterag6es ao projeto propostas pelo empreiteiro

1. Sempre que propuser qualquer alteragdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os elementos
necessarios a sua perfeita apreciagao.

2. Os elementos referidos no numero anterior devem incluir, nomeadamente, a memdria ou nota
descritiva e explicativa da solugdo seguida, com indicagdo das eventuais implicagdes nos prazos e
custos e, se for caso disso, pegas desenhadas e calculos justificativos e especificagbes de qualidade
da mesma.

3. Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragdes ao projeto propostas pelo

empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.

152.Mengoes obrigatérias no local dos trabalhos

1. Sem prejuizo do cumprimento do disposto no artigo 348.° do CCP e de outras obrigacbes legais
decorrentes da legislagdo em vigor, o empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado
de conservacgao, o livro de registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do
clausulado contratual e dos demais documentos a respeitar na execugcdo da empreitada, com as
alteragdes que neles hajam sido introduzidas.

2. O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor, bem
como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho
aplicaveis.

3. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto respeitantes

aos trabalhos ai em curso.
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162.Ensaios

1. Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagcdo das suas caracteristicas e
comportamentos sdo os especificados no presente caderno de encargos e os previstos nos
regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2. Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizagdo de
quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3. No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem insatisfatérios e as
deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com os mesmos
ensaios e com a reparagao daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de

conta do dono da obra.

172.Medicoes

1. As medi¢cdes sao efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeitam.
2. Os métodos e os critérios a adotar para a realizagdo das medi¢des respeitam a seguinte ordem de
prioridades :
a. As normas oficiais de medi¢do que porventura se encontrem em vigor;
b. As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;
c. Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da

obra e o empreiteiro.

182.Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1. Decorrem inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da
utilizacdo na execucdo da empreitada de materiais, de elementos de construgdo ou de processos de
construcdo a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros
direitos de propriedade industrial.

2. No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execugao dos trabalhos de qualquer dos
direitos mencionados no niumero anterior, 0 empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em

consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.
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192.Execucgao simultanea de outros trabalhos no local da obra

1. O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos n&o incluidos
no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2. Os trabalhos referidos no numero anterior sdo executados em colaboragdo com o diretor de
fiscalizagdo da obra, de modo a evitar atrasos na execug¢ao do Contrato ou outros prejuizos.

3. Quando o empreiteiro considere que a normal execucéo da empreitada esta a serimpedida ou a sofrer
atrasos em virtude da realizagdo simultanea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve apresentar a sua
reclamacgdo no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as
providéncias adequadas a diminuigdo ou eliminagdo dos prejuizos resultantes da realizagdo daqueles
trabalhos.

4. No caso de verificacdo de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos resultantes da realizagcao
dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposi¢cdo do equilibrio financeiro do
Contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354 .° do CCP, a efetuar nos seguintes termos:

a. Prorrogacado do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente
verificado na realizagcado da obra, €;
b. Indemnizagéo pelo agravamento dos encargos previstos com a execugdo do Contrato que

demonstre ter sofrido.

202.0utros encargos do empreiteiro

1. Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparagdo e a indemnizagdo de todos os prejuizos
que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a recegao definitiva dos
trabalhos em consequéncia do modo de execugao destes ultimos, da atuagcdo do pessoal do
empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de
segurancga das obras, materiais, elementos de construgdo e equipamentos;

2. Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracdo dos contratos de seguros indicados no
presente caderno de encargos, a constituicdo das caugdes exigidas no programa do procedimento e

as despesas inerentes a celebragdo do Contrato.

212.0brigagodes gerais

1. Sao da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagbes relativas ao pessoal empregado na
execucdo da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.
2. O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos,

por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido
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comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos
respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra,
do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3. A ordem referida no numero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o exija,
mas sem prejuizo da imediata suspenséo do pessoal.

4. As quantidades e a qualificacao profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem estar de

acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

222 .Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o efeito,
obtenha autorizagédo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislagao aplicavel, e dé a
conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalizagdo da

obra.

232.Seguranga, higiene e satde no trabalho

1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares em vigor sobre
seguranga, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, correndo
por sua conta 0s encargos que resultem do cumprimento de tais obrigac¢des.

2. O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢bes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

3. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigagdes estabelecidas nos numeros
anteriores, o diretor de fiscalizagdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias que se revelem
necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo da obra o exija,
0 empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o
pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula 292

5. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela
observancia das obrigagdes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o pessoal

empregado na obra.
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242.Preco e condigées de pagamento

Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante
determinado por medicbes mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula 172.

Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 60 dias apds a apresentagao da respetiva fatura.
Em caso de atraso do contraente publico no cumprimento do prazo de pagamento, sdo devidos juros
de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo
correspondente a mora.

As faturas e os respetivos autos de medi¢ao sao elaborados de acordo com o modelo e respetivas
instrugdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagdo da obra.

Cada auto de medicao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham
sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovagdo pelo diretor de fiscalizagdo da obra
condicionada a realizagado completa daqueles.

No caso de falta de aprovagdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizagdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteudo, deve aquele devolver a respetiva fatura
ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizagédo
da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissdes é feito nos
termos previstos nos niumeros anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso,
especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

As faturas deverao ser emitidas em nome do Municipio do Tomar, com referéncia aos documentos
que Ihe deram origem, isto é, deve especificar o n.° da encomenda e e o respetivo numero de

compromisso.

26°.

Revisao de precgos

A revisao dos pregos contratuais, como consequéncia de alteragdo dos custos de mao de obra, de
materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugao da empreitada, é efetuada nos termos do
disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade de formula defenida.

E aplicavel & revisdo de precos a férmula tipo estabelecida para obras da mesma natureza constante
de lei.

F15 — Grande reparagoes de estradas

Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de pregos da empreitada

sao incluidos nas situagdes de trabalhos.
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272,

Contratos de seguro

O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice deve
abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo que
0 pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro obrigatério de acidentes de trabalho de
acordo com a legislagao em vigor em Portugal.

O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o
periodo de execugao do Contrato, as apdlices de seguro previstas nas clausulas seguintes e na
legislagéo aplicavel, das quais deverao exibir copia e respetivo recibo de pagamento de prémio na
data da consignagéo.

O empreiteiro é responsavel pela satisfagdo das obrigagdes previstas na presente secg¢édo, devendo
zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subcontratados.

Sem prejuizo do disposto no n.° 3 da clausula seguinte, o empreiteiro obriga-se a manter as apdlices
de seguro referidas no n.° 1 validas até ao final a data da receg¢ao proviséria da obra ou, no caso do
seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra ou ao estaleiro, até a
desmontagem integral do estaleiro.

O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias e recibos de pagamento das apdlices
previstas na presente secgao ou na legislagédo aplicavel, ndo se admitindo a entrada no estaleiro de
quaisquer equipamentos sem a exibi¢do daquelas copias e recibos.

Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas na presente seccgéo e restante legislacéo
aplicavel constituem encargo unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os
contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra e perante
alei.

Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigagdes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele,

ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

282,

Outros sinistros

O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automaével cuja
apolice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogao prépria por si afetos a obra, que circulem
na via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros e de carga,

maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil
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automovel (riscos de circulagdo), bem como apresentar comprovativo que os veiculos afetos a obras

pelos subempreiteiros se encontram segurados.

O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos préprios do
equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios auxiliares que
vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens imdveis, armazéns, abarracamentos, refeitérios, camaratas,
oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou méveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos

proprios.

O capital minimo seguro pelo contrato referido nos nimeros anteriores deve perfazer, no total, um
capital seguro que ndo pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatério para os riscos de

circulagdo (ramo automovel).

No caso dos bens imoéveis referidos no n.° 2, a apélice deve cobrir, no minimo, os riscos de incéndio,
raio, explosdo e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor

patrimonial.

292,

Representacdao do empreiteiro

10.

11.

Durante a execugado do Contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagéo diversa no caderno de encargos ou no Contrato,
se estabelecga diferente mecanismo de representagéo.

O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagédo pelo dono da obra, a confiar a sua representacéo a
um técnico com a seguinte qualificagdo minima enguenheiro civil:

Apés a assinatura do Contrato e antes da consignacao, o empreiteiro confirmara, por escrito, o nome
do diretor de obra, indicando a sua qualificagao técnica e ainda se o mesmo pertence ou ndo ao seu
quadro técnico, devendo esta informagao ser acompanhada por uma declaragéo subscrita pelo técnico
designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela diregédo técnica da obra
e comprometendo-se a desempenhar essa fungédo com proficiéncia e assiduidade.

As ordens, os avisos e as notificagbes que se relacionem com os aspetos técnicos da execugao da
empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre que
para tal seja convocado.

O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser
fundamentada por escrito.

Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele indicar
para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante o

diretor de fiscalizagao da obra, pela marcha dos trabalhos.
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12.

O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagido aplicavel em matéria de
seguranga, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicagdo do documento referido

na alinea f) do n.° 4 da clausula 62.

30%.

Representacido do dono da obra

Durante a execugdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagdo da obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagéo distinta no caderno de encargos ou no Contrato,

se estabeleca diferente mecanismo de representacgéo.

O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagdo da obra que designe

para a fiscalizagao local dos trabalhos até a data da consignagéo ou da primeira consignagao parcial.

O diretor de fiscalizagao da obra tem poderes de representacao do dono da obra em todas as matérias
relevantes para a execugao dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes que lhe
sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificagao, resolugdo ou

revogacgao do Contrato.

312,

Livro de registo da obra

O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas
por si e pelo diretor de fiscalizagao da obra, contendo uma informacgao sistematica e de facil consulta
dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execugéo dos trabalhos.

Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra s&o, para além dos referidos no n.° 3 do
artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP.

O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera
apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizagdo da obra ou por entidades oficiais com

jurisdicao sobre os trabalhos.

323,

Rececao proviséria

A rececao provisoria da obra depende da realizagao de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra
esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da
obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execugao da obra.

No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua recegdo proviséria, esta é
efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que néo seja objeto de deficiéncia.

O procedimento de recegéo provisoéria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.
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332.Prazo de garantia

1. O prazo de garantia é de 5 anos.

2. Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicées e os trabalhos de conservacao que derivem do uso
normal da obra ou de desgaste e depreciagdo normais consequentes da sua utilizagdo para os fins a
que se destina.

342.Rececao definitiva

3. No final do prazo [dos prazos, se forem fixados varios] de garantia previsto na clausula anterior, é
realizada uma nova vistoria a obra para efeitos de recegéo definitiva.

4. Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condigdes
de funcionamento e conservacgao, esta sera definitivamente recebida.

5. Arececao definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes pressupostos:

a. Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigdes normais de
exploragédo, operagdo ou utilizagdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b. Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigagdes decorrentes do periodo de garantia
relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

6. No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragdes, indicios de ruina ou
falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a n&o verificagdo dos pressupostos previstos
no numero anterior, 0 dono da obra fixa o prazo para a sua corregao dos problemas detetados por
parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizagdo de uma nova vistoria nos

termos dos numeros anteriores.

352.Deveres de informagao

1. Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que cheguem
ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execugdo do Contrato, de
acordo com as regras gerais da boa fé.

2. Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou nao forga maior, que previsivelmente impegam o cumprimento ou o cumprimento
tempestivo de qualquer uma das suas obrigacdes.

3. No prazo de dez dias apés a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do tempo

ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execugéo do Contrato.
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362.Subcontratacao e cessao da posi¢cao contratual

1.

O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada, desde que se
encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.°s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratagdo na fase de execugdo quando ndo estejam
verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado receio de que a
subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigagbes emergentes do
Contrato.

A subcontratacdo na fase de execucao esta sujeita a autorizagdo do dono da obra, dependente da
verificagdo da capacidade técnica do subcontratado em moldes semelhantes aos que foram exigidos
ao subempreiteiro na fase de formagao do Contrato, aplicando-se, com as necessaria adaptagoes, o
disposto nos n°s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no artigo
384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto
a revisao de precos.

O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagdo da obra para
que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos
subempreiteiros presentes na obra.

O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.

No prazo de cinco dias apds a celebragao de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve,
nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra, remetendo-
Ihe copia do contrato em causa.

A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagdes contratuais € do
empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

A cesséao da posicéo contratual por qualquer das partes depende da autorizagdo da outra, sendo em

qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.

372.Resolucao do contrato pelo dono da obra

O dono da obra pode resolver o contrato nos casos previstos nos artigos 333.°, 334.°, bem como nos

previstos nas diversas alineas do art.° 405.°, todos do CCP.

382.Resolucao do contrato pelo empreiteiro

O empreiteiro pode resolver o contrato nos casos previstos no artigo 332.° do CCP, bem como nos

previstos nas diversas alineas do art.° 406.° do mesmo diploma.
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392.Foro competente

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do tribunal

administrativo e fiscal do Leiria, com expressa renuncia a qualquer outro.
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