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CADERNO DE ENCARGOS

PARTE |

CLAUSULAS JURIDICAS

CLAUSULA 1.2 - AMBITO DE APLICAGAO

O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar no @mbito do
procedimento por consulta prévia para a realizagdo de uma empreitada de “Construgdo dos

Caminhos do Bosque Castelhana Sul”.

CLAUSULA 2.2- CONTRATO

1 - O contrato a celebrar é composto pelo respetivo clausulado e integra, ainda, os seguintes

elementos:

a) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pela
CASCAIS AMBIENTE;

b) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;

(¢

)

) O presente caderno de encargos;
d) A proposta adjudicada;

)

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo Adjudicatario.

2 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas do n.° anterior, a respetiva
prevaléncia é determinada pela ordem pela qual ai séo indicados, de acordo com o disposto no n.° 5
do Artigo 96.° do CCP.

3 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas do n.° 1 e o clausulado do
contrato, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto

no Artigo 99.° do CCP e aceites pelo Adjudicatario nos termos do disposto no Artigo 101.° do CCP.
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CLAUSULA 3.2 - PREGO E CONDIGOES DE PAGAMENTO

1 - Pela execugao da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagdes decorrentes do contrato,
deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total de €147.000,00 (cento e quarenta e sete mil

euros), acrescido de IVA a taxa legal em vigor (IVA em autoliquidagéo).

2 - Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante

determinado por medi¢des mensais.

3 - Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 60 dias, ap6s a apresentagédo da respetiva

fatura.

4 - As faturas e os respetivos autos de medic¢do sao elaborados de acordo com 0 modelo e respetivas

instrucdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagao da obra.

5 - Cada auto de medigao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham
sido concluidos durante 0 més, sendo a sua aprovagao pelo diretor de fiscalizagdo da obra

condicionada a efetiva realizagdo daqueles.

6 - No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizagdo da obra e 0 empreiteiro quanto ao seu conteudo, deve aquele devolver a respetiva fatura
ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizagao da

obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

7 - O disposto no numero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.° 3 no que
respeita a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo aceites pelo diretor de
fiscalizagdo da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites em momento posterior, mas que

constavam da primeira fatura emitida.

8 - O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissdes é feito nos
termos previstos nos numeros anteriores, mas com base nos pregos que lhes forem, em cada caso,
especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

9 - Serdo deduzidas, no pagamento dos fornecimentos, as importancias correspondentes as

penalidades que tenham sido aplicadas ao empreiteiro.
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CLAUSULA 4.7 - LOCAL DE EXECUGAO DA EMPREITADA

Os trabalhos serdo executados na Ribeira da Castelhana, no concelho de Cascais, de acordo com as

areas identificadas nas “pegas desenhadas” em anexo ao presente caderno de encargos.

CLAUSULA 5.2 - PRAZO DE EXECUGAO DA EMPREITADA

1- O empreiteiro obriga-se a concluir a execugéo da obra e solicitar a realizagao de vistoria para efeitos
da sua recegéo provisoria no prazo maximo de 5 meses, com inicio na data da consignagao total da

obra.

2- O Empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execugao dos trabalhos na data da conclusao da consignagéo total ou primeira consignagao
parcial;

b) Cumprir todos os prazos vinculativos de execugdo acordados;

c) Concluir a execucao da obra e solicitar a realizacéo de vistoria da obra para efeitos da sua recegéo

provisoria, no prazo acordado, contado da data da sua consignacao.

d) No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugédo de trabalhos em relagdo ao plano de

trabalhos em vigor, imputaveis ao Empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as

medidas de reforgo de meios e de reorganizacdo da obra necessarias a recuperagao dos atrasos e ao

cumprimento do prazo de execugao.

CLAUSULA 6.2 - CONSIGNAGAO DA OBRA

1 - A consignacéo dos trabalhos sera total caso nédo se verificar nenhuma das condicionantes nas
alineas do numero um do Artigo 358.° do CCP.
2 - A CASCAIS AMBIENTE comunicara ao Adjudicatario a data para a consignacgéo da obra.

CLAUSULA 7.2 - ADIANTAMENTO AO EMPREITEIRO

1- O Empreiteiro pode solicitar ao Dono da Obra o pagamento de adiantamentos do prego por
conta de prestagdes a realizar ou de atos preparatérios ou acessérios das mesmas, nos termos
previstos no Artigo 292.° do CCP.
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2- Sem prejuizo do disposto no Artigo 293.° do CCP, sempre que o Dono da Obra realize
adiantamentos de preco ao Empreiteiro, nos termos do nimero anterior, deve o este ultimo prestar
caugao nos termos previstos nos Artigos 89.° e 90.° do CCP.

3- A caugao, quando for devida, € prestada por dep6sito em dinheiro ou em titulos emitidos ou
garantidos pelo estado, mediante garantia bancaria ou seguro-caugéo, nos termos dos modelos que

que fazem parte integrante deste caderno de encargos como ANEXO VI e ANEXO VII (ndo aplicavel).

CLAUSULA 8.2 - DESCONTOS NOS PAGAMENTOS

1- O Dono da Obra reserva-se o direito de, caso assim o entenda, proceder ao desconto de 5%
para garantia do contrato, exceto nos casos em que o Empreiteiro tenha prestado contrato de seguro
pelo preco total do Contrato.

2- O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de titulos, por

garantia bancaria ou por seguro-caugao, nos mesmos termos que a caugao.

CLAUSULA 9.7 - PROJETO DE EXECUGAOQ

Séo elementos especiais do Projeto de Execucdo: Mapa de Trabalhos, Plano Geral do Bosque
Castelhana Sul, entre outros elementos patenteados no artigo 43° CCP, anexos ao presente caderno

de encargos e que dele fazem parte integrante.

CLAUSULA 10.% - DISPOSIGOES E CLAUSULAS POR QUE SE REGE A EMPREITADA

1- Na execucdo dos trabalhos e fornecimentos abrangidos pela empreitada e na prestagdo dos
servigos que nela se incluem observar-se-ao:

a) As Clausulas do Contrato e o estabelecido em todos os documentos que dele fazem parte
integrante;

b) O Cddigo dos Contratos Publicos;

c) O Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagdo complementar;
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d) A restante legislagao aplicavel, nomeadamente a que respeita a construgao, a revisdo de pregos, as
instalagdes do pessoal, a seguranca social, a0 desemprego, a higiene, seguranga, prevengao e
medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

e) As regras da arte.

2- Para os efeitos estabelecidos na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no
contrato:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no Artigo
99.° do CCP e aceite pelo Empreiteiro, nos termos do disposto no Artigo 101.° do CCP;

b) Os esclarecimentos e 0s suprimentos dos erros e das omissbes do caderno de encargos
identificados pela entidade convidada, desde que tenham sido expressamente aceites pelo 6rgao
competente para contratar, nos termos do Artigo 50.° do CCP;

c) O caderno de encargos e o projeto de execugao;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo Empreiteiro;

f) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado.

CLAUSULA 11.2 - REGRAS DE INTERPRETAGAO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM A
EMPREITADA

1- As divergéncias que porventura existam entre os varios documentos que se consideram
integrados no contrato, se ndo puderem solucionar-se pelas regras gerais de interpretacao, resolver-se-
ao de acordo com o0s seguintes critérios, e de acordo com a ordem no numero dois da clausula anterior.
2- Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execugao, prevalece o
primeiro quanto a definicdo das condigdes juridicas e técnicas de execucdo da empreitada e o segundo
em tudo o que respeita a definicdo da prépria obra.

3- No caso de divergéncia entre as vérias pegas do projeto de execugao:

a) As pegas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as caracteristicas

dimensionais da obra e a disposigao relativa das suas diferentes partes;
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b) As folhas de medigéo discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de quantidades
de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza e quantidade dos
trabalhos, sem prejuizo do disposto nos Artigos 50.° do CCP;

c) Em tudo o mais prevalece o que constar da meméria descritiva e das restantes pecas do projeto de
execugao.

4- Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a g) do nimero dois da
clausula anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos
propostos de acordo com o disposto no Artigo 99° do CCP e aceites pelo Empreiteiro nos termos do
disposto do Artigo 101° do CCP.

CLAUSULA 12.7 - ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS

1- As duvidas que o Empreiteiro tenha na interpretagcdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor da fiscalizacdo antes de iniciar a execugéo do trabalho
sobre o qual elas recaiam.

2- No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execucdo dos trabalhos a que
dizem respeito, devera o Empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor da fiscalizagdo da obra,
juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentagao antes do inicio daquela execugéo.

3- A falta de cumprimento do disposto nos nimeros anteriores torna o Empreiteiro responsavel
por todas as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demoligéo e

reconstrugao das partes da obra em que 0 erro se tenha refletido.

CLAUSULA 13.2 - ATOS E DIREITOS DE TERCEIROS

1- Sempre que o Empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, devera, no prazo de 8 (oito) dias a contar da data em que tome conhecimento da
ocorréncia, informar, por escrito, a fiscalizagao, a fim de o Dono da Obra ficar habilitado a tomar as
providéncias que estejam ao seu alcance.

2- Se os trabalhos a executar na obra forem suscetiveis de provocar prejuizos ou perturbagoes a

um servigo de utilidade publica, o Empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento, comunicara,

CPREV018.DEU.2021

Empreitada de Construgdo Caminhos do Bosque Castelhana Sul



;2®%s CASCAIS

¢ ° AMBIENTE

"0523%°  Gestdo do Ambiente Terrestre e Maritimo

antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto a fiscalizagao, para que esta
possa tomar as providéncias que julgue necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora

daquele servico.

CLAUSULA 14.2 - PATENTES, LICENGAS, MARCAS DE FABRICO OU DE COMERCIO E
DESENHOS REGISTADOS

1- Seréo inteiramente da conta do Empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da
utilizacado na execugdo da empreitada de materiais, de elementos de construgdo ou de processos de
construgdo a que respeitem quaisquer patentes, licencas, marcas, desenhos registados e outros
direitos de propriedade industrial.

2- Se 0 Dono da Obra vier a ser demandado, por ter sido infringido na execucao dos trabalhos
qualquer dos direitos mencionados no numero anterior, 0 Empreiteiro indemniza-lo-a de todas as
despesas que, em consequéncia, tenha de fazer e de todas as quantias a pagar, seja a que titulo for.

3- O disposto no presente caderno de encargos nédo é, todavia, aplicavel a materiais e a
elementos ou processos de construgdo definidos neste caderno de encargos para os quais se torne
indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial quando o Dono da Obra n&o indique a
existéncia de tais direitos.

4- No caso previsto no nimero anterior, 0 Empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos
direitos em causa, nao iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem que a fiscalizagéo, por ele

consultada, o notifique, por escrito, de que o pode fazer.

CLAUSULA 15.2 - OBRIGAGOES DO EMPREITEIRO

1- Salvo disposicdo em contrario deste caderno de encargos, correrdo por conta do Empreiteiro,
que se considerara, para o efeito, 0 Unico responsavel:

a) Perante o Dono da Obra pela preparagéo, planeamento, e coordenacéo de todos os trabalhos da
empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela preparagdo, planeamento, e

execucao dos trabalhos necessarios a aplicagao, em geral, das normas de seguranga, higiene, e saude

CPREV018.DEU.2021

Empreitada de Construgdo Caminhos do Bosque Castelhana Sul



;2®%s CASCAIS

. AMBIENTE

"0523%°  Gestdo do Ambiente Terrestre e Maritimo

et @0y

no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e saude e, no
plano de prevengao e gestdo de residuos de construg¢do e demoligéo;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela reparagéo, planeamento, e coordenacdo dos trabalhos
necessarios a aplicagéo das medidas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho em vigor.

2- A disponibilizacéo e o fornecimento de todos 0s meios necessarios para a realizagdo da obra e
dos trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo materiais 0s materiais e 0os meios humanos,

técnicos e equipamentos compete ao Empreiteiro.

3- O Empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o
uso corrente, sejam considerados como preparatdrios ou acessoOrios a execugdo da obra,
designadamente e se aplicavel:

a) Trabalhos de montagem, construgao, manutengéo, desmontagem e demoli¢do do estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na obra ou
que circulem no respetivo local, incluindo, o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para
evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene, e saude no
trabalho e de policia das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meios de obras provisérias, de todas as serviddes e serventias
que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugao dos trabalhos e para evitar a estagnacao de
aguas que 0s mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias deste;

e) A Apresentacgao pelo Empreiteiro ao Dono da Obra de quaisquer duvidas relativas aos materiais, aos
meétodos e as técnicas a utilizar na execugédo da empreitada;

f) O esclarecimento dessas duvidas pelo Dono da Obra;

g) A Apresentacéo pelo Empreiteiro de reclamagdes existentes relativamente a erros e omissdes do
projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n° 4 do Artigo 378° do CCP;
a) A apreciacao e decisdo do Dono da Obra das reclamagdes a que se refere a alinea anterior;

b) O estudo e definicdo pelo Empreiteiro dos processos de constru¢do a adotar na realizagdo dos
trabalhos;

c) A elaboragéo e apresentacdo pelo Empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto no
n.° 3 do Artigo 361° do CCP;

d) A aprovacgao pelo Dono da Obra dos documentos referidos nas alineas i) e j);

CPREV018.DEU.2021

Empreitada de Construgdo Caminhos do Bosque Castelhana Sul



;2®%s CASCAIS

¢ ° AMBIENTE

"0523%°  Gestdo do Ambiente Terrestre e Maritimo

e) A elaboragdo de documento do qual conste o desenvolvimento préatico do plano de seguranga e de
saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em fungéo do sistema
utilizado para a execugéo da obra, em particular as tecnologias e a organizagao de trabalhos utilizados
pelo Empreiteiro;

f) Perante o Dono da Obra a reparagdo e a indemnizagdo de todos os prejuizos que, por motivos
imputaveis ao Empreiteiro e que nao resultem da prépria natureza ou concegéo da obra, sejam sofridos
por terceiros até a recegdo definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execugdo destes
ultimos, da atuagdo do pessoal do Empreiteiro ou dos seus Subempreiteiros e fornecedores e do
deficiente comportamento ou da falta de seguranga das obras, materiais, elementos de construcéo e
equipamentos;

g) As indemnizagdes devidas a terceiros pela constituicdo de servidées provisorias ou pela ocupagéo
temporéria de prédios particulares necessarios a execugdo da empreitada;

h) Sempre que este caderno de encargos o exija, considera-se encargo do Empreiteiro promover o
seguro de execucao da obra nas condi¢des especificadas;

i) Constituem, ainda, encargos do Empreiteiro a celebracdo dos contratos de seguros indicados no
presente caderno de encargos, a constituigdo de caugdes exigidas no programa do procedimento e as

despesas inerentes a celebragdo do Contrato.

CLAUSULA 16.% - PREPARAGAO E PLANEAMENTO DA EXECUGAO DA OBRA

1- O Empreiteiro é responsavel:

a) Perante o Dono da Obra, nos termos do presente Procedimento, pela preparagdo, planeamento e
coordenagéo de todos os trabalhos da empreitada, seja qual for o agente executor, bem como pela
preparagao, planeamento e execugao dos trabalhos necessarios a aplicacdo, em geral, das normas
sobre seguranca, higiene e saude no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no
Plano de Seguranca e Saude, e no plano de prevengdo e gestdo de residuos de construgdo e
demoli¢ao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagdo, planeamento e coordenagdo dos trabalhos
necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranga, higiene e saude no trabalho em vigor, bem

como pela aplicagao do documento indicado na alinea h) do n°® 4 da presente Clausula.
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2- A disponibilizacédo e o fornecimento de todos 0s meios necessarios para a realizagdo da obra e
dos trabalhos preparatorios ou acessorios, incluindo materiais € os meios humanos, técnicos e
equipamentos, compete ao Empreiteiro.

3- O Empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo uso
corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios a execucao da obra, designadamente
e se aplicavel:

a) Trabalhos de montagem, construgao, manutengéo, desmontagem, e demoligao do estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na obra ou
que circulem no despectivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para
evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranga, higiene e saude no
trabalho e de policia das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e serventias
que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugédo dos trabalhos e para evitar a estagnacgéo de
aguas que 0s mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construgao dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4- A preparacgéo e o planeamento da execugao compreendem ainda:

a) A apresentagéo pelo Empreiteiro ao Dono da Obra de quaisquer davidas relativas aos materiais, aos
meétodos e as técnicas a utilizar na execugédo da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo Dono da Obra;

c) A apresentagao pelo Empreiteiro das reclamacgdes relativamente a erros e omissdes do projeto que
sejam detetados dessa fase da obra, nos termos do n° 4 do Artigo 378.° do CCP;

d) A apreciagao e decisdo do Dono da Obra das reclamagdes a que se refere a alinea c);

e) O estudo e definicdo pelo Empreiteiro dos processos de constru¢do a adotar na realizagdo dos
trabalhos;

f) A elaboragédo e apresentacdo pelo Empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto no
n.° 3 do Artigo 361.° do CCP;

g) A aprovacgao pelo Dono da Obra dos documentos referidos nas alineas f) e g);

h) A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento prético do Plano de Seguranga e
Saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em fungdo do sistema
utilizado para a execugéo da obra, em particular as tecnologias e a organizagdo de trabalhos utilizados

pelo Empreiteiro.
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CLAUSULA 17.2 - MODIFICAGAO DO PLANO DE TRABALHOS E DO PLANO DE PAGAMENTOS

1- O Dono da Obra podera alterar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por
razOes de interesse publico.

2- No caso previsto no numero anterior, 0 Empreiteiro tem direito a reposi¢do do equilibrio
financeiro do Contrato em funcéo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificagdo, mediante
reclamacgéo a apresentar no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da notificagdo da mesma, que
deve conter os elementos referidos no n.° 3 do Artigo 354.° do CCP.

3- Em quaisquer situagcbes em que, por facto ndo imputavel ao Empreiteiro e que se mostre
devidamente justificado, se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser alterado,
devera aquele apresentar um novo plano de trabalhos e o correspondente plano de pagamentos
adaptado as circunstancias.

4- Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execugdo da obra ou dos respetivos
prazos parcelares, o Dono da Obra pode notificar o Empreiteiro para apresentar, no prazo de 10 (dez)
dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de corre¢do que sejam necessarias a
recuperacao do atraso verificado.

5- Em quaisquer situagdes em que verifique a necessidade de o plano de o trabalho em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao Empreiteiro, deve este apresentar ao
Dono da Obra um plano de trabalho modificado.

6- Sem prejuizo do n° 3 do Artigo 373.° do CCP, o Dono da Obra pronuncia-se sobre as
alteragdes propostas pelo Empreiteiro ao abrigo dos n° 3 e 4 da presente Clausula no prazo de 10
(dez) dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitagdo do novo plano.

7- Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo Empreiteiro deve ser aceite pelo Dono da Obra desde que dele néo resulte prejuizo
para a obra ou prorrogac¢ao dos prazos de execugao.

8- Sempre que se altere o plano de trabalhos, devera ser feito o consequente reajustamento do

plano de pagamentos.
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CLAUSULA 18.2 - MULTAS POR VIOLAGAO DOS PRAZOS CONTRATUAIS

1- Sem prejuizo da aplicagdo de penalidades, em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da
execucdo da obra por facto imputavel ao Empreiteiro, 0 Dono da Obra pode aplicar uma sangéo
contratual, por cada dia de atraso, e de valor correspondente a 1 (por mil) do prego contratual.

2- No caso de incumprimento dos prazos parciais de execugdo da obra por facto imputavel ao
Empreiteiro, é aplicavel o disposto no numero um, sendo o montante da sangéo contratual ai prevista
reduzido a metade.

3- As penalidades serédo notificadas ao Adjudicatario por escrito, via correio eletronico ou carta
registada, com indicagdo do incumprimento contratual ou cumprimento defeituoso e do montante da

penalidade.

CLAUSULA 19.2 - PREMIOS

Em caso algum havera lugar a atribui¢do de prémios.

CLAUSULA 20.? - REPRESENTAGAO DO EMPREITEIRO

1- Durante a execugdo do contrato, o Empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo
nas matérias em que, por virtude da lei ou de estipulagdo diversa no caderno de encargos ou no
Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representagéao.

2- O Empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagdo pelo Dono da Obra, a confiar a sua
representacdo a um técnico com a qualificagdo minima de Eng.° Técnico Civil.

3- Apos a assinatura do contrato e antes da consignagao, o Empreiteiro confirmara, por escrito, o
nome do diretor técnico da empreitada, indicando a sua qualificagdo técnica e ainda se 0 mesmo
pertence ou ndo ao seu quadro técnico devendo esta informagdo ser acompanhada por uma
declaragdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a
responsabilidade pela dire¢éo técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa fungéo com
proficiéncia e assiduidade.

4- As ordens, avisos e notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execucédo da

empreitada deverdo ser cumulativamente dirigidos diretamente ao diretor de obra.
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5- O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e estad presente no local da obra
sempre que para tal seja convocado.

6- O Dono da Obra podera impor a substituicdo do diretor técnico da empreitada, devendo a
ordem respetiva ser fundamentada por escrito.

7- Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, 0 Empreiteiro é representado por quem aquele
indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante
o diretor de fiscalizagdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

8- O Empreiteiro designara um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em matéria
de seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicacdo do documento

referido no caderno de encargos.

CLAUSULA 21.2 - REPRESENTANTE DO DONO DA OBRA

1- Durante a execugé@o o Dono da Obra é representado por um Diretor de fiscalizagdo da obra,
salvo nas matérias em que, por virtude da lei ou de estipulagao distinta no caderno de encargos ou no
Contrato, se estabelega diferente mecanismo de representagéo.

2- A identidade do diretor de fiscalizacdo da obra designado para a fiscalizagéo local dos
trabalhos encontra-se patente na clausula 22.2 do convite, denominada “gestor do contrato”.

3- O diretor de fiscalizagdo da obra tem poderes de representa¢do do Dono da Obra em todas as
matérias relevantes para a execucdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questoes
que lhe sejam postas pelo Empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificagao,

resolugao ou revogagao do Contrato.

CLAUSULA 22.2 - CUSTO DA FISCALIZAGAO

Quando o Empreiteiro, por sua iniciativa e sem que tal se encontre previsto neste caderno de encargos
ou resulte de caso de forgca maior, proceda a execugao de trabalhos fora das horas regulamentares ou
por turnos, o Dono da Obra poderad exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de custo das horas

suplementares de servigo a prestar pelos representantes da fiscalizagéo.
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CLAUSULA 23.% - LIVRO DE REGISTO DA OBRA

1- O Empreiteiro devera organizar, caso seja exigivel, um registo da obra, em livro adequado,
com as folhas numeradas e rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma
informacg&o sistematica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a

execugao dos trabalhos.

2- Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra séo, entre outros, os referidos no n°
3 do Artigo 304° e n° 3 do Artigo 305°do CCP.
3- O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera

apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizagdo da obra ou por entidades oficiais com

jurisdi¢ao sobre os trabalhos.

CLAUSULA 24.7 - INFORMAGOES PRELIMINARES SOBRE O LOCAL DA OBRA

1- Independentemente das informagdes fornecidas nos documentos integrados no contrato,
entende-se que o Empreiteiro se inteirou localmente das condigdes aparentes de realizagdo dos
trabalhos referentes a empreitada.

2- A falta de informacdes relativas as condigdes locais, ou a sua inexatidéo, sé poderdo servir de
fundamento para as reclamagfes quando os trabalhos a que der origem néo estejam previstos no

projeto nem sejam notoriamente previsiveis na inspecao local realizada na fase do concurso.

CLAUSULA 25.2 - CONDIGOES GERAIS DE EXECUGAO DOS TRABALHOS

1- A obra deve ser executada de acordo com as regras de arte e em perfeita conformidade com o
projeto, com este caderno de encargos e com as demais condi¢des técnicas contratualmente
estipuladas, de modo a assegurarem-se as caracteristicas de resisténcia, durabilidade e funcionamento
especificadas nos mesmos documentos.

2- Relativamente as técnicas construtivas a adotar, fica o Empreiteiro obrigado a seguir, no que
seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescricbes técnicas definidas nos termos do

presente Procedimento.
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3- O Empreiteiro podera propor a substituicdo dos métodos e técnicas de construgdo ou dos
materiais previstos neste caderno de encargos e no projeto por outros que considere preferiveis, sem

prejuizo da obtengado das caracteristicas finais especificadas para a obra.

CLAUSULA 26.% - OBRIGAGAO DE EXECUGAO DE TRABALHOS COMPLEMENTARES

1- O empreiteiro tem a obrigagao de executar todos os trabalhos complementares que resultem
de circunstancias néo previstas, e ordenados pelo dono da obra.
2- Salvo quando o empreiteiro tenha a obrigagao de elaborar o projeto de execugao, o dono da
obra deve entregar ao empreiteiro todos os elementos necessarios a realizagdo dos trabalhos referidos
no numero anterior.
3- Quando os trabalhos complementares resultem de circunstancias nao previstas, o dono da
obra pode ordenar a sua execugé@o ao empreiteiro desde que, cumulativamente,

a) nado possam ser técnica ou economicamente separaveis do objeto do contrato sem graves

inconvenientes e impliguem um aumento consideravel de custos para o dono da obra;

b) o prego desses trabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos complementares igualmente

decorrentes de circunstancias néo previstas, ndo exceda 10% do prego contratual;

c) o somatério do preco contratual com o prego atribuido aos trabalhos complementares ndo exceda os

limites do valor previsto para cada tipo de contrato, nos termos do Artigo 19° do CCP.

4- Quando os trabalhos complementares resultem de circunstancias imprevisiveis ou que uma
entidade adjudicante diligente ndo pudesse ter previsto, pode o dono da obra ordenar a sua execugao
desde que, cumulativamente,
a) N&o possam ser técnica ou economicamente separaveis do objeto do contrato sem graves
inconvenientes e impliquem um aumento consideravel de custos para o dono da obra;
b) O preco desses trabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos complementares igualmente
decorrentes de circunstéancias imprevisiveis, ndo exceda 40% do preco contratual.
5- Sé pode ser ordenada ao empreiteiro a execugao de trabalhos complementares quando o
somatorio do preco atribuido a tais trabalhos com o prego de anteriores trabalhos da mesma natureza

nao exceder 10 % do prego contratual.
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6- O empreiteiro ndo esta sujeito a obrigagao prevista no n.° 1 nos casos previstos no n.° 2 do
Artigo 371.°, sendo aplicavel, com as necessarias adaptagdes, o disposto no Artigo 372.°

7- Sempre que o dono da obra ordene a execugéo de trabalhos complementares que, apesar de
terem sido detetados na fase de formagao do contrato, ndo tenham sido por si expressamente aceites,
deve o mesmo justificar a razao pela qual os considera essenciais a conclusdo da obra e fazer constar
esse facto no relatério final da obra.

8- Quando estejam em causa trabalhos complementares que prejudiquem o normal
desenvolvimento do plano de trabalhos, o empreiteiro propde ao dono da obra as modificagcbes
necessarias ao mesmo, devendo este pronunciar-se sobre o plano de trabalhos modificado e
comunicar a sua posigao ao empreiteiro, até 15 dias apds a notificagdo da proposta do empreiteiro,
equivalendo o siléncio a aceitagéo.

9- Quando haja lugar a execugédo de trabalhos complementares, o prazo de execugdo da obra é
proporcionalmente prorrogado de acordo com os prazos definidos nos termos do disposto no Artigo
3732 CCP.

10- Definidos os termos e condicbes a que deve obedecer a execugdo dos trabalhos
complementares, o dono da obra e 0 empreiteiro devem proceder a respetiva formalizagdo por escrito.
11- O dono da obra é responsavel pelo pagamento dos trabalhos complementares cuja execugao

ordene ao empreiteiro.

CLAUSULA 27.2 - ALTERAGOES AO PROJETO PROPOSTAS PELO EMPREITEIRO

1- O Empreiteiro, sempre que propuser qualquer alteragdo ao projeto, devera apresentar, todos
os elementos necessarios a sua perfeita apreciagao.

2- Os elementos referidos na Clausula anterior deverdo incluir, nomeadamente, a memaria ou
nota descritiva e explicativa da solugdo seguida, com indicagao das eventuais implica¢des nos prazos e
custos e, se for caso disso, pegas desenhadas e célculos justificativos e especificagdes de qualidade
da mesma, em conformidade com o disposto no presente Procedimento.

3- Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragbes ao projeto

propostas pelo Empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo Dono da Obra.
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CLAUSULA 28.2 - MENGOES OBRIGATORIAS NO LOCAL DOS TRABALHOS
1- Sem prejuizo do cumprimento das obrigagdes decorrentes da legislagdo em vigor e quando
aplicavel, o Empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do
Dono da Obra e do Empreiteiro, com mengao do respetivo alvara ou nimero de titulo de registo ou dos
documentos e manter copia dos alvaras ou titulos de registo dos subcontratados ou dos documentos
previstos na referida alinea, consoante 0s casos.
2- O Empreiteiro devera ter patente no local da obra, em bom estado de conservagao, o livro de
registo da obra e um exemplar do projeto deste caderno de encargos e dos demais documentos a
respeitar na execugdo da empreitada, com as alteracdes que neles hajam sido introduzidas.
3- O Empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor,
bem como a manter, a disposi¢do de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho
aplicaveis.
4- Nos estaleiros de apoio da obra deverdo igualmente estar patentes os elementos do projeto

respeitantes aos trabalhos ai em curso.

CLAUSULA 29.2 - EXECUGAO SIMULTANEA DE OUTROS TRABALHOS
NO LOCAL DA OBRA

1- O Dono da Obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou mandar executar por outrem,
conjuntamente com a presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos néo incluidos no
Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2- Os trabalhos referidos no numero anterior séo executados em colaboragdo com o diretor de
fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execugao do Contrato ou outros prejuizos.

3- Quando o Empreiteiro considere que a normal execucao da empreitada esta a ser impedida ou
a sofrer atrasos em virtude da realizagéo simultanea dos trabalhos previstos no n° 1, deve apresentar a
sua reclamagdo no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as
providéncias adequadas a diminuigdo ou eliminagédo dos prejuizos resultantes da realizacdo daqueles

trabalhos.
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4- No caso de verificagdo de atrasos na execucgdo da obra ou outros prejuizos resultantes da

et @0y

realizagao dos trabalhos previstos no n° 1, o Empreiteiro tem direito a reposicédo do equilibrio financeiro
do Contrato, de acordo com os Artigos 282.° e 354.° do CCP, a efetuar nos seguintes termos:

a) Prorrogagdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente
verificado na realizagéo obra; e

b) Indemnizagdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execugdo do Contrato que

demonstre ter sofrido.

CLAUSULA 30.2 - CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHOS

1- Se aplicavel e com as devidas alteragdes, o Empreiteiro informara mensalmente a fiscalizagao
dos desvios que se verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos
e as previsdes do plano aprovado.

2- Quando os desvios assinalados pelo Empreiteiro, nos termos do numero anterior nao
coincidirem com os reais, o diretor de obra notifica-lo dos que considera existirem.

3- Se o Empreiteiro injustificadamente retardar a execugédo dos trabalhos previstos no plano em
vigor, de modo a por em risco a concluséo da obra dentro do prazo contratual, ficara sujeito ao disposto

no presente caderno de encargos e da legislagdo em vigor.

CLAUSULA 31.2 - ENSAIOS

1- Quando o Dono da Obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizagéo
de quaisquer outros ensaios, alem dos previstos, acordando previamente, se necessario, com 0
Empreiteiro sobre as regras de decisdo a adotar.

2- Se os resultados dos ensaios referidos no numero anterior ndo se mostrarem satisfatérios e as
deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do Empreiteiro, as despesas com 0s mesmos
ensaios e com a reparagdo daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de

conta do Dono da Obra.
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CLAUSULA 32.2 - PESSOAL

1- Séo da exclusiva responsabilidade do Empreiteiro as obrigagbes relativas ao pessoal
empregado na execugao da empreitada, a sua aptiddo profissional e a sua disciplina.

2- O Empreiteiro é obrigado a manter a boa ordem no local dos trabalhos e a retirar destes,
sempre que lhe seja ordenado, o pessoal que haja desrespeitado os agentes do Dono da Obra,
provoque indisciplina ou seja menos probo no desempenho nos seus deveres.

3- A ordem referida no numero anterior devera ser fundamentada por escrito quando o
Empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspenséo do pessoal.

4- As quantidades e a qualificagdo profissional da mé&o-de-obra aplicada na empreitada deverao

estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

CLAUSULA 33.% - HORARIO DE TRABALHO

1- O Empreiteiro obriga-se a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor.

2- O Empreiteiro tera sempre no local da obra, a disposigao de todos os interessados, o texto dos
contratos coletivos de trabalho aplicaveis.

3- Exceto quando este caderno de encargos expressamente o impega, 0 Empreiteiro podera
realizar trabalho fora das horas regulamentares ou por turnos, desde que, para o efeito, obtenha
autorizagdo do organismo oficial competente e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente,
0 respetivo programa a fiscalizagao.

4- Sempre que este caderno de encargos expressamente interdite os trabalhos fora das horas
regulamentares ou por turnos, 0s mesmos sé poderao ter lugar desde que a urgéncia da execucédo da

obra ou outras circunstancias especiais o exijam e a fiscaliza¢do o autorize.

CLAUSULA 34.% - SEGURANGA, HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO

1- O Empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares em vigor
sobre seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra,
sendo da sua conta os encargos que de tal resultem.

2- O Empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢des legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a

assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.
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3- Em caso de negligéncia do Empreiteiro no cumprimento das obrigagdes estabelecidas no

et @0y

presente caderno de encargos a fiscalizagdo podera tomar, a custa dele, as providéncias que se
revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do Empreiteiro.

4- O Empreiteiro apresentara, antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que a
fiscalizagdo o exija, apolices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra.

5- Das apolices constarad uma Clausula pela qual a entidade seguradora se compromete a manté-
las validas até a conclusdo da obra e ainda que, em caso de impossibilidade de tal cumprir por
denegacéo no decurso desse prazo, a sua validade sé terminara 30 (trinta) dias depois de ter feito ao
Dono da Obra a respetiva comunicagéo.

6- O Empreiteiro respondera plenamente, perante a fiscalizagao, pela observéncia das condigdes

estabelecidas nas Clausulas no presente caderno de encargos relativamente a todo o pessoal na obra.

CLAUSULA 35.2 - REDES DE AGUA, DE ESGOTOS E DE ENERGIA ELECTRICA E DE
TELECOMUNICAGOES

1- Se necessario, 0 Empreiteiro devera construir e manter em funcionamento as redes provisoérias
de abastecimento de agua, de esgotos e de energia elétrica e de telecomunicagdes que satisfazem as
exigéncias da obra e do pessoal.

2- Salvo indicagdo em contrario deste caderno de encargos e se aplicavel, a manutencédo e a
exploragéo das redes referidas no nimero anterior, bem como as diligéncias necessarias a obtengéo
das respetivas licengas, sdo da conta do Empreiteiro, por inclusao dos respetivos encargos nos pregos
por ele propostos no ato do concurso.

3- Sempre que na obra se utilize agua nao potavel, devera colocar-se, nos locais convenientes, a
inscricdo " agua impropria para beber ".

4- As redes provisorias de energia elétrica deverdo obedecer ao que for aplicavel da

regulamentagé@o em vigor.

5- As redes definitivas de agua, esgotos e energia elétrica poderdo ser utilizadas durante os

trabalhos.

20
CPREV018.DEU.2021

Empreitada de Construgdo Caminhos do Bosque Castelhana Sul



;2®%s CASCAIS

. AMBIENTE

"0523%°  Gestdo do Ambiente Terrestre e Maritimo

CLAUSULA 36.* - EQUIPAMENTO
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1- Constitui encargo do Empreiteiro, salvo estipulagdo em contrario deste caderno de encargos, o
fornecimento e utilizagdo das maquinas, aparelhos, utensilios, ferramentas, andaimes e todo o material
indispensavel a boa execugao dos trabalhos.

2- O equipamento a que se refere 0 numero anterior deve satisfazer, quer quanto as suas
caracteristicas, quer quanto ao seu funcionamento, ao estabelecido nas leis e regulamentos de

seguranca aplicaveis.

CLAUSULA 37.2 - SEGUROS

1- O Empreiteiro obriga-se a celebrar um Contrato de acidentes de trabalho, cuja apdlice deve
abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo que
0 pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro obrigatério de acidentes de trabalho de
acordo com a legislagéo em vigor em Portugal.

2- O Empreiteiro e 0 0s seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execugao do Contrato, as apdlices de seguro previstas nas clausulas seguintes e
na legislagao aplicavel, das quais deverao exibir copia e respetivo recibo de pagamento de prémio na
data da consignacéo.

3- O Empreiteiro € responsavel pela satisfagdo das obrigagdes previstas na presente secgao,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subcontratados.

4- O Empreiteiro obriga-se a manter as apolices de seguro referidas no nimero um, validas até ao
final da data da rececéo proviséria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e
maquinas auxiliares afetas a obra ou ao estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo daquelas

copias e recibos.

5- O Dono da Obra pode exigir, em qualquer momento, copias e recibos de pagamento das
apdlices previstas na presente sec¢do ou na legislagdo aplicavel, ndo se admitindo a entrada no

estaleiro de quaisquer equipamentos sem exibi¢ao daquelas cdpias e recibos.
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6- Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas na presente secgao e restante

et @0y

legislacdo aplicavel constituem encargo unico e exclusivo do Empreiteiro e dos seus subcontratados,
devendo os Contractos de seguros ser celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

7- Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigagdes e responsabilidades legais ou contratuais do Empreiteiro perante o Dono da Obra e perante
alei.

8- Em caso de incumprimento por parte do Empreiteiro das obrigagcbes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o0 Dono da Obra reserva-se o direito de se substituir

aquele, ressarcindo-se de todos 0s encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

CLAUSULA 38.2 - OUTROS SINISTROS

1- O Empreiteiro obriga-se a celebrar um seguro de responsabilidade civil automdvel cuja apolice
deve abranger toda a frota de veiculos de locomogao propria por si afetos a obra, que circulem na via
publica ou no local da obra independentemente de serem veiculos de passageiros e de carga,
maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil
automdvel (riscos de circulagdo), bem como apresentar comprovativo que os veiculos afetos a obra
pelos subempreiteiros se encontram segurados.

2- O Empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um Contrato de seguro relativo aos danos proprios
dos equipamentos, maquinas auxiliares e estaleiros, cuja apolice deve cobrir todos 0s meios auxiliares
que vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens imdveis, armazéns, abarracamentos, refeitorios,
camaratas, oficinas, e maquinas e equipamentos fixos ou mdveis, onde devem ser garantidos os riscos
de danos proprios.

3- O capital minimo seguro pelo Contrato referido nos nimeros anteriores deve perfazer, no total
um capital seguro que néo pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatério para os riscos de

circulagdo (ramo automével).

4- No caso de bens imoveis referidos no numero dois, a apélice deve cobrir, no minimo, os riscos
de incéndio, raio, exploséo, e riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo

valor patrimonial.
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CLAUSULA 39.2 - RECECAO PROVISORIA

1- Logo que a obra esteja concluida ou que, por forga do contrato, parte ou partes dela possam
ou devam ser recebidas separadamente, proceder-se-a, a pedido do Empreiteiro ou por iniciativa do
Dono da Obra, a sua vistoria para o efeito da recegao provisoria, nos termos dos Artigos 394.° a 396.°
do CCP.

2- Verificando-se pela vistoria realizada que existem trabalhos que néo estdo em condigdes de
ser recebidos, considerar-se-a efetuada a rece¢ao provisoria em toda a extensdo da obra que nao seja

objeto de deficiéncia.

CLAUSULA 40.7 - PRAZO DE GARANTIA

1- O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:

a) 5 (cinco) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos e ndo estruturais ou
instalagdes técnicas;

b) 2 (dois) anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis.

2- Caso tenham ocorrido recegdes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado no nimero
anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo Dono
da Obra.

3- Excetuam-se do disposto no n.° 1, as substituicdes e os trabalhos de conservagao que derivem
do uso normal da obra ou de desgaste e depreciagdo normais consequentes da sua utilizagéo para os

fins a que se destina.

CLAUSULA 41.2 - OBRIGAGOES DO EMPREITEIRO DURANTE O PRAZO DE GARANTIA

1- Durante o prazo de garantia o Empreiteiro é obrigado a fazer, imediatamente e a sua custa, as
substituicdes de materiais ou equipamentos e a executar todos os trabalhos de reparagéo que sejam

indispensaveis para assegurar a perfei¢do e 0 uso normal da obra nas condigdes previstas.
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2- Excetuam-se do disposto no nimero anterior as substituicdes e os trabalhos de conservagao
que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua

utilizacdo para os fins a que se destina.

CLAUSULA 42.% - RECEGAO DEFINITIVA

1- No final do prazo de garantia previsto no Clausula 39.2, é realizada uma nova vistoria a obra,
para efeitos de rececao definitiva.

2- Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condigdes de funcionamento e conservagao, esta sera definitivamente recebida.

3- A rececdo definitiva dependa, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigdes normais de exploracao,
operagdo ou utilizagdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpram todas as
exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo Empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de garantia
relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4- No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragdes, indicios de
ruina, ou falta de solidez, da responsabilidade do Empreiteiro, ou a néo verificagdo dos pressupostos
previstos no numero anterior, 0 Dono da Obra fixa 0 prazo para a sua corre¢ao de problemas detetados
por parte do Empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realiza¢do de nova vistoria nos termos

dos nimeros anteriores.

CLAUSULA 43.2 - RESTITUIGAO DOS DEPOSITOS E QUANTIAS RETIDAS E EXTINGAO
DA CAUCAO

1 - A Caugao, para garantia de adiantamentos de preco € progressivamente liberada a medida que
forem prestados ou entregues os bens ou servigos correspondentes ao pagamento adiantado que

tenha sido efetuado pela Cascais Ambiente.
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2 — Nos contratos em que ndo haja obrigacdes de correcdo de defeitos pelo empreiteiro,
designadamente obrigacdes de garantia, a Cascais Ambiente deve promover a liberagdo integral da
caucao destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagdes contratuais no prazo de 30

dias apos o cumprimento de todas as obrigagdes do empreiteiro.

3 - Nos contratos em que haja obrigagdes de corregao de defeitos pelo empreiteiro, designadamente
obrigagbes de garantia, sujeitas a um prazo igual ou inferior a dois anos, a Cascais Ambiente deve
promover a liberagdo integral da caucgdo destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das

obrigagdes contratuais no prazo de 30 dias apds o termo do respetivo prazo.

4 - Nos contratos referidos no numero anterior em que o prazo ai referido das obrigagdes de corregao
de defeitos seja superior a dois anos, a Cascais Ambiente promove a liberagéo da caugdo destinada a

garantir o exato e pontual cumprimento das obriga¢des contratuais, nos seguintes termos:

a) 25 % do valor da caugéo, no prazo de 30 dias apds o termo do 2.° ano do prazo a que estéo
sujeitas as obrigagdbes de correcdo de defeitos, designadamente as de garantia;
b) Os restantes 75 %, no prazo de 30 dias ap6s o termo de cada ano adicional do prazo a que
estdo sujeitas as obrigacdes de correcao de defeitos, designadamente as de garantia, na proporgéo do
tempo decorrido, sem prejuizo da liberagéo integral, também no prazo de 30 dias, no caso de o prazo

referido terminar antes de decorrido novo ano.

5 - Nos contratos sujeitos, nos termos do disposto no n.° 2 do artigo 397.°, a diferentes prazos de
garantia e, consequentemente, a rececdes provisérias e definitivas parciais, a liberacdo parcial da
caucao, € promovida na proporgao do valor respeitante a cada um dos conjuntos de elementos que
compdem a obra, designadamente estruturais, construtivos ndo estruturais ou instalagdes técnicas e

equipamentos.

CLAUSULA 44.2 - DEVERES DE INFORMAGAO

1- Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que
cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execugéo do contrato,
de acordo com as regras gerais da boa-fé.

2- Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias
que constituam ou nao forga maior que previsivelmente impegam o cumprimento ou a cumprimento

tempestivo de qualquer uma das suas obrigagoes.
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3- No prazo de 10 dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do

tempo ou da data em que previsivelmente sera afetada a execugéo do contrato.

CLAUSULA 45.2 - SUBCONTRATAGAO OU CESSAO DA POSIGAO CONTRATUAL

1- O Empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada desde que
se encontrem cumpridos 0s requisitos constantes nos numeros trés e seis do Artigo 318.° do CCP.

2- O Dono da Obra apenas pode opor-se a subcontratagdo na fase de execugdo quando néo
estejam verificados os limites constantes do Artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado receio de
que a subcontratagdo envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigagdes emergentes do
contrato.

3- Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no
Artigo 384.° do CCP, devendo ser especificado os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado
quanto a revisdo de precos.

4- O Empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagdo da obra
para que este em qualquer momento possa distinguir o pessoal do Empreiteiro do pessoal dos
subempreiteiros presentes na obra.

5- O disposto nos numeros anteriores € igualmente aplicavel aos Contractos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.

6- No prazo de 5 dias apds a celebragao de cada contrato de subempreitada, o Empreiteiro deve,
nos termos do n.° 3 do Artigo 385.° do CCP comunicar por escrito o facto ao Dono da Obra, remetendo-
lhe cdpia do contrato em causa.

7- A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagdes contratuais é do
Empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

8- A cessao da posicao contratual por qualquer das partes depende da autorizacdo da outra,

sendo em qualquer caso vedada nas situagdes previstas no nimero um do Artigo 317° do CCP.

CLAUSULA 46.% - RESOLUGAO DO CONTRATO PELO DONO DA OBRA

1- Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o Dono da Obra pode resolver o
contrato nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao Empreiteiro;
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b) Incumprimento por parte do Empreiteiro, e ordens, diretivas ou instrugdes transmitidas no exercicio
do poder de direg&o sobre a matéria relativa a execugao das prestagoes contratuais;

c) Oposicao reiterada do Empreiteiro aos exercicios de poderes de fiscalizagao do Dono da Obra;

d) Cessao da posi¢éo contratual ou subcontratagéo realizadas com inobservancia dos termos e limites
previstos na lei ou no contrato desde que a exigéncia pelo Empreiteiro da manutencao das obrigacdes
assumidas pelo Dono da Obra contrarie o principio da boa-fé;

e) Se o valor acumulado das sangdes contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite previsto no
numero dois do Artigo 329.° do CCP;

f) Incumprimento pelo Empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

g) N&o renovacao do valor de caugéo pelo Empreiteiro, no caso em que tal esteja obrigado;

h) O Empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o Empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto da legislagédo sobre a
seguranga, higiene e saude no trabalho;

j) Se, tendo falto a consignagdo sem justificagdo aceite pelo Dono da Obra, o Empreiteiro ndo
comparecer ap6s segunda notificagéo, no local, na data e na hora indicados pelo Dono da Obra, para
nova consignagao desde que nao apresente justificacdo de tal falta aceite pelo Dono da Obra;

k) Se ocorrer um atraso no inicio da execucao dos trabalhos imputavel ao Empreiteiro que seja superior
a 1/40 do prazo de execucao da obra;

) Se o Empreiteiro ndo der inicio a execugdo dos trabalhos a mais, decorridos 15 (quinze) dias da
notificagdo da decis@o do Dono da Obra que indefere a reclamagéo apresentada por aquele e reitera a
ordem para a sua execugao;

m) Se houver suspensdo da execugdo dos trabalhos pelo Dono da Obra por facto imputavel ao
trabalho ou se este suspender a execucdo dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos previstos
no numero um do Artigo 366.° do CCP, desde que da suspensdo advenha graves prejuizos para o
interesse publico;

n) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no numero trés do Artigo 404°
do CCP;

0) Se nao foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se néo for repetida
a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos do disposto
no Artigo 397.° do CCP;

p) Por razbes de interesse publico, devidamente fundamentado.
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2- Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do Empreiteiro sera
0 montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do Dono da Obra poder executar as
garantias prestadas.

3- No caso previsto na alinea p) do nimero um, o Empreiteiro tem direito a indemnizagéo
correspondentes danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo quanto a estes ser deduzido o
beneficio que resulte da antecipagédo dos ganhos previstos.

4- A falta de pagamento da indemnizagao prevista no niumero Anterior no prazo de 30 (trinta) dias
contados da data em que o montante devido se encontra definitivamente apurado confere ao

Empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

CLAUSULA 47.2 - RESOLUGAO DO CONTRATO PELO EMPREITEIRO

1- Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o Empreiteiro pode resolver o
contrato nos seguintes casos:

a) Alterac&o anormal e impreterivel das circunstancias;

b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao Dono da Obra;

c) O exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagéo da relagéo contratual do Dono da Obra,
quando tornem contraria a boa-fé a exigéncia pela parte publica da manutengéo do contrato;

d) Incumprimento pelo Dono da Obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

e) Se nao for feita a consignacdo da obra no prazo de 6 (seis) meses contados da data da adjudicagao,
por facto ndo imputavel ao Empreiteiro;

f) Se, avaliados os trabalhos complementares e os trabalhos a menos relativos ao contrato e
resultantes de atos ou factos ndo imputaveis ao Empreiteiro, ocorrer uma redugéo superior a 20% do
preco contratual e se a suspenséo da empreitada se mantiver:

fa) Por periodo superior a 1/5 do prazo de execugéo da obra, quando resulte de caso de forga maior;
fb) Por periodo superior a 1/10 do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel ao Dono da Obra.
g) Se, verificando-se os pressupostos do Artigo 354° do CCP, os danos do Empreiteiro excederem 20%
do prego contratual.

2- No caso previsto na alinea a) do numero anterior apenas dé direito a resolu¢do quando esta
nao implique grave prejuizo para a realizagdo do interesse publico subjacente a relagédo juridica
contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutencao do contrato ponha manifestamente em

causa a viabilidade econdmica ou financeira do Empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa,
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devendo, nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em

presenca.
3- A resolugao do contrato devera ser feita judicialmente.
4- Nos casos previstos na alinea c) no do n.° 1, o direito de resolugéo pode ser exercido mediante

declaragéo ao Dono da Obra produzindo efeito 30 (trinta) dias apds a rece¢éo dessa declaragéo, salvo

se 0 Dono da Obra cumprir as obrigages em atraso acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

CLAUSULA 48.2 - SIGILO

1 — O Adjudicatario guardara sigilo sobre toda a informagéo e documentagao, técnica e ndo técnica,
comercial ou outra, relativa @ CASCAIS AMBIENTE que os seus técnicos venham a ter conhecimento

ao abrigo ou em relagdo com a execugao do contrato.

2 - A informagdo e a documentagdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a
terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado direta e

exclusivamente a execugéo do contrato.

3 — Exclui-se do dever de sigilo previsto a informagdo e a documentagdo que fossem
comprovadamente do dominio publico a data da respetiva obtengéo pelo Adjudicatario ou que este seja
legalmente obrigado a revelar, por forca da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades

reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.

CLAUSULA 49.2 - PROTEGAO DE DADOS PESSOAIS

1 - Cada Parte deve cumprir com as disposi¢des aplicaveis do Regulamento Geral sobre a Protegéo de
Dados - Regulamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016, doravante definido como RGPD, ou

outras leis aplicaveis em matéria de protecao de dados.

2 - Todos e quaisquer dados pessoais, tal como definidos no RGPD, recebidos da CASCAIS
AMBIENTE pelo Adjudicatario no &mbito dos servigos previstos neste Contrato, serdo considerados
como dados pessoais dos quais o respetivo responsavel pelo tratamento, tal como definido no RGPD,
sera a CASCAIS AMBIENTE, atuando o Adjudicatario como subcontratante, tal como definido pelo
RGPD.
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3 - O Adjudicatario declara que avaliou os riscos inerentes ao tratamento de dados pessoais ora
previstos e que consegue assegurar de forma adequada, tendo em conta o risco envolvido, a
implementacao e execugao de medidas técnicas e organizativas que satisfagam os requisitos do RGPD

e a defesa dos direitos do titular dos dados.

4 - Salvo se expressamente previsto neste Contrato, ou mediante autorizagéo escrita da CASCAIS
AMBIENTE, o Adjudicatario ndo pode recorrer aos servigos de quaisquer terceiros (doravante o
‘subcontratante”) para proceder ao tratamento, total ou parcial, de dados pessoais de que a CASCAIS
AMBIENTE seja a responsavel pelo tratamento e a que tenha acesso no ambito da prestagdo dos
servigos ora previstos. Caso pretenda recorrer a um subcontratante, o Adjudicatario tera que obter uma
autorizagdo prévia, por escrito, da CASCAIS AMBIENTE. Este pedido de autorizagdo deve incluir
detalhes sobre a respetiva identificagéo, a localizagéo do subcontratante, a duragao, natureza e ambito
do tratamento a ser realizado por este, bem como as categorias de dados pessoais a serem tratados,
para além de demonstragdo inequivoca de que o contrato a ser celebrado entre o Adjudicatario e o
subcontratante, tendo em conta a natureza dos servigos a prestar pelo subcontratante, estabelece as
mesmas obrigacdes de tratamento e prote¢éo de dados pessoais estabelecidas neste Contrato e que o
subcontratante demonstra e evidencia garantias suficientes para implementar e executar medidas
técnicas e organizacionais adequadas, de tal forma que o tratamento de dados pessoais pelo
Subcontratante atinja os requisitos deste Contrato e a adequada conformidade com GDPR. Quando o
Subcontratante ndo cumprir suas obrigacdes no ambito deste Contrato e da legislagcdo nacional
aplicavel em matéria de protecdo de dados, o Adjudicatario permanecera integralmente obrigado
perante a CASCAIS AMBIENTE pelo desempenho de tais obrigagdes ndo executadas ou executadas

defeituosamente.

5 - O Adjudicatario atuara estritamente de acordo com as instrucdes escritas da CASCAIS AMBIENTE,
salvo se o tratamento seja exigido pelas leis aplicaveis as quais o Adjudicatario, ou o subcontratante,
esteja sujeito para além das leis de Portugal e da Unido Europeia. Caso o Adjudicatario, ou o
subcontratante, esteja sujeito a estas outras leis, deve, na medida em que permitido pelas leis
aplicaveis, informar a CASCAIS AMBIENTE de tal facto antes do tratamento dos dados pessoais ter
inicio.

6 - O Adjudicatéario, e se aplicavel o subcontratante, deve tomar as medidas razoaveis necessarias para
assegurar a confidencialidade por parte de qualquer um dos seus trabalhadores, prestadores de

servigos ou agentes. Para o efeito, para além de obter compromisso de confidencialidade escrito de
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cada um dos seus trabalhadores, prestadores de servigos ou agentes (exceto se 0s mesmos ja se
encontrarem sujeitos a obrigagdo de confidencialidade e sigilo profissional nos termos da lei) que possa
ter acesso aos dados pessoais tratados ao abrigo do presente Contrato, assegurando, ainda, que o
acesso dos mesmos aos dados pessoais seja limitado aos que necessitam de efetivamente tratar os

dados pessoais para cumprimento das obrigagdes contratuais do Adjudicatario ora previstas.

7 - Tendo em conta o estado da arte, os custos de implementag&o e a natureza, o escopo, o contexto e
os fins do tratamento, bem como o risco € a gravidade quanto aos direitos e liberdades dos titulares de
dados e de pessoas singulares, o Adjudicatario deve, em relagdo aos dados pessoais, implementar
medidas técnicas e organizacionais adequadas para garantir um nivel de seguranga apropriado para
esse risco, incluindo, conforme apropriado, as medidas referidas no Artigo 32.1 da RGPD. Ao avaliar o
nivel adequado de seguranca, o Adjudicatario deve ter em conta, em particular, os riscos inerentes ao

tratamento na eventualidade de ocorrer uma violagéo de dados pessoais, tal como definida no RGPD.

8 - Tendo em conta a natureza do tratamento, o Adjudicatario deve implementar, na medida do
possivel, as medidas técnicas e organizacionais adequadas que permitam auxiliar a CASCAIS
AMBIENTE no cumprimento das suas obrigagdes nos termos do RGPD, nomeadamente na resposta a
pedidos de exercicio dos direitos por parte dos titulares dos dados nos termos do RGPD ou de outras

leis de prote¢é@o de dados aplicaveis.
9 - O Adjudicatario de dados deve:

a. Notificar prontamente a CASCAIS AMBIENTE caso ele, ou qualquer dos seus
subcontratantes autorizados, receber uma solicitacdo de um titular dos dados para
exercicio dos seus direitos, tal como previsto no RGPD ou em qualquer legislagao de

protecdo de dados aplicavel; e

b. Assegurar-se que 0 subcontratante ndo responde a essa solicitagao, exceto no caso
de existirem instrugdes documentadas da CASCAIS AMBIENTE nesse sentido ou se
exigido por quaisquer leis aplicaveis as quais 0 Subcontratante esteja sujeito, caso em
que o Adjudicatario deve informar a CASCAIS AMBIENTE dessa obrigacéo legal no
momento em que solicita a autorizagéo para contratar o Subcontratante ou, caso a
obrigacéo legal a que o Subcontratante esteja sujeito seja superveniente, assim que

tiver conhecimento da mesma.
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10 - O Adjudicatéario notificarda a CASCAIS AMBIENTE no menor prazo de tempo possivel apés ter tido
conhecimento que ocorreu uma violagao de dados pessoais, tal como definida no RGPD, quer por si
quer através dos seus subcontratantes, fornecendo a CASCAIS AMBIENTE toda a informagéo
relevante por forma a permitir que esta possa cumprir as suas obrigagdes previstas no RGPD ou em
outras leis de protegdo de dados que lhe sejam aplicaveis. Mais concretamente, tal notificagdo do
Adjudicatario a CASCAIS AMBIENTE incluira informagéo detalhada: quanto a natureza da violagéo dos
dados pessoais incluindo, se possivel, as categorias € 0 numero aproximado de titulares de dados
afetados, bem como as categorias € 0 numero aproximado de registos de dados pessoais em causa; 0
nome e os contactos do encarregado da protecdo de dados do Adjudicatario ou de outro ponto de
contacto onde possam ser obtidas mais informacgOes; descrever as consequéncias provaveis da
violagdo de dados pessoais; descrever as medidas adotadas ou propostas pelo Adjudicatario para
reparar a violagdo de dados pessoais, inclusive, se for caso disso, medidas para atenuar os seus
eventuais efeitos negativos (caso, e na medida em que néo seja possivel fornecer todas as medidas ao
mesmo tempo, estas podem ser fornecidas por fases, sem demora injustificada). O Adjudicatario
obriga-se a documentar documenta quaisquer violagdes de dados pessoais, incluindo os factos
relacionados com as mesmas, 0s respetivos efeitos e a medida de reparacdo adotada. Essa
documentagao deve permitir 8 CASCAIS AMBIENTE verificar o cumprimento do disposto na presente
clausula. Adicionalmente, na eventualidade de ocorrer uma violagao de dados pessoais, 0 Adjudicatario
obriga-se a cooperar com a CASCAIS AMBIENTE e a implementar, sem custos para a CASCAIS
AMBIENTE, todas as medidas solicitadas por esta de modo a permitir a investigagado, mitigacao e

resolucdo de cada violagdo de dados.

c. A notificacdo da ocorréncia da violagdo de dados pessoais sera enviada por escrito
para o(s) seguinte(s) enderego(s) de correio eletronico: compras@cascaisambiente.pt)
e confirmada por carta registada por correio azul com aviso de rececdo, com a
indicagdo “CONFIDENCIAL” no sobrescrito, e dirigida a CASCAIS AMBIENTE,
Complexo Multisservigos, Estrada de Manique, n° 1830, Alcoitdo, 2645-138.

11 - O Adjudicatario, e se aplicavel qualquer dos seus subcontratantes, deve fornecer assisténcia
razoavel a CASCAIS AMBIENTE no ambito de qualquer avaliagdo de impacto sobre a protegéo de
dados, tal como definida no RGPD, ou consultas prévias com a autoridade de controlo, tal como
definida no RGPD, ou outras autoridades competentes de privacidade de dados, que a CASCAIS

AMBIENTE considere razoavelmente necessaria nos termos dos Artigos 35.° e 36.° do RGPD ou
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disposigdes equivalentes de qualquer outra lei de prote¢do de dados, tendo em conta a natureza do

tratamento e as informagdes disponiveis ao Adjudicatario ou Subcontratante.

12 — Com a outorga do contrato, o Fornecedor, e se aplicavel o Subcontratante, expressamente
autorizam a transmisséo e publicagéo dos seus dados pessoais ao Portal Gov, Diario da Republica,

bem como a outras entidades oficiais intervenientes no dmbito da contratagéo publica.

13 - O Adjudicatéario, e se aplicavel o Subcontratante, devem disponibilizar a CASCAIS AMBIENTE,
mediante solicitagdo escrita desta, todas as informagdes necessarias para demonstrar a conformidade
da sua atuagdo com este Contrato e o GDPR, bem como colaborar e cooperar na realizagdo de
quaisquer auditorias ou inspe¢des que sejam realizadas pela CASCAIS AMBIENTE, por si ou por
terceiros, com o objetivo de verificar o cumprimento das obrigacdes previstas neste Contrato ou de
quaisquer outras obrigacdes a que se encontrem obrigados nos termos de legislagéo de protecéo de

dados que Ihes seja aplicavel.

14 - Os resultados da auditoria ou inspe¢éo, caso evidenciem falhas graves quanto ao modo como o
tratamento dos dados esta a decorrer ou em caso de observancia de sistematico incumprimento das
instrucdes escritas da CASCAIS AMBIENTE, constituem a CASCAIS AMBIENTE no direito de resolver
o presente Contrato, sem prejuizo do direito de ser ressarcida por todos 0s seus prejuizos, nos termos

gerais de direito.

CLAUSULA 50.% - PENALIDADES

1 -Pelo incumprimento de obrigagdes emergentes do contrato, nomeadamente, pelo ndo cumprimento
dos prazos previstos na Clausula 3.° supra e por causa imputavel ao Adjudicatario, a CASCAIS
AMBIENTE pode exigir do Adjudicatario o pagamento de sangdes pecuniarias, até aos montantes

maximos previstos nos n.° 2 e 3 do Artigo 329.° do CCP, calculadas de acordo com a seguinte férmula:
P= Vx_A_
365
P = Valor da penalidade total
V= Valor global do contrato (bem ou servigo) em apreco;

A = N.° de dias seguidos de atraso no fornecimento/incumprimento.
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2 — As penalidades serdo notificadas ao Adjudicatario por escrito, via correio eletrénico ou carta
registada, com indicagdo do incumprimento contratual ou cumprimento defeituoso e do montante da

penalidade.

CLAUSULA 51.% - INCUMPRIMENTO E RESOLUGAO DO CONTRATO

1 — Sem prejuizo do disposto no artigo anterior, a CASCAIS AMBIENTE podera resolver o contrato em
caso de incumprimento definitivo por facto imputavel ao Adjudicatario das respetivas prestacbes

contratuais, nos termos do disposto nos Artigos 325.° e 333.° do CCP.

2 — No caso previsto no numero anterior, a CASCAIS AMBIENTE podera exigir ao Adjudicatario uma
pena pecuniaria de até 20% do preco contratual, sem prejuizo de responsabilidade civil nos termos

gerais do direito.

3 — Ao valor da pena pecuniaria prevista no niumero anterior sdo deduzidas as importancias pagas pelo

Adjudicatario ao abrigo do artigo anterior.

4 - A aplicacdo das sangdes previstas no presente artigo sera objeto de audiéncia prévia, nos termos

previstos no n.° 2 do artigo 308.° do Codigo dos Contratos Publicos.

5 - O exercicio do direito de resolugdo previsto nos numeros anteriores pela CASCAIS AMBIENTE nao
preclude o direito de a mesma vir a ser ressarcida pelos prejuizos que Ihe advierem da conduta do

Adjudicatario, nos termos gerais do direito.

6 — A CASCAIS AMBIENTE, independentemente da conduta do Adjudicatario, reserva-se, ainda, o
direito de resolver o contrato nos termos e com os fundamentos previstos nos artigos 334.° e 335.° do
CCP.

7 - A resolucao sera feita mediante aviso prévio, através de carta registada com aviso de rece¢éo, com

a antecedéncia minima de 15 (quinze) dias.

CLAUSULA 52.2 - CAUSAS DE FORGA MAIOR

1 - Nenhuma das partes incorrerd em responsabilidade se por caso fortuito ou de for¢ca maior,

designadamente greves ou outros conflitos coletivos de trabalho, guerra ou subverséo, epidemias,
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ciclones, tremores de terra, fogo, inundagdes, entre outros, for impedido de cumprir as obrigacbes

assumidas no contrato.

2 — A parte que invocar casos fortuitos ou de forga maior devera comunicar e justificar tais situagdes a

outra parte, bem como informar o prazo previsivel para restabelecer a situagéo.

CLAUSULA 53.2 - FORO COMPETENTE

Para resolugéo de todos os litigios decorrentes do Contrato, fica estipulada a competéncia do Tribunal

Administrativo e Fiscal de Sintra, com expressa rendncia a qualquer outro.

CLAUSULA 54.2 - COMUNICAGOES E NOTIFICAGOES

1 - Todas as comunicagdes entre a CASCAIS AMBIENTE e o Adjudicatario devem ser escritas e
efetuadas através de correio eletrnico ou, em alternativa, ser dirigidas para domicilio ou sede

contratual de cada uma das partes.

2 - Qualquer alteragéo das informag6es dos contactos das partes deve ser comunicada a outra parte.

CLAUSULA 55.% - CONTAGEM DOS PRAZOS

Os prazos fixados para a apresentacdo das propostas, das candidaturas e das solugbes, sao

continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

CLAUSULA 56. - DISPOSIGOES FINAIS

1 — Os pagamentos serdo efetuados ap6s a verificagdo dos formalismos legais em vigor para o
processamento das despesas publicas.

2 - O contrato é regulado pela legislagdo portuguesa
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PARTE Il

CLAUSULAS TECNICAS

CLAUSULA 57.2 - OBRIGAGOES DE NATUREZA TECNICA ESPECIAL - DA EXECUGAO DOS
TRABALHOS

A presente empreitada denominada “Constru¢dao dos Caminhos do Bosque Castelhana Sul”,

compreende 0s seguintes trabalhos:
a) Limpezas;
b) Movimentacao de terras;
c) Lancis, pavimentos e revestimentos;
d) Elementos construidos.

Encontram-se em anexo ao presente caderno de encargos as pegas desenhadas, que incluem

condigdes técnicas especiais, projeto de execucdo e mapa de quantidades.
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