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1. DISPOSIÇÕES GERAIS DO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

1.1. OBJECTO DO FORNECIMENTO 

O presente procedimento consiste no fornecimento e instalação de equipamentos nos 

termos deste Caderno de Encargos, com as características referidas nas Especificações 

Técnicas, de acordo com as marcas, modelos, planos de instalação e cronograma de 

trabalhos. 

1.2. PERÍODO DE VIGÊNCIA  

O fornecimento tem início na data da celebração do contrato / da emissão da Ordem 

de Compra e vigorará até à respetiva conclusão nos termos do Anexo ao Caderno de 

Encargos.  

2. PREÇOS  

Os preços são unitários, líquidos (não incluindo IVA), para os modelos/referências e 

marcas propostas e para as quantidades referidas no Anexo ao Caderno de Encargos. 

Estes preços compreendem todos os bens e serviços necessários à satisfação do 

fornecimento, designadamente a conceção, o aprovisionamento, a fabricação, a 

certificação, os ensaios de fábrica se previstos, o transporte e as embalagens necessárias 

ao mesmo, bem como todos os trabalhos de instalação, ligações, ensaios e testes finais 

de entrada em funcionamento, nos termos e condições indicadas pela EEM. 

3. PROGRAMA DE FORNECIMENTO  

3.1. QUANTIDADES ESTIMADAS 

As quantidades, a fornecer são as que constam no Anexo ao Caderno de Encargos. 

3.2. FRACIONAMENTO DA QUANTIDADE GLOBAL  

As quantidades globais a fornecer poderão ser fracionadas em lotes / fornecimentos 

parciais se assim estiver previsto no referido Anexo.  
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3.3. CONFIRMAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO(S) FORNECIMENTO(S)  

A composição do(s) fornecimento(s)  será confirmada pela EEM ao adjudicatário 

através do envio de Ordem de Compra, no mínimo com a antecipação prevista no 

Anexo a este Caderno de Encargos. 

4. CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO 

A adjudicação será feita de acordo com o critério definido no Anexo a este Caderno 

de Encargos. 

5. RESPONSABILIDADE DO ADJUDICATÁRIO 

5.1 O adjudicatário é o único responsável pelo fornecimento, incluindo fabrico, 

embalagem, o transporte dos equipamentos, guarda e manuseamento até ao local da 

instalação, garantindo o estrito cumprimento do previsto no âmbito deste Caderno 

de Encargos e das restantes peças concursais. 

5.2 O adjudicatário é igualmente responsável pelo armazenamento em bom estado de 

conservação, limpeza e segurança dos materiais e equipamentos no local da obra até 

os mesmos estarem instalados, ensaiados, aceites e entrarem em serviço. 

5.3 O adjudicatário é responsável pelos trabalhos de construção civil inerentes à 

montagem e instalação dos equipamentos definidos nas peças concursais, bem como 

outros ainda que não especificados, considerados essenciais para a execução da 

instalação dos equipamentos, incluindo os meios necessários como sejam andaimes 

e outras estruturas e meios de movimentação e elevação de cargas na obra. 

5.4 O adjudicatário é igualmente responsável pela execução de trabalhos necessários de 

remates, regularizações, calafetagens, impermeabilização de juntas, reposição de 

pinturas e acabamentos, bem como pela eventual reparação de danos causados nas 

instalações da EEM no decurso do processo de instalação, ficando o adjudicatário 

obrigado a deixar o local convenientemente limpo e regularizado. 
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5.5 Competirá ao adjudicatário legalizar por sua conta, junto dos organismos oficiais, de 

acordo com os regulamentos vigentes, as instalações executadas, o software ou 

outros que careçam de legalização. 

5.6 O adjudicatário é responsável pelo cumprimento dos prazos de fornecimento e 

instalação dos equipamentos, previstos no âmbito deste Caderno de Encargos e das 

restantes peças concursais. 

5.7 A transferência de propriedade dos equipamentos/materiais verifica-se à data de 

conclusão do fornecimento e instalação dos equipamentos após a conclusão de 

ensaios finais de entrada em funcionamento, entrega de toda a documentação 

prevista e apos o auto de receção. 

5.8 O adjudicatário assumirá, igualmente, a responsabilidade em eventuais processos de 

contraordenação em resultado de atos ou omissões, dolosos ou negligentes, tentados 

ou consumados, praticados no âmbito da execução do Contrato e que lhe sejam 

imputáveis. 

5.9 A responsabilidade do adjudicatário por erro de conceção, execução defeituosa ou 

utilização de matéria defeituosa, na satisfação total do fornecimento não fica 

excluída por deficiência, inexatidões ou omissões existentes nas especificações 

técnicas deste CE ou em qualquer outro documento emanado da EEM e que se 

destine a instruir o presente procedimento. 

5.10 As inspeções, internas ou externas, levadas a efeito pela (ou em nome da) EEM, 

em nada diminuem a responsabilidade do adjudicatário pelo bom cumprimento do 

contrato de fornecimento. 

6. CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL 

O adjudicatário não poderá ceder a sua posição contratual, no todo ou em parte, a 

qualquer entidade para a sua execução sem o acordo prévio da EEM sob pena de multa 

até 10% (dez por cento) do valor do contrato e, cumulativamente, a sua resolução. 
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7. FABRICO, INSPECÇÃO FABRIL E ENSAIOS DE FABRICAÇÃO 

DOS EQUIPAMENTOS  

7.1. INSPECÇÕES  

A EEM reserva-se o direito de efetuar, diretamente ou por intermédio de elementos 
neutros como terceiras entidades, a inspeção e o seguimento das operações de 
lançamento e controlo da fabricação.   

7.2. INSTALAÇÕES DOS FORNECEDORES  

As inspeções nas instalações dos fornecedores (fabricante e / ou adjudicatário) e as 
condições da sua efetivação no que se refere a data e procedimento de representação, 
ficam sujeitos ao acordo prévio deste.  

7.3. REALIZAÇÃO DOS ENSAIOS  

O adjudicatário deve informar a EEM a data fixada para a realização de ensaios 
finais de fabrico se previstos nas Especificações Técnicas, com uma antecedência de, 
pelo menos, oito dias úteis, de modo a que a EEM possa enviar, se assim entender, 
representantes seus a assistir a estes ensaios, devendo o Adjudicatário salvaguardar em 
qualquer circunstância o bom andamento da fabricação.   

7.4. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DOS ENSAIOS NA DATA 

PREVISTA  

Se por razões não imputáveis ao Adjudicatário, os ensaios referidos em 7.3 não 
puderem ser realizados na data prevista, o Adjudicatário notificará a EEM 
atempadamente da situação.  

7.5. RELATÓRIOS DOS ENSAIOS  

Independentemente da presença dos representantes da EEM, o Adjudicatário deve 
enviar os relatórios dos ensaios à EEM se tal estiver previsto nas especificações técnicas 
dos equipamentos / produtos objeto do fornecimento, ou manter em arquivo por um 
período de um ano, os relatórios de todos os ensaios efetuados, bem como outros dados 
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e ensaios de rotina nos processos de fabrico, remetendo à EEM em caso de solicitação 
se esta entender necessário, uma cópia dos mesmos.  

8.  INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, FISCALIZAÇÃO E 

ENSAIOS FINAIS 

8.1. PLANO DE OBRA  

O adjudicatário deverá apresentar para aprovação prévia da EEM, um plano de 
trabalhos, que deverá incluir todos os requisitos descriminados nas especificações 
técnicas e descrição dos trabalhos de instalação. 

8.2. NOMEAÇÃO DE RESPONSÁVEIS DA OBRA 

O empreiteiro nomeará um técnico responsável, que será seu representante e 
interlocutor junto do Dono de Obra ou da fiscalização por este nomeada. 

8.3. ACOMPANHAMENTO DA OBRA  

Compete à EEM ou à fiscalização por esta nomeada: 

 Aprovar ou propor alterações ao projeto decorrentes de constrangimentos 
surgidos ao longo da obra. 

 Verificar os materiais a empregar em obra, que deverão ser acompanhados, 
sempre que possível, dos respetivos documentos de homologação, podendo na 
sua falta ou em caso de dúvida solicitar sem quaisquer encargos para a EEM 
ensaios por forma a certificar a sua conformidade.  

 Acompanhar o desenvolvimento da obra de instalação, verificando o 
cumprimento por parte do adjudicatário das especificações técnicas dos 
equipamentos e dos requisitos de instalação, bem como demais legislação 
vigente aplicável.  

 
 
8.4. ENSAIOS FINAIS 

O adjudicatário efetuará os ensaios finais de inspeção na presença de um 
representante da EEM, para receção da instalação. 
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Quaisquer ensaios ou reparações adicionais ou alterações pedidas pela inspeção 
serão executadas pelo adjudicatário, sem haver lugar a custo adicional para o Dono da 
Obra. 

As instalações entendem-se completamente prontas a funcionar nas melhores 
condições de segurança e eficiência, depois de executadas todas as experiências e 
ensaios julgados necessários. 

8.5. FORMAÇÃO DO PESSOAL DA EEM 

Compete ao adjudicatário a formação de pessoal a designar pela EEM sobre o 
funcionamento e conservação de todo o equipamento objeto do presente procedimento. 

  
8.6. RELATÓRIO FINAL DOS TRABALHOS E AUTO DE RECEPÇÃO 

Competirá ao adjudicatário entregar ao Dono da Obra, após a colocação em serviço 
do(s) equipamento(s) um relatório final de todos os trabalhos efetuados, que deverá 
incluir o manual de procedimentos a tomar no acompanhamento em exploração e cópias 
dos ensaios de receção da instalação. 

O auto de receção de cada unidade terá lugar após a receção do relatório final e 
desde que as instalações se encontrem a funcionar corretamente. 

9. GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS E SUA INSTALAÇÃO  

Todos os equipamentos fornecidos ao abrigo deste procedimento, bem como a sua 

instalação têm uma garantia do Adjudicatário nos termos legais em vigor.   

9.1 RESPONSABILIDADES INERENTES À GARANTIA  

Durante o período de garantia o Adjudicatário substituirá à sua custa todos os 
equipamentos / produtos defeituosos devido a má conceção, defeito ou qualidade 
inadequada das matérias-primas utilizadas e/ou defeito de fabrico dos mesmos, bem 
como corrigirá eventuais deficiências na sua instalação e funcionamento. Esta garantia 
inclui as despesas de mão-de-obra e deslocações e estadia de pessoal necessária à 
reparação, bem como transportes, cargas e seguro dos materiais/equipamentos em 
causa. 
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Caberá ainda ao adjudicatário a prestação de apoio de assistência e formação que se 
venha a considerar necessária no decurso da exploração dos equipamentos objeto do 
fornecimento.   

9.2 PRAZO PARA REPARAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS / 

PRODUTOS AFECTADOS  

Todas as reparações substituições e afinações serão feitas com o mínimo de demora 
possível e com o mínimo de perturbação para a exploração.   

9.3 GARANTIA DO EQUIPAMENTO / PRODUTO SUBSTITUTO  

Durante o período de garantia, todo e qualquer material que substituir outro terá, a 
partir da data da sua entrada em serviço, um novo período de garantia definido nos 
termos legais.  

10. ATRASOS DE FORNECIMENTO  

10.1 ATRASOS JUSTIFICADOS  

São considerados justificados, não implicando aplicação de penalidades, os atrasos 

resultantes de casos de força maior e situações tais como: 

 Estado de guerra.  
 Mobilização ou alteração grave da ordem pública.  
 Greve.  
 Terramoto.  
 Inundação.  
 Incêndio, naufrágio, descarrilamento, epidemia, ciclone, raio, radiações 

nucleares.  
 Acidente grave nas fábricas ou instalações do contraente ou dos seus 

adjudicatários.  
 Outras circunstâncias justificadas, e reconhecidas pela EEM.  

10.2 NOTIFICAÇÃO À  EEM  

O adjudicatário deverá notificar a EEM, por carta registada, da ocorrência de 
qualquer das situações referidas na cláusula anterior, no prazo de trinta dias, e fazer 
prova de ter esgotado todos os meios para evitar, ou reduzir ao mínimo, o atraso do 
fornecimento.   
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10.3  NOVO PROGRAMA 

Sempre que as circunstâncias abrangidas pelo número 10 tornem o programa 
definido em 3 inexequível, a EEM fixará, de acordo com o Adjudicatário, um novo 
programa para substituir o primeiro. 

10.4 DEFINIÇÃO DE ATRASOS  

Para todos os efeitos são considerados atrasos os períodos decorrentes entre as datas 
resultantes do programa referido no número 3 e as datas reais da efetiva entrega 
excluídas as situações previstas nos termos no numero 10 e quando tais atrasos forem da 
exclusiva responsabilidade do Adjudicatário. 

11. PENALIDADES E REJEIÇÕES  

11.1 PENALIDADES  

O Adjudicatário obriga-se a aceitar o pagamento de penalidades por atraso no 
cumprimento do prazo de entrega contratual, nos termos e valores previstos no CCP. 

11.2 REJEIÇÕES 

A EEM reserva-se o direito de rejeitar uma entrega de equipamento / produto com 
defeito, desde que sejam detetadas diferenças relativamente ao equipamento / produto 
adjudicado, ou mau funcionamento do mesmo, sem qualquer indemnização ao 
Adjudicatário. 

11.3 REGULARIZAÇÃO DE PENALIDADES  

A eventual regularização das eventuais penalidades por atraso no prazo de 
fornecimento far-se-á com o último termo de pagamento. 

12. POLÍTICA DE AMBIENTE DA EEM  DISPOSIÇÕES GERAIS 

12.1 CERTIFICAÇÃO  

A EEM está certificada em termos ambientais nos termos dos referenciais 
normativos NP EN ISO 14001. 
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O Adjudicatário, além do cumprimento das disposições legais e regulamentares em 
vigor, fica também obrigado ao cumprimento do constante dos procedimentos internos 
de Ambiente, que sejam aplicáveis à sua atividade, pelo que: 

- Para além de particularidades aplicáveis no objeto do fornecimento, referidas nas 
especificações técnicas do presente procedimento, a EEM disponibilizará ao 
Adjudicatário os referidos procedimentos internos, caso se apliquem, bem como a 
sua Politica de Ambiente; 
- A entrada do Adjudicatário ou seus produtos nas instalações da EEM fica 
condicionada ao cumprimento dos requisitos ambientais. 

12.2 OBRIGAÇÕES DO ADJUDICATÁRIO  

Assim o adjudicatário deverá no âmbito da prestação de fornecimento dos produtos 
ou equipamentos: 

- Proceder à limpeza do estaleiro e da obra, sendo da sua responsabilidade a 
remoção de lixos, entulhos e detritos relacionados com a sua empreitada. 
- Cumprir os requisitos ambientais preferencialmente aplicáveis no desenvolvimento 
da sua atividade; 
- Assegurar o cumprimento de toda a legislação ambiental aplicável ao produto ou 
equipamento objeto do fornecimento; 
- Cumprir ainda eventuais requisitos neste âmbito, constantes neste Caderno de 
Encargos e nas Especificações Técnicas. 

13. SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO  CONSIDERAÇÕES 

GERAIS 

A EEM assume a gestão da Segurança e Saúde no Trabalho como uma ferramenta 
fundamental na sua estratégia de desenvolvimento sustentável. 

Para o efeito, desenvolveu, implementou e mantém um Sistema de Gestão de 
Segurança e Saúde no Trabalho (SGSST), de acordo com as normas OHSAS 18001, NP 
4397, em todos os seus setores de atividade, no sentido de fomentar boas práticas para a 
prevenção de lesões, ferimentos e danos para a saúde. 

13.1 OBRIGAÇÕES DO ADJUDICATÁRIO  

Assim o Adjudicatário, além do cumprimento das disposições legais e 
regulamentares em vigor para conceção dos equipamentos / produtos objeto do presente 
fornecimento, bem como os meios e métodos do seu transporte e entrega nos serviços 
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da EEM, fica também obrigado ao cumprimento de eventuais requisitos neste âmbito, 
constantes no presente Caderno de Encargos e nas Especificações Técnicas do 
equipamento /  

O Dono de Obra ou seu representante reserva-se o direito de recusar a presença em 
obra de todos os elementos do pessoal que revelem, incompetência, indisciplina ou não 
cumprimento das normas de segurança em vigor relativas aos equipamentos objeto 
deste fornecimento. 

Todos os elementos envolvidos na empreitada terão obrigatoriamente de trabalhar 
com proteção adequada e segundo as normas que lhe sejam aplicadas; 

Será da responsabilidade do empreiteiro, promover o seguro de acidentes de 
trabalho, declinando o Dono de Obra toda a responsabilidade de pagamento de 
quaisquer indemnizações por perdas ou danos. 

14. LEGISLAÇÃO, EXTINÇÃO DO CONTRATO E 

CONTENCIOSO  

Em tudo o que não esteja especialmente previsto nas peças deste procedimento, 
aplica-se o Decreto-lei nº 18/2008 de 29 de janeiro que aprova o Código de Contratos 
Públicos, o Decreto Legislativo Regional nº 34/2008/M de 14 de agosto, que adapta o 
Código de Contratos Públicos à Região Autónoma da Madeira e demais legislação 
aplicável. 

Todas as questões judiciais, que eventualmente devam dirimir-se nos tribunais 
comuns, serão da competência do Tribunal da Comarca da Madeira. 


