



ÁGUAS
DE GAIA

Declaração de Receção da Compilação Técnica no início da Empreitada

Folha nº. 1 de 1

DATA: / /

DECLARAÇÃO

_____,
Adjudicatário da empreitada de "...", declara ter recebido a Compilação
Técnica (CT) para a mencionada empreitada comprometendo-se a cumprir o
preconizado nessa CT com proficiência tendo em conta a legislação em vigor e
a propor as alterações que se revelarem necessárias face aos processos
construtivos e métodos de trabalho utilizados no estaleiro.


_____ de _____ de 20__

O Representante do Adjudicatário

	PLANO DE MONITORIZAÇÃO PERIÓDICA		Edição	Página
	Obra:		Código:	
			Substitui: / /	

Ref. ^a	Verificações/ Observações	Documentos de referência	Periodicidade	Controlo		
				Conf N.º NC	Assinatura	Data
						__/__/__
						__/__/__
						__/__/__
						__/__/__
						__/__/__
						__/__/__
						__/__/__
						__/__/__
						__/__/__
						__/__/__
						__/__/__
						__/__/__
						__/__/__
						__/__/__

Elaborado por:	Verificado por:	Aprovado por:
	__/__/__	__/__/__



Obra:

Edição

Página

Elaborado por:		/ /	Aprovado:		/ /
----------------	--	-----	-----------	--	-----

		REGISTO DE NÃO CONFORMIDADE E AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS		Edição	Página
Obra:					/
				Código:	
Descrição da não conformidade:					
Localização:		Documentos de referência:			
Descrito por: / /		Verificado por: / /			
Descrição das ações: ☐ corretivas ☐ preventivas		☐ Aceite a ação proposta ☐ Aceite nas condições em anexo ☐ Rejeitado ☐ _____			
Correção até: ____/____/____		Proposto por: ____/____/____		Aprovado por: ____/____/____	
Execução das ações corretivas / preventivas:					
Elaborado por: ____/____/____		Controlado por: ____/____/____		Verificado por: ____/____/____	
				Aprovado por: ____/____/____	



ÁGUAS
DE GAIA
Em 2014, a água é a prioridade

Declaração de Entrega da Compilação Técnica no final da Empreitada

Folha nº. 1 de 1

DATA: / /

DECLARAÇÃO

(a anexar ao Auto de Receção Provisória da Obra)

E..., adjudicatário da (designação da empreitada/obra), declara que, todos os elementos preparados e utilizados no âmbito da Compilação Técnica da empreitada acima referida, se encontram integrados de forma organizada e que se entrega nesta data ao representante do Dono da Obra neste ato.

A Entidade Executante

____/____/____

A Fiscalização

____/____/____

O Representante do Dono da Obra
Recebi os documentos mencionados

____/____/____

 ÁGUAS DE GAIA	REGISTO DE DISTRIBUIÇÃO DE DOCUMENTOS		Edição:	Pág.:
	Dono da Obra:		_____	____ / ____
	Obra:			
	Entidade Executante:			

DOCUMENTO	
☐ Plano de Segurança e Saúde (PSS); ☐ Compilação Técnica da Obra (CT); ☐ _____;	
☐ _____; ☐ _____; ☐ _____	

REF. ^a	NOME DO DETENTOR DO PSS	ENTIDADE	DATA	ASSINATURA/ RUBRICA	OBSERVAÇÕES
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

Nota: Este quadro deverá ser mantido actualizado pelo Empreiteiro à medida que o PSS ou a CT for sendo distribuído pelos subcontratados e sucessiva cadeia de subcontratação.

 ÁGUAS DE GAIA	PROPOSTA DE ALTERAÇÕES DE DOCUMENTOS		Edição:	Pág.:
	Dono da Obra:		_____	___ / ___
	Obra:			
	Entidade Executante:			

DOCUMENTO	
☐ Plano de Segurança e Saúde (PSS); ☐ Compilação Técnica da Obra (CT); ☐ _____;	
☐ _____; ☐ _____; ☐ _____	

Descrição da proposta de alteração:

Proposto por:	Na qualidade de:
Ass.:	Data:

Parecer:

Proposto por:	Na qualidade de:
Ass.:	Data:

APROVAÇÃO
Responsável pelo exercício da CSO
____ / ____ / ____

Nota: As alterações propostas apenas se tornam efectivas após a aprovação do CSO.



OBRA:

1 - DONO OBRA

Nome:

Domicílio/sede:

2 - Autor(es) do projeto

Domicílio/sede:

Desig./Nome:

Domicílio/sede:

Outros:

Desig./Nome:

3 - ENTIDADE EXECUTANTE (*)

Nome:

Domicílio/sede:

4 - FISCAL(AIS) DA OBRA

Nome:

Domicílio/sede:

Outros fiscais:

Desig./Nome:

Domicílio/sede:

5 - COORDENADOR DE SEGURANÇA EM PROJETO

Nome:

Domicílio:

6 - COORDENADOR DE SEGURANÇA EM OBRA

Nome:

Domicílio:

7 - DATAS DE INÍCIO, DE CONCLUSÃO E DE RECEÇÃO DEFINITIVA DA OBRA

Data de início:

Data de conclusão:

Data Recepção Definitiva:

8 - PRAZOS DE GARANTIA DA OBRA E ELEMENTOS CONSTITUINTES (se diferentes do prazo de garantia da obra) (*)

9 - NÚMERO MÁXIMO DE TRABALHADORES PRESENTES EM SIMULTÂNEO NO ESTALEIRO (*)

10 - EMPRESAS SUBCONTRATADAS INTERVENIENTES NA OBRA (*)