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Caderno de Encargos

PROCEDIMENTO POR CONSULTA PREVIA N.2 03/2021

PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DOS PROJETOS GEOTECNICOS DE “PREVENCAO E
MITIGACAO DE RISCOS DE DERROCADA NA ESCARPA SOBRANCEIRA AO TUNEL DE LIGAGAO NA ER 101-
VE3 A VILA DE PONTA DO SOL” E DE “GUNITAGEM PARA CONSOLIDACAO DE TALUDE DO PALACETE DOS
ZINOS”

CADERNO DE ENCARGOS

setembro 2021
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Caderno de Encargos

Partel

Clausulas Juridicas

Clausula 1.2
Objeto

1. O contrato a celebrar na sequéncia do procedimento de ajuste direto n.2 03/2021,

abreviadamente designado apenas por “Contrato”, tem por objeto a Prestagdo de Servigos para

Elaboracdo os Projetos Geotécnicos de “Prevencdo e Mitigacdo de Riscos de Derrocada na Escarpa

Sobranceira ao Tunel de Ligacdo na ER 101-VE3 a Vila de Ponta do Sol” e de “Gunitagem para

Consolidacdo de Talude do Palacete dos Zinos”, (doravante, o “Projeto”).

2. A prestacdo referida no nimero anterior compreende:

a.

d.

O Projeto Geotécnico de “Prevengdo e Mitigagdo de Riscos de Derrocada na Escarpa
Sobranceira ao Tunel de Ligacdo na ER 101-VE3 a Vila de Ponta do Sol”, de acordo com a
clausula 21.2 do Caderno de Encargos;

O Projeto Geotécnico de “Gunitagem para Consolidagdo de Talude do Palacete dos Zinos”, de
acordo com a clausula 21.2 do Caderno de Encargos;

Integra ainda o objeto do contrato os servigos de assisténcia técnica, nos termos da legislagcdo
em vigor, na fase de execugdo dos trabalhos da obra;

Entrega de exemplares, de acordo com a cldusula 22.2 do Caderno de Encargos.

3. As cldusulas previstas no presente caderno de encargos tém por objetivo definir as condicbes e

as obrigacdes que o projetista devera respeitar, na concegdo e realiza¢do deste estudo.

Clausula 2.2
Elementos do contrato

1. O contrato a celebrar integra os seguintes elementos:

a.

b.

O clausulado contratual;
Os suprimentos dos erros e das omissdes do Caderno de Encargos identificados pelos
participantes, desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo

orgdo competente para a decisao de contratar;
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2.

c. Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao Caderno de Encargos;

d. O presente Caderno de Encargos;

e. A proposta adjudicada;

f. Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatério.

Em caso de divergéncia entre os elementos referidos nas alineas b) a f) do nimero anterior, a
prevaléncia é determinada pela ordem pela qual sdo indicados.

Em caso de divergéncia entre os elementos referidos no numero anterior e o clausulado
contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.2 do Cddigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatdrio nos termos

do disposto no artigo 101.2 desse mesmo Cadigo.

Clausula 3.2
Obrigagdes do adjudicatario
Sem prejuizo de outras obrigagbes previstas na legislacdo aplicavel, no presente Caderno de

Encargos ou nas cldusulas contratuais, o adjudicatdrio obriga-se prestar os servigcos solicitados
pela Ponta do Oeste- Sociedade de Promoc&o e Desenvolvimento da Zona Oeste da Madeira, S.

A. (Ponta do Oeste, S. A.), nas matérias referidas na cldusula 1.2.

Clausula 4.2
Prazo
A prestagdo de servigos objeto do contrato tera o prazo de execugdo de 45 (quarenta e cinco)

dias, com inicio a contar da outorga e publicitacdo do contrato.

Clausula 5.2
Prego e condi¢des de pagamento
Pela prestacdo dos servigos, objeto do Contrato, a entidade adjudicante paga ao adjudicatario o

valor constante da proposta adjudicada, o qual ndo pode exceder o preco de € 93.500,00
(noventa e trés mil e quinhentos euros), acrescido do IVA a taxa legal em vigor.
O pagamento do valor global referido no numero anterior é efetuado, faseadamente, da seguinte

forma:
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a. Entrega do projeto de execugado - 80 %;

b. Com o acompanhamento da obra e apresentacao das telas finais- 20 %;

Ndo ha lugar a pagamentos adiantados ao adjudicatario.

0 preco referido nos nuimeros anteriores inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade ndo esteja cometida a entidade adjudicante.

S3o da responsabilidade da entidade adjudicante os encargos com custas procedimentais e
processuais que sejam incorridos pelo adjudicatario em nome e/ou por conta daquela.

As quantias devidas pela entidade adjudicante devem ser pagas no prazo de 60 (sessenta) dias
apos a rececdo das respetivas faturas, as quais s6 podem ser emitidas apds o vencimento da
correspondente obriga¢do nos termos do ndmero anterior.

As faturas emitidas pelo adjudicatario devem ser acompanhadas pelos discriminativos dos

trabalhos executados que justifiquem os valores faturados.

Clausula 6.2
Revisdo de pregos

0 valor a liquidar é o estabelecido no contrato, correspondente a todos os trabalhos necessarios, ndo

havendo lugar a revisdo de pregos.

1

Clausula 7.2
Dever de sigilo
O Adjudicatério obriga-se a manter sigilo, inclusive apds a cessa¢do do Contrato, sobre toda a

informac&o relativa a entidade adjudicante de que venha a tomar conhecimento, em virtude da
execucdo do Contrato, e vincula-se n3o utilizar essa informagdo para outros fins que ndo aqueles
destinados direta e exclusivamente a execugdo do Contrato.

0 Adjudicatdrio obriga-se ainda a assegurar que os seus colaboradores cumprem as obrigacdes

abrangidas pelo dever de sigilo constantes do nimero anterior.
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Clausula 8.2
Caucgdo

Ao abrigo do disposto no n.2 2 do artigo 88.2 do Cédigo dos Contratos Publicos, ndo é exigida prestacdo

de caucdo.
Clausula 9.2
Gestor do Contrato
1. APonta do Oeste, S. A. nomeara no Contrato, nos termos e para os efeitos do artigo 290.2-A do

CCP e do artigo 8.2-A do Decreto Legislativo Regional n.2 34/2008/M, de 14 de agosto na sua
redacdo atual, o Gestor do Contrato.
O adjudicatario obriga-se a cooperar com o Gestor do Contrato na prossecugdo das atividades de

acompanhamento do Contrato que este tem a seu cargo, atuando de boa fé e sem reservas.

Clausula 102
(Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados)

Sdo da responsabilidade do adjudicatario, os encargos e responsabilidades decorrentes da
utilizacdo de materiais, de elementos de construcdo, de software ou hardware, ou outros que
respeitem a quaisquer patentes, licengas, marcas ou desenhos registados ou outros direitos de
propriedade industrial por si fornecidos.

Se o Contraente Publico vier a ser demandado por terceiro, por ter sido infringido na execucio
dos trabalhos objeto do Contrato, qualquer dos direitos mencionados no nimero anterior, terd
direito de regresso sobre o adjudicatario, relativamente a todas as despesas que, seja a que titulo
for, tiver de suportar em consequéncia de tal, ou tais infragdes.

O exercicio do direito de regresso previsto no numero anterior depende de o Contraente Publico
dar conhecimento, assim que possivel, ao adjudicatario dos factos relevantes e de provocar a sua

intervenc¢do no processo em causa.

Clausula 11.2
Resolugdo do contrato
Para além das situacBes previstas na lei, a entidade adjudicante pode resolver o contrato, se o

adjudicatario se atrasar culposamente no cumprimento das suas obriga¢des contratuais, por mais
de 30 (trinta) dias.
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2.

No caso de a entidade adjudicante resolver o contrato, com fundamento no disposto no numero
anterior, ha lugar a aplicacdo de uma clausula penal indemnizatdria no valor de 20 % do preco
contratual global.

Clausula 12.2
Foro competente
Para o conhecimento de quaisquer litigios emergentes do Contrato, designadamente os relativos

a sua interpretacido, execugdo, incumprimento, invalidade, resolucdo ou redugdo, é competente

o Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal.

Clausula 13.2
Notificagdes e comunicagdes
Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicagdes

entre as partes, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cédigo dos Contratos Publicos, para o
domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.
Qualquer alterag¢do dos elementos de contacto das partes indicado no Contrato, deve ser

comunicada a outra parte.

Clausula 14.2

Penalidades
No caso de incumprimento dos prazos fixados no contrato e por causa imputdvel ao(s)

prestador(es) de servicos, podera ser aplicada uma penalidade, calculada de acordo com a
seguinte férmula:

P=VxA/500

em que:

P — Montante da penalidade;

V - Valor do contrato de fornecimento dos servigos por prestar;

A — Numero de dias em atraso.

Parte Il
Clausulas Técnicas

Clausula 15.2
Local da Prestagdo de Servigos
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1. Os servigos objeto do contrato a celebrar serdo prestados no sitio do Lugar de Baixo, freguesia e
concelho da Ponta do Sol, na Regido Autonoma da Madeira.
2. Sem prejuizo do referido nos pontos anteriores, o projeto de execu¢io pode ser elaborado na

sede do adjudicatério.

Clausula 16.2
Caracterizagdo das infraestruturas

1. Enquadramento da intervencdo:

1.1.Projeto Geotécnico de “Prevengdo e Mitigagdo de Riscos de Derrocada na Escarpa Sobranceira

ao Tunel de Ligagdo na ER 101-VE3 a Vila de Ponta do Sol”,

e O projeto geotécnico de consolidagdo de talude, com cerca de 150 m de extensdo e uma altura
maxima da ordem de 40 m, que inclui a faixa de escarpa a tratar e ainda cerca de 30 m de

estrada a proteger, durante a execucdo dos trabalhos;

1.2

Projeto Geotécnico de “Gunitagem para Consolidacdo de Talude do Palacete dos Zinos”,

e O projeto geotécnico de consolidacdo de talude, com cerca de 80 m de extensdo e uma altura
maxima da ordem de 40 m (entre a base do muro que delimita o recinto do palacete e o fundo
da linha de dgua que passa na base do talude), ird compreender, para além do tratamento
propriamente do talude, ainda a sua protegdo ao longo de cerca de 100 m, da respetiva base
do talude (contra a erosdo que tem vido a ser provocada pela linha de dgua ao longo da

respetiva base).

2. Ambito previsto para a intervenc3o:

2.1.A intervengdo referida no 1.1., pretende garantir a estabilidade do talude sobrejacente a
ER101-VE3, e simultaneamente garantir os niveis de servigo e seguranga exigidos para aquele

trogo da referida via rodoviaria.
2.2.A intervencgdo referida no 1.2., pretende garantir a estabilidade do talude subjacente ao

Palacete do Lugar de Baixo, e simultaneamente a estabilidade deste edificio histérico.
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2.

%‘at_

3.Ndo sendo objeto da presente prestagdo de servicos, uma atualizacdo das disposi¢Bes
regulamentares, as solucdes de estabilizagdo deverdo respeitar as normas e regulamentos
atuais. Ndo obstante, sempre que no decurso dos estudos, a eventual implementa¢ao de
medidas que melhorem o comportamento estrutural, ou a durabilidade sejam consideradas
pertinentes pelo adjudicatério, a sua realizagdo deverd ser colocada a consideragéo da Entidade
Adjudicante.

Clausula 17.2
Trabalhos a Executar pelo Prestador de Servigos

1. Avaliagdo das condigcGes existentes:

0

adjudicatario deverd efetuar uma visita ao local para avaliagdo preliminar dos taludes a

consolidar, com vista a defini¢do concreta dos trabalhos a desenvolver.

2.

Elaboracdo do Projeto de Execucdo:

As intervencgdes, objeto da presente prestacdo de servigos, encontram-se classificadas, de acordo

com o disposto na Portaria n.2 701-H/2008, de 29 de julho, como sendo da Categoria IV

“Estabilizacdo e integragdo de taludes” do Capitulo Xlll — Espacos Exteriores.

Os projetos deverdo incluir a definicdo geral dos trabalhos a desenvolver, no ambito das

empreitadas e o dimensionamento das solugdes técnicas que o adjudicatario considere necessdrias,

devendo abordar ainda, todos os aspetos que fundamentem e justifiquem as opgdes a tomar.

3. Assisténcia Técnica:

3.1

3.2

3.3

O projetista prestara a Assisténcia Técnica, nos termos dos artigos 9.2 e 10.2 das Instrugdes para
a elaboragdo de projetos de obras, constantes do Anexo | a Portaria n.2 701-H/2008, de 29 de
julho.

Ap6s a conclusdo da obra, o adjudicatério deverd elaborar um Relatério Final, referindo-se a
comprovacio do funcionamento da obra, em face das premissas de projeto.

Serad ainda da responsabilidade do prestador de servigos, a elaboragdo das Telas Finais da
empreitada, sendo que a ltima prestaggo da assisténcia técnica, coincide com a aprovagao das

telas finais ou do relatario final.
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Clausula 18.2
Qualificagdes dos Intervenientes na Elaboragio dos Projetos

1. Os projetos serdo elaborados e subscritos nos termos legislacdo atual, na sua redacgdo atual, e

na area das suas qualifica¢Bes e especializagdes.

2. Para a elaboragdo dos projetos de execugdo, os Autores previstos no ndmero anterior,
constituem uma equipa de projeto, a qual serd coordenada por um Coordenador de Projeto
que, quando qualificado para o efeito, podera acumular com aquela fungdo, a elaboragio total

ou parcial de um ou mais projetos.

3. Os técnicos referidos no nimero anterior devem comprovar, aquando da entrega dos
documentos de habilitagdo, as qualificacdes para o desempenho das funcdes especificas a que

se propdem, designadamente de Coordenador de Projeto e de Autor de Projeto.

4. 0O Coordenador do Projeto devera subscrever o termo de responsabilidade a que se refere o n.2
2 do artigo 21.2 da Lei 31/2009, de 3 de julho, na sua redacdo atual, respeitante a correta

elaboracdo e compatibilizagdo das pecas do projeto que coordena.

5. Os Autores de Projeto deverdo subscrever o termo de responsabilidade a que se refere o n.2 3
do artigo 21.2 da Lei 31/2009, de 3 de julho, na redagdo atual, respeitante a correta elaboracéo

do respetivo projeto.

6. Quando existam varios autores de um projeto, ou ainda, mais do que um projeto de
especialidade, todos os autores de projeto devem subscrever o termo de responsabilidade

referido acima, relativamente aos projetos que elaboram.

7. Os técnicos que no exercicio das suas fungdes, sejam obrigados a subscrever termo de
responsabilidade, devem proceder ao seu depdsito junto da Ponta do Oeste - Sociedade de
Promocgdo e Desenvolvimento da Zona Oeste da Madeira, S.A., conforme definido no n.2 1 do

artigo 23.2 da Lei n.2 31/2009, de 3 de julho, na sua redacdo atual.

8. Os Autores de Projeto deverdo ratificar, nos termos da Resolugdo n.2 14/2011 do Tribunal de
Contas, que os projetos de que sdo autores cumprem com todas as disposicdes legais e técnicas
sobre a construgdo anti-sismica, mediante a entrega da declaragdo constante no Anexo | do

Caderno de Encargos, junto ao respetivo projeto de execucéo.
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Clausula 192
Trabalhos a Executar pelo Prestador de Servigos

1. Requisitos de Segurancga no Trabalho:

1.1. A Coordenacdo de Seguranca na fase de projeto serd assegurada por um técnico qualificado da
empresa de projeto, nos termos previstos nos artigos 9.2 e 19.2 do Decreto-Lei n.2 273/2003,
de 29 de outubro, e restante legislacdo complementar, mediante a entrega da declaragdo a que

se refere o artigo 9.2 do referido diploma.

1.2. A Empresa de Projeto serd responsavel por cumprir, verificar e fazer cumprir por todos os
Autores de Projeto, as responsabilidades que lhes estdo cometidas pelo Decreto-lei n.2
273/2003, de 29 de outubro, e as diretivas em matéria de seguranga no trabalho, emanadas
pelo Coordenador de Seguranga em Projeto. Estas diretivas ndo poderdo ser objeto de

contestacdo, nem poderdo servir de base a reclamagdo de custos adicionais do projeto.

1.3. Conforme artigo 4.2 do Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro ao(s) Autor(es) do Projeto,
competird ter em conta os principios gerais de prevengdo de riscos profissionais que estdo
referidos no artigo 5.2 e no artigo 15.2 da Lei n.2 102/2009, de 10 de setembro, na redacdo

atual.

1.4. O(s) Autor(es) do Projeto serd(d0) responsével(eis) pelo cumprimento das obrigagbes contidas
no artigo 18.2 do Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro.

1.4.1. Responsabilidades na fase de “Projeto de Execugdo”:

a) Realizar inspecdes ao local dos trabalhos com a periodicidade necessaria para
verificar que os condicionalismos identificados em 1 se mantém inalterados. Antes
da entrega final do(s) projeto(s) sera realizada uma inspecdo final cuja data sera
acordada com o Coordenador de Seguranca em Projeto;

b) Definir as listas de verificagdo “pré-utilizagdo”, ou o contetido minimo das mesmas,
relativas a estruturas provisdrias que previsivelmente venham a ser adotadas
durante a fase de construc¢do, como cimbres ou cofragens especiais;

c) Fornecer todas as informacdes respeitantes a processos construtivos, solicitadas
pelo coordenador de seguranga em projeto, sempre que as op¢des de projeto

condicionem ou impliquem a adogdo de processos construtivos especificos.
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1.4.2. Responsabilidades durante a “Execugdo da Obra”:

a) Esclarecer aspetos relacionados com as listas de verificacio elaboradas na fase de
projeto;

b) Prestar esclarecimentos relativamente as solucdes técnicas adotadas que
contribuam para a andlise de alternativas propostas pela Entidade executante
durante a fase de construgio;

c) Aplicar todos os pontos anteriores do capitulo 1, sempre que lhe sejam solicitadas
alteragdes, revisdes ou complementos ao(s) projeto(s), colaborando com o
Coordenador de Segurangca em Obra de modo a garantir a integracdo dos

principios Gerais de Prevengdo nessa fase.

1.5. O ndo cumprimento por parte do(s) Autor(es) do Projeto do estabelecido nos pontos
anteriores, podera determinar a comunicagdo dessa situacdo a Inspec¢do-Geral do Trabalho
para efeitos de Contraordenagdo muito grave, por incumprimento da alineaa)don.21e don.2
2 do artigo 18.2 do citado Decreto-Lei n.2 273/2003, nos termos da alinea b) do n.2 3 do artigo

25.2 do mesmo diploma.

Clausula 20.2
Elementos a Fornecer ao Adjudicatario

A Ponta do Oeste - Sociedade de Promogdo e Desenvolvimento da Zona Oeste da Madeira, S.A.,
fornecerd, todas as informagdes com relevancia para o processo de elaboracdo dos referidos
Projetos de execucdo e prestara apoio ao prestador de servigos, promovendo as solicitagdes por

diligéncias que lhe sejam indicadas pelo mesmo, como sejam pedidos de informacdes ou reunides.

Clausula 21.2
Elementos a Fornecer pelo Adjudicatario

1. Sem prejuizo do especificado na Portaria n.2 701-H/2008, de 29 de julho, o prestador de servicos
fornecera a Ponta do Oeste - Sociedade de Promocdo e Desenvolvimento da Zona Oeste da

Madeira, S.A. os seguintes elementos, em papel e em suporte digital:

1.1. PROIJETO DE EXECUCAO:
a) Levantamento topografico complementar;
b) Meméria Descritiva e Justificativa, com a definigdo geral e o dimensionamento das solugdes a

implementar, bem como os critérios de dimensionamento adotados;
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c) Célculos justificativos, quando necessarios;

d) Pecas desenhadas (plantas, alcados, cortes longitudinais e transversais e pormenores);

e) Lista de medi¢des detalhadas;

f) Lista de quantidades de trabalho;

g) Estimativa orcamental das empreitadas, com a justificacdo dos precos propostos. Os pregos
unitarios a considerar terdo de ser resultantes dos custos médios em anteriores procedimentos,
para prestaces de idéntico objeto contratual, conforme preceitua o n.2 3 do art.2 47.2 do CCP.
Para tal, terd de ser elaborada uma tabela com os pregos unitarios de 3 obras executadas na RAM,
que deverd constar como anexo a estimativa or¢camental;

h) Estimativa do prazo de execugdo da empreitada;

i) Lista que defina os periodos de garantia associados a cada natureza de trabalhos da empreitada;

i) Especificagbes técnicas para o Caderno de Encargos (caracteristicas dos materiais, modo de
execucdo dos trabalhos e critérios de medicdo);

k) Tabela que estabelega a correlagdo entre cada espécie de trabalho elencada na lista de
quantidades de trabalho e o correspondente critério de medi¢do definido nas especificagdes
técnicas do Caderno de Encargos da empreitada;

[) Plano de Segurancga e Saude;

m) Plano de Prevencio e Gestdo de Residuos da Construgdo e Demolicdo;

n) Compilagdo Técnica;

o) Declaracdo de cumprimento de todas as disposicdes legais e técnicas sobre a construcdo anti-

sismica, nos termos da Resolugdo n.2 14/2011, de 16 de agosto, do Tribunal de Contas.

1.2 ASSISTENCIA TECNICA:
» Relatério Final;

» Telas Finais.

Cldusula 22.2
Numero de Exemplares a Fornecer pelo Adjudicatario e Respetivos Formatos

1. O adjudicatdrio deverd entregar os seguintes exemplares:
» 2 (dois) exemplares em papel, de cada Projeto de Execugdo;
» 1 (um) exemplar em papel de cada Relatério Final da empreitada;

» 1 (um) exemplar em papel das Telas Finais de cada obra.

Avenida Zarco, Edificio do Governo Regional, 3.2 andar 1 9004-527 1 Tel. 291 215 740 | E-mail
geral@sociedadesdesenvolvimento.com

Capital Social 108.315.815,00€ | NIPC 511 146 507

Na sua resposta indique por favor a nossa refer&ncia. Em cada comunicagdo trate apenas de um assunto.

12



Aeste.

Caderno de Encargos

1.1. Complementarmente ao exigido na cldusula anterior, o adjudicatario devera entregar uma
copia do Estudo em formato digital “DOC” e “PDF” para as pecas escritas e “DWG” e “DWF”

para as pecas desenhadas. O estudo ndo serd aceite se ndo possuir a respetiva base digital,

no formato referenciado.

Clausula 23.2
Propriedade do Estudo

Apds o pagamento dos Projetos de Execugdo, este considera-se, em todas as suas partes, como
pertencente Ponta do Oeste - Sociedade de Promogdo e Desenvolvimento da Zona Oeste da
Madeira, S.A., que se reserva o direito de o utilizar como entender, inclusive em outras intervengdes

além daquela para que foi elaborado.

Clausula 24.2
Dispensa das Fases Anteriores ao Projeto de Execugio

Atendendo a natureza dos trabalhos objeto dos estudos, esta dispensada a apresentacio das fases

anteriores ao Projeto de Execugdo, de acordo com o disposto no n.2 1 do artigo 3.2 do Anexo | da
Portaria n.2 701-H/2008, de 29 de julho.

Clausula 25.2
Pareceres Prévios, Licenciamentos e Autorizagdes necessarias que possam condicionar o
Procedimento e a Execugdo do Contrato

A data da elaboragdo do presente caderno de encargos, ndo existem pareceres que possam

condicionar o procedimento e a execu¢do do contrato.
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Caderno de Encargos

ANEXO |

DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DE TODAS AS DISPOSICOES LEGAIS E TECNICAS

SOBRE A CONSTRUGCAO ANTI-SISMICA

...(a), contribuinte n.2 ..., inscrito na ...(b) sob o n.2 ...(c), com domicilio profissional na ...(d), declara,

sob responsabilidade profissional que, nos termos da Resolugdo n.2 14/2011 do Tribunal de Contas,

o Projeto de Execugéo de que é Autor, relativo ao Projeto de ...(e), celebrado entre a Diregdo Regional

de Estradas e a ...(f), cumpre todas as disposi¢cdes legais e técnicas sobre a construgdo anti-sismica,

nomeadamente as constantes na Norma NP EN1998-5 — Eurocddigo 8: Projeto de estruturas para

resisténcia aos sismos, Parte 5: Fundacdes, estruturas de suporte e aspetos geotécnicos.

... (Local), ... (Data),

O Autor do Projeto de Estruturas,

(Assinatura)

Instrucdes de Preenchimento:

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

Nome e habilitagdo do autor do projeto.

Indicar organismo ou associagdo publica de natureza profissional.
N.2 de inscri¢do na associagdo profissional.

Indicar a residéncia profissional do Autor de Projeto.

Designagido ou referéncia ao procedimento em causa.
Designagdo da empresa projetista.
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Caderno de Encargos

P Htaw
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ANEXO Il

Mapa de Quantidades

PRESTA | Prestagdo de Servigos para a elaboragao de Projeto Geotécnico o
GAO DE | de "Gunitagem para Consolidagio de Talude do Palacete dos ]
SERVIC | Zinos” P ntay i
0: |
LOCAL: Palacete do Lugar de Baixo - Ponta do Sol |
DATA: Julho 2021
MAPA QUANTIDADES ]
ITEM DESCRICAO UNI | QUANTI | PRECO PRECO
DAD DADE UNITARIO | TOTAL
E
1 Prestacdo de Servigos para elaboragdo de
Projeto Geotécnico de “Gunitagem para
Consolidagdo de Talude do Palacete dos
Zinos"
11 Elaboragdo de projeto, constituido pelos | vg 1,00

seguintes elementos: Memdria descritiva e
justificativa e respetivos desenhos de
definicdo dos trabalhos, Especificacbes
técnicas, Lista de quantidades e tipos de
trabalhos, Medic¢des, Estimativa orcamental,
Plano de seguranga e saude, Compilacdo
técnica, Plano de prevengdo e gestdo de
residuos de construgdo e demoligdo, Servigos
afetados e Expropriages.
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Caderno de Encargos

Anexo Il

Mapa de quantidades

PRESTA | Prestacio de Servicos para elaboragdo de Projeto Geotécnico de =
CAO DE | “Prevencdo e Mitigacdo de Riscos de Derrocada na Escarpa ’ \ g
SERVIC | Sobranceira ao Tinel de Ligagdo na ER 101-VE3 a Vila de Ponta Pontaa ]

0: do Sol" A4

— e.Ste 8.7
LOCAL: Marina do Lugar de Baixo - Ponta do Sol ||
DATA: Julho 2021

MAPA QUANTIDADES ]

ITEM DESCRICAO UNI | QUANTI | PRECO PRECO
DAD | DADE | UNITARIO | TOTAL
E
1 Prestacio de Servicos para elaboracdo de

Projeto Geotécnico de “Prevengdo e
Mitigacdo de Riscos de Derrocada na Escarpa
Sobranceira ao Tunel de Ligagdo na ER 101-
VE3 a Vila de Ponta do Sol"

11 Elaboracdo de projeto, constituido pelos| vg 1,00
seguintes elementos: Memoria descritiva e
justificativa e respetivos desenhos de
definicdo dos trabalhos, EspecificagGes
técnicas, Lista de quantidades e tipos de
trabalhos, Medi¢des, Estimativa orgamental,
Plano de seguranca e saude, Compilagdo
técnica, Plano de prevengdo e gestdo de
residuos de construcdo e demolicdo, Servicos
afetados e Expropriacdes.
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