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CAPITULO |
DISPOSICOES GERAIS

O presente caderno de encargos é composto por:

[. Clausulas Gerais
l. Clausulas Técnicas Gerais

lll. Clausulas Técnicas Especificas

Clausula 1.2

Objeto

1. O presente caderno de encargos tem por objeto a definicdo do conjunto de
obrigactes, tarefas, procedimentos e especificagdes técnicas a que se vinculam o
adjudicatario e o Municipio de Braga (adiante designada por entidade adjudicante),
e que integram o contrato a celebrar para a elaborac&o do projeto, definindo os seus
termos de execucgao.

2. Na presente aquisi¢c&o de servicos, a qual inclui, sempre que previsto nas clausulas
técnicas especificas, a coordenagéo de seguranga em projeto, nos termos do artigo
9.° do Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro e a elaboracdo do plano de
segurancga e saude e da compilag&o técnica de acordo com a estrutura e contetidos
definidos pelo Municipio de Braga, observar-se-20 o disposto nas clausulas técnicas
gerais deste caderno de encargos, bem como os respetivos esclarecimentos e
retificagbes e ainda os suprimentos de erros e omissbes identificados pelos

concorrentes e expressamente aceites pelo Municipio de Braga.

3. O referido Projeto deve ser elaborado de acordo com o presente caderno de
encargos, devendo a sua execuc&o e apresentagdo respeitar para além do
estabelecido neste caderno de encargos, todos os demais regulamentos emitidos
pela IP e demais entidades que a precederam, nomeadamente, Normas de Projeto,
Manuais de Concegédo e Dimensionamento, instrugdes e especificacdes técnicas,
normas previstas nas clausulas especiais e técnicas deste caderno de encargos etc.,

bem como a legislacéo em vigor.

4. Ter&o ainda de ser respeitadas as disposicdes comunitarias que vinculem o Estado
Portugués, assim como as especificagbes e documentos de homologacdo de
organismos oficiais, as instru¢des de fabricantes ou de entidades detentoras de

patentes e as regras técnicas respeitantes a cada tipo de atividade a desenvolver.

5. Na presente aquisigao de servicos observar-se-a o Decreto-Lei n.® 273/2003, de 29

de outubro, e demais legislagcéo de seguranca e salde do trabalho aplicavel.
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6. Na presente aquisicdo de servicos observar-se-& o disposto na Portaria n.° 701-
H/2008, de 29 de Julho bem como a Lei n.° 31/2009, de 03 de julho republicado pela
Lei 40/2015, de 1 dejunho.

7. No ambito do Decreto-Lei n.° 301/2007 e do Decreto-Lei n.° 04/2007, o adjudicatario
devera definir nas pegas de projeto a classe de inspegéo a aplicar na execucao de
estruturas de betdo bem como a obrigatoriedade de aplicacéo de materiais com

marcagéao CE.

8. Nas suas relagbes com todos os intervenientes, empreiteiros, fornecedores,
prestadores de servicos, etc., o adjudicatario obriga-se ainda a respeitar e fazer

cumprir o estabelecido nos respetivos contratos e legislacdo aplicavel.

Clausula 2.2
Local da aquisi¢ao de servigos

O Projeto objeto do contrato sera entregue, pelo adjudicatario, nos Servigos do
Municipio de Braga, sito na Praga do Municipio, 4700-435 Braga— Portugal.

Clausula 3.2
Elementos do contrato

1. Fazem parte integrante do contrato, independentemente da sua reducao a escrito:

a) Os suprimentos dos erros e das omissdes do CE identificados pelos
concorrentes, desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente
aceites pelo 6rgéo competente para a deciséo de contratar;

b) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos:

¢) O caderno de encargos;
d) A proposta adjudicada;
e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario.

2. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.° 1 a prevaléncia é
determinada pela ordem pela qual s&o indicados nesse nimero.

3. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.° 1 e o clausulado do
contrato, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de
acordo com o disposto no artigo 99° do Cédigo dos Contratos Publicos (CCP) e
aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101° do CCP.
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Clausula 42
Interpretacdo dos documentos que regem a
aquisicdo de servigos

Qualquer duvida surgida na interpretacdo de documentos contratuais,
regulamentares ou sobre 0 modo de execugéo das respetivas obrigacdes deve ser

colocada por escrito com a maior antecedéncia possivel.

Se do incorreto entendimento e interpretacéo daqueles resultar a necessidade de
proceder a eventuais alteragbes do estudo, estas serdo da exclusiva
responsabilidade do adjudicatario.

Se as dlvidas ocorrerem apds o inicio da prestagdo de servicos, o adjudicatario
devera formula-las imediatamente, também por escrito, justificando as razées da
sua apresentacdo extemporanea, sem prejuizo da sua responsabilidade decorrente
do atraso.

A falta de cumprimento dos deveres referidos nas alineas do nimero precedente
torna o adjudicatario responsavel por todas as consequéncias da sua erronea ou

deficiente interpretacao.

CAPITULO II

OBRIGAGOES DO ADJUDICATARIO

Clausula 5.2
Obrigacoes Principais do adjudicatario

Sem prejuize de outras obrigagdes previstas na legislac&o aplicavel, nomeadamente
Cédigo dos Contratos Publicos, na Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de Julho e Lei n.°
31/2009 de 3 de Julho, com as alteragdes introduzidas pela Lei n.° 40/2015 de 1 de

Junho, o adjudicatario tem as seguintes obrigacées principais:

a) Adotar a metodologia de elaboragio e apresentacdo dos Estudos de acordo
com as Clausulas Técnicas Gerais do presente caderno de encargos.

b) Elaborar a Caracterizagdo do Existente de acordo com as Clausulas Técnicas
Gerais do presente caderno de encargos.

c) Elaborar o Programa Base (Estudo de Viabilidade) de acordo com as
Clausulas Técnicas Gerais do presente caderno de encargos.

d) Elaborar o Estudo Prévio de acordo com as Clausulas Técnicas Gerais do
presente caderno de encargos.

e) Elaborar o Projeto Base ou Anteprojeto de acordo com as Clausulas Técnicas
Gerais do presente caderno de encargos.

f) Elaborar o Projeto de Execucgéo de acordo com as Clausulas Técnicas Gerais
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do presente caderno de encargos.

Clausula 6.2
Documentacdo a produzir

O adjudicatario fica obrigado a apresentar os estudos e projetos que constituem o objeto

do contrato, nos seguintes termos:

1. Para apreciac8o e aceitagdo dos estudos em todas as fases previstas no CE o
adjudicatario entregara 1 (um) exemplar em suporte papel e 1 (um) exemplar em
suporte digital, organizados de acordo com o definido nas Clausulas Técnicas Gerais
do presente Caderno de Encargos, sem prejuizo de diferente indicagéo, devendo as
restantes colegbes, neste caso, ser entregues apds a introdugdo das correcbes que
eventualmente [he venham a ser exigidas.

2. Apos a aprovagéo do Programa Base (Estudo Viabilidade), Estudo Prévio, ou Projeto
de Execugéo pelo Municipio de Braga devem ser entregues 5 (cinco) exemplares
completos, organizados de acordo com o definido nas Clausulas Técnicas Gerias do
presente Caderno de Encargos, a menos que Ihe sejam dadas outras indicacées,
conforme se discrimina:

a) 3 copias, em suporte de papel;

b) Um exemplair do Projeto constituido por todas as pecas escritas e desenhadas
em formato digital editavel, por forma a refletir a estrutura do Estudo nos
respetivos volumes em papel;

¢) Um exemplar do Projeto constituido por todas as pecas escritas e desenhadas
em formato PDF, por forma a refletir a estrutura do Estudo nos respetivos
volumes em papel;

— 3. Relativamente aos Estudos Ambientais, o adjudicatario fica obrigado a apresentar

os estudos e trabalhos que constituem o objeto do contrato, nos seguintes termos:
e Trés copias dos Elementos Ambientais em suporte de papel;

e Um exemplar em suporte digital (em formato PDF), organizados de
acordo com a estrutura dos Elementos Ambientais e designacdo dos
respetivos Tomos;

* Dois exemplares em suporte digital, em formato editavel, organizados de
acordo com a estrutura dos elementos Ambientais e designacéo dos
respetivos Tomos.

e Um exemplar em suporte digital em formato Nao Editavel com o EIA
organizado de forma a ser carregado no Médulo LUA, da Plataforma
SILiIAmb, caso o EIA seja submetido a procedimento de AIA;

e Os documentos necessarios a dar resposta aos elementos adicionais
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solicitados pela autoridade de AIA, no decorrer do procedimento

respetivo, deverdo ser entregues em igual nimero de exemplares dos

elementos ambientais em formatos papel e digital (editavel e nao

editavel).

e Sempre que o projeto possa produzir um impacte ambiental significativo no
territério de outro Estado-Membro da Unido Europeia, conforme

estabelecido no artigo 33.° do regime juridico de AIA em vigor, devem ser

apresentados, adicionalmente aos exemplares anteriormente referidos,

0s seguintes documentos:

o}

Um exemplar do documento relativo aos impactes
transfronteirigos traduzido na lingua Espanhola em
suporte de papel;

Um exemplar do documento relativo aos impactes
transfronteiricostraduzido na lingua Espanhola em
suporte digital, ndo editavel;

Um exemplar do documento relativo aos impactes
transfronteiricos traduzido na lingua Espanhola em
suporte digital, editavel;

o Caso haja lugar a reformulagédo do projeto, prevista no n.° 2 do artigo

16.° Regime Juridico de AlA em vigor, o adjudicatario deve entregar:

¢]

Trés exemplares do relatério sintese da reformulagdo do
projeto em suporte de papel;

Um exemplar do relatério sintese da reformulacao do
projeto em suporte digital, ndo editavel;

Um exemplar do relatério sintese da reformulagdo do
projeto em suporte digital, editavel.

Um exemplar do projeto reformulado em suporte de papel;

Um exemplar do projeto reformulado em suporte digital,
nao editavel.

4. Informag&o em formato digital

O(s) CD/DVD devem estar identificados com o nome do estudo e do volume respetivo,

numerados com indicag&o do numero de ordem no total de CD/DVD.

A informagéo contida no CD/DVD deve estar organizada numa estrutura em arvore

correspondente ao normal conceito de pastas e subpastas. Esta estrutura é a relativa a

cada um dos volumes e capitulos que compdem o Projeto com nomeacg&o e definicéo

correspondente ao estabelecido nas Clausulas Técnicas Gerais do presente Caderno

de Encargos.

Na raiz da estrutura de pastas que compdem o CD/DVD, deve existir:
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e um ficheiro “indice” em formato Word, contendo um indice detalhado com a
listagem de todos as pastas e subpastas, bem como de todos os ficheiros nelas
contidos correspondentes as pegas escritas e/ou desenhadas do estudo em
causa;

¢ um ficheiro contendo o0 nome, nimero e vers3o dos softwares utilizados.

Caso n&o haja outras especificagdes em cada um dos capitulos dos trabalhos previstos

no contrato, devem seguir-se os seguintes critérios:

e cada peca escrita ou desenhada individualizada devera constituir um ficheiro:

e 0s textos devem ser processados utilizando o programa Word for Windows;

° as medigbes, orgamentos e outras folhas de céalculo devem ser elaborados
utilizando o programa EXCEL for Windows:

e as pecas desenhadas deverio ser apresentadas em formato DWG.

e entrega de um ficheiro ZIP produzido através da opc¢éo do AutoCad "eTransmit"
que contém todos os ficheiros necessarios para "recriar” o desenho (ex. DWG,
fontes, canetas, referéncias externas, etc.) & posteriori;

5. Informacg&o em formato analégico
As saidas graficas devem ser efetuadas a cores e em papel que garanta qualidade.

As pegas escritas dos exemplares a fornecer s&o apresentadas em folhas de formato A4
e as desenhadas em folhas de formato A3 e/ou A1, devendo ser encadernadas e/ou
guardadas em caixas proprias numeradas, identificadas com a designagao do projeto e
do volume respetivo.

No inicio de cada volume deve ser incluido um indice global do projeto e no inicio de
cada documento encadernado devera ser incluido um indice do volume.

Clausula 7.2
Aprovagao do projeto

Todas as partes do projeto que, de acordo com o disposto as clausulas técnicas
especificas do presente caderno de encargos, tenham que ser apresentadas ao
Municipio de Braga, sdo sujeitas & aprovacdo da mesma, sem prejuizo da
responsabilidade inerente & autoria do mesmo.
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Clausula 8°
Controlo da qualidade do projeto

O adjudicatario obriga-se a estabelecer e implementar um procedimento para
assegurar o controlo da qualidade do projeto para todas as fases de acordo com os

requisitos das clausulas técnicas gerais.

Clausula 9.2
Articulacdo do adjudicataric com o Municipio de
Braga

1. Durante a vigéncia do contrato devem ser realizadas as reunibes necesséarias entre
0 coordenador da equipa previsto nas clausulas técnicas gerais e um interlocutor do
Municipio de Braga, designado para o efeito.

2. O adjudicatario deve comunicar atempadamente ao interlocutor do Municipio de

Braga, as datas das reunides que pretenda realizar no ambito deste contrato.

Clausula 10.2
Obrigacao de informacgao e colaboragio

Na execugcdo da presente aquisicdo de servicos o adjudicatario, através do
coordenador, fica obrigado a prestar todos os esclarecimentos que o Municipio de
Braga considere necessarios nos termos e para os efeitos dos art.® 289.° e 290.° e
290.°-Ado CCP

Clausula 11.2
Sigilo e protecao de dados Pessoais

1. As partes ficam adstritas ao dever de sigilo, nos termos do disposto no n.° 3 do artigo
290.° doCCP.

2. Constituem obrigagbes do adjudicatario, no ambito do dever de sigilo,
designadamente asseguintes:

a) Toda e qualquer informacéo, documentos ou conteudo total ou parcial dos
mesmos, dados ou factos, transmitidos entre as partes ou a que qualquer das
partes tenha acesso no ambito de execugdo do presente contrato, por escrito,
oralmente ou por qualquer outra forma de comunicagcio, podendo incluir
designadamente ideias, conceitos, planos de negécios, abordagens
metodoldgicas e de projeto, invencdes, descobertas, processos, prototipos,
informacdes sobre clientes, marcas e qualquer outro tipo de informagéo

comercial, financeira, técnica ou estratégica

b) O adjudicatario garante o sigilo quanto a informagdes que os seus técnicos
venham a ter conhecimento relacionadas com a atividade do Municipio de



Braga.

3. A divulgag&o da informagdo confidencial apenas pode ser efetuada entre os
trabalhadores e/ou representantes do fornecedor que necessitem de conhecer essa

informag&o para o desenvolvimento do seu trabalho ao abrigo do contrato.

4. A obrigagao de confidencialidade nao abrange a informagéo que, previamente ao
fornecimento da informagéo por qualquer uma das partes, ja tenha sido legal e
legitimamente divulgada por terceiros que direta ou indiretamente nao estejam
subordinados a um compromisso de confidencialidade

5. Além da informagéo referida no nimero anterior, n&o se considera como confidencial:
a) ainformacéo que se encontre disponivel para o ptblico em geral;

b) a informagéo relativamente a qual as partes acordem, por escrito, na
possibilidade da sua divulgacéo

6. Em matéria de protecdo de dados pessoais, o adjudicatario esta obrigado nos
termos do Regulamento(UE) 2016/679 — Regulamento Geral de Protecdo de Dados,
assumindo a integral responsabilidade por qualquer violacdo deste regulamento,
sendo o responsavel pelo tratamento de quaisquer dados pessoais para
cumprimento da suas obrigacdes legais e quaisquer outras finalidades identificadas
que se afigurem necessérias no ambito da execucéo do presente contrato.

Clausula 12.2
Direitos de propriedade intelectual

1. Nos termos da aplicagao conjugada dos artigos 451.° e 447.° do CCP, correm
integralmente por conta do adjudicatario os encargos ou a responsabilidade civil
decorrentes da incorporagéo nas atividades que sdo objeto do contrato, ou da
utilizacéo nessas atividades, de elementos de construgdo, de hardware, de software,
ou de outros que respeitem a quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos
registados e outros direitos de propriedade industrial ou direitos de autor ou conexos.

2. Se o Municipio de Braga vier a ser demandado por ter infringido, na execucéo do
contrato ou na posterior utilizagdo do estudo / servigos objeto do mesmo, qualquer
dos direitos referidos no numero anterior, tera direito de regresso contra o
adjudicatario por quaisquer quantias pagas, seja a que titulo for.

Clausula 13.2
Transferéncia de propriedade

1. Todas as pegas que constituem objeto do projeto, a elaborar pelo adjudicatario, sao
propriedade do Municipio de Braga.

2. O Municipio de Braga fica autorizado a alterar qualquer dos elementos do estudo




L.

B BRAGA

B | Cidade aucéntica
[

que entender conveniente, com vista a uma melhor adequacdo do mesmo aos seus

interesses, sem que o adjudicatario se possa opor as referidas alteracdes.

Clausula 14.2
Outras obrigagbes

. O adjudicatario & o Unico responsével perante o Municipio de Braga pela boa
execugao do contrato, nos termos descritos neste Caderno de Encargos, no que se
refere a realizag&o do Projeto e ao cumprimento dos prazos contratuais.

Durante o desenvolvimento do projeto, deve o adjudicatario promover as diligéncias
necessarias por forma a garantir o envolvimento das entidades externas
interessadas, com conhecimento prévio e em articulagdo com o Gestor de Contrato,
identificado pelo Municipio de Braga.

. O adjudicatario deve disponibilizar toda a informacéo solicitada pelo gestor do
contrato identificado pelo Municipio de Braga relativamente ao envolvimento das
entidades externas referido no nimero anterior, e formalizar os respetivos pareceres
através de atas de reunido ou de documentos solicitados por escrito a essas
entidades, dentro de prazos adequados.

. O adjudicatario deve comunicar previamente ao gestor do contrato identificado pelo
Municipio de Braga a realizagdo de qualguer reunifo com entidades externas
relacionadas com o objeto do contrato, podendo esta fazer- se representar sempre
que entender necessario.

. O adjudicatario, através do Coordenador do estudo, e do(s) especialista(s)
responsaveis pelas diferentes areas do Projeto fica obrigado a participar nas
reunides, bem como para prestar todos os esclarecimentos, que o Municipio de
Braga considere necessarios, incluindo os que digam respeito, ao procedimento de
avaliagédo e de verificac&o da conformidade ambiental do projeto de execugéo e no
que respeita a integracéo dos principios gerais de prevencgao de riscos profissionais

consagrados no regime aplicavel em matéria de seguranca, e salide no trabalho

. O adjudicatario, através do coordenador do estudo e do(s) especialista(s)
responsaveis pelas diferentes areas do Projeto fica obrigado a proceder as visitas de
reconhecimento, bem como a todas as deslocacbes necessarias, tendo como
objetivo a analise integrada, em tempo Util, das questdes emergentes, quer a nivel
ambiental, quer a nivel de projeto, sendo todos os encargos decorrentes destas

deslocagbes suportados pelo adjudicatario.

O adjudicatario obriga-se a manter até ao fim dos trabalhos, todos os colaboradores
constantes da proposta apresentada no ambito do procedimento adjudicatério, salvo
guando tenha requerido a sua substituicdo ao Municipio de Braga por técnico de

curriculum equivalente ou superior e esta tenha dado a correspondente autorizagdo
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8. O adjudicatario tera que apresentar relatérios de progresso mensais, relatando a
situagao atualizada do estudo com listagem das pecas desenhadas acabadas,
eventuais atrasos dos trabalhos, incluindo as justificacbes dos mesmos e as

medidas que se propde implementar para recuperacéo dos atrasos verificados.

9. Constitui obrigag&o do adjudicatario informar o gestor do contrato identificado pelo
Municipio de Braga sobre qualquer impedimento ou fator que possa obstar ao

cumprimento pontual do prazo global ou prazos parcelares definidos neste contrato.

10.0 dever de informagéo previsto no nimero anterior deve ocorrer no prazo maximo
de 8 dias contados da data de conhecimento do facto ou situacéo que constitui o
impedimento sob pena do mesmo poder ser dado como ndo verificado pelo
Municipio de Braga.

11.0 Municipio de Braga pode, sempre que entender, fiscalizar a atividade do
adjudicatario para comprovacéo dos relatérios de progresso apresentados, devendo

este prestar toda a colaboragéo necessaria.

12.0 adjudicatério deve prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo Municipio de
Braga, no ambito do estudo elaborado.

13.0 adjudicatario obriga-se a apresentar pegas do estudo/projeto devidamente
retificadas, com a diligéncia exigivel em face das circunstancias concretas, quando
se verifiguem situacbes de suprimento de erros ou omissdes de acordo com o

estipulado na clausula 18.2 das presentes clausulas e na Assisténcia Técnica.

14.A eventual reducdo dos servicos que constituem o objeto do contrato, ou a
verificacdo de servicos a menos durante a sua execugdo, nio confere ao
adjudicatario o direito a qualquer indemnizac@o ou compensagao, sem prejuizo do
disposto do art. 381.° do CCP.

10



CAPITULO 1li

OBRIGAGOES DO MUNICIPIO DE BRAGA

Clausula 15.2
Preco contratual

1. O Municipio de Braga obriga-se a pagar pela aquisicdo de servicos objeto do
presente CE, o prego da proposta que vier a ser adjudicada.

2. Est&o incluidos no prego contratual os trabalhos preparatérios e acessérios que
forem necessarios & aquisicado de servicos bem como os encargos préprios da
organizagdo do adjudicatario, tais como despesas de alojamento, alimentagdo e
deslocag&o de meios humanos e materiais, despesas de aquisicao, transporte,
armazenamento e manutengdo de meios materiais, bem como quaisquer encargos
decorrentes da utilizag&o de marcas registadas, patentes ou licencas.

3. O valor da Assisténcia Técnica deve corresponder no minimo a 15% do preco total
proposto.

4. Os pagamentos sdo efetuados nas condicbes definidas nas Clausulas Técnicas
Especificas.

5. A quantia correspondente a cada pagamento de trabalho contratual é acrescida do
imposto sobre o valor acrescentado & taxa legal em vigor.

6. Neste contrato o valor das remuneragdes/retribuicdes € fixo e néo sujeito a revisao de
precos.

Clausula 16.2
Fiscalizagcdo e acompanhamento da execugao
contratual

A fiscalizag&o e o0 acompanhamento do modo de execugédo da prestacdo do contrato
serdo exercidos pelo Gestor do Contrato, designado para o efeito pelo Municipio de
Braga, ficando este obrigado a prestar-lhe toda a colaboracéo que se mostrar necessaria

e foda a informacgéo que lhe seja solicitada.

"



Cidadle auténiica

CAPITULO IV

MODIFICAGCOES OBJETIVAS

Clausula 17.2
Modificacoes do objeto contratual
O presente objeto contratual pode ser modificado com os fundamentos e nas
condigbes previstas nos art. 311.° a 315.° e 454.° todos do CCP sem prejuizo do
disposto na clausula seguinte.

Clausula 18.2
Responsabilidade pelos erros e omissdes

. Sempre que, no dmbito da execugdo da empreitada a que respeita o estudo, se
verifiquem trabalhos complementares para suprimento de erros e omissées que
decorram do incumprimento de obrigagdes assumidas pelo adjudicatéario perante o
Municipio de Braga, serd aquele responsavel perante esta, pelos prejuizos
causados.

. O empreiteiro fica sub-rogado no direito a indemnizacgio que assista ao dono da obra
perante o adjudicatario até ao limite que deva ser suportado pelo empreiteiro nas
situagdes referidas nos nlimeros 3 a 4 do artigo 378° do CCP.

. No caso previsto no niimero anterior, a responsabilidade do adjudicatario perante o
Municipio de Braga ou o empreiteiro, € limitada ao triplo dos honoréarios a que o
adjudicatario tenha direito ao abrigo do respetivo contrato, salvo se a
responsabilidade em causa tiver resultado de dolo ou negligéncia grosseira no
cumprimento das suas obrigagoes.

. A aprovagéo do estudo / projeto pelo Municipio de Braga, nao elimina a
responsabilidade do adjudicatario pelo cumprimento defeituoso do contrato,
designadamente pelos erros e omissdes nos dados, pecas ou informagdes de sua
autoria, pela violagéo das regras de arte ou de deveres de zelo ou cuidado, nos
termos da lei em vigor.

. Em qualquer altura e logo que solicitado pelo Municipio de Braga, o adjudicatario
obriga-se a corrigir quaisquer erros, deficiéncias ou omissdes no prazo razoavel que
lhe vier a ser fixado, sob pena de esta mandar executé-los por conta do Adjudicatario.

BRAGA

12
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CAPITULO V

MODIFICAGOES SUBJETIVAS

Clausula 19.2
Cesséo da posicao contratual e subcontratagao

. Observados os limites previstos no artigo 317.°, sdo admitidas a cessao da posicao
contratual bem como a subcontratagdo, sujeitas respetivamente & autorizacao do
Municipio de Braga, nos termos do disposto nos artigos 318.° e 319.° do Cédigo dos
Contratos Puablicos.

. Para efeitos da obten¢&o da autorizagdo pelo Municipio de Braga, nos termos do
numero anterior, o adjudicatario deve apresentar uma proposta fundamentada e
instruida com todos os documentos comprovativos da verificaggo dos requisitos que
seriam exigiveis para a autorizagdo da cessdo e da subcontratagdo no proprio
contrato, de acordo com o disposto nos artigos 318.° e n.° 2 do artigo 319.° do CCP,
nomeadamente, a apresentagdo dos documentos de habilitacdo, bem como a
enunciagéo, de forma clara, das razées que motivaram a cessdo ou recurso a
subcontratagéo.

. O Municipio de Braga deve pronunciar-se sobre a proposta do adjudicatario, no
prazo de 30 (trinta) dias a contar da respetiva apresentacdo, desde que
regularmente instruida.

. O Municipio de Braga reserva-se o direito de ordenar, por escrito e com a devida
fundamentacdo a substituicdo de qualquer empresa subcontratada, no caso de
entender n&o existirem garantias de boa execugao técnica dos servigos, de existirem

comportamentos que comprometam a seguranga, ou a boa execucdo dos servicos

. Em caso de incumprimento, pelo adjudicatario, das suas obrigacdes, que relna os
pressupostos para a resolucdo do contrato, o adjudicatario cede, se assim for
determinado pelo Municipio de Braga, a sua posi¢do contratual ao concorrente do
procedimento pré-contratual na sequéncia do qual foi celebrado o contrato em
execugao, que venha a ser indicado pelo contraente publico, pela ordem sequencial
daquele procedimento, seguindo-se os ulteriores termos previstos no artigo 318.%- A,
reservando-se o Municipio de Braga o direito de revogar, a qualquer momento,
nomeadamente por motivos de interesse publico, a decisdo de cessdo da posigao
contratual. Em caso de aceitagdo pelo futuro cessionario, a execugéo do contrato
ocorre nas mesmas condicbes ja propostas pelo cedente no procedimento pré-

contratual original, sem prejuizo do disposto no n.° 5 do art. 318.°-A.

13
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CAPITULO VI

INCUMPRIMENTO E SANCOES

Clausula 20°
Sang¢des pecuniarias por incumprimento contratual

Quando o adjudicatario ndo cumpra os prazos parcelares e finais fixados nas
Clausulas Tecnicas Especificas ou ainda aqueles fixados pelo Municipio de Braga
para a corregao de erros ou defeitos, por motivo que lhe seja imputavel, fica sujeito
a aplicagéo pelo Municipio de Braga, de uma sangéo pecuniaria contratual, com o

valor diario estipulado nas Clausulas Técnicas Especificas.

A sang&o referida no nimero anterior é também aplicavel quando se verifique o

atraso no inicio da prestagdo dos servigos imputavel ao adjudicatario.

A cobranga das eventuais sangdes em que o adjudicatario incorra, fica sujeita ao
desconto no pagamento ou pagamentos subsequentes a verificacéo do facto que
tenha dado origem a sangdo ou por acionamento das garantias em poder do
Municipio de Braga.

Em fase de Assisténcia Técnica, quando o adjudicatario ndo cumpra os prazos
estabelecidos nas solicitagbes do Municipio de Braga, por causa que lhe seja
imputavel, fica sujeito a aplicagéo pelo Municipio de Braga de sangdo pecunidria
contratual, de acordo com o valor diario estipulado nas clausulas técnicas
especificas do C.E.

O procedimento de aplicagdo sancionatério, tera inicio com a notificagdo da
intengdo de aplicagdo da sangdo em questdo, a qual podera ser notificada ao
adjudicatario, a partir do primeiro dia de incumprimento contratual, dispondo este,
do prazo de 10 (dez) dias Uteis para querendo, se pronunciar por escrito sobre os
factos invocados na referida notificacao.

Apds a audiéncia prévia do adjudicatério, sera decidida pela entidade adjudicante
a efetiva aplicacéo da sancao, seguindo-se os subsequentes tramites, de acordo

com o CCP e respetivo normativo administrativo aplicavel.

A aplicagéo das sangdes contratuais rege-se ainda pelo disposto no art.° 329.° do

CCP.

Clausula 212
Incumprimento das obrigacdes relativas a equipa e
respetivo coordenador

Se o adjudicatario durante a vigéncia do contrato substituir o coordenador ou
qualquer elemento da equipa técnica apresentada na sua proposta, sem o prévio

consentimento do Municipio de Braga, nos termos das Clausulas Técnicas
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Especificas, fica sujeito a aplicagdo de uma sancéo pecuniaria no valor de 2% (dois
por mil) sem prejuizo do poder de resolugéo do contrato previsto nos artigos 329.°,
330.° do Cdédigo de Contratos Publicos.

2. Se o adjudicatario notificado pelo Municipio de Braga para substituir o coordenador

ou qualquer outro elemento da equipa, ndo o fizer nos termos ordenados, fica
sujeito a aplicagéo de uma sangéo pecuniaria diaria no valor de 1%. (um por mil) do
preco contratual por cada dia de atraso, na sua substituicdo sem prejuizo do poder
de resolugéo pelo Municipio de Braga.

Clausula 222
Atos de terceiros

Sempre que o adjudicatario sofra impedimentos na execugéo dos servicos para que

fora contratado, em virtude de qualquer ato imputavel a terceiros, deve no prazo de 24

(vinte e quatro) horas a contar da data da ocorréncia, informar o Gestor do Contrato

nomeado para o efeito pelo Municipio de Braga de modo a este ficar habilitado a tomar

as providéncias que estejam ao seu alcance, sem prejuizo do estabelecido quanto &

respetiva responsabilidade.

1.

Clausula 232

Forca maior
N&o podem ser impostas sangBes ao adjudicatario, nem & havida como
incumprimento, a néo realizagdo pontual das prestacdes contratuais a cargo de
qualquer das partes que resulte de caso de forga maior.

Entendendo-se como caso de forga maior as circunstancias imprevisiveis e
irresistiveis que impossibilitem a respetiva realizago, alheias a vontade da parte
afetada, que ela n&o pudesse conhecer ou prever & data da celebragéo do contrato

e cujos efeitos n&o lhe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

Podem constituir forga maior, se se verificarem os requisitos do nimero anterior,
designadamente, tremores de terra, inundacdes, incéndios, outros cataclismos
naturais, radiagbes atomicas, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou
bloqueios internacionais, atos de guerra, subvers&o ou terrorismo, e determinacbes
governamentais ou administrativas injuntivas, que diretamente afetem a execucao
do contrato.

4. N&o constituem forga maior, designadamente:

a) Circunstancias que ndo constituam forca maior para os subcontratados do

adjudicatario, na parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do adjudicatario ou a

grupos de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou

15



subcontratados;

c) Determinagbes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza
sancionatéria ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo
adjudicatario de deveres ou 6nus que sobre ele recaiam;

d) Manifestagdes populares devidas ao incumprimento pelo adjudicatario de
normas legais;

e) Incéndios ou inundagdes com origem nas instalagbes do adjudicatario cuja
causa, propagagao ou proporgdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao
incumprimento de normas de seguranca;

f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do adjudicatério nao devidas
asabotagem;

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

5. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forca maior
deve ser comunicada a outra parte no prazo maximo de 5 (cinco) dias a contar do
conhecimento do facto que lhe da origem sob pena de n&o poder tal ser invocado
como fundamento para aumento dos custos a suportar pelo contraente publico ou
outra alteragéo ao contrato.

6. A forga maior determina a prorrogaca@o dos prazos de cumprimento das obrigacdes
contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao
impedimento resultante da forcamaior.

Clausula 242
Regime contraordenacional

De acordo com as disposicdes do CCP, constituem:
I. Contraordenagdes muito graves, as previstas no artigo 456.°;

ii. Contraordenagdes graves, as previstas no artigo 457.°; e,

iii. Contraordenagdes simples, as previstas no artigo 458.°.

16
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CAPITULO VII

GARANTIA, CAUCAO E SEGUROS

Clausula 25.2
Garantia

1. O prazo de garantia das obrigagées emergentes do presente contrato termina com a
Rececéo definitiva da obra.

2. Durante o prazo de garantia, o adjudicatario tem obrigagdo de corrigir a expensas
suas todas as deficiéncias que se venha a detetar no Estudo.

Clausula 262
Caucido
Nos termos do disposto no artigo 88.° n.° 2 do CCP nao sera exigivel a prestacéo de
caugéo.

Clausula 27.2
Seguros

1. Sem que isso constitua limitagdo das suas obrigagdes e responsabilidades, nos
termos do contrato, deste caderno de encargos e seus documentos anexos, o
adjudicatario deve ser o tomador das apdlices de seguro mencionadas na clausula

9.2 das clausulas técnicas especificas do caderno deencargos.

2. O adjudicatario deve, no prazo de 10 (dez) dias uteis apds a notificacdo da
adjudicagéo, de forma a obter a aprovacdo do Municipio de Braga, apresentar as
apolices de seguro (condicdes gerais, especiais e particulares, acompanhadas do
respetivo recibo) com vista ac integral cumprimento dos requisitos mencionados no
caderno de encargos.

3. Até a data da assinatura do contrato todas as apdlices j& deverdo ter tido aprovacdo
por parte do Municipio de Braga, sob pena de se verificar incumprimento contratual
imputavel ao adjudicatario nos termos do art.® 333.°, ou incorrer na sancio
pecuniaria contratual por atraso no inicio da prestacéo de servicos nos termos do
art.° 403.° n.° 1, conforme a gravidade do incumprimento, ou ainda a notificacéo da
adjudicacao ficar sem efeito.

4. Para alem das apélices exigidas nas clausulas técnicas especificas do presente
caderno de encargos, o adjudicatario € os seus subcontratados obrigam-se a
subscrever e a manter em vigor, durante o periodo de execugéo do contrato, outras

apdlices de seguro previstas na legislacéo aplicavel.

5. Todos os seguros devem ser contratados junto de um segurador autorizado a

exercer a atividade seguradora em Portugal.



6.

9.

Cidade avténtica

O Municipio de Braga pode exigir a todo o momento ao adjudicatario a
reapresentacéo das apolices e os recibos comprovativos do pagamento dos prémios
respetivos.

Os encargos referentes aos seguros impostos por este caderno de encargos, ou

pela legislacao aplicavel, s&o da exclusiva responsabilidade do adjudicatario.

Qualquer dedugéo efetuada pelo segurador a titulo de franquia, em caso de sinistro
indemnizavel, corre por conta do adjudicatario.

As apolices de seguro acima referidas regem-se pela lei portuguesa e o foro
competente para dirimir quaisquer questbes relativas as mesmas é o da comarca
de Braga.

CAPITULO VIiI

RESOLUCAO DO CONTRATO

Clausula 282
Resolugdo do contrato pelo Municipio de Braga

Sem prejuizo do referido dos numeros seguintes, nas restantes clausulas deste
caderno de encargos e do disposto na parte final do n.° 1 do artigo 325.° e ainda do
disposto nos artigos 333.° e 448.° do CCP, o Municipio de Braga pode resolver o
contrato em caso de incumprimento pelo Adjudicatario, apés este Gltimo ter sido
notificado para cumprir qualquer determinagéo que lhe tenha sido imposta e, se

decorrido o prazo que lhe for fixado na notificacdo, néo tiver sanado a situacgao.

Considera-se incumprimento para efeitos do niumero anterior quando o adjudicatario

designadamente, sem prévia autorizag&o escrita do Municipio de Braga, transmitir
a terceiros quaisquer direitos ou obrigagdes emergentes da presente prestacéo de
servicos;

Estando verificados os pressupostos para a resolugdo sancionatéria do presente
contrato prevista nos nimeros anteriores, o Municipio de Braga pode optar pela
cessao da posigao contratual, nos termos e para os efeitos previstos no artigo 318.°-
A do CCP.

O exercicio do direito de resolugéo previsto nos nimeros anteriores n&o preclude o
direito de o Municipio de Braga vir a ser ressarcida pelos encargos e danos que the
advierem da conduta do adjudicatario e da resolugéo do contrato.

Se a resolugédo do contrato for imputavel ao adjudicatario, um dos elementos a ter
em conta na avaliagéo quantitativa da responsabilidade ¢é a diferenca entre o valor

dos servigos afetados pela resolucéo e aquele porque vierem a ser de novo

BRAGA
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adjudicados.

6. Em caso de resolugdo do contrato por parte do Municipio de Braga ficam
automaticamente retidas e em seu poder todas as importancias que este deva ao
Adjudicatario por trabalhos executados ou que estejam em seu poder, como
garantia, até ao apuramento da responsabilidade do adjudicatario.

7. Em caso de resolugéo do contrato e logo que esteja fixada a responsabilidade do
adjudicatario € o montante respetivo deduzido nos depésitos, nas quantias em
divida, ou por acionamento das garantias, pagando-se-lhe o saldo se existir.
Havendo lugar a um saldo a favor do Municipio de Braga, o mesmo deve ser pago
pelo adjudicatario no prazo de 30 (trinta) dias de calendario ap6s a sua notificaco.

8. O Municipio de Braga pode ainda resolver o contrato, nos termos e com os
fundamentos previstos no artigo 335.° do CCP.

Clausula 292
Resolucao por razdes de interesse ptiblico

Sem prejuizo dos motivos de resolu¢éo previstos no presente caderno de encargos, o
Municipio de Braga pode ainda resolver o mesmo, por razdes de interesse publico,
devidamente fundamentadas, nos termos previstos no artigo 334.° do CCP.

Clausula 30°
Resoluczo pelo adjudicatario

O adjudicatéario tem direito a resolver o contrato nos termos previstos no artigo 332.° do
CCP.

CAPITULO IX

DISPOSIGOES GERAIS

Clausuia 31°
Comunicacgdes

1. As comunicagdes entre o Municipio de Braga e o adjudicatario devem ser escritas e
redigidas em portugués, e efetuadas através de correio eletrénico ou de outro meio
de transmissdo escrita e eletronica de dados e obedecendo as formalidades que
resultarem estipuladas nas clausulas técnicas especificas.

2. As ordens, diretivas ou instrugbes devem ser emitidas por escrito, ou, quando as
circunstancias impuserem a forma oral, serdo posteriormente reduzidas a escrito e
notificadas ao cocontratante no prazo de 5 (cinco) dias, salvo justo impedimento.

3. Sempre que ¢ adjudicatario proceda a qualquer alteragéo estatutaria, tal como a

sede efou escritérios permanentes devera comunicar este facto de imediato ao
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gestor do contrato, por forma a garantir os contactos técnicos e administrativos.

Clausula 32
Contagem dos prazos

De acordo com o regime previsto no artigo 471.° do CCP, na contagem dos prazos na
fase de execugéo, os mesmos sdo continuos, ndo se suspendendo nos sabados,
domingos e feriados.

Clausula 33°
Legislac@o e normativo aplicavel

1. No ambito da execugdo do presente contrato, aplica-se 0 Cédigo de Contratos
Publicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de Janeiro, na sua redacao
vigente (abreviadamente designado como CCP), assim como a demais legislacao
portuguesa aplicavel.

2. Para além dos diplomas legais referidos neste CE, fica o adjudicatério obrigado ao
pontual cumprimento da demais regulamentagdo que se encontre em vigor durante
a vigéncia do contrato e que se relacionem com as atividades a desenvolver.

3. O Municipio de Braga pode, em qualquer momento, exigir ao Adjudicatario a

comprovagao do cumprimento das disposicdes legais e regulamentares aplicaveis.

Clausula 34.2
ldioma da aquisicao de servigos

Em todos as comunicagdes e os documentos referentes & aquisicéo de servicos deve ser

utilizada a lingua portuguesa.

Clausula 35.2
Gestor do Contrato

Nos termos e para os efeitos da alinea i) do n.° 1 do artigo 96.° e do artigo 290.°-A do CCP,
€ designado como gestor do contrato:

a. Gestor do contrato: Eng. Miguel Mesquita

Clausula 36.2
Foro competente para resolugéo de litigios

Para a resolugéo de todas as questdes emergentes da interpretacéo e execugdo do
contrato &€ competente o Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga.

20



Despacho:
Aprovo o presente caderno de encargos.

Braga, TZ/\% /@ﬂ /(}%ﬁ

O Presidente da Camara,

BRAGA
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