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CONSULTA PREVIA

CADERNO DE ENCARGOS RELATIVO AO CONTRATO DE EMPREITA DE OBRAS
PUBLICAS DE “Requalificacdo do Jardim das Oliveiras - Toucinhos, freguesia de
Alburitel”

Capitulo |
Disposi¢des iniciais

Clausula 1.2
Objeto

1. O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no
Contrato a celebrar no ambito do concurso para a realizacdo da empreitada de
“Requalificagédo do Jardim das Oliveiras - Toucinhos, freguesia de Alburitel”

2. Antes da abertura do procedimento foi efetuada consulta informal ao mercado,
pelo que se inclui essa informacéo do presente CE, conforme ANEXO 1.

Clausula 2.2
Disposicdes por que se rege a empreitada

1 - A execuc¢édo do Contrato obedece, quando aplicavel:
a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos
gue dele fazem parte integrante;
b) Ao Decreto-Lei n.° 111B/2017 de 31 de agosto e Declaragdo de Retificagdo n.° 36-
A/2017 de 30 de outubro (Codigo dos Contratos Publicos, doravante “CCP”);
c) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagdo complementar;
d) A restante legislagdo e regulamentacéo aplicavel, nomeadamente a que respeita a
construcdo, a revisdo de precos, as instalagbes do pessoal, a seguran¢a social, a
higiene, segurancga, prevencdo e medicina no trabalho e a responsabilidade civil
perante terceiros;
e) As regras da arte.
2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do niUmero anterior, quando aplicavel, consideram-se
integrados no Contrato:
a) (Quando aplicavel) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de

acordo com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos
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do disposto no artigo 101.° desse mesmo Cddigo [alinea ndo aplicavel se o contrato
nao for reduzido a escrito nos termos da alinea d) do n.° 1 e do n.° 2 do artigo 95.° do
CCP]

b) Os suprimentos dos erros e das omissGes do caderno de encargos identificados
pelos concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente
aceites pelo 6rgdo competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no
n.° 6 do artigo 50.° do CCP;

¢) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos;

e) O projeto de execug¢do, ou o0 programa, no caso previsto no n.° 3 do artigo 43.° do
CCP;

f) A proposta adjudicada;

g) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo cocontratante;

h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no

caderno de encargos.

Clausula 3.2
Interpretacdo dos documentos que regem a empreitada

1 — As indicagbes constantes do Convite, do Caderno de Encargos e da Meméria Descritiva

prevalecem sobre indicagdes do anlncio no caso de divergéncia,

2 — As pecas do procedimento prevalecem sobre as indicagdes constantes da plataforma

eletrénica de contratacdo, em caso de divergéncia;

3 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas

cem os documentos pela ordem em que sé&o ai indicados.

4 - Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execugdo prevalece o

primeiro quanto a definicdo das condi¢cbes juridicas e técnicas de execucédo da empreitada e o

segundo em tudo o que respeita a definigdo da prépria obra.

5 - No caso de divergéncia entre as varias pe¢as do projeto de execucéo:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacao, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposi¢céo relativa das suas diferentes partes;
b) As folhas de medicdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo
de quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a
natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 51.° do
CCP;

¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoéria descritiva e das restantes

pecas do projeto de execucao.

a) Rubrica
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6 — (Quando aplicavel) Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a
h) do n.° 2 da clausula anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo
guanto aos ajustamentos propostos, quando aplicavel, de acordo com o disposto no artigo 99.°
do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo

Cadigo.

Clausula 4.2
Esclarecimento de duvidas

1 - As duvidas que o cocontratante tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao contraente publico antes do inicio da execucdo dos
trabalhos a que respeitam.

2 - No caso de as dividas ocorrerem somente apos o inicio da execucdo dos trabalhos a que
dizem respeito, deve o cocontratante submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacdo da
obra, juntamente com o0s motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio
daquela execucéo.

3 — O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o cocontratante responsavel por
todas as consequéncias da errada interpretagdo que porventura haja feito, incluindo a

demolicéo e reconstrucdo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 5.2
Projeto

1 - O projeto de execucdo a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado no
procedimento, substituido, na parte a que dizem respeito, pelas variantes apresentadas pelo
cocontratante, e aceites pelo contraente publico.
2 — (Quando aplicavel) A elaborac&o do projeto de execugéo ou a elaboracdo das variantes ao
projeto obedece aos requisitos constantes do artigo 43.° do CCP
3 — (Quando aplicavel) Os elementos do projeto de execucdo que ndo tenham sido
patenteados no procedimento, quando aplicavel, devem ser submetidos a aprovacdo do
contraente publico e ser sempre assinados pelos seus autores, que devem possuir para o
efeito, nos termos da lei, as adequadas qualificacdes académicas e profissionais.
4 — (Quando aplicavel) Compete ao cocontratante a elaboragédo dos desenhos, pormenores e
pecas desenhadas do projeto de execucgéo previstos na alinea f) do n.° 4 da clausula 6.2, bem
como dos desenhos correspondentes as alteragdes surgidas no decorrer da obra.
5 - Até a data da rececao provisoria, 0 cocontratante entrega ao contraente publico uma

colecdo atualizada de todos os desenhos referidos no numero anterior, elaborados em
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transparentes sensibilizados de material indeforméavel e inalterdvel com o tempo, ou através de

outros meios, desde que aceites pelo contraente publico.

Clausula 6.2
Esclarecimentos, retificacao e alteracéo das pecas procedimentais

1 — No primeiro ter¢co do prazo fixado para a apresentacdo das propostas, 0s interessados
podem solicitar os esclarecimentos necessarios a boa compreenséo e interpretacéo das pegas
do procedimento e, no mesmo prazo, devem apresentar uma lista na qual identifiquem,
expressa e inequivocamente, os erros e as omissfes das pecas do procedimento por si
detetados.
2 — Para efeitos do presente Cddigo considera-se erros e omissdes das pecgas do
procedimento os que digam respeito a:

a) Aspetos ou dados que se revelem desconformes com a realidade;

b) Espécie ou quantidade de prestacdes estritamente necessérias a integral execucgao

do objeto do contrato a celebrar;

¢) CondigBes técnicas de execuc¢do do objeto do contrato a celebrar que o interessado

nao considere exequiveis;

d) Erros e omissdes do projeto de execucdo que ndo se incluam nas alineas anteriores

2 - No mais, aplicar-se-ao, com as necessarias adaptacdes, o disposto nos niimeros 3 a 9 do

artigo 50° do CCP, sem prejuizo do disposto no nimero seguinte.

3 - A lista com a identificacdo dos erros e das omissdes detetados, bem como a decisédo
prevista no n.° 6 do artigo 50.° do CCP seréa junta as pec¢as do presente procedimento e
proceder-se-4a a notificagcdo de ambas a todos os interessados, através da plataforma eletrénica
de contratagéo.

Clausula 7.2
Negociacéo

As propostas apresentadas, ndo serdo objeto de negociagéo

Clausula 8.2
Propostas variantes

N&o é admitida a apresentacdo pelos concorrentes de propostas variantes, nos termos do
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artigo 59.°, do CCP.

Clausula 9.2
Prazo de validade das propostas
A proposta considerar-se-a valida e inalterada em todas as suas condi¢g6es por um periodo de

120 dias Uteis contados desde a data do termo do prazo fixado para a sua apresentacao.

Clausula 10.2
Esclarecimentos sobre as propostas
O Contraente publico, podera solicitar aos concorrentes quaisquer esclarecimentos sobre as
propostas apresentadas que considere necessarios para efeito da analise e da avaliacdo das

mesmas, aplicando-se, com as necessarias adaptacdes, o disposto no artigo 72.° do CCP.

Capitulo Il
Obrigag¢6es do cocontratante

Seccéo |
Preparacéo e planeamento dos trabalhos

Clausula 11.2
Preparacéo e planeamento da execucéo da obra
1 - O cocontratante é responsavel:
a) Perante o contraente publico pela preparacdo, planeamento e coordenacédo de todos
os trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela
preparacéo, planeamento e execucdo dos trabalhos necessarios a aplicagdo, em geral,
das normas sobre seguranga, higiene e sadde no trabalho vigentes e, em particular,
das medidas consignadas no plano de seguranca e saude, e no plano de prevengéo e
gestado de residuos de construcéo e demoli¢éo;
b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenacéo
dos trabalhos necessérios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e saude
no trabalho em vigor, bem como pela aplicacdo do documento indicado na alinea i) do
n.° 4 da presente clausula.
2 - A disponibilizacéo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizacdo da

obra e dos trabalhos preparatérios ou acessadrios, incluindo os materiais e os meios humanos,
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técnicos e equipamentos, compete ao cocontratante.

3 - O cocontratante realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou

segundo 0 uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessorios a execucdo da

obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construcdo, manutencao, desmontagem e demolicdo do
estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que
trabalnem na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos
subcontratantes e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para
satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e salde no trabalho e de policia das
vias publicas;

¢) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes
e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execu¢ao dos trabalhos e
para evitar a estagnacdo de 4guas que 0s mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4 - A preparacao e o planeamento da execugdo da obra compreendem ainda:

a) A apresentacdo pelo cocontratante ao contraente publico de quaisquer duvidas
relativas aos materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucdo da
empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo contraente publico;

c) A apresentacdo pelo cocontratante de reclamagbes relativamente a trabalhos
completares que se destinem ao suprimento de erros e omissdes do projeto que sejam
detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do artigo 378.° do CCP;

d) A apreciacdo e decisdo do contraente publico das reclamacdes a que se refere a
alinea anterior;

e) O estudo e definicdo pelo cocontratante dos processos de construcdo a adotar na
realizac&o dos trabalhos;

f) A apresentacdo pelo cocontratante dos seguintes desenhos de construcéo,
pormenores de execucao e elementos do projeto, se aplicavel;

0) A elaboracéo e apresentacéo pelo cocontratante do plano de trabalhos ajustado, no
caso previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;

h) A aprovacéo pelo contraente publico dos documentos referidos nas alineas f) e g);

i) A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de
seguranca e saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai
previstas, em funcdo do sistema utilizado para a execucdo da obra, em particular as

tecnologias e a organizacéo de trabalhos utilizados pelo cocontratante.
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Clausula 12.2
Plano de trabalhos ajustado
1 — No prazo de (30) trinta dias a contar da data da celebracdo do Contrato, o contraente
publico pode apresentar ao cocontratante um plano final de consignagdo, que densifique e
concretize o plano inicialmente apresentado para efeitos de elaborag&o da proposta.
2 — No prazo de (20) vinte dias a contar da data da notificacdo do plano final de consignacao,
deve o cocontratante, quando tal se revele necessério, apresentar, nos termos e para 0s
efeitos do artigo 361.° do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de
pagamentos, observando na sua elaboracdo a metodologia fixada no presente caderno de
encargos.
3 — O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracdo do preco contratual, nem a
alteracdo do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteragdes aos prazos parciais definidos
no plano de trabalhos constante do Contrato, para além do que seja estritamente necesséario a
adaptacao do plano de trabalhos ao plano final de consignacéo.
4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:
a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem
como a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execu¢éo das
diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem
vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a programacao;
b) Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da méo-de-obra necesséria, em
cada unidade de tempo, a execu¢éo da empreitada;
c¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade
de tempo, a execucao da empreitada;
d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de
encargos, que serdo mobilizados para a realiza¢éo da obra.
5 - O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do
valor dos trabalhos a realizar pelo cocontratante, na periodicidade definida para os pagamentos

a efetuar pelo contraente publico, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 13.2
Modificacdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos
1 - O contraente publico pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor
por razdes de interesse publico.

2 — No caso previsto no nimero anterior, o cocontratante tem direito a reposicdo do equilibrio
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financeiro do Contrato em funcdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacao,
mediante reclamacédo a apresentar no prazo de trinta (30) dias a contar da data da notificacdo
da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.

3 — Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em
vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao cocontratante, deve
este apresentar ao contraente publico um plano de trabalhos modificado.

4 - Sem prejuizo do ndmero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucdo da obra ou dos
respetivos prazos parcelares, o contraente publico pode notificar o cocontratante para
apresentar, no prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adaptando as medidas de
correcdo que sejam necessdrias a recuperacao do atraso verificado.

5 - Em quaisquer situacdes em que se verifigue a necessidade de o plano de trabalhos em
vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao cocontratante, deve
este apresentar ao contraente publico um plano de trabalhos modificado.

6 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o contraente publico pronuncia-
se sobre as altera¢des propostas pelo cocontratante ao abrigo dos n°s 3 e 4 da presente
cldusula no prazo de dez dias, equivalendo a falta de pronincia a aceitagdo do novo plano.

7 — Em qualquer dos casos previstos nos niumeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo cocontratante deve ser aceite pelo contraente publico desde que dele néo
resulte prejuizo para a obra ou prorrogacao dos prazos de execucgéo.

8 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente
reajustamento do plano de pagamentos.

Seccéo Il
Prazos de execucdao

Clausula 14.°
Prazo de execucao da empreitada
1 - O cocontratante obriga-se a:

a) Iniciar a execuc¢éo da obra na data da conclus&o da consignacao total ou da primeira
consignacado parcial ou ainda da data em que o contraente publico comunique ao
cocontratante a aprovacdo do plano de seguranca e salde, caso esta Ultima data seja
posterior;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugao previstos no plano de
trabalhos em vigor;

¢) Concluir a execucdo da obra e solicitar a realizacdo de vistoria da obra para efeitos

da sua recec¢do proviséria no prazo de 150 (cento e cinguenta) dias a contar da data
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da sua consignacao.
2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucéo de trabalhos em relacdo ao
plano de trabalhos em vigor, imputaveis ao cocontratante, este é obrigado, a expensas suas, a
tomar todas as medidas de reforco de meios de acéo e de reorganizacdo da obra necessarias
a recuperacao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugéo.

3 - Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao cocontratante.

Clausula 15.2
Cumprimento do plano de trabalhos

1 - O cocontratante informa mensalmente o diretor de fiscalizagéo da obra dos desvios que se
verifiguem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as
previsbes do plano em vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo cocontratante, nos termos do nimero anterior, ndo
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que considera
existirem.

3 - No caso de o cocontratante retardar injustificadamente a execucédo dos trabalhos previstos
no plano em vigor, de modo a por em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é

aplicavel o disposto no n.° 3 da clausula 8.2.

Clausula 16.2
Multas por violac&o dos prazos contratuais

1 - Em caso de atraso no inicio ou na concluséo da execucgdo da obra por facto imputavel ao
cocontratante, o contraente publico pode aplicar uma sancédo contratual, por cada dia de
atraso, em valor correspondente a 1 %o (um por mil) preco contratual, de acordo com o
estipulado no artigo 403° do CCP.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execucdo da obra por facto imputavel ao
cocontratante, € aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da san¢do contratual ai
prevista reduzido a metade.

3 — O cocontratante tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancdo contratual
por incumprimento dos prazos parciais de execucdo da obra quando recupere o atraso na

execucao dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugéo do Contrato.
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Clausula 17.2
Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que 0 cocontratante sofra atrasos na execucédo da obra em virtude de qualquer
facto imputavel a terceiros, deve, no prazo de (10) dias a contar da data em que tome
conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizagdo da obra, a fim de o
contraente publico ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou
recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo cocontratante serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbacdes a um servico de utilidade publica, o cocontratante, se disso tiver ou
dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer
destes, esse facto ao diretor de fiscalizagdo da obra, para que este possa tomar as
providéncias que julgue necessérias perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele

servigo.

Seccéo Il
Condicdes de execucdo da empreitada

Clausula 18.2
Condic¢des gerais de execucdo dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade
com o projeto, com 0 presente caderno de encargos e com as demais condi¢ces técnicas
contratualmente estipuladas.

2 — Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o cocontratante fica obrigado a seguir, no
gue seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescricdes técnicas definidas nos
termos da clausula 2.2,

3 - O cocontratante pode propor ao contraente publico a substituicdo dos métodos e técnicas
de construgcdo ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto por
outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas finais

especificadas para a obra.

Clausula 19.2
Erros ou omiss8es do projeto e de outros documentos
1 - O cocontratante deve comunicar ao diretor de fiscalizacdo da obra quaisquer erros ou
omissdes dos elementos da solucdo da obra por que se rege a execucdo dos trabalhos, bem

como das ordens, avisos e notificacdes recebidas.
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2 - O cocontratante tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos complementares de
suprimento de erros e omissdes que lhe sejam ordenados pelo contraente publico, o qual deve
entregar ao cocontratante todos os elementos necessarios para esse efeito, salvo, quanto a
este Ultimo aspeto, quando o cocontratante tenha a obrigacdo pré contratual ou contratual de
elaborar o projeto de execucao.
3 - S6 pode ser ordenada a execucédo de trabalhos complementares de suprimento de erros e
omissdes ao empreiteiro desde que, de forma cumulativa;
i) Ndo possam ser técnica ou economicamente separaveis do objeto do contrato sem
inconvenientes graves e impliqguem um aumento consideravel de custos para o dono da
obra;
ii) O preco desses trabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos complementares
igualmente decorrentes de circunstancias ndo previstas, ndo exceda 10 % do preco
contratual; e
i) O somatério do pregco contratual com o pregco atribuido aos trabalhos
complementares ndo exceda 30.000,00 €, quando o procedimento adotado tenha sido
0 ajuste direto, 150.000,00 € quando o procedimento tenha sido o da consulta prévia ou
5.225.000,00 € quando o procedimento adotado tenha sido o concurso publico ou o
concurso limitado por prévia qualificagdo sem publicagdo do respetivo andncio no
Jornal Oficial da Unido Europeia;
4 - O contraente publico é responsavel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissdes
resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao
cocontratante.
5 — (Quando aplicavel) O cocontratante é responsével pelos trabalhos de suprimento dos erros
e omissBes do projeto de execucdo por si elaborado, exceto quando estes sejam induzidos
pelos elementos elaborados ou disponibilizados pelo contraente publico
6 - O cocontratante é responsavel por metade do pre¢o dos trabalhos de suprimentos de erros
ou omissdes cuja detecao era exigivel na fase de formagdo do contrato nos termos previstos
nos n.°s 2, 3 e 4 do artigo 50.° do CCP, exceto pelos que hajam sido identificados pelos
concorrentes na fase de formacdo do contrato mas que ndo tenham sido expressamente
aceites pelo contraente publico.
7 - O cocontratante € ainda responséavel pelos trabalhos de suprimento de erros e omissdes
gue, ndo sendo exigivel a sua detecdo na fase de formacdo dos contratos, também néo
tenham sido por ele identificados no prazo de (30) trinta dias a contar da data em que lhe fosse

exigivel a sua detecao.
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Clausula 20.2
AlteracBes ao projeto propostas pelo cocontratante

1 - Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, 0 cocontratante deve apresentar todos
0s elementos necessarios a sua perfeita apreciacao.

2 - Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a meméria ou
nota descritiva e explicativa da solucdo seguida, com indicacéo das eventuais implicacdes nos
prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e
especificacdes de qualidade da mesma.

3 — N&o podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragbes ao projeto
propostas pelo cocontratante sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo

contraente publico.

Clausula 21.2

Menc®8es obrigatdrias no local dos trabalhos
1 - Sem prejuizo do disposto em lei especial, o cocontratante deve afixar no local dos
trabalhos, indicado pela fiscalizacdo, através de uma placa (conforme anexo B), com as
dimensbes de dois metros (2m) por um metro e meio (1,5m), a identificacdo da obra, do
contraente publico e do cocontratante, com mencdo do respetivo alvara de constru¢cdo ou
numero de titulo de registo ou dos documentos a que se refere a alinea o n.° 2 do artigo 81.°,
do CCP, custo total da obra, prazo de execucdo, e manter cOpia dos alvaras ou titulos de
registo dos subcontratados ou dos documentos previstos na referida alinea, consoante os
casos.
2 - O cocontratante deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacéo, o livro
de registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual
e dos demais documentos a respeitar na execucdo da empreitada, com as alteragbes que
neles hajam sido introduzidas.
3 - O cocontratante obriga-se também a ter patente no local da obra o horério de trabalho em
vigor, bem como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos
coletivos de trabalho apliciveis.
4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto

respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 22.2
Ensaios

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas
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caracteristicas e comportamentos sao elaborados em laboratério a indicar pela fiscalizacao e
constituem encargo do cocontratante. Os ensaios a executar em obra serdo em nimero que a
fiscalizacdo considere suficiente e necessarios para aferir as caracteristicas e comportamentos
dos materiais aplicados e trabalhos executados.

2 - Quando o contraente publico tiver dividas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a
realizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no ndmero anterior se mostrarem
insatisfatorios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do cocontratante, as
despesas com 0s mesmos ensaios e com a reparacao daquelas deficiéncias ficardo a seu

cargo, sendo, no caso contrario, de conta do contraente publico.

Clausula 23.2
Medicdes

1 - As medi¢Bes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos néo previstos no
projeto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo contraente publico séo feitas no local
da obra com a colaborac¢do do cocontratante e sédo formalizados em auto.
2 - As medi¢Bes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do
més imediatamente seguinte aquele a que respeitam.
3 - Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medicdes respeitam a seguinte
ordem de prioridades:

a) As normas oficiais de medi¢éo que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o

contraente publico e o cocontratante.

Clausula 24.2
Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 — (Quando aplicavel) Salvo no que respeite a materiais e elementos de constru¢do que sejam
fornecidos pelo contraente publico correm inteiramente por conta do cocontratante os encargos
e responsabilidades decorrentes da utilizacdo na execucdo da empreitada de materiais, de
elementos de construcdo ou de processos de construcao a que respeitem quaisquer patentes,
licencas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

2 - No caso de o contraente publico ser demandado por infragdo na execucgéo dos trabalhos de
gualquer dos direitos mencionados no numero anterior, o cocontratante indemniza-o por todas

as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de
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pagar, seja a que titulo for.

Clausula 25.2
Execugdo simultanea de outros trabalhos no local da obra

1 - O contraente publico reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos
nao incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.
2 - Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboracdo com o diretor de
fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execucéao do Contrato ou outros prejuizos.
3 - Quando o cocontratante considere que a normal execuc¢do da empreitada est4d a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultanea dos trabalhos previstos no n.°
1, deve apresentar a sua reclamacao no prazo de (10) dez dias a contar da data da ocorréncia,
a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a diminuicdo ou eliminac@o dos prejuizos
resultantes da realizacdo daqueles trabalhos.
4 - No caso de verificacdo de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizacdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o cocontratante tem direito a reposi¢éo do equilibrio
financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.° do CCP, a efetuar nos seguintes
termos:

a) Prorrogacdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso

eventualmente verificado na realizagédo da obra, €;

b) Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execugdo do

Contrato que demonstre ter sofrido.

Clausula 26.2
Outros encargos do cocontratante

1 - Correm inteiramente por conta do cocontratante a reparacdo e a indemnizagéo de todos os
prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a recegao
definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execucao destes Ultimos, da atuagéo do
pessoal do cocontratante ou dos seus subcontratantes e fornecedores e do deficiente
comportamento ou da falta de seguranca das obras, materiais, elementos de construcdo e
equipamentos;

2 - Constituem ainda encargos do cocontratante a celebracdo dos contratos de seguros
indicados no presente caderno de encargos, a constituicdo das caucdes exigidas no programa

do procedimento [quando exigiveis] e as despesas inerentes a celebracdo do Contrato.
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Seccéo IV

Pessoal

Clausula 27.2

Obrigac¢des gerais
1 - S8o0 da exclusiva responsabilidade do cocontratante as obriga¢fes relativas ao pessoal
empregado na execucdo da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.
2 - O cocontratante deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local
dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apés ordem do contraente publico, o pessoal
que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade
no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes
ou agentes do contraente publico, do cocontratante, dos subcontratantes ou de terceiros.
3 - A ordem referida no numero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
cocontratante o exija, mas sem prejuizo da imediata suspenséo do pessoal.
4 - As quantidades e a qualificacdo profissional da m&o-de-obra aplicada na empreitada devem

estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 28.°
Horério de trabalho
O cocontratante pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que,
para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necesséria, nos termos da
legislagédo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo

programa ao diretor de fiscalizacdo da obra

Clausula 29.2
Seguranca, higiene e salde no trabalho

1 - O cocontratante fica sujeito ao cumprimento das disposi¢fes legais e regulamentares em
vigor sobre segurancga, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado
na obra, correndo por sua conta 0s encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacdes.
2 - O cocontratante é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢cfes legais
e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-
Ihe a assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

3 - No caso de negligéncia do cocontratante no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos
nameros anteriores, o diretor de fiscalizag@o da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias
gue se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do cocontratante.

4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo da
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obra o exija, o cocontratante apresenta apolices de seguro contra acidentes de trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° (1) um da
clausula (35.2) trigésima quinta.

5 - O cocontratante responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra,
pela observancia das obrigagdes previstas nos nameros anteriores, relativamente a todo o

pessoal empregado na obra.

Capitulo Ill
Obrigac@es do contraente publico

Clausula 30.2

Preco e condi¢bes de pagamento
1 - Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagBes decorrentes do
Contrato, deve o contraente publico pagar ao cocontratante a quantia total que constar da
proposta adjudicada, a qual ndo pode exceder a quantia de (147 300,00€) Cento e quarenta e
sete mil e trezentos euros), que corresponde ao prego base, acrescido de IVA a taxa legal
em vigor, no caso de o cocontratante ser sujeito passivo desse imposto pela execucdo do
Contrato.
2 - Os pagamentos a efetuar pelo contraente publico tém uma periodicidade mensal, sendo o
seu montante determinado por medicbes mensais a realizar de acordo com o disposto na
clausula 23.2.
3 - As quantias devidas pelo contraente publico nos termos da(s) clausula(s) anterior(es),
deve(m) ser paga(s) no prazo de (60) sessenta dias, observando o cumprimento as normas
estabelecidas no sistema de controlo interno do contraente publico, particularmente, face a
especificidade dos mecanismos de verificacdo da regularidade orcamental, financeira e
econOmica subjacente aos processos de despesa publica e aos ganhos de eficiéncia e
operacionalidade, no estabelecimento de planos de gestdo de tesouraria mensais, com
periodos de pagamento delimitados temporalmente.
4 - As faturas e os respetivos autos de medicdo sédo elaborados de acordo com o modelo e
respetivas instru¢des fornecidos pelo diretor de fiscalizagao da obra.
5 - Cada auto de medic&o deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante 0 més, sendo a sua aprovacgéo pelo diretor de fiscalizagdo da
obra condicionada a realizagdo completa daqueles.
6 - No caso de falta de aprovacédo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor
de fiscalizacdo da obra e o cocontratante quanto ao seu contetdo, deve aquele devolver a

respetiva fatura ao cocontratante para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo
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diretor de fiscalizacdo da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados. No caso de
nao ser possivel a devolucdo das faturas, deve ser apresentada a respetiva correcdo com
recurso a nota de crédito.

7 - O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos nimeros
anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso, especificamente
aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

8 - Em conformidade com o artigo 299-B do CCP, os cocontratantes sdo obrigados, a partir de
01/01/2019, a emitir faturas eletronicas, as quais, sem prejuizo dos requisitos exigidos na
legislacdo fiscal, contém imperativamente 0s seguintes elementos, sempre que aplicaveis:
Identificadores do processo e da fatura; Periodo de faturacdo; Informagfes sobre o
cocontratante; Informacdes sobre o contraente publico; Informacdes sobre a entidade
beneficiaria, se distinta da anterior; Informacdes sobre o representante fiscal do cocontratante;
Referéncia do contrato; Condi¢bes de entrega; Instru¢cdes de pagamento; Informagbes sobre

ajustamentos e encargos; Informagdes sobre as rubricas da fatura; e, Totais da fatura.

Clausula 31.2
Adiantamentos ao cocontratante

1 - O cocontratante pode solicitar, através de pedido fundamentado ao contraente publico, um
adiantamento da parte do custo da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou equipamentos
cuja utilizacdo haja sido prevista no plano de trabalhos.
2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no
namero anterior sé pode ser pago depois de o cocontratante ter comprovado a prestacdo de
uma caucao do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado,
garantia bancaria ou seguro caucao.
3 - Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caucdo prevista no nimero anterior

correm por conta do cocontratante.

Clausula 32.2
Descontos nos pagamentos
1 - Para refor¢co da caucao prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigagGes contratuais, as importancias que o cocontratante tiver a receber em cada um dos
pagamentos parciais previstos € deduzido o montante correspondente a 5 % desse
pagamento. Esta norma apenas é aplicavel nos concursos publicos.
2 — (Quando aplicavel) O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por

depodsito de titulos, garantia bancaria ou seguro-caucdo, nos mesmos termos previstos no
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programa do procedimento para a caucgao referida no nimero anterior.

Clausula 33.2
Mora no pagamento
Em caso de atraso do contraente publico no cumprimento das obrigac6es de pagamento do
preco contratual, tem o cocontratante direito aos juros de mora sobre o montante em divida a

taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora.

Clausula 34.2
Revisado de pregos
1 - A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteragdo dos custos de méo-de-
obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da empreitada, é efetuada
nos termos do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade de férmula.

2 - A revisdo de precos obedece a seguinte formula (FO9) — Arranjos Exteriores:

Ct=0,31(St/S0)+0,04(M03t/M030)+0,04(MO6t/M060)+0,02(M18t/M180)+0,05(M20t/M200)+0,02(
M22t/M220)+0,01(M24t/M240)+0,02(M32t/M320)+0,02(M42t/M420)+0,06(M43t/M430)+0,02(M4
5t/M450)+0,04(M47t/M470)+0,04(M48t/M480)+c(0,21)+d(0,10)

Sendo que:

Ct — é o coeficiente de atualizacdo mensal a aplicar ao montante sujeito a reviséo,
obtido a partir de um somatério de parcelas com uma aproximacdo de seis casas decimais e
arredondadas para mais quando o valor da sétima casa decimal seja igual ou superior a 5,
mantendo-se o valor da sexta casa decimal no caso contrario;

St — é o indice dos custos de mao de obra relativo ao més a que respeita a revisao;

S0 — é 0 mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a
entrega das propostas;

MO3 - Inertes

MO6 — Ladrilhos e cantarias de calcéario e granito;

M18 — Betumes a granel;

M20 — Cimento em saco;

M22 — Gasobleo;

M24 — Madeiras de pinho;

M32 — Tubo de PVC;
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M42 — Tubo de Aco e aparelhos para canalizagéo;
M43 — Ac¢o para betdo armado;

M45 — Perfilados pesados e ligeiros;

M47 — Produtos pré-fabricados de betéo;

M48 — Produtos para ajardinamentos;

E — Equipamentos de Apoio

t — é o indice dos custos dos equipamentos de apoio, em funcdo do tipo de obra,

relativo ao més a que respeita a revisao;

0 — é 0 mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a

entrega das propostas.

3 - Arevisao de precos obedece as seguintes condi¢des:

a) Os custos de mao-de-obra e de materiais, fixados de acordo com os valores médios
praticados no mercado, sdo os indicados neste caderno de encargos ou no titulo
contratual,

b) A garantia de custo de mao-de-obra abrange exclusivamente as profissdes
enumeradas neste caderno de encargos;

¢) A garantia de custo de mao-de-obra ndo abrange os encargos de deslocacado e de
transporte do pessoal do cocontratante nem o0s agravamentos correspondentes a
prestacdo de trabalho em horas extraordinarias que nao estejam expressamente
previstas neste caderno de encargos;

d) A revisdo de precos relativa ao custo de mao-de-obra incidira sobre o valor
correspondente a percentagem fixada na legislagéo sobre revisao de precos;

e) O cocontratante obriga-se a enviar ao diretor de fiscaliza¢do da obra o duplicado das
folhas de salarios pagos na obra, do qual lhe sera passado recibo, no prazo de (5)
cinco dias a contar da data de encerramento das folhas;

f) Em anexo ao duplicado das folhas de salarios, o cocontratante obriga se a enviar
também um mapa com a relagdo do pessoal e respetivos salérios e encargos sociais a
gue corresponda ajustamento de precos no qual figurem os montantes calculados na
base dos que forem garantidos, dos efetivamente despendidos e as correspondentes
diferencas a favor do contraente publico ou do cocontratante;

g) O contraente publico pode exigir ao cocontratante a justificacdo de quaisquer
salarios ou encargos sociais que figurem nas folhas enviadas ao diretor de fiscalizacéo
da obra;

h) Os precos garantidos para os materiais sdo considerados como pre¢os no local de

origem do fornecimento ao cocontratante e ndo incluem, portanto, os encargos de

a) Rubrica
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transporte e os que a este forem inerentes, salvo se neste caderno de encargos se
especificar de outra forma;
i) Se para a aquisicdo de materiais de preco garantido tiverem sido facultados
adiantamentos ao cocontratante, as quantidades de materiais adquiridos nessas
condi¢des ndo sdo suscetiveis de revisdo de pregos a partir das datas de pagamento
dos respetivos adiantamentos;
i) Independentemente do direito de vigilancia sobre os precos relativos a aquisicdo de
materiais de prego garantido, o contraente publico tem o direito de exigir do
cocontratante a justificacao dos respetivos precos.

4 - Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de precos da

empreitada sdo incluidos nas situa¢cdes de trabalhos.

Seccéo V
Seguros

Clausula 35.2

Contratos de seguro
1 - O cocontratante obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apolice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a
apresentar comprovativo que o pessoal contratado pelos subcocontratantes possui seguro
obrigatério de acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em vigor em Portugal.
2 - O cocontratante e 0s seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execucdo do Contrato, as apdlices de seguro previstas nas clausulas
seguintes e na legislacdo aplicavel, das quais deverdo exibir cOpia e respetivo recibo de
pagamento de prémio na data da consignacao.
3 - O cocontratante é responséavel pela satisfacdo das obrigacdes previstas na presente
seccdo, devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apodlices de seguro dos seus
subcontratados.
4 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 da clausula seguinte, o cocontratante obriga-se a manter
as apolices de seguro referidas no n.° 1 vélidas até ao final & data da rececdo proviséria da
obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra ou
ao estaleiro, até a desmontagem integral do estaleiro.
5 - O contraente publico pode exigir, em qualquer momento, copias e recibos de pagamento
das apolices previstas na presente sec¢do ou na legislacdo aplicavel, ndo se admitindo a
entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibigdo daquelas copias e recibos.

6 -Todas as apolices de seguro e respetivas franquias previstas na presente sec¢ao e restante
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legislacdo aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do cocontratante e dos seus
subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora
legalmente autorizada.

7 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem
as obrigag@es e responsabilidades legais ou contratuais do cocontratante perante o contraente
publico e perante a lei.

8 - Em caso de incumprimento por parte do cocontratante das obrigacdes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o contraente publico reserva-se o direito de se

substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

Clausula 36.2

Outros sinistros
1 - O cocontratante obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automovel cuja apolice deve abranger toda a frota de veiculos de locomog&o préopria por si
afetos a obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem
veiculos de passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as
normas legais sobre responsabilidade civil automdével (riscos de circulagdo), bem como
apresentar comprovativo que os veiculos afetos as obras pelos subcocontratantes se
encontra(m) segurado(s).
2 - O cocontratante obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos
préprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apodlice deve cobrir todos os
meios auxiliares que vier a utlizar no estaleiro, incluindo bens imdveis, armazéns,
abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou maéveis,
onde devem ser garantidos os riscos de danos proprios.
3 - O capital minimo seguro pelo contrato referido nos nimeros anteriores deve perfazer, no
total, um capital seguro que néo pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatério para os
riscos de circulagdo (ramo automaével).
4 - No caso dos bens imoveis referidos no n.° 2, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos de
incéndio, raio, explosdo e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder ao

respetivo valor patrimonial.

Capitulo IV
Representacéo das partes e controlo da execucdo do contrato
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Clausula 37.2
Representagdo do cocontratante
1 - Durante a execucédo do Contrato, 0 cocontratante é representado por um director de obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno de
encargos ou no Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representagéo.
2 - O cocontratante obriga-se, sob reserva de aceitagcdo pelo contraente publico, a confiar a sua

representacdo a um técnico com as gualificacfes profissionais minimas exigidas para a

execucdo de empreitadas de obras publicas, de acordo com as Categorias e Subcategorias

exigidas no Convite apenso a este procedimento e de acordo com os Anexos | e Il a Lei n.°
41/2015 de 3 de junho.

3 - ApéGs a assinatura do Contrato e antes da consignacdo, o cocontratante confirmara, por

escrito, 0 nome do director de obra, indicando a sua qualificacdo técnica e ainda se 0 mesmo
pertence ou ndo ao seu quadro técnico, devendo esta informacdo ser acompanhada por uma
declaracdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a
responsabilidade pela direc¢do técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa
funcdo com proficiéncia e assiduidade.

4 - As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspectos técnicos da
execucado da empreitada séo dirigidos directamente ao director de obra.

5 - O director de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra
sempre que para tal seja convocado.

6 - O contraente publico poderd impor a substituicdo do director de obra, devendo a ordem
respectiva ser fundamentada por escrito.

7 - Na auséncia ou impedimento do director de obra, o cocontratante é representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para
responder, perante o director de fiscalizacdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

8 - O cocontratante deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel
em matéria de seguranca, higiene e salde no trabalho e, em particular, pela correcta aplicagao
do documento referido na alinea i) do n.° 4 da clausula 6.2.

Clausula 38.2
Representacdo do contraente publico
1 - Durante a execucdo o contraente publico é representado por um director de
fiscalizacdo da obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacéo
distinta no caderno de encargos ou no Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de

representacao.
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2 - O contraente publico notifica o0 cocontratante da identidade do director de fiscalizacédo
da obra que designe para a fiscalizagdo local dos trabalhos até a data da consignacédo ou
da primeira consignacao parcial.

3 - O director de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacéo do contraente publico
em todas as matérias relevantes para a execucao dos trabalhos, nomeadamente para
resolver todas as questfes que lhe sejam postas pelo cocontratante nesse ambito,

excetuando as matérias de modificacé@o, resolucdo ou revogacédo do Contrato

Clausula 39.2
Livro de registo da obra
1 - O cocontratante organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas
numeradas e rubricadas por si e pelo director de fiscalizagdo da obra, contendo uma
informagdo sistematica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes
relacionados com a execuc¢ao dos trabalhos.
2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra séo, para além dos referidos
no n.° 3 do artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, e todos aqueles que a
fiscalizacdo ou cocontratante julgue adequados;
3 - O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do director da obra, que o
devera apresentar sempre que solicitado pelo director de fiscalizacdo da obra ou por
entidades oficiais com jurisdicdo sobre os trabalhos.
Capitulo V
Rececdo e liquidacdo da obra
Clausula 40.2
Rececdo provisoria

1 - A rececéo provisoéria da obra depende da realizacao de vistoria, que deve ser efetuada
logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do
cocontratante ou por iniciativa do contraente publico, tendo em conta o termo final do
prazo total ou dos prazos parciais de execucéo da obra.
2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rececdo
provisoria, esta é efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que nao seja objeto de
deficiéncia.
3 — O procedimento de rececédo proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.°
do CCP.
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Clausula 41.2
Prazo de garantia

1 - O prazo de garantia, salvo nos casos onde aspeto da execug¢do do contrato submetido
a concorréncia pelo caderno de encargos, o cocontratante o tenha proposto (conforme
previsto no n°® 2 do artigo 397° do CCP), varia de acordo com o0s seguintes tipos de
defeitos:

a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos néao

estruturais ou instalacées técnicas.

C) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas

dela autonomizaveis.
2 - Caso tenham ocorrido rececfes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos
termos do numero anterior € igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que
tenham sido recebidas pelo contraente publico.
3 - Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicbes e os trabalhos de conservagédo que
derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciagdo normais consequentes da

sua utilizagdo para os fins a que se destina.

Clausula 42.2
Rececéo definitiva

z

1 — No final do prazo de garantia previsto na clausula anterior, é realizada uma nova
vistoria a obra para efeitos de rececdo definitiva (conforme previsto no artigo 398° do
CCP).
2 - Se a vistoria referida no niumero anterior permitir verificar que a obra se encontra em
boas condi¢des de funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.
3 - A recec¢do definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:
a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigbes normais
de exploracdo, operacdo ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de
forma que cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;
b) Cumprimento, pelo cocontratante, de todas as obrigacdes decorrentes do
periodo de garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4 - No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracdes,
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indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do cocontratante, ou a nao
verificacdo dos pressupostos previstos no ndmero anterior, o contraente publico fixa o
prazo para a sua correcao dos problemas detetados por parte do cocontratante, findo o
qual sera fixado o prazo para a realizacdo de uma nova vistoria nos termos dos niimeros

anteriores.

Clausula 43.2
Restituicao dos depdsitos e quantias retidas e liberacao da caucéo

1 — Nas empreitadas de obras publicas, a libertacdo parcial da caugdo nos termos do
disposto no artigo 295° do CCP é promovida na proporcdo do valor respeitante a cada um
dos conjuntos de elementos que compbdem a obra, designadamente estruturais,
construtivos ndo estruturais ou instalacdes técnicas e equipamento.
2 - Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do cocontratante ou corrigidos
aqueles que hajam sido detetados até ao momento da liberacdo, ou ainda quando
considere os defeitos identificados e nao corrigidos como sendo de pequena importancia e
nao justificativos da ndo liberacdo, o contraente publico promove a liberacdo da caucao
destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obriga¢gfes contratuais:

a) No final do primeiro ano 30% do valor da caucéo

b) No final do segundo ano 30% do valor da caucgéo

¢) No final do terceiro ano 15% do valor da caugéo

d) No final do quarto ano 15% do valor da caucao

e) No final do quinto ano, os 10% restantes
3 — A libertacdo da caucdo depende da inexisténcia de defeitos da prestacdo do
cocontratante ou da corre¢cdo daqueles que hajam sido detetados até ao momento da
liberacdo, sem prejuizo de o contraente publico poder decidir diferentemente,
designadamente por considerar que os defeitos identificados e néo corrigidos sdo de
pequena importancia e nao justificam a néo liberacéo.
4 - Decorrido o prazo para a liberagdo da caugdo sem que esta tenha ocorrido, o
cocontratante pode notificar o contraente publico para que este cumpra a obrigacédo de
liberacdo da caucdo, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15
dias apds a notificacdo, o contraente publico ndo tiver dado cumprimento a referida
obrigacao.
5 - A mora na liberagao, total ou parcial, da caugdo confere ao cocontratante o direito de

indemnizacao, designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com a
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manutencao da caucédo prestada por periodo superior ao que seria devido.

Capitulo VI
Disposicoes finais
Clausula 44.2
Deveres de informacgéo

1 - Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias
que cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar 0os respetivos interesses na
execucdo do Contrato, de acordo com as regras gerais da boa fé.
2 - Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunstancias, constituam ou ndo forca maior, que previsivelmente impecam o
cumprimento ou 0 cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigacdes.
3 - No prazo de dez dias apés a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a
outra do tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execucdo do

Contrato.

Clausula 45.2
Subcontratacéo e cessado da posicao contratual
1 — A subcontratacdo de entidades por parte do adjudicatario carece sempre de prévia
aprovacao da entidade adjudicante.
2 — A aprovacédo da subcontratacdo depende sempre:
a) Da prévia aprovacdo dos documentos de habilitacdo relativos ao potencial
subcontratado que sejam exigidos ao subcontratante na fase de formacéo do
contrato em causa;
b) Do preenchimento, por parte do potencial subcontratado de requisitos minimos
de capacidade técnica ou de capacidade financeira, quando o contrato subordinar
expressamente a subcontratacdo a avaliagdo dessas capacidades ou de uma
delas, ou de preenchimento, por parte do potencial subcontratado, dos requisitos
minimos da capacidade técnica relativos as prestacdes a subcontratar, sempre que
0 cocontratante recorra a capacidade de potenciais subcontratados, para efeitos de
qualificacéo na fase de formacg&o do contrato.
c) Da verificagdo dos limites previstos no artigo 113.° do CCP, aplicados ao

subcocontratantes a contratar, caso o procedimento adotado tenha sido o Ajuste
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Direto ou a Consulta prévia, por for¢a da aplicabilidade da alinea c¢) do n.° 1 do
artigo 317.° do CCP.
3 — O contraente publico deve pronunciar -se sobre a proposta do cocontratante no prazo
de 30 dias a contar da respetiva apresentacéo, desde que regularmente instruida.
4 - Se o contraente publico ndo efetuar nenhuma comunicacao ao cocontratante dentro do
prazo previsto no nimero anterior, considera -se que a proposta deste foi rejeitada.
5 - A subcontratacdo sera sempre vedada:
a) A entidades que ndo sejam titulares de alvara ou de titulo de registo emitido pelo
Instituto da Construcdo e do Imobiliario, I. P., contendo as habilitacbes adequadas
a execucado da obra a subcontratar; ou
b) A entidades nacionais de Estado signatario do Acordo sobre o Espaco
Econdémico Europeu ou do Acordo sobre Contratos Publicos da Organizacéo
Mundial de Comércio que, ndo sendo titulares do alvara ou do titulo de registo, nédo
apresentem uma declaracéo, emitida pelo Instituto da Construcdo e do Imobiliario,
I. P., comprovativa de que podem executar as prestacdes objeto do contrato a
celebrar por preencherem os requisitos que lIhes permitiriam ser titular de um
alvara ou de um titulo de registo contendo as habilitacdes adequadas a execucao
da obra a realizar.
6 - Sem prejuizo do disposto no nimero anterior, ndo pode o cocontratante subcontratar
prestagdes objeto do contrato de valor total superior a 75 % do preco contratual, acrescido
ou deduzido dos precos correspondentes aos trabalhos a mais ou a menos, aos trabalhos
de suprimento de erros e omissdes e a reposicao do equilibrio financeiro a que haja lugar
no &mbito do contrato em causa.
7 — Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos
previstos no artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e
expresso o que for acordado quanto a revisao de precos.
8 - O cocontratante obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de
fiscalizacdo da obra ou pelo coordenador de seguranca, com o objetivo de, em qualquer
momento, se possa distinguir o pessoal afeto ao cocontratante geral do afeto aos
subcocontratantes presentes na obra.
9 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagbes
contratuais € do cocontratante, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a
subcocontratantes.

10 — No caso das subempreitadas em procedimentos de Ajuste Direto ou Consulta Prévia,
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T

o valor do contrato reporta para 0 apuramento dos limites impostos por forca do disposto
no n.° 2 do artigo 113 do CCP.

10 - O disposto nos numeros anteriores € igualmente aplicavel aos contratos celebrados
entre os subcontratados e terceiros.

Clausula 46.2

Pagamento direto ao subcontratado

1 — O subcontratado pode reclamar, junto do contraente publico, os pagamentos em
atraso que |Ihe sejam devidos pelo cocontratante, exercendo o contraente publico o direito
de retencdo sobre as quantias do mesmo montante devidas ao cocontratante por for¢a do
contrato principal, para o efeito notifica 0 cocontratante para proceder a liquidacdo ou
apresentar motivo justificativo para o ndo pagamento, devendo, neste caso, indicar o
prazo, nao superior a 30 dias, no qual se propde liquidar a divida ao subcontratado.

2— O contraente publico efetua diretamente os pagamentos ao subcontratado caso o
cocontratante ndo se oponha nos termos do ndmero anterior, ou nao liquide os valores
devidos no prazo por si indicado, deve o contraente publico exercer o direito a
compensacao entre os valores pagos aos subcontratados e os valores por si devidos ao
cocontratante.

3 — O pagamento direto aos subcontratados pelo contraente publico esta limitado ao valor
dos débitos vencidos e ndo pagos ao cocontratante ou, se futuros, por aquele

reconhecidos.

Clausula 47.2
Cessao da posi¢ao contratual por incumprimento do cocontratante (ndo aplicavel

nos procedimentos de ajuste direto)

Em caso de incumprimento por parte do cocontratante, das suas obrigacfes, que relina os
pressupostos para resolugcdo do contrato, previsto no CCP, este é obrigado a ceder a sua
posicdo ao concorrente do procedimento pré-contratual na sequéncia do qual foi celebrado

0 contrato em execucgao, nos termos do disposto no artigo 318°-A do CCP.

Clausula 48.2
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Resolucéo do contrato pelo contraente publico

1 - Sem prejuizo das indemnizacbes legais e contratuais devidas, o contraente publico

pode resolver o contrato nos seguintes casos conforme admitido no n.° 1 do artigo 333.° do

CCP, designadamente:

a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao cocontratante;

b) Incumprimento, por parte do cocontratante, de ordens, diretivas ou instrugdes
transmitidas no exercicio do poder de dire¢cdo sobre matéria relativa a execucao
das prestagdes contratuais;

¢) Oposicéao reiterada do cocontratante ao exercicio dos poderes de fiscalizagéo do
contraente publico;

d) Cesséo da posicao contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia
dos termos e limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo
cocontratante da manutencdo das obrigagcbes assumidas pelo contraente publico
contrarie o principio da boa fé;

e) Se o valor acumulado das san¢des contratuais com natureza pecuniaria exceder
o limite previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

f) Incumprimento pelo cocontratante de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes
ao contrato;

g) Nao renovacgdo do valor da caucdo pelo cocontratante, no caso em que a tal
esteja obrigado;

h) O cocontratante se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada pelo tribunal;

i) Se o cocontratante, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na
legislacdo sobre seguranca, higiene e salide no trabalho;

j) Se, tendo faltado & consignagédo sem justificagéo aceite pelo contraente publico,
0 cocontratante ndo comparecer, apés segunda notificacdo, no local, na data e na
hora indicados pelo contraente publico para nova consignacdo desde que néo
apresente justificacao de tal falta aceite pelo contraente publico;

I) Se ocorrer um atraso no inicio da execucdo dos trabalhos imputavel ao
cocontratante que seja superior a 1/40 do prazo de execuc¢édo da obra;

m) Se o cocontratante ndo der inicio a execucéo dos trabalhos complementares
decorridos 15 dias da notificacdo da decisdo do contraente plblico que indefere a
reclamacgéo apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execugao;

n) Se houver suspensao da execugdo dos trabalhos pelo contraente publico por

facto imputavel ao cocontratante ou se este suspender a execucdo dos trabalhos

a) Rubrica
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sem fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde
gue da suspensédo advenham graves prejuizos para o interesse publico;
0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do
artigo 404.° do CCP;
p) Se nao foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou
se ndo for repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os
equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;
q) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.
2 - Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do
cocontratante, sera 0 montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do
contraente publico poder executar as garantias prestadas.
3 - No caso previsto na alinea q) do n.° 1, o cocontratante tem direito a indemnizacéo
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes,
ser deduzido o beneficio que resulte da antecipacao dos ganhos previstos.
4 - A falta de pagamento da indemnizacgédo prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere

ao cocontratante o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 49.2
Resolucdo do contrato pelo cocontratante

1 - Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o cocontratante pode
resolver o contrato nos seguintes casos conforme admitido no n.° 1 do artigo 332.° do
CCP, designadamente:

a) Alteracao anormal e imprevisivel das circunstancias;

b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao contraente publico;

¢) Incumprimento de obrigacfes pecuniarias pelo contraente publico por periodo

superior a seis meses ou quando o montante em divida exceda 25% do preco

contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacédo da relacdo contratual do

contraente publico, quando tornem contraria & boa fé a exigéncia pela parte publica

da manutencédo do contrato;

e) Incumprimento pelo contraente publico de decisbes judiciais ou arbitrais

respeitantes ao contrato;
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f) Se nédo for feita consignagédo da obra no prazo de seis meses contados da data
da celebracgéo do contrato por facto ndo imputavel ao cocontratante;
g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consigna¢des parciais, o retardamento da
consignagdo ou consignacdes subsequentes acarretar a interrupgdo dos trabalhos
por mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;
h) Se, avaliados os trabalhos complementares e os trabalhos a menos, relativos ao
Contrato e resultantes de atos ou factos ndo imputaveis ao cocontratante, ocorrer
uma reducgdo superior a 20% do preco contratual;
[) Se a suspensao da empreitada se mantiver:
i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execuc¢éo da obra, quando
resulte de caso de forca maior;
ii) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de
facto imputavel ao contraente publico;
m) Se, verificando-se o0s pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do
cocontratante excederem 20% do preco contratual.
2 - No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolucéo
guando esta ndo implique grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico subjacente
a relagdo juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutencdo do
contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade econémico-financeira do
cocontratante ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo caso, ser
devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenca.
3 - O direito de resolugéo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.
4 - Nos casos previstos na alinea ¢) do n.° 1, o direito de resolucédo pode ser exercido
mediante declaragdo ao contraente publico, produzindo efeitos 30 dias apds a recegéo
dessa declaracao, salvo se o contraente publico cumprir as obrigacBes em atraso nesse

prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 50.2
Comunicac@es e notificacbes
1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacbes e
comunicagbes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do
Cédigo dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma,

identificados no Contrato.
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2 - Qualquer alteracdo das informacfes de contacto constantes do Contrato deve ser
comunicada a outra parte.

Clausula51.2
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias
feriados.

Clausula 52.2
Pecas patenteadas a concurso
Fazem parte integrante do presente caderno de encargos, para todos os efeitos legais, a
memdria descritiva e justificativa, mapas de medi¢des e de trabalhos, plantas de localizacéo,
pecas desenhadas, plano de seguranca e salde e plano de prevencgédo e gestao de residuos de
construcéo e demolicdo, respeitantes ao objeto referido na clausula 1.2 do presente caderno de
encargos.

Clausula 53.2
Legislacdo Aplicavel
Em tudo o omisso na presente carta convite observar-se-a o disposto no Cadigo dos Contratos
Publicos, aprovado pelo 111B/2017 de 31 de agosto e Declaracao de Retificagdo n.° 36-A/2017
de 30 de outubro.

Clausula 54.2
Foro competente

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do

tribunal administrativo e fiscal de Leiria, com expressa renincia a qualquer outro

Alburitel, 7 de setembro de 2021
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