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Capitulo I - Disposi¢des iniciais

Clausula 1.* - Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as cldusulas a incluir no contrato a
celebrar no d&mbito do Ajuste Direto para a realizagdo da empreitada de “Beneficiacdo e
Conservacdo de Caminhos Agricolas - Pavimenta¢io/Beneficiacio do Caminho do
Cruzeiro e Arranjos ao Longo da E.M. 1428, na Localidade de Campina e Caminho da
Anta do Penedo Com” com o prego base de 12.594,22€ (doze mil quinhentos e noventa e
quatro euros e vinte e dois céntimos), ao qual acresce o I.V.A. a taxa legal em vigor.

Clausula 2.? - Disposi¢des por que se rege a empreitada

1. A execucdo do contrato obedece:

a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que
dele fazem parte integrante;

b) Ao Decreto-Lein.® 18/2008, de 29 de janeiro e posteriores alteragdes, nomeadamente
as alteracdes que lhe sdo conferidas pelo Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto;

¢) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacao complementar;

d) A restante legislagéo e regulamentagio aplicavel, nomeadamente a que respeita a
construcdo, a revisdo de pregos, as instalacbes do pessoal, a seguranga social, a higiene,
seguranca, prevencdo e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

e) Asregras da arte.

2, Para efeitos do disposto na alinea a) do niimero anterior, consideram-se integrados
no contrato, sem prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:

a) O clausulado contratual, se existir, incluindo os ajustamentos propostos de acordo
com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no
artigo 101.° desse mesmo Coédigo;

b) O suprimento dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgao
competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto nos artigos 50.° e 378.° do
CCp;

c) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;
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d) O caderno de encargos, integrado pelo programa e pelo projeto de execugéo, no caso

de o mesmo ter sido patenteado a concurso;

e) A proposta adjudicada;

f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no
caderno de encargos.

Clausula 3. - Interpretacio dos documentos que regem a empreitada

1. No caso de existirem divergéncias entre os véarios documentos referidos nas alineas
b) a f) do n.° 2 da cldusula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sao af
indicados.

2, Em caso de divergéncia entre o programa e o projeto de execugdo, prevalece o
primeiro quanto a defini¢ao das condicdes juridicas e técnicas de execugdo da empreitada e
o segundo em tudo o que respeita a definicdo da prépria obra.

3. No caso de divergéncia entre as vérias pecas do projeto de execugéo:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as
carateristicas dimensionais da obra e a disposigdo relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medigdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo
de quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza
e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° (esclarecimentos,
retificacdo e alteracdo das pegas do procedimento) do CCP e sem prejuizo da remisséo direta
que estes elementos fizerem para outras pecas;

¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pecas
do projeto de execugéo.

4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) don.°2 da
clausula anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos
ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo’
adjudicatario, nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Cédigo.
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Clausula 4.? - Esclarecimento de davidas
1. As davidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege
a empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagdo da obra antes do inicio da
execucdo dos trabalhos a que respeitam, nos termos da lei.
2. No caso de as davidas ocorrerem somente ap6s o inicio da execugéo dos trabalhos a
que dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de

fiscalizagdo da obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacio,
antes do inicio daquela execuggo.

3. O incumprimento do disposto no ntimero anterior torna o empreiteiro responséavel
por todas as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a
demolicdo e reconstrucdo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 5.* - Projeto

1. O projeto de execugdo a considerar para a realizagdo da empreitada é o patenteado
no procedimento.

2. Nao é admitida a apresentagéo pelos concorrentes de variantes ao projeto.

Capitulo II - Obrigagdes do empreiteiro
Secgdo I - Preparagdo e planeamento dos trabalhos

Clausula 6.? - Preparacao e planeamento da execugio da obra

1. O empreiteiro é responsével:

a) Perante o dono da obra, pela preparacdo, planeamento e coordenagdo de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratagéo, bem como pela preparagéo,
planeamento e execugdo dos trabalhos necessarios a aplicacdo, em geral, das normas sobre
seguranga, higiene e satide no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas
no plano de seguranca e satide e no plano de prevencéo e gestao de residuos de construgéo
e demoligdo que acompanham o projeto de execugio;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacéo, planeamento e coordenacéo dos
trabalhos necessarios a aplicagdo das medidas sobre seguranca, higiene e satide no trabalho
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em vigor, bem como pela aplicacdo do documento indicado na alinea i), do n.° 4 da presente

clausula.

2, A disponibilizacio e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagéo
da obra e dos trabalhos preparatérios ou acessérios, incluindo os materiais e os meios
humanos, técnicos e equipamentos, competem ao empreiteiro.

3. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou
segundo o uso corrente, sejam considerados como preparat6rios ou acessorios a execugdo
da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, constru¢do, manutencdo, desmontagem e demoli¢do do
estaleiro;

b) Trabalhos necessérios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem
na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos
de seguranga, higiene e satide no trabalho e de policia das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes
e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucado dos trabalhos e para
evitar a estagnacdo de dguas que os mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4. A preparacdo e o planeamento da execucido da obra compreendem ainda:

a) A apresentagdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucdo da empreitada;

b) O esclarecimento dessas dividas pelo dono da obra;

¢) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamacdes relativamente a erros e omissées do
projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do artigo 378.°
do CCP, sem prejuizo do direito de o empreiteiro apresentar reclamagéo relativamente aos
erros e omissdes que s6 lhe seja exigivel detetar posteriormente, nos termos previstos neste
preceito.

d) A apreciagio e decisdo do dono da obra das reclamagdes a que se refere a alinea
anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construgdo a adotar na
realizacdo dos trabalhos;
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f) A apresentacdo pelo empreiteiro, se aplicavel, ao abrigo do n.° 3 do artigo 43.° do

CCP, dos seguintes desenhos de construgiio, pormenores de execucdo e elementos do
projeto.

g) A elaboracido e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso
previsto no n.° 3 do art.° 361.° do CCP;

h) A aprovacdo pelo dono da obra dos documentos referido nas alineas f) e g);

i) A elaboragdo pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento
pratico do plano de seguranca e satde, da responsabilidade do dono de obra, devendo
analisar, desenvolver e complementar as medidas af previstas, em funcdo do sistema
utilizado para a execucdo da obra, em particular as tecnologias e a organizagéo de trabalhos
utilizados pelo empreiteiro.

Clausula 7.? - Plano de trabalhos ajustado

1. No prazo designado nas clausulas juridicas especiais, a contar da data de celebragéo
do contrato, o dono da obra pode apresentar ao empreiteiro um plano final de consignacéo
que densifique e concretize o plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboracéo de
proposta.

2. No prazo designado nas clausulas juridicas especiais, a contar da data da notificacado
do plano final de consignacdo, deve o empreiteiro, quando tal se revele necessario,
apresentar, nos termos e para os efeitos do art.° 361.° do CCP, o plano de trabalhos ajustado
e o respetivo plano de pagamentos, observando na sua elaboragédo a metodologia fixada no
presente caderno de encargos.

3. O plano de trabalhos ajustado nao pode implicar a alteragdo de preco contratual nem
a alteragdo do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteracdes aos prazos parciais
definidos no plano de trabalhos constante do Contrato, para além do que seja estritamente
necesséario a adaptacdo do plano de trabalhos ao plano final de consignacéo.

4. O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:
a)Definir com precisdao os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como
a consequéncia. O escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugao das diversas
espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculadas e a
unidade de tempo que serve de base a programacao;
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b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra necessaria, em

cada unidade de tempo, a execucdo da empreitada;

c)Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessério, em cada unidade de
tempo, a execugao da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de
encargos que serdao mobilizados para a realizacédo da obra.

5. O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo,
no valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os
pagamentos a efetuar pelo dono de obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 8.* -Modificacdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1. O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor
por razdes de interesse publico.

2 No caso previsto no numero anterior, o empreiteiro tem direito a reposigdo do
equilibrio financeiro do contrato, se for caso disso, em funcdo dos danos sofridos em
consequéncia dessa modificagdo, mediante reclamacédo a apresentar no prazo de 30 dias a
contar da data da notificagdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.°3 do
artigo 354.° do CCP.

3. Em quaisquer situa¢des em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos
em vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputével ao empreiteiro,
deve este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4. Sem prejuizo do disposto no nuimero anterior, em caso de desvio do plano de
trabalhos que, injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execugédo da
obra ou dos respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para
apresentar, no prazo de 10 dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas
de corregdo que sejam necessérias a recuperacdo do atraso verificado. /

5. Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-
se sobre as alteragdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.s 3 e 4 da presente clausula .
no prazo de 10 dias, equivalendo a falta de prontncia a aceitacdo do novo plano.
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6. Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos
modificado apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele
néo resulte prejuizo para a obra ou prorrogacédo dos prazos de execugao.

7. Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente
reajustamento do plano de pagamentos.

Secgdo II - Prazos de execugio

Clausula 9.7 - Prazo de execu¢ao da empreitada

1. O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execugdo da obra na data da conclusao da consignagéo total ou da primeira
consignagéo parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a
aprovacao do plano de seguranga e satde, caso esta tultima data seja posterior, sem prejuizo
do plano de trabalhos aprovado;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugdo previstos no plano de
trabalhos em vigor;

c) Concluir a execugdo da obra e solicitar a realizagdo de vistoria da obra para efeitos
da sua recegdo proviséria no prazo de 15 dias a contar da data da sua consignag&o.

2. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugéo de trabalhos em relacéo
ao plano de trabalhos em vigor imputéveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas,
a tomar todas as medidas de reforco de meios de a¢do e de reorganizag¢éo da obra necessérias
a recuperagédo dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugdo.

3. Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execugdo de trabalhos fora das
horas regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de
encargos ou resulte de caso de forca maior, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento dos
acréscimos de custos das horas suplementares de servigo a prestar pelos representantes da
fiscalizacdo.

4. Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.
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E-mail: geral@cm-penalvadocastelo.pt; Telefone: 232640020 ¢ Contribuinte n.°: 506792404 } ,
: Pagina 10 de 38



MUNICIPIO DE PENALVA DO CASTELO

CAMARA MUNICIPAL

DIVISAO TECNICA DE SALUBRIDADE, COMUNICACOES, TRANSPORTES E AMBIENTE
5. Se houver lugar a execugdo de trabalhos a mais cuja execugdo prejudique o normal

desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, o prazo para
a conclusdo da obra serd prorrogado nos seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos a mais da mesma espécie dos definidos no contrato,
proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execugdo
constantes do plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento geral na
empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por
acordo entre o dono da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da
execucao.

6. Na falta de acordo quanto ao célculo da prorrogacédo do prazo contratual previsto na
clausula anterior, proceder -se -4 de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373.° do CCP.

7. Sempre que ocorra suspensdo dos trabalhos ndo imputédvel ao empreiteiro,
considerar-se-do automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspenséo, o prazo
global de execugdo da obra e os prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em
vigor, sejam afetados por essa suspenséo.

Clausula 10.* - Cumprimento do plano de trabalhos

1. O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizagéo da obra dos desvios que
se verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as
previsdes do plano em vigor.

2. Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do namero anterior, ndo
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que
considera existirem.

3. No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugdo dos trabalhos
previstos no plano em vigor, de modo a pdr em risco a conclusdo da obra dentro do prazo
contratual, é aplicével o disposto no n.° 4 da cldusula 8.2,
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Clausula 11.* - Multas por viola¢do dos prazos contratuais

1. Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execugéo da obra por facto imputavel
ao empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sangéo contratual, por cada dia de atraso,
em valor correspondente a 1 °/o0 do preco contratual, se outra néo estiver designada nas
clausulas juridicas especiais.

2, No caso de incumprimento de prazos parciais de execucdo da obra por facto
imputdvel ao empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da san¢éo
contratual af prevista reduzido a metade.

3. O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancdo
contratual por incumprimento dos prazos parciais de execugdo da obra quando recupere o
atraso na execucdo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugédo do
contrato.

Clausula 12.2 - Atos e direitos de terceiros

1. Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execug¢do da obra em virtude de qualquer
facto imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome
conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizagdo da obra, a fim
do dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou
recuperar tais atrasos.

2. No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbagdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou
dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer
destes, esse facto ao diretor de fiscalizagdo da obra, para que este possa tomar as
providéncias que julgue necessdrias perante a entidade concessionaria ou exploradora
daquele servico.

Seccdo 111 - Condigbes de execugdo da empreitada

Clausula 13.% - Condigdes gerais de execugdo dos trabalhos

1 A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita
conformidade com o projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais
condi¢des técnicas contratualmente estipuladas.
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2. Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir
no que seja aplicdvel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢des técnicas definidas
nos termos da clausula 2.2

3. O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do
projeto, a substituicdo dos métodos e técnicas de constru¢iio ou dos materiais previstos no
presente caderno de encargos e no projeto por outros que considere mais adequados, sem
prejuizo da obtengdo das caracteristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 14.% - Especifica¢es dos equipamentos, dos materiais e elementos de
construcao

1 — Os equipamentos, materiais e elementos de constru¢do a empregar na obra terdo a
qualidade, as dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto
e nos restantes documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas
nestes documentos.

2 — Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas
caracteristicas, o empreiteiro ndo podera empregar materiais ou elementos de construgéo
que nédo correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos
usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica utiliza¢ao.

3 — No caso de dtivida quanto aos materiais e elementos de constru¢do a empregar nos
termos dos ntimeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde
que compativeis com o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido
Europeia.

4 — Sem prejuizo do disposto no artigo 378.° do CCP quando aplicéveis, nos casos previstos

nos n.s2 e 3 desta clausula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as caracteristicas dos

materiais e elementos de construgdo fixadas no projeto ou nos restantes documentos ),

contratuais ndo sdo tecnicamente aconselhdveis ou as mais convenientes, o empreiteiro”

comunicara o facto ao dono da obra e apresentara uma proposta de alteracdo fundamentada
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e acompanhada com todos os elementos técnicos necessarios para a aplicacio dos novos

materiais e elementos de construgdo e para a execugdo dos trabalhos correspondentes, bem
como da alteracao de pregos a que a aplicacdo daqueles materiais e elementos de construcio
possa dar lugar, caso seja aplicavel.

5 — A proposta prevista no nimero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no
periodo de preparacéo e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias
de aprovacédo ndo comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

6 — Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e nao
determinar a suspensdo dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizard os materiais e
elementos de construcdo previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

7 — O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracdo das
caracteristicas técnicas dos materiais e elementos de construgdo, ou o regime aplicével a sua
eventual diminuigdo, é o regime definido no CCP para os «trabalhos a mais e a menos» ou
para a «responsabilidade por erros e omissdes», consoante a referida alteragdo configure
«trabalhos a mais ou a menos» ou «trabalhos de suprimento de erros e omissdes».

Clausula 15.% - Aprovacgido de equipamentos, materiais e elementos de construcio

1 — Sempre que deva ser verificada a conformidade das carateristicas dos equipamentos,
materiais e elementos de construgéo a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos restantes
documentos contratuais, 0 empreiteiro submeté-los-a a aprovagdo do dono da obra.

2 — Em qualquer momento poderd o empreiteiro solicitar a referida aprovagio,
considerando-se a mesma concedida se o dono da obra ndo se pronunciar nos 15 dias
subsequentes, exceto no caso de serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento deste
prazo, devendo, no entanto, tal facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo
dono da obra ao empreiteiro.
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3 — O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e

elementos de construgdo que este lhe solicitar.

4 — A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as normas oficiais
em vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

5 — Salvo disposi¢do em contrario, os encargos com a realizagdo dos ensaios correrdo por
conta do dono da obra.

Clausula 16.* - Aplicacdo dos materiais e elementos de construgio

Os materiais e elementos de constru¢do devem ser aplicados pelo empreiteiro em
absoluta conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente estabelecidas,
seguindo-se, na falta de tais especificagdes, as normas oficiais em vigor ou, se estas ndo
existirem, os processos propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

Clausula 17.% - Alteracdes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1 Sempre que propuser qualquer alteragdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar
todos os elementos necessérios a sua perfeita apreciacao.

2. Os elementos referidos no namero anterior devem incluir, nomeadamente, a
memoria ou nota descritiva e explicativa da solugdo seguida, com indicagéo das eventuais
implicagdes nos prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e calculos
justificativos e especificagbes de qualidade da mesma.

3. Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracdes ao projeto
propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da
obra.

Clausula 18.* - Mengoes obrigatorias no local dos trabalhos V4

1. Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislacdo em vigor, o/ N
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do {
dono da obra e do empreiteiro, com mengdo do respetivo alvard ou ndmero de titulo de
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registo, e manter copia dos alvarés ou titulos de registo dos subcontratados, consoante os

casos.

2, O empreiteiro deve ter patente no local da obra em bom estado de conservagéo, o
livro de registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado
contratual, quando o contrato seja reduzido a escrito, e dos demais documentos a respeitar
na execucdo da empreitada, com as altera¢des que neles hajam sido introduzidas.

3. O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho
em vigor, bem como a manter, a disposi¢do de todos os interessados, o texto dos contratos
coletivos de trabalho aplicaveis.

4. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do
projeto respeitantes aos trabalhos af em curso.

Clausula 19.2- Ensaios

L Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas
caracteristicas e comportamentos sdo os especificados nas clausulas juridicas especiais deste
caderno de encargos e, os previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do
empreiteiro.

2. Quando o dono da obra tiver diavidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a
realizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3. No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem
insatisfatérios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as
despesas com os mesmos ensaios e com a reparagdo daquelas deficiéncias ficardo a seu
cargo, sendo no caso contrario, de conta do dono da obra.

Clausula 20.* - Medi¢Ges

1. As medic¢oes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos néo previstos
no projeto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra sio feitas no local
da obra com a colaboragéo do empreiteiro e sdo formalizados em auto.
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2. As medic¢des sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.° dia do

més imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

3. Os métodos e os critérios a adotar para a realizagdo das medi¢Ses respeitam a
seguinte ordem de prioridades:

a) As normas oficiais de medicdo que porventura se encontram em vigor;
b) As regras de medigdo constantes no projeto de execugéo;
c) As regras de medicado definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre
o dono da obra e o empreiteiro.

Clausula 21.2- Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos
registados

1. Salvo no que respeite a materiais e elementos de construcdo que sejam fornecidos
pelo dono da obra, correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e
responsabilidades decorrentes da utilizagdo na execugdo da empreitada de materiais, de
elementos de construgdo ou de processos de construcédo a que respeitem quaisquer patentes,
licengas, marcas desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

2. No caso do dono da obra ser demandado por infracdo na execugdo dos trabalhos de
qualquer dos direitos mencionados no ntimero anterior, o empreiteiro indemniza-o por
todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha
de pagar, seja a que titulo for.

3. O disposto nos numeros anteriores nao ¢, todavia, aplicadvel a materiais e a elementos
ou processos de construcdo definidos neste caderno de encargos para os quais se torne
indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial quando o dono da obra néo
indique a existéncia de tais direitos.

4, No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro, se tiver conhecimento da
existéncia dos direitos em causa, ndo iniciaré os trabalhos que envolvam o seu uso sem que
o diretor de fiscalizacdo da obra, quando para tanto for consultado, o notificar, por escrito,

de como deve proceder.
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Clausula 22.* - Execug¢do simultinea de outros trabalhos no local da obra

1. O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar
por outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer
trabalhos ndo incluidos no contrato ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2 Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboragio com o
diretor de fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execugdo do Contrato ou outros
prejuizos.

3. Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada esté a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizacdo simultinea dos trabalhos previstos
non.’1, deve apresentar a sua reclamagédo no prazo de 10 dias a contar da data da ocorréncia,
a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a diminui¢do ou eliminacdo dos
prejuizos resultantes da realizagdo daqueles trabalhos.

4. No caso de verificacdo de atrasos na execugao da obra ou outros prejuizos resultantes
da realizacdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposicdo do
equilibrio financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.° do CCP, a efetuar
nos seguintes termos:

a) Prorrogacdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso
eventualmente verificado na realizacio da obra, e;

b) Indemnizacéo pelo agravamento dos encargos previstos com a execugdo do Contrato
que demonstre ter sofrido.

Clausula 23.? - Outros encargos do empreiteiro

1L Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparagéo e a indemnizagdo de todos
0s prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a
rececdo definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execucio destes dltimos, da
atuacdo do pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do
deficiente comportamento ou da falta de seguranca das obras, materiais, elementos de
construgdo e equipamentos;
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2. Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebragdo dos contratos de seguros
indicados no presente caderno de encargos, a constituicio das caugdes exigidas no
programa do procedimento/convite e, as despesas inerentes a celebracdo do Contrato.

Seccdo IV - Pessoal

Clausula 24.* - Obrigacdes gerais

1. Sédo da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obriga¢Oes relativas ao pessoal
empregado na execucdo da empreitada, a sua aptiddo profissional e a sua disciplina.

2, O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do
local dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apés ordem do dono da obra, o
pessoal que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por
menor probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por
desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos
subempreiteiros ou de terceiros.

3. A ordem referida no namero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.

4. As quantidades e a qualificacdo profissional da méo-de-obra aplicada na empreitada
devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 25.2 - Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos,
desde que, para o efeito, obtenha autoriza¢do da entidade competente, se necesséria, nos
termos da legislacdo aplicdvel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o
respetivo programa ao diretor de fiscalizagdo da obra.
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Clausula 26.? - Seguranca, higiene e satide no trabalho
1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares
em vigor sobre seguranca, higiene e satide no trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, bem como a outras pessoas intervenientes temporaria ou
permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados,
correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacdes.

2. O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicdes
legais e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a
prestar-lhe a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

3. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas
nos nuimeros anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tornar, & custa dele, as
providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do
empreiteiro.

4. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagdo
da obra o exija, o empreiteiro apresenta apélices de seguro contra acidentes de trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos non.° 1 da cldusula
39.2.

5. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da
obra, pela observancia das obrigagdes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a
todo o pessoal empregado na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou
permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

Capitulo III - Obriga¢des do dono da obra

Clausula 27.? - Preco e condi¢des de pagamento

1. Pela execugdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagdes
decorrentes do contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro o prego contratual,
resultante da proposta que vier a ser adjudicada, o qual ndo pode nunca exceder o prego
base do procedimento, acrescido de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser
sujeito passivo desse imposto pela execucdo do contrato.
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2, Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo
o seu montante determinado por medicdes mensais a realizar de acordo com o disposto na
clausula 20.2.

3. Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 30 dias contados apds a
apresentacdo da respetiva fatura.

4. As faturas e os respetivos autos de medigéo sdo elaborados de acordo com o modelo
e respetivas instrugdes fornecidos pelo diretor de fiscalizacdo da obra.

5. Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalho
que tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacdo pelo diretor de
fiscalizacdo da abra condicionada a realizacdo completa daqueles.

6. No caso de falta de aprovagdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o
diretor de fiscalizagdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu contetido, deve aquele devolver
a respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites
pelo diretor de fiscalizacdo da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

7. O disposto no numero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no
n.° 3 no que respeita a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo
aceites pelo diretor de fiscalizagdo da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites em
momento posterior, mas que constavam da primeira fatura emitida.

8. O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos
nimeros anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso, especificamente
aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

Clausula 28.%- Adiantamentos ao empreiteiro

L O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um

adiantamento da parte do custo da obra necessiria a aquisicio de materiais ou

equipamentos cuja utilizagdo haja sido prevista no plano de trabalhos.

P
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2. Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido

no numero anterior s6 pode ser pago depois do empreiteiro ter comprovado a prestacdo de
uma caucdo do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo
Estado, garantia bancéria ou seguro-cauggo.

3. Todas as despesas decorrentes da prestagdo da caugio prevista no namero anterior
correm por conta do empreiteiro.

4. A caugédo para garantia de adiantamentos de prego é progressivamente liberada a
medida que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que
tenha sido efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

5. Decorrido o prazo da execugéo dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que
tenha ocorrido a liberagdo da correspondente caucéo, o empreiteiro pode notificar o dono
da obra para que este cumpra a obrigacio de liberagdo da caucio, ficando autorizado a
promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apés a notificagdo, o dono da obra nao
tiver dado cumprimento a referida obrigagdo, nos termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.

Clausula 29.2- Reembolso dos adiantamentos

Os adiantamentos concedidos nos termos da cldusula anterior devem ser
gradualmente reembolsados, mediante dedugio nos respetivos pagamentos contratuais,
sendo as quantias a deduzir calculadas com base nas seguintes férmulas:

a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja
inferior ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados,
segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vri= Va/Vt x Vpt - Vrt

b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja
igual ou superior ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido
executados, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vri= Va/Vt x V'pt - Vrt
em que:
Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situacdo de trabalhos contratuais;
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Va é o valor do adiantamento;

Vt € o valor dos trabalhos contratuais por realizar & data de pagamento do
adiantamento;

Vpt € o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados,
até a0 més em que se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de
pagamentos em vigor;

V’pt € o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se
processa o reembolso;

Vrt & o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa
o reembolso.

Clausula 30.? - Caugio

A caugdo a prestar pelo adjudicatario, destinada a garantir o exato e pontual
cumprimento das obrigagdes contratuais, serd substituida pela retencio de 10% dos
pagamentos a efetuar, de acordo com o estipulado no n.° 2 e 3, do art.° 88.° do Decreto-Lei
n.° 18/2008, de 29 de janeiro, na sua atual redacéo.

Clausula 31.* - Mora no pagamento

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento
do preco contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida
a taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente 4 mora.

Clausula 32.% - Revisdo de precos

1. A reviséo dos pregos contratuais como consequéncia de alteragio dos custos de mao-
de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucéo da empreitada, ¢
efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade
de (...).

POpRSR———-

2. E aplicavel a revisdo de pregos a férmula tipo estabelecida para obras da mesma
. ™
natureza constante da lei, F 09. /
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3. A revisdo de precos obedece as seguintes condigdes, no caso de a revisdo ser feita na
modalidade de garantia de custos pelo dono de obra:

a) Os custos de méao-de-obra e de materiais, fixados de acordo com os valores médios
praticados no mercado, sdo os indicados neste caderno de encargos ou no titulo contratual;

b) A garantia de custo de mao-de-obra abrange exclusivamente as profissdes
enumeradas neste caderno de encargos;

c) A garantia de custo de mao-de-obra néo abrange os encargos de deslocacdo e de
transporte do pessoal do empreiteiro nem os agravamentos correspondentes a prestagio de
trabalho em horas extraordindrias que ndo sejam expressamente previstas neste caderno de
encargos;

d) A revisdo de precos relativa ao custo da m&o-de-obra incidira sobre o valor
correspondente & percentagem fixada na legislagdo sobre revisdo de pregos;

e) O empreiteiro obriga-se a enviar o diretor de fiscalizagio da obra o duplicado das
folhas de salarios pagos na obra, o qual lhe sera passado recibo, no prazo de cinco dias a
contar da data de encerramento das folhas;

f) Em anexo ao duplicado das folhas de salario, o empreiteiro obriga-se a enviar
também um mapa com a relagdo do pessoal e respetivos saldrios e encargos sociais a que
corresponda ajustamento de pregos no qual figurem os montantes calculados na base dos
que forem garantidos, dos efetivamente despendidos e as correspondentes diferencas a
favor do dono de obra ou do empreiteiro;

g) O dono da obra pode exigir ao empreiteiro a justificacido de quaisquer salérios ou
encargos sociais que figurem nas folhas enviadas ao diretor de fiscalizacdo da obra;

h) Os precos garantidos para os materiais sdo considerados como pregos no local de
origem do fornecimento ao empreiteiro e nao incluem, portanto, os encargos de transporte
e os que a estes forem inerentes, salvo se neste caderno de encargos se especificar de outra
forma;

i) Se para a aquisicdo de materiais de preco garantido tiverem sido facultados
adiantamentos ao empreiteiro, as quantidades de materiais adquiridos nessas condi¢6es nao
s@0 suscetiveis de revisdo de precos a partir das datas de pagamento dos respetivos
adiantamentos;
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j) Independentemente do direito de vigilancia sobre os precos relativos a aquisicdo

de materiais de preco garantido, o dono da obra tem o direito de exigir do empreiteiro a
justificagdo dos respetivos pregos.

4. Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de pregos
da empreitada sdo incluidos nas situa¢des de trabalhos.

Secgio V - Seguros

Clausula 33. - Contratos de seguro

1. O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execugdo do Contrato, as apdlices de seguro previstas neste caderno
de encargos e na legislacao aplicavel, das quais deverdo exibir cépia e respetivo recibo de
pagamento de prémio no Plano de Seguranga e Saude.

2. O empreiteiro é responsével pela satisfacdo das obrigacGes previstas na presente
seccdo, devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apolices de seguro dos seus
subcontratados.

3. O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cépias das apo6lices e dos recibos
de pagamento dos prémios previstas na presente sec¢io ou na legislagdo aplicavel, ndo se
admitindo a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibi¢do daquelas c6pias
e recibos.

4. Todas as apolices de seguro e respetivas franquias previstas na presente seccdo e
restante legislacdo aplicavel constituem encargo tinico e exclusivo do empreiteiro e dos seus
subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora
legalmente autorizada.

5. Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou
restringem as obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante
o dono da obra e perante a lei.

N
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6. Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obriga¢des de pagamento

dos prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se
substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

7. O empreiteiro obriga-se a manter as ap6lices de seguro vélidas até ao final a data da
rececdo proviséria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas
auxiliares que em cada momento estejam afetos a obra ou ao estaleiro, até a data em que
deixem de o estar.

8. Considera-se encargo do empreiteiro promover os seguros indicados, nas seguintes
condicoes:

a) O objeto do seguro deverd considerar as condicbes de execucdo da
empreitada, cobrindo todas as situagdes de risco que se possam verifica, tanto na prépria
execucdo da obra, como para terceiros, devendo ainda o Empreiteiro subscrever, adequar e
atualizar o seguro, de acordo com o desenvolvimento da empreitada, considerando as
condi¢des de execugdo e o valor dos trabalhos.

b) O seguro devera ser baseado no valor da obra e, entre outras, incluira
obrigatoriamente as seguintes coberturas:

bl) Danos a obra resultantes de erros de execugdo ou de concegio, no caso do
projeto ou parte deste ser elaborado pelo empreiteiro, no montante minimo de 50% do valor
contratual da empreitada;

b2) Estaleiro e bens e equipamentos trazidos para a obra pelo empreiteiro, pelo
respetivo valor;

b3) Responsabilidade civil, na qual se incluirdo os danos provocados a terceiros
e ao Municipio de Penalva do Castelo, causados pela execugao da empreitada;

c) A celebracdo do contrato de empreitada fica dependente da apresentagéo das
apOlices de seguros no Plano de Seguranca e Satde referidos em b) sendo imputaveis ao
empreiteiro os atrasos que se verificarem em virtude da sua ndo apresentacdo atempada.

d) O empreiteiro devera celebrar e manter em vigor as apélices do seguro,
relativas a cobertura de riscos de acidentes de trabalho, que abranjam todo o pessoal afeto
a obra, incluindo os subempreiteiros ou de qualquer entidade com quem tenha contratado
no 4mbito da empreitada.
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Clausula 34.* - Objeto dos contratos de seguro
il. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho,
cuja apolice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a
apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra
igualmente abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislagio em
vigor em Portugal.

2, O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automovel cuja ap6lice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogao prépria por si
afetos a obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem
veiculas de passageiros ou de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com
as normas legais sobre responsabilidade civil automével (riscos de circulagio), bem como
apresentar comprovativo de que os veiculos afetos a obra pelos subempreiteiros se
encontram igualmente segurados.

3. O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir
os danos proprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apélice deve cobrir
todos os meios auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens iméveis, armazéns,
abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou
moveis.

4, No caso dos bens iméveis referidos no niimero anterior, a apoOlice deve cobrir, no
minimo, os riscos de incéndio, raio, explosdes e riscos catastréficos, devendo o capital
seguro corresponder ao respetivo valor patrimonial.

5. O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automével
previsto no n.° 2 desta cldusula devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatérios

Capitulo IV - Representagio das partes e controlo da execuc¢do do contrato

Clausula 35. - Representa¢io do empreiteiro

1. Durante a execug@o do contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de
obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno de

M

-\
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2. O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua

representacdo a um técnico com a qualificacdo minima designada nas clausulas juridicas
especiais.

3. Apos a assinatura do contrato e antes da consignacdo, o empreiteiro confirmara, por
escrito, o nome do diretor de obra, indicando a sua qualificagdo técnica e ainda se 0 mesmo
pertence ou ndo ao seu quadro técnico, devendo esta informacéo ser acompanhada por uma
declaracao subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a
responsabilidade pela direcdo técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa
fungéo com proficiéncia e assiduidade.

4. As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da
execucdo da empreitada sio dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5. O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e estd presente no local da
obra sempre que para tal seja convocado.

6. O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem
respetiva ser fundamentada por escrito com base em razdes objetivas e ou inerentes a
atuacdo profissional do diretor de obra.

s Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por
quem aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessérios
para responder, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

8. O empreiteiro deve designar um responsével pelo cumprimento da legislacdo
aplicivel em matéria de seguranca, higiene e satide no trabalho e, em particular, pela correta
aplicacdo do documento referido na alinea i), do n.° 4 da clausula 6.%.

Clausula 36.% - Representacdo do dono da obra

1. Durante a execucado o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagdo da
obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagéo distinta no caderno de
encargos ou no Contrato se estabeleca diferente mecanismo de representagao.

———
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2. O dono da obra notifica 0 empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacio da

obra que designe para a fiscalizagdo local dos trabalhos até a data da consignacdo ou da
primeira consignagéo parcial.

3. O diretor de fiscalizagdo da obra tem poderes de representacio do dono da obra em
todas as matérias relevantes para a execucio dos trabalhos, nomeadamente para resolver
todas as questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse 4mbito, excetuando as
matérias de modificacdo, resolucio ou revogacdo do Contrato, e ainda quanto aos atos,
designados nas cldusulas juridicas especiais.

4. A entidade adjudicante designara um gestor do contrato, com a funcio de
acompanhar permanentemente a execugdo deste, podendo ser-lhe delegados poderes para
a adogdo das medidas corretivas que se revelem adequadas, no caso de detetar desvios,
defeitos, ou outras anomalias na execucdo do contrato, exceto em matéria de modificacdo e
cessacao do contrato.

5. A indicagdo do gestor do contrato, em nome da entidade adjudicante deve constar
do clausulado do contrato, nos termos do disposto na alinea i), do n.° 1, do artigo 96.° do
Codigo dos Contratos Pablicos.

Clausula 37.% - Livro de registo da obra

1. O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas
numeradas e rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizacio da obra, contendo uma
informacdo sistemética e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes
relacionados com a execucio dos trabalhos.

2, Os factos a consignar (por escrito) obrigatoriamente no registo da obra sdo, os
referidos no n.° 3 do artigo 304.° (ordens, diretivas ou instrucdes) e, os constantes do n.° 3
do artigo 305.° (exercicio do poder de fiscalizacio), ambos do CCP, os seguintes:

a) ;
by

c) ____ . (indicar factos) P
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3. O livro de registo ficard patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que

o devera apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizagdo da obra ou por
entidades oficiais com jurisdicdo sobre os trabalhos.

Z, No final da empreitada o livro de registo da obra ficard na posse do dono da obra.

Capitulo V - Rece¢ao e liquidacao da obra

Clausula 38.* - Rece¢do proviséria
1. A rececgdo provisoria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efetuada
logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro
ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos
parciais de execugdo da obra.

2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua recegdo
proviséria, esta é efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que néo seja objeto de
deficiéncia.

3. O procedimento de rececéo proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.°
do CCP.

Clausula 39.? - Prazo de garantia

1. O prazo de garantia varia de acordo com o defeito da obras, nos seguintes termos:

a) 10 anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos estruturais;

b) 5 anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos ndo estruturais ou a
instalagGes técnicas;

c) 2 anos, no caso de defeitos relativos a equipamentos afetos a obra, mas dela

autonomizaveis.
Clausula 40.? - Recegdo definitiva
1. No final dos prazos de garantia previstos na clausula anterior, sdo realizadas novas

“vistorias & obra para efeitos de rececao definitiva.
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2. Se as vistorias referidas no nimero anterior permitirem verificar que a obra se

encontra em boas condicdes de funcionamento e conservacio, esta sera definitivamente
recebida.

3. A recegdo definitiva depende em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular no termo do periodo de garantia, em condi¢des normais
de exploracdo, operagdo ou utilizacio da obra e respetivos equipamentos de forma que
cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do perfodo
de garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4, No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracdes,
indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo
verificacdo dos pressupostos previstos no ntimero anterior, o dono da obra fixa o prazo para
a sua correcdo dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado
0 prazo para a realizacdo de uma nova vistoria nos termos dos ntimeros anteriores.

5. Séo aplicaveis a vistoria e ao auto de rececio definitiva, bem como a falta de
agendamento ou realizacdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a
recegao provisria quanto as mesmas matérias, nos termos do disposto no n.° 6 do artigo
398.° do CCP.

Clausula 41.* - Restituigdo dos depésitos e quantias retidas e liberagdo da caucio

1 — O regime de liberagdo das caucdes prestadas pelo cocontratante deve ser estabelecido
no contrato, ndo podendo as partes acordar em regime diverso durante a fase de execugao
contratual, salvo havendo fundamento de modificacdo do contrato que justifique uma
alteragéo do regime de liberagio das caucdes e desde que sejam respeitados os limites
previstos no presente C6digo.

2 — A caugdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a

medida que forem prestados ou entregues os bens ou servicos correspondentes a

pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo contraente publico. L\
:X'
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3 — Nos contratos em que nédo haja obrigacdes de corregdo de defeitos pelo cocontratante,
designadamente obrigacGes de garantia, o contraente publico deve promover a liberagéo
integral da caugdo destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigacdes
contratuais no prazo de 30 dias ap6és o cumprimento de todas as obrigacdes do
cocontratante.

4 — Nos contratos em que haja obrigacdes de correcdo de defeitos pelo cocontratante,
designadamente obriga¢Ges de garantia, sujeitas a um prazo igual ou inferior a dois anos, o
contraente publico deve promover a liberacao integral

da caugdo destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigacdes contratuais
no prazo de 30 dias ap6s o termo do respetivo prazo.

5 — Nos contratos referidos no niimero anterior em que o prazo af referido das obrigagoes
de correcédo de defeitos seja superior a dois anos, o contraente ptblico promove a liberagéo
da caugdo destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigacdes contratuais,
nos seguintes termos:

a) No final do primeiro ano, 30 % do valor da caugéo;

b) No final do segundo ano, 30 % do valor da caugéo;

¢) No final do terceiro ano, 15 % do valor da caugéo;

d) No final do quarto ano, 15 % do valor da caucéo;

e) No final do quinto ano, os 10 % restantes.

6 — Nos contratos sujeitos, nos termos do disposto no n.° 2 do artigo 397.°, a diferentes
prazos de garantia e, consequentemente, a rececbes provisérias e definitivas parciais, a
liberagdo parcial da caugéo, nos termos do disposto nos ntiimeros anteriores, é promovida
na proporg¢do do valor respeitante a cada um dos conjuntos de elementos que compdem a
obra, designadamente estruturais, construtivos ndo estruturais ou instalagdes técnicas e
equipamentos.

7 — A liberacdo da caucdo prevista nos n.os 4 a 6 depende da inexisténcia de defeitos da
prestacdo do cocontratante ou da correcdo daqueles que hajam sido detetados até ao
momento da liberagdo, sem prejuizo de o contraente publico poder decidir diferentemente,
designadamente por considerar que os defeitos identificados e ndo corrigidos sdo de
pequena importéncia e ndo justificam a néo liberagéo.
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8 — Decorrido o prazo previsto nos ntimeros anteriores para a liberagédo da caucéo sem que
esta tenha ocorrido, o cocontratante pode notificar o contraente publico para que este
cumpra a obrigacéo de libera¢do da caucio, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial
ou integral, se, 15 dias ap6s a notificagao, o contraente piblico néo tiver dado cumprimento
a referida obrigacao.

9 — A mora na liberagdo, total ou parcial, da caugdo confere ao cocontratante o direito de
indemnizacdo, designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com a
manutencao da caugdo prestada por periodo superior ao que seria devido.

Capitulo VI - Disposicdes finais

Clausula 42.* - Deveres de colaboragio reciproca e informacgao

As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboracdo mutua, designadamente no
tocante a prestacgéo reciproca de informacoes necessarias a boa execucdo do contrato, sem
prejuizo dos deveres de informagao previstos no artigo 290.° do CCP.

Clausula 43.* - Subcontratagio e cessio da posi¢do contratual

1. O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada,
desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.% 3 e 6 do artigo 318.° do
CCP.

2, O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacio na fase de execugdo quando
nao estejam verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja
fundado receio de que a subcontratacio envolva um aumento de risco de incumprimento
das obriga¢Ges emergentes do Contrato.

[ou nos casos previstos no n.° 2 do artigo 385.° do CCP]. A subcontratacdo na fase de

execucdo estd sujeita a autorizacdo do dono da obra, dependente da verificacio da

capacidade técnica do subcontratado em moldes semelhantes aos que foram exigidos ao

subempreiteiro na fase de formacgio do Contrato, aplicando-se, com as necessériaf\
{

adaptacdes, o disposto nos n.’s 3 e 6 de artigo 318.° do CCP. _
. '\
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3. A subcontratagdo na fase de execugdo esta sujeita a autorizagdo do dono da obra
dependente da verificagdo da capacidade técnica do subcontratado em moldes semelhantes
aos que foram exigidos ao subempreiteiro na fase de formagéo do Contrato, aplicando-se,
com as necessarias adaptagdes, o disposto nos n.°s 3 e 6 do art.® 318.° do CCP.

4, Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos
previstos no artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e
expresso o que for acordado quanto a revisdo de pregos.

5. O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de
fiscalizacdo da obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do
empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

6. O disposto nos nameros anteriores é igualmente aplicdvel aos contratos celebrados
entre os subcontratados e terceiros.

7. No prazo de cinco dias ap6s a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o
empreiteiro deve, nos termos do n.® 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto
ao dono da obra, remetendo-lhe c6pia do contrato em causa.

8. A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacoes
contratuais é do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a
subempreiteiros.

9. A cessdo da posicdo contratual por qualquer das partes depende da autorizagdo da
outra, sendo em qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do

CCP, devendo ser cumpridos os requisitos exigidos nas alineas a) e b) don.° 1 do art.® 318.°
do CCP.

10.  So6 podera existir cessdo da posicdo contratual, se a mesma for efetuada, nos termos
don.°1 do artigo 318.° do CCP.
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Clausula 44.? - Resolugio do contrato pelo dono da obra
1. Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode
resolver o contrato nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputével ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrucdes
transmitidas no exercicio do poder de direcio sobre matéria relativa a execucdo das
prestag¢des contratuais;

¢)  Oposicdo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacsio do dono
da obra;

d) Cessao da posicdo contratual ou subcontratacéo realizadas com inobservancia dos
termos e limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da
manutencdo das obriga¢des assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa-fé;

e) Se o valor acumulado das san¢es contratuais com natureza pecuniaria exceder o
limite previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

g8) Na&o renovacéo do valor da caugéo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja
obrigado;

h) O empreiteiro se apresente  insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacdo
sobre seguranga, higiene e satide no trabalho;

j) Se, tendo faltado a consignacdo sem justificacio aceite pelo dono da obra, o
empreiteiro ndo comparecer, ap6s segunda notificacdo, no local, na data e na hora indicados
pelo dono da obra para nova consignagdo desde que ndo apresente justificacdo de tal falta
aceite pelo dono da obra;

k) Se ocorrer um atraso no inicio da execucio dos trabalhos imputavel ao empreiteiro
que seja superior a 1/40 do prazo de execucdo da obra;

1) Se o empreiteiro ndo der inicio & execugio dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da
notificac@o da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacéo apresentada por aquelee [
reitera a ordem para a sua execucio; j

m) Se houver suspensdo da execugio dos trabalhos pelo dono da obra por facto
imputavel ao empreiteiro ou se este suspender a execugio dos trabalhos sem fundamento e
fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensao advenham

graves prejuizos para o interesse publico; A
.} ‘ \'\
|7\
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n) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo

404.° do CCP;

0) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se
ndo for repetida a execugdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos
defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

p) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2, Nos casos previstos no ntimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do
empreiteiro, ser4d o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do
dono da obra poder executar as garantias prestadas.

3. No caso previsto na alinea p), do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizacéo
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser
deduzido o beneficio que resulte da antecipacao dos ganhos previstos.

4. A falta de pagamento da indemnizaco prevista no ntiimero anterior no prazo de 30
dias contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado
confere ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva
importéancia.

Clausula 45.% - Resolugdo do contrato pelo empreiteiro

1. Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode
resolver o contrato nos seguintes casos:

a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;

b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputével ao dono da obra;

¢) Incumprimento de obrigacdes pecuniérias pelo dono da obra por periodo superior a
seis meses ou quando o montante em divida exceda 25% do preco contratual, excluindo
juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacédo da relagdo contratual do
dono da obra, quando tornem contrdria a boa-fé a exigéncia pela parte publica da
manutencio do contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;
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f) Se ndo for feita consignaco da obra no prazo de seis meses contados da data da

celebracdo do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, o retardamento da
consignagdo ou consignacdes subsequentes acarretar a interrupgéo dos trabalhos por mais
de 120 dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissdes e
os trabalhos a menos, relativos ao Contrato e resultantes de atos ou factos néo imputéveis
ao empreiteiro ocorrer uma reducio superior a 20% do preco contratual;

i) Se a suspensdo da empreitada se mantiver:

i) Por perfodo superior a um quinto do prazo de execugdo da obra, quando resulte de
caso de forca maior;

ii) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel
ao dono da obra;

j)  Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro
excederem 20% do prego contratual.

2. No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas hé direito de resolucio
quando esta ndo implique grave prejuizo para a realizacio do interesse ptublico subjacente
a relagdo juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutencio do
contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade econémico-financeira do
empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse dltimo caso, ser
devidamente ponderados os interesses ptblicos e privados em presenca.

3. O direito de resolugao ¢é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4. Nos casos previstos na alinea c), do n.° 1, o direito de resolucio pode ser exercido
mediante declaragio ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias ap6s a rececio dessa
declarac@o, salvo se 0 dono da obra cumprir as obrigacdes em atraso nesse prazo, acrescidas
dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 46.% - Foro competente

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do Contrato, fica estipulada a
competéncia do tribunal administrativo de circulo de Viseu, com expressa renuncia a

qualquer outro. s \
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Clausula 47.? - Comunicag6es e notificacGes
1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e
comunicagdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cédigo
dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no
Contrato.

2. Qualquer alteragdo das informagdes de contacto constantes do Contrato deve ser
comunicada a outra parte.

Clausula 48.* - Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e
dias feriados, contando-se nos termos do disposto no art.® 471.° do CCP.

Clausula 49. - Admissao dos concorrentes - Alvara

As firmas concorrentes deverdo ser titulares de alvara de construgdo de empreiteiro
de obras publicas emitido pelo Instituto dos Mercados Publicos, do Imobilidrio e da
Construcdo, Instituto Pablico (IMPIC, Ip ex - IMOPPI e INCI) com as seguintes
caracteristicas:

a) 5* Subcategoria da 2.* Categoria, a qual tem de ser de classe que cubra o valor
global da proposta.

Municipio de Penalva do Casf:felo, 10 de setembro de 2021.

O Vice-Presidente da Camara com com]g}t'%énci elegada por despacho de 30-10-2017,

(José Dias L"ﬁpes Laires)
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