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1 - CLAUSULAS JURIDICAS

Capitulo |
Disposic¢odes iniciais

Clausula 1.2
Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar no
ambito de Consulta Prévia para a empreitada de abertura de vaos no Parque da Mata do Cabo,
Edificio do Mercado Municipal e Requalificagdo de casas de banho nas habitagdes sociais do
Bairro do Sidré, em Sao Jodo da Pesqueira.

Clausula 2.2
Disposigdes por que se rege a empreitada

1 - A execugdo do Contrato obedece:

a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele
fazem parte integrante;

b) Cédigo dos Contratos Publicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, na
redagao dada pelo Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto, retificado pela Declaragéo de
Retificacdo n.° 36-A/2017, de 30 de outubro e pela Declaragao de Retificagdo n.° 42/2017, de
30 de novembro e alterado pela Lei n.° 30/2021, de 21 de maio, doravante designado como
CCP;

c) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagdo complementar;

d) A restante legislacdo e regulamentacdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a
construgao, a revisdo de precos, as instalagdes do pessoal, a seguranca social, a higiene,
seguranga, prevencgao e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

e) A toda a legislagao técnica, designadamente:

i) Legislacao técnica geral de caracter requlamentar;

ii) A regulamentagéo de carater normativo;

iii) Todas as normas de exigéncia ou de ensaio, produzidas por organismos
reconhecidos a nivel nacional ou internacional,

iv) Especificagcbes do LNEC ou organismos homologos de outros estados, certificados
para a producgéo de especificagdes;

v) Homologagdes concedidas pelo LNEC ou organismos homélogos de outros estados,
certificados para a produgédo de homologagdes.

f) As regras da arte.

2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do numero anterior, consideram-se integrados no
Contrato:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no
artigo 99.° do Codigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do
disposto no artigo 101.° desse mesmo Cdédigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo érgao
competente para a decisao de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.° do CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos;
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e) O projeto de execugéo;
f) A proposta adjudicada;
g) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de
encargos.

Clausula 3.2
Interpretagao dos documentos que regem a empreitada

1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a h)
do n.° 2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sao ai indicados.

2 - Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execucgao, prevalece o
primeiro quanto a definicdo das condi¢des juridicas e técnicas de execugado da empreitada e o
segundo em tudo o que respeita a definigdo da prépria obra.

3 - No caso de divergéncia entre as varias pec¢as do projeto de execugéo:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposig¢ao relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medi¢des discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza e
quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigo 50.° do CCP;

¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memodria descritiva e das restantes pegas do
projeto de execugao.

4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 2 da
clausula anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos
ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do Cdodigo dos Contratos
Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo
Cadigo.

Clausula 4.2
Esclarecimento de duvidas

1 - As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagdo da obra antes do inicio da
execugao dos trabalhos a que respeitam.

2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execugao dos trabalhos a que
dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacdo da
obra, juntamente com os motivos justificativos da sua n&o apresentagdo antes do inicio
daquela execucgéo.

3 - O incumprimento do disposto no numero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas
as consequéncias da errada interpretagdo que porventura haja feito, incluindo a demoligéo e
reconstrugédo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 5.2
Projeto

O projeto de execugdo a considerar para a realizacdo da empreitada € o patenteado no
procedimento.
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Capitulo I
Obrigacdes do empreiteiro

Seccgao |
Preparacgao e planeamento dos trabalhos

Clausula 6.2
Preparacgao e planeamento da execugao da obra

1 -O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparagao, planeamento e coordenagao de todos os trabalhos
da empreitada, ainda que em caso de subcontratagdo, bem como pela preparacao,
planeamento e execugdo dos trabalhos necessarios a aplicagdo, em geral, das normas sobre
seguranga, higiene e saude no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no
plano de seguranga e saude, e no plano de prevencéo e gestdo de residuos de construcéao e
demoligao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacéo, planeamento e coordenagédo dos
trabalhos necessarios a aplicagdo das medidas sobre seguranga, higiene e saude no trabalho
em vigor, bem como pela aplicagdo do documento indicado na alinea i) do n.° 4 da presente
clausula.

2 -A disponibilizagdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagdo da
obra e dos trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos,
técnicos e equipamentos, compete ao empreiteiro.

3 -O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o
uso corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios a execugcado da obra,
designadamente:

a) Trabalhos de montagem, constru¢do, manutengéo, demoli¢gao, reposi¢cao e desmontagem do
estaleiro, incluindo designadamente todo o equipamento préprio e adequado para a execugao
dos trabalhos previstos, designadamente meios de elevagdo e transporte de materiais e
equipamentos, maquinas, ferramentas, andaimes, contentores, sanitarios e outros;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na
obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em
geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranga,
higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas. Incluem-se todos os trabalhos e
disponibilizagdo dos meios necessarios para o integral cumprimento do Plano de Seguranca
em Obra, de acordo com a legislagdo em vigor, designadamente o Decreto-Lei. n.° 273/2003,
de 29 de outubro e respetiva legislacdo complementar;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucdo dos trabalhos e para
evitar a estagnac&o de aguas que 0s mesmos possam originar;

d) Trabalhos de constru¢ao dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;

e) Trabalhos de salvaguarda e manutengdo, de caracter provisério, de acessos e outras
serventias a propriedades ou outros domicilios de terceiros, incluindo vedagdes de protecéo e
integridade dos mesmos sempre que a atividade da obra impeg¢a as normais condigbes de
utilizacdo e integridade daqueles acessos e serventias;
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e) Trabalhos inerentes a gestdo de residuos, conforme legislagdo em vigor e em particular
previstos no Plano de Prevencdo e Gestdo dos Residuos de Construcdo e Demolicdo — PPG
RCD;

f) Outros encargos decorrentes do funcionamento da obra e operacionalidade do seu estaleiro
e envolvente, obrigatdrios pela legislagdo em vigor e devidos diretamente a atividade do
estaleiro e da respetiva obra;

4- A preparacao e o planeamento da execugdo da obra compreendem ainda:

a) A apresentagdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execugao da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamacgdes relativamente a erros e omissdes do
projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do artigo 378.°
do CCP;

d) A apreciagéo e decisao do dono da obra das reclamagdes a que se refere a alinea anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construgdo a adotar na realizagdo
dos trabalhos;

f) A elaboragdo e apresentagdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso
previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;

g) A aprovagéo pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f);

h) A elaboragdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de
seguranga e saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas,
em funcdo do sistema utilizado para a execug¢do da obra, em particular as tecnologias e a
organizagéao de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

Clausula 7.2
Plano de trabalhos ajustado

1 — No prazo de 20 (vinte) dias a contar da data da celebragéo do Contrato, o dono da obra
pode apresentar ao empreiteiro um plano final de consignacao, que densifique e concretize o
plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboragéo da proposta.

2 — No prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da notificagdo do plano final de consignacéo,
deve o empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos
do artigo 361.° do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos,
observando na sua elaboragdo a metodologia fixada no presente caderno de encargos.

3 — O plano de trabalhos ajustado nao pode implicar a alteragdo do prego contratual, nem a
alteracdo do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteragdes aos prazos parciais definidos
no plano de trabalhos constante do Contrato, para além do que seja estritamente necessario a
adaptacao do plano de trabalhos ao plano final de consignagao.

4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a

sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugao das diversas

espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a

unidade de tempo que serve de base a programacgao;
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b) Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da mao-de-obra necessaria, em cada
unidade de tempo, a execugao da empreitada;

¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de
tempo, a execugado da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou nao no presente caderno de encargos,
que serdao mobilizados para a realizagdo da obra.

5 - O plano de pagamentos deve conter a previsao, quantificada e escalonada no tempo, do
valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a
efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 8.2
Modificagao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por
razoes de interesse publico.

2 - No caso previsto no numero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio
financeiro do Contrato em funcdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacao,
mediante reclamacao a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificacdo da
mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.

3 - Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em
vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve
este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4 - Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execugdo da obra ou dos
respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no
prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de corregdo que
sejam necessarias a recuperacgao do atraso verificado.

5 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se
sobre as alteragbes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n°s 3 e 4 da presente clausula no
prazo de dez dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitagdo do novo plano.

Seccgao ll
Prazos de execugao

Clausula 9.2
Prazo de execuc¢ao da empreitada

1 - O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdo da consignacgao total ou da primeira
consignacao parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a
aprovacao do plano de seguranca e saude, caso esta ultima data seja posterior;

b) Concluir a execugao da obra e solicitar a realizagdo de vistoria da obra para efeitos da sua
recegao provisoria no prazo de 30 (trinta) dias contar da data da sua consignacao.

2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucgdo de trabalhos em relagdo ao

plano de trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a

tomar todas as medidas de refor¢o de meios de acdo e de reorganizagdo da obra necessarias

a recuperagéao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao.

Empreitada de Abertura de vaos no Parque da Mata do Cabo, Edificio do Mercado Municipal e Requalificacdo de casas de banho em
habita¢des sociais do Bairro do Sidrd, em Sdo Jodo da Pesqueira

CADERNO DE ENCARGOS
Pag. 10 de 66

delfina 10-09-2021 14:03:33 2021,3,1,G,1660



v ol

Clausula 10.2
Cumprimento do plano de trabalhos

1 - O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios que se
verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as
previsdes do plano em vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do numero anterior, ndo
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizagao da obra notifica-o dos que considera
existirem.

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugéo dos trabalhos previstos no
plano em vigor, de modo a pér em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é
aplicavel o disposto no n.° 3 da clausula 8.2.

Clausula 11.2
Multas por violagao dos prazos contratuais

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execugéo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sang¢ao contratual, por cada dia de atraso, em
valor correspondente a 1,5 %o do preco contratual.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execug¢ado da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sangéo contratual ai prevista
reduzido a metade.

3 - O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangao contratual por
incumprimento dos prazos parciais de execugdo da obra quando recupere o atraso na
execucgao dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugéo do Contrato.

Clausula 12.2
Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execugao da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento
da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizagdo da obra, a fim de o dono da obra
ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbagdes a um servigo de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou
dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer
destes, esse facto ao diretor de fiscalizagdo da obra, para que este possa tomar as
providéncias que julgue necessérias perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele
Servigo.

Seccao lll
Condigoes de execugao da empreitada

Clausula 13.2
Condigoes gerais de execugdo dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade
com o projeto, com o presente caderno de encargos € com as demais condi¢gdes técnicas
contratualmente estipuladas.

2 - Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no
que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescrigbes técnicas definidas nos
termos da clausula 2.2.
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3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicio dos métodos e técnicas de
construcdo ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto por outros
que considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas finais
especificadas para a obra.

Clausula 14.2
Erros ou omissoées do projeto e de outros documentos

1 - O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizagdo da obra quaisquer erros ou
omissoes dos elementos da solugdo da obra por que se rege a execucao dos trabalhos, bem
como das ordens, avisos e notificagdes recebidas.

2 - O empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos de suprimento de erros e
omissdes que Ihe sejam ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao empreiteiro
todos os elementos necessarios para esse efeito, salvo, quanto a este ultimo aspeto, quando o
empreiteiro tenha a obrigagdo pré-contratual ou contratual de elaborar o Projeto de execucéo.

3 - S6 pode ser ordenada a execucgéao de trabalhos de suprimento de erros e omissdes quando
o0 somatério do preco atribuido a tais trabalhos com o prego de anteriores trabalhos de
suprimento de erros e omissées nao exceder 5%, do prego contratual.

4 - O dono da obra é responsavel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissoes
resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao
empreiteiro.

5 - O empreiteiro é responsavel por metade do preco dos trabalhos de suprimentos de erros ou
omissoes cuja detecado era exigivel na fase de formagéo do contrato nos termos previstos nos
n.%s 1 e 2 do artigo 50.° do CCP, exceto pelos que hajam sido identificados pelos concorrentes
na fase de formacao do contrato, mas que nao tenham sido expressamente aceites pelo dono
da obra.

6 - O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos de suprimento de erros e omissdes que,
nao sendo exigivel a sua detegao na fase de formagao dos contratos, também nao tenham sido
por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que Ihe fosse exigivel a sua
detecgao.

Clausula 15.2
Alteracoes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1 - Sempre que propuser qualquer alteragédo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os
elementos necessarios a sua perfeita apreciagéo.

2 - Os elementos referidos no numero anterior devem incluir, nomeadamente, a memoaria ou
nota descritiva e explicativa da solugdo seguida, com indicagdo das eventuais implicagdes nos
prazos e custos e, se for caso disso, pegas desenhadas e calculos justificativos e
especificagdes de qualidade da mesma.

3 - N&o podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragdes ao projeto
propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da
obra.

Clausula 16.2
Mengdes obrigatorias no local dos trabalhos

1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigagbes decorrentes da legislagdo em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagdo da obra, do
dono da obra e do empreiteiro, com mengao do respetivo alvara ou numero de titulo de registo
ou dos documentos a que se refere o n.° 2 do artigo 81.° do CCP, e manter copia dos alvaras
ou titulos de registo dos subcontratados ou dos documentos previstos na referida alinea,
consoante os casos.
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2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacéo, o livro de
registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e
dos demais documentos a respeitar na execugao da empreitada, com as alteragdes que neles
hajam sido introduzidas.

3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em
vigor, bem como a manter, a disposi¢cdo de todos os interessados, o texto dos contratos
coletivos de trabalho aplicaveis.

4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto
respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 17.2
Ensaios, materiais e elementos de construgao

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas
caracteristicas e comportamentos sdo os especificados no presente caderno de encargos e 0s
previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2 - Materiais e elementos de construcao:

i) Os materiais e elementos de construcdo a empregar na obra terdo as
qualidades, dimensdes, formas e demais caracteristicas definidas nas pecas
escritas e desenhadas do projeto, neste caderno de encargos e nos restantes
documentos contratuais, com as tolerancias normalizadas ou admitidas nos
mesmos documentos.

i) Todos o0s materiais ou equipamentos previstos incorporar na obra,
independentemente do rigor de sua definigdo no projeto de execugdo ou no
ambito de alguma alteragdo do mesmo, antes de serem adquiridos e fornecidos
a obra, carecem de ser aprovados pelo dono de obra ou pela sua fiscalizagao,
mediante a apresentacdo prévia da documentagdo técnica (fichas técnicas,
documentos de homologacgao, certificados, amostras ou outros). Esta pedido
prévio devera ser efetuado com a antecedéncia minima conveniente,
relativamente a necessidade do desenvolvimento da obra e o prazo de
resposta @ mesma podera ser no maximo de dez dias seguidos, sendo da
exclusiva responsabilidade do empreiteiro possiveis atrasos da obra quando a
condicdo da devida antecedéncia nao se verifique.

iii}) Sempre que o projeto, este caderno de encargos ou o contrato ndo fixem as
caracteristicas de materiais ou elementos de constru¢gdo, o empreiteiro ndo
podera empregar materiais que ndo correspondam as caracteristicas da obra
ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que
se destinem a idéntica utilizagao.

iv) No caso de duvida quanto aos materiais a empregar nos termos da clausula
anterior, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que
compativeis com o direito comunitario, ou, na falta destas, as normas utilizadas
na Comunidade Europeia.

V) Nos casos previstos nas sub alineas ii) e iii), 0 empreiteiro propora, por escrito,
a fiscalizagdo a aprovagdo dos materiais ou elementos de construgcao
escolhidos. Esta proposta devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo
de preparagdo e planeamento da empreitada e sempre de modo que as
diligéncias de aprovagdo ndo comprometam o cumprimento do plano de
trabalhos nem o prazo em que o dono da obra se devera pronunciar.

Vi) O empreiteiro podera propor a substituicdo contratual de materiais ou de
elementos de construcdo, desde que, por escrito, a fundamente e indique em
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pormenor as caracteristicas que esses materiais ou elementos deverao
satisfazer e o aumento ou diminuigao de encargos que da sua substituicdo
possa resultar, bem como o prazo em que o dono da obra se devera
pronunciar.

vii) O aumento ou diminuigdo de encargos resultantes da imposicdo ou aceitagéo
pelo dono da obra de qualquer das caracteristicas de materiais ou elementos
de construgdo sera, respetivamente, acrescido ou deduzido do prego da
empreitada.

3 - Amostras padrao:

a) Sempre que o dono da obra ou o empreiteiro o julgue necessario, este ultimo apresentara
amostras de materiais ou elementos de construgao a utilizar, as quais, depois de aprovadas
pelo fiscal da obra, servirao de padrao;

b) As amostras deverao ser acompanhadas, se a sua natureza o justificar ou for exigido pela
fiscalizagao, de certificados de origem e de analises ou ensaios feitos em laboratério oficial;

c) Sempre que a apresentacdo das amostras seja de iniciativa do empreiteiro, ela devera ter
lugar, na medida do possivel, durante o periodo de preparagéo e planeamento da obra e, em
qualquer caso, de modo que as diligéncias de aprovagédo nao prejudiquem o cumprimento do
plano de trabalhos;

d) A existéncia do padrdo nao dispensara, todavia, a aprovagdo de cada um dos lotes de
materiais ou de elementos de construcao entrados no estaleiro, conforme estipula o n.° 4;

e) As amostras padrao serao restituidas ao empreiteiro a tempo de serem aplicadas na obra.

4 - Lotes, amostras e ensaios:

a) Os materiais e elementos de construgao serdo divididos em lotes, de acordo com o disposto
neste caderno de encargos ou, quando ele for omisso a tal respeito, segundo as suas origens,
tipos e, eventualmente, datas de entrada na obra;

b) De cada um dos lotes colher-se-do, sempre que necessario, trés amostras, nos termos
estabelecidos neste caderno de encargos, para cada material ou elemento, destinando-se uma
delas ao empreiteiro, a outra ao dono da obra e ficando a terceira de reserva na posse deste
ultimo;

c) A colheita das amostras e a sua preparagao e embalagem serdo feitas na presenca da
fiscalizagdo e do empreiteiro, competindo a este ultimo fornecer todos os meios indispensaveis
para o efeito. Estas operagdes obedecerdo as regras estabelecidas neste caderno de
encargos, nos regulamentos e documentos normativos aplicaveis ou, na sua omissao, as que
forem definidas por acordo prévio;

d) As amostras nao ensaiadas serado restituidas ao empreiteiro logo que se verifique nao serem
necessarias;

c) Nos casos em que este caderno de encargos nao estabelega expressamente a
obrigatoriedade de realizacdo de ensaios, as amostras do dono da obra e do empreiteiro
podem ser ensaiadas em laboratérios de reconhecida competéncia, a escolha de cada um
deles;

f) Nos casos em que a obrigatoriedade de realizagcdo de ensaios nao esteja estabelecida.
expressamente neste caderno de encargos, o dono da obra podera, com base ou ndo nos
ensaios, rejeitar provisoriamente quaisquer lotes. Essa rejeicdo s6 se considerara, porém,
definitiva se houver acordo entre as partes;

g) Nos casos em que este caderno de encargos estabelega a obrigatoriedade de realizagdo
dos ensaios previstos, 0 empreiteiro promovera por sua conta a realizagcdo dos referidos
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ensaios em laboratério escolhido por acordo com o dono da obra ou, se tal acordo nio for
possivel, num laboratério oficial;

h) Nos casos a que se refere a clausula anterior, 0 dono da obra podera rejeitar o lote
ensaiado, se os resultados dos ensaios realizados nao forem satisfatérios. Essa rejeicéo so se
considerara, porém, definitiva se houver acordo entre as partes ou se 0s ensaios houverem
sido realizados em laboratério oficial ou, ainda, se a natureza dos mesmos nao permitir a sua
repeticdo em condicdes idénticas;

i) Em todas as hipéteses em que, nos termos das alineas a) a h), a rejeicdo de materiais ou
elementos de construgao tiver caracter meramente provisério e nao for possivel estabelecer
acordo entre o dono da obra e o empreiteiro, promover-se-a o ensaio da terceira amostra em
laboratério oficial, considerando-se definitivos, para todos os efeitos, os seus resultados;

j) Sempre que os materiais ou elementos de construgao forem rejeitados definitivamente, seréo
da conta do empreiteiro as despesas feitas com todos o0s ensaios realizados; em caso de
aprovacao, o dono da obra suportara as despesas relativas aos ensaios a que ele proprio
tenha mandado proceder e aos que tenham incidido sobre a terceira amostra;

I) Na aceitagdo ou rejeicdo de materiais ou elementos de construgdo, de acordo com o
resultado dos ensaios efetuados, observar-se-do as regras de decisdo estabelecidas para cada
material ou elemento neste caderno de encargos, nos regulamentos e documentos normativos
aplicaveis ou, na sua omissao, as que forem definidas por acordo antes da realizagdo dos
ensaios.

5 - Aprovacgao dos materiais e elementos de construgao:

a) Os materiais e elementos de construgdo ndo poderdo ser aplicados na empreitada senéo
depois de aprovados pela fiscalizagao;

b) A aprovagdo dos materiais e elementos de construgdo sera feita por lotes e resulta da
verificagdo de que as caracteristicas daqueles satisfazem as exigéncias contratuais;

c) A aprovacgéo ou rejeicao dos materiais e elementos de construgdo deveré ter lugar nos oito
dias subsequentes a data em que a fiscalizagao foi notificada, por escrito, da sua entrada no
estaleiro, considerando-se aprovados se a fiscalizagdo ndo se pronunciar no prazo referido, a
ndo ser que a eventual realizagdo de ensaios exija periodo mais largo, facto que, no mesmo
prazo, sera comunicado ao empreiteiro;

d) No momento da aprovacdo dos materiais e elementos de construgdo proceder-se-a a sua
perfeita identificacdo. Se, nos termos da clausula anterior, a aprovacao for tacita, o empreiteiro
podera solicitar a presenca da fiscalizagdo para aquela identificagao.

6 - Casos especiais:

a) Os materiais ou elementos de constru¢cdo sujeitos a homologagdo ou classificagdo
obrigatérias s6 poderdo ser aceites quando acompanhados do respetivo documento de
homologacgao ou classificagéo, emitido por laboratério oficial, mas nem por isso ficardo isentos
dos ensaios previstos neste caderno de encargos;

b) Para os materiais ou elementos de construgdo sujeitos a controlo completo de laboratério
oficial ndo serdo exigidos ensaios de rececdo relativamente as caracteristicas controladas
quando o empreiteiro fornega documento comprovativo emanado do mesmo laboratério; nao se
dispensara, contudo, a verificagado de outras caracteristicas, nomeadamente as geométricas;

c) A fiscalizagédo podera verificar, em qualquer parte, o fabrico e a montagem dos materiais ou
elementos em causa, devendo o empreiteiro facultar-lhe, para o efeito, todas as informacoes e
facilidades necessarias. A aprovagao so6 sera, todavia, efetuada depois da entrada na obra dos
materiais ou elementos de construgao referidos.
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a) O empreiteiro devera possuir em deposito as quantidades de materiais e elementos de
construcao suficientes para garantir o normal desenvolvimento dos trabalhos, de acordo com o
respetivo plano, sem prejuizo da oportuna realizagdo das diligéncias de aprovagao
necessarias;

7 - Depdsito e armazenagem de materiais ou elementos de construcéo:

b) Os materiais e elementos de constru¢do deverado ser armazenados ou depositados por lotes
separados e devidamente identificados, com arrumagéo que garanta condigdes adequadas de
acesso e circulagao;

c) Desde que a sua origem seja a mesma, o dono da obra podera autorizar que, depois da
respetiva aprovagdo, os materiais e elementos de construgdo ndo se separem por lotes,
devendo, no entanto, fazer-se sempre a separagéo por tipos;

d) O empreiteiro assegurara a conservagao dos materiais e elementos de construgdo durante o
seu armazenamento ou deposito;

e) Os materiais e elementos de construgdo deterioraveis pela agdo dos agentes atmosféricos
podem ser indicados taxativamente ou a titulo exemplificativo neste caderno de encargos. Em
qualquer caso, os mesmos serdo obrigatoriamente depositados em armazéns fechados que
oferecam segurancga e protegdo contra as intempéries e humidade do solo;

f) Os materiais e elementos de construgdo existentes em armazém ou depdsito e que se
encontrem deteriorados serdo rejeitados e removidos para fora do local dos trabalhos, nos
termos da clausula seguinte.

8 - Remocgao de materiais ou elementos de construgao:

a) Os materiais e elementos de construgcdo rejeitados provisoriamente deverdao ser
perfeitamente identificados e separados dos restantes;

b) Os materiais e elementos de construcao rejeitados definitivamente serdo removidos para
fora do local dos trabalhos no prazo que a fiscalizagdo da obra estabelecer, de acordo com as
circunstancias;

c) Em caso de falta de cumprimento pelo empreiteiro das obrigagdes estabelecidas nas
anteriores alineas a) e b), podera a fiscalizagdo fazer transportar os materiais ou os elementos
de construgdo em causa para onde mais convenha, pagando o que necessario for, tudo a custa
do empreiteiro, mas dando-lhe prévio conhecimento da deciséo;

d) O empreiteiro, no final da obra, tera de remover do local dos trabalhos os restos de materiais
ou elementos de construgao, entulhos, equipamento, andaimes e tudo o mais que tenha
servido para a sua execugdo, dentro do prazo estabelecido neste caderno de encargos.

Clausula 18.2
Medicoes

1 - As medi¢cdes de todos os trabalhos executados sdo feitas no local da obra com a
colaboragao do empreiteiro, devendo ser formalizados em autos distintos, conforme os casos:

a) Quantidades executadas dos trabalhos contratuais, até aos valores totais previstos em
cada artigo respetivo;

b) Outros eventuais trabalhos a mais ordenados pelo dono de obra e/ou executados pelo
empreiteiro, estes ultimos sem prejuizo de puder ndo ser reconhecidos como passiveis
de virem a ser pagos pelo dono de obra, com base no contexto técnico (normativo) ou
juridico do contrato em vigor, designadamente n&o terem sido aprovados ou tdo pouco
solicitados pela fiscalizagdo ou dono de obra e podendo acrescer a obrigacao,
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mediante ordem do dono de obra ou fiscalizagdo de sua demolicdo e reposicao,
integrais ou parciais daqueles trabalhos.

2 - As medicdes sao efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do
més imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

3 - A realizagdo das medigbes obedece aos critérios recomendados por publicagdo do
laboratério Nacional de Engenharia Civil-LNEC, “Curso sobre Regras de Medigdo na
Construgao”, por M. Santos da Fonseca ou em caso de trabalhos cuja natureza nao esteja
prevista nesta publicagao:

a) As normas oficiais de medi¢ao que porventura se encontrem em vigor;

b) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da
obra e o empreiteiro.

4 — Os trabalhos mencionados na alinea b) do n.° 1, uma vez reconhecidos pelo dono de obra
serao objeto regulamentar e adequada contratacdo, no mais curto espago de tempo decorrido
da sua execugao e com o acordo do empreiteiro.

Clausula 19.2
Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 - Ocorrem inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizagdo na execugdo da empreitada de materiais, de elementos de
construgdo ou de processos de construgao a que respeitem quaisquer patentes, licengas,
marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execucdo dos trabalhos de
qualquer dos direitos mencionados no numero anterior, 0 empreiteiro indemniza-o por todas as
despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar,
seja a que titulo for.

Clausula 20.2
Execugao simultanea de outros trabalhos no local da obra

1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos
nao incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2 - Os trabalhos referidos no numero anterior sdo executados em colaboragao com o diretor de
fiscalizagdo da obra, de modo a evitar atrasos na execug¢ao do Contrato ou outros prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execugao da empreitada esta a ser impedida
ou a sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultdnea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve
apresentar a sua reclamacgao no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de
serem adotadas as providéncias adequadas a diminuicdo ou eliminacdo dos prejuizos
resultantes da realizagao daqueles trabalhos.

4 - No caso de verificagdo de atrasos na execug¢ao da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizagdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposi¢do do equilibrio
financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.° do CCP, a efetuar nos seguintes
termos:

a) Prorrogacao do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente
verificado na realizacédo da obra, €;

b) Indemnizacédo pelo agravamento dos encargos previstos com a execug¢ao do Contrato que
demonstre ter sofrido.
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Clausula 21.2
Outros encargos do adjudicatario

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparagédo e a indemnizagéo de todos os
prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a recegao
definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execugao destes ultimos, da atuagéo do
pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente
comportamento ou da falta de seguranca das obras, materiais, elementos de construgdo e
equipamentos;

2 - Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebragdo dos contratos de seguros indicados
no presente caderno de encargos, a constituicdo das caugdes exigidas no programa do
procedimento e as despesas inerentes a celebragdo do Contrato.

Seccgao IV
Pessoal

Clausula 22.2
Obrigagodes gerais

1 - Sdo da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagdes relativas ao pessoal
empregado na execucgdo da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que haja
tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no
desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou
agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3 - A ordem referida no numero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.

4 - As quantidades e a qualificagao profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem
estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 23.2
Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que,
para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da
legislagdo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo
programa ao diretor de fiscalizagdo da obra.

Clausula 24.2
Seguranga, higiene e saude no trabalho

1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposigdes legais e regulamentares em vigor
sobre seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na
obra, correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigagdes.

2 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposigdes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe
a assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos
numeros anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias
que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

Empreitada de Abertura de vaos no Parque da Mata do Cabo, Edificio do Mercado Municipal e Requalificacdo de casas de banho em
habita¢des sociais do Bairro do Sidrd, em Sdo Jodo da Pesqueira
CADERNO DE ENCARGOS
Pag. 18 de 66

delfina 10-09-2021 14:03:33 2021,3,1,G,1660



v ol

4 — Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagdo da
obra o exija, o empreiteiro apresenta apodlices de seguro contra acidentes de trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula
30.2.

5 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizagdo da obra,
pela observancia das obrigagbes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o
pessoal empregado na obra.

Capitulo I
Obrigagdes do dono da obra

Clausula 25.2
Preco e condigdes de pagamento

1 - Pela execugao da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagdes decorrentes do
Contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro o Pregco Contratual, que ndo pode exceder
o Prego Base, que se fixa no valor de 14.887,00€ (catorze mil oitocentos e oitenta e sete
euros) acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo
desse imposto pela execucado do Contrato.

2 -Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medigdes mensais a realizar de acordo com o disposto na alinea a)
do n.° 1. da cldusula 18.2.

3 - Os pagamentos sado efetuados no prazo maximo de 30 (trinta) dias apds a apresentagéo
da respetiva fatura.

4 - As faturas e os respetivos autos de medigdo sdo elaborados de acordo com o modelo e
respetivas instrugdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagao da obra.

5 - Cada auto de medicao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacgao pelo diretor de fiscalizagdo da
obra condicionada a realizagdo completa daqueles.

6 - No caso de falta de aprovagéo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor
de fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteudo, deve aquele devolver a
respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo
diretor de fiscalizagdo da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

7 - O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissdes é
feito nos termos previstos nos nimeros anteriores, mas com base nos precos que lhes forem,
em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

Clausula 26.2
Adiantamentos ao adjudicatario

1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do custo da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou equipamentos
cuja utilizagao haja sido prevista no plano de trabalhos.

2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no
numero anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestagdo de uma
caucao do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado,
garantia bancéria ou seguro-caugao.

3 - Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caugao prevista no numero anterior
correm por conta do empreiteiro.
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4 - A caugao para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida
que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido
efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

Clausula 27.2
Descontos nos pagamentos

Nao é exigivel a apresentagédo de caugao, atendendo ao disposto na alinea a) do n.° 2 do artigo
88.° do CCP, nem sera realizada a retengao referida no n.° 3 do mesmo artigo.

Clausula 28.2
Mora no pagamento

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigagdes de pagamento do prego
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa
legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora.

Clausula 29.2
Revisao de pregcos

1 - A revisdo dos pregos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mao-de-
obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugédo da empreitada, é efetuada
nos termos do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade de Férmula.

2 - A revisdo de pregos obedece a seguinte formula: FO5 (reabilitagdo ligeira de edificios)
prevista no n.° 3 do Despacho n.° 1592/2004, de 08 de janeiro (Publicado no D.R n.° 19, I
Série, de 23 de janeiro de 2004), retificado por Retificagdo n.° 383/2004, de 25 de
fevereiro, publicado no D.R. n.° 47, Il Série.

3 - Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisado de precos da
empreitada sao incluidos nas situagoes de trabalhos.

Secgcao V
Seguros

Clausula 30.2
Contratos de seguro

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apolice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a
apresentar comprovativo que o pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro
obrigatdrio de acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em vigor em Portugal.

2 - O empreiteiro e 0s seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execugado do Contrato, as apolices de seguro previstas nas clausulas
seguintes e na legislagdo aplicavel, das quais deverao exibir cépia e respetivo recibo de
pagamento de prémio na data da consignagéao.

3 - O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigagcbes previstas na presente seccao,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus
subcontratados.

4 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 da clausula seguinte, o empreiteiro obriga-se a manter as
apolices de seguro referidas no n.° 1 validas até ao final a data da recegao proviséria da obra
ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra ou ao
estaleiro, até a desmontagem integral do estaleiro.
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5 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias e recibos de pagamento das
apolices previstas na presente seccao ou na legislacdo aplicavel, ndo se admitindo a entrada
no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo daquelas cdpias e recibos.

6 - Todas as apodlices de seguro e respetivas franquias previstas na presente seccéo e restante
legislagdo aplicavel constituem encargo uUnico e exclusivo do empreiteiro e dos seus
subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora
legalmente autorizada.

7 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem
as obrigagdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra
e perante a lei.

8 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se
substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

Clausula 31.2
Outros sinistros

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automoével cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogéo prépria por si
afetos a obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem
veiculos de passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as
normas legais sobre responsabilidade civil automoével (riscos de circulagdo), bem como
apresentar comprovativo que os veiculos afetos a obras pelos subempreiteiros se encontra
segurado.

2 - O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos préprios
do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios
auxiliares que vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens imdéveis, armazéns, abarracamentos,
refeitérios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou moveis, onde devem ser
garantidos os riscos de danos proprios.

3 - O capital minimo seguro pelo contrato referido nos numeros anteriores deve perfazer, no
total, um capital seguro que nédo pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatério para os
riscos de circulagdo (ramo automaével).

4 - No caso dos bens imdveis referidos no n.° 2, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos de
incéndio, raio, explosao e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder ao
respetivo valor patrimonial.

Capitulo IV
Representacio das partes e controlo da execugao do contrato

Clausula 32.2
Representacdo do empreiteiro

1 -Durante a execucao do Contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo
nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo diversa no caderno de encargos ou
no Contrato, se estabelega diferente mecanismo de representacao.

2 -O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagdo pelo dono da obra, a confiar a sua
representacdo a um técnico certificado pela sua associagdo profissional, com a seguinte
qualificagdo minima de acordo com a legislagdo em vigor, designadamente: Lei n.° 31/2009, de
3 de julho, com as alteragoes introduzidas pela Lei n.° 40/2015, de 1 de junho, da Lei n.°
25/2018, de 14 de junho e Portaria 701-H/2008, de 29 de julho, com base na qual, a
classificagao da obra é de CATEGORIA |, obras de concecéo facil, conforme a alinea a)
do n.° 2 do artigo 11.° desta Portaria.
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3 -Ap0ds a assinatura do Contrato e antes da consignagéo, o empreiteiro confirmara, por escrito,
o nome do diretor de obra, indicando a sua qualificacdo técnica e ainda se o mesmo pertence
ou nao ao seu quadro técnico, devendo esta informagao ser acompanhada por uma declaragéo
subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade
pela direcdo técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa fungdo com
proficiéncia e assiduidade.

4 -As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da
execugao da empreitada sao dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5 -O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra
sempre que para tal seja convocado.

6 -O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva
ser fundamentada por escrito.

7 -Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para
responder, perante o diretor de fiscalizagao da obra, pela marcha dos trabalhos.

8 -O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo aplicavel em
matéria de seguranga, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicacdo do
documento referido na alinea i) do n.° 4 da clausula 6.2.

Clausula 33.2
Representacido do dono da obra

1 - Durante a execugdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagdo da obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no caderno de encargos
ou no Contrato, se estabelec¢a diferente mecanismo de representacgéo.

2 - O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagdo da obra que
designe para a fiscalizagdo local dos trabalhos até a data da consignacdo ou da primeira
consignacgao parcial.

3 - O diretor de fiscalizagdo da obra tem poderes de representagdo do dono da obra em todas
as matérias relevantes para a execugao dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as
questées que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse admbito, excetuando as matérias de
modificagao, resolugao ou revogacao do Contrato.

Clausula 34.2
Gestor de Contrato

Nos termos do artigo 290.°-A do CCP, foi designado o gestor do contrato, Hugo Tiago Carolo
Fonseca, com a fungdo de acompanhar permanentemente a execucao deste.

Clausula 35.2
Livro de registo da obra

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizagao da obra, contendo uma informacao sistematica e
de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execug¢ao dos
trabalhos.

2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, para além dos referidos no
n.° 3 do artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os seguintes:
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a) Registo periddico, no maximo quinzenal, do estado de desenvolvimento dos trabalhos e seu
balizamento relativo ao plano de trabalhos em vigor;

b) Registo de toda a informagéo trocada entre os agentes do Empreiteiro e do Dono de Obra,
considerada importante por, pelo menos, uma das partes;

c) Registo de todos os atos e acontecimentos decorrentes da execugcdo da empreitada,
considerados importantes por, pelo menos, uma das partes.

3 - O livro de registo ficard patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o
devera apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizagao da obra ou por entidades
oficiais com jurisdi¢cdo sobre os trabalhos.

Capitulo V
Rececgao e liquidagcao da obra

Clausula 36.2
Rececao provisodria

1 - A rececgao provisoria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efetuada logo
que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro ou por
iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais
de execugao da obra.

2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua recegéo provisoria,
esta é efetuada relativamente a toda a extensao da obra que nao seja objeto de deficiéncia.

3 - O procedimento de rececgdo provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do
CCP.

Clausula 37.2
Prazo de garantia

1 - Na data da assinatura do auto de rececao provisoéria inicia-se o prazo de garantia, durante o
qual o empreiteiro esta obrigado a corrigir todos os defeitos da obra.

2 - O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 (dez) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais.

b) 5 (cinco) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais
ou a instalacdes técnicas.

c) 2 (dois) anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis.

3 - Caso tenham ocorrido recegbes provisdrias parcelares, o prazo de garantia fixado nos
termos do numero anterior € igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham
sido recebidas pelo dono da obra.

4 - Excetuam-se do disposto no n.° 2 as substituicdes e os trabalhos de conservagédo que
derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciagdo normais consequentes da sua
utilizagéo para os fins a que se destina.

Clausula 38.2
Rececao definitiva

1 - No final dos prazos, de garantia previsto na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria
a obra para efeitos de Rececao definitiva.
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2 - Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condi¢des de funcionamento e conservagao, esta sera definitivamente recebida.

3 - A rececgao definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢des normais de
exploragdo, operagao ou utilizagdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigagdes decorrentes do periodo de garantia
relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4 - No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragdes, indicios
de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a n&o verificagdo dos
pressupostos previstos no numero anterior, 0 dono da obra fixa 0 prazo para a sua corregao
dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a
realizacdo de uma nova vistoria nos termos dos numeros anteriores.

Capitulo VI
Disposig¢oes finais

Clausula 39.2
Deveres de informagao

1 - Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que
cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execucgdo do
Contrato, de acordo com as regras gerais da boa fé.

2 - Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunstancias, constituam ou nao forga maior, que previsivelmente impegam o cumprimento ou
o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigagdes.

3 - No prazo de dez dias apos a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra
do tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execug¢ao do Contrato.

Clausula 40.2
Subcontratagdo e cessao da posig¢ao contratual

1 - O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada, desde
que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.°s 3 a 6 do artigo 318.° do CCP.

2 - O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratagao na fase de execugcdo quando nao
estejam verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado
receio de que a subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento das
obrigagbes emergentes do Contrato.

3 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no
artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for
acordado quanto a revisao de pregos.

4 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagdo da
obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do
pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

5 - O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre
os subcontratados e terceiros.

Empreitada de Abertura de vaos no Parque da Mata do Cabo, Edificio do Mercado Municipal e Requalificacdo de casas de banho em
habita¢des sociais do Bairro do Sidrd, em Sdo Jodo da Pesqueira
CADERNO DE ENCARGOS
Pag. 24 de 66

delfina 10-09-2021 14:03:33 2021,3,1,G,1660



v ol

6 - No prazo de cinco dias apds a celebragao de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro
deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da
obra, remetendo-lhe copia do contrato em causa.

7 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagbes contratuais é
do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

8 - A cessao da posi¢ao contratual por qualquer das partes depende da autorizagdo da outra,
sendo em qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.

Clausula 41.2
Resolugao do contrato pelo dono da obra

1 - Sem prejuizo das indemnizagbes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver
o contrato nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instru¢des transmitidas no
exercicio do poder de diregdo sobre matéria relativa a execugao das prestagdes contratuais;

c) Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do dono da obra;

d) Cesséo da posicao contratual ou subcontratagéo realizadas com inobservancia dos termos e
limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manutengao
das obrigagdes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa fé;

e) Se o valor acumulado das sang¢des contratuais com natureza pecunidria exceder o limite
previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
g) N&o renovacao do valor da caugao pelo empreiteiro, no caso em que a tal esteja obrigado;
h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagdo sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho;

i) Se, tendo faltado a consignacgao sem justificagdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro nao
comparecer, apos segunda notificagado, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra
para nova consignagao desde que nao apresente justificacdo de tal falta aceite pelo dono da
obra;

I) Se ocorrer um atraso no inicio da execugdo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja
superior a 1/40 do prazo de execugao da obra;

m) Se o empreiteiro ndo der inicio a execugédo dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da
notificagdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacgéo apresentada por aquele e
reitera a ordem para a sua execugao;

n) Se houver suspenséo da execucgao dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao
empreiteiro ou se este suspender a execugao dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos
previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensdo advenham graves
prejuizos para o interesse publico;

0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 404.°
do CCP;
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p) Se nao foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se nao for
repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos
termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

q) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2 - Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro,
sera o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder
executar as garantias prestadas.

3 - No caso previsto na alinea q) do n.° 1 o empreiteiro tem direito a indemnizagao
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser
deduzido o beneficio que resulte da antecipagédo dos ganhos previstos.

4 - A falta de pagamento da indemnizagéo prevista no numero anterior no prazo de 30 dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao
empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 42.2
Resolugao do contrato pelo empreiteiro

1 - Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o
contrato nos seguintes casos:

a) Alteragdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

¢) Incumprimento de obrigagdes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a seis
meses ou quando o montante em divida exceda 25% do prego contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagéo da relagcdo contratual do dono da
obra, quando tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte publica da manutengdo do
contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

f) Se nao for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da
celebragao do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagées parciais, o retardamento da consignagéo
ou consignagdes subsequentes acarretar a interrupgao dos trabalhos por mais de 120 dias,
seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissbes e os
trabalhos a menos, relativos ao Contrato e resultantes de atos ou factos nao imputaveis ao
empreiteiro, ocorrer uma redugao superior a 20% do prego contratual;

I) Se a suspensao da empreitada se mantiver:

i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execugao da obra, quando resulte de
caso de forga maior;

i) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto
imputavel ao dono da obra.

m) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro
excederem 20% do preco contratual.
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2 - No caso previsto na alinea a) do numero anterior, apenas ha direito de resolugdo quando
esta ndo implique grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico subjacente a relagéo
juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutencdo do contrato ponha
manifestamente em causa a viabilidade econdmico-financeira do empreiteiro ou se revele
excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados os
interesses publicos e privados em presenca.

3 - O direito de resolucao é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4 - Nos casos previstos na alinea c) do n.° 1 o direito de resolugdo pode ser exercido mediante
declaragdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a rececdo dessa declaracéao,
salvo se o dono da obra cumprir as obrigagbes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de
mora a que houver lugar.

Clausula 43.2
Foro competente

Para resolugédo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do
tribunal administrativo de circulo de Viseu, com expressa renuncia a qualquer outro.

Clausula 44.2
Comunicagoes e notificagoes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagbes e
comunicagdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Codigo
dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no
Contrato.

2 - Qualquer alteragcdo das informagdes de contacto constantes do Contrato deve ser
comunicada a outra parte.

Clausula 45.2
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias
feriados, em conformidade com o previsto no artigo 471.° do CCP.

Clausula 46.2
Matéria omissa

Para toda a matéria omissa no presente caderno de encargos, prevalece Coédigo dos Contratos
Pudblicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, na redagdo dada pelo
Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto, retificado pela Declaragdo de Retificagado n.° 36-
A/2017, de 30 de outubro e pela Declaragao de Retificagdo n.° 42/2017, de 30 de novembro e
alterado pela Lei n.° 30/2021, de 21 de maio e demais legisla¢cdes Nacional.
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ESPECIFICAGOES TECNICAS

O propdsito da obra é a abertura de vaos no Parque da Mata do Cabo, Edificio do Mercado
Municipal e Requalificagdo de casas de banho em habitagbes sociais do Bairro do Sidrd, em
Sao Joao da Pesqueira.

2.1 - MATERIAIS
2.1.1 - Prescrigdes comuns a todos os materiais

Todos os materiais a empregar devem ser acompanhados de certificados de origem e dos
documentos de controle de qualidade e obedecer ainda a:

- Sendo nacionais, as normas portuguesas, documentos de homologagcéo de laboratérios
oficiais, regulamentos em vigor e especificagdes destas condigbes técnicas;

- Sendo estrangeiros, as normas e regulamentos em vigor no Pais de origem, caso nao haja
normas nacionais aplicaveis.

Nenhum material pode ser aplicado na obra sem prévia autorizagédo da Fiscalizagao.

O facto de a Fiscalizagao permitir o emprego de qualquer material ndo isenta o Adjudicatario da
responsabilidade sobre o seu comportamento.

A Fiscalizagédo podera, sempre que assim entender, mandar proceder a ensaios de controle de
qualidade dos materiais, desde que sobre eles haja duvidas.

Os encargos com estes ensaios serdo da conta do Adjudicatario caso os resultados ndo
comprovem a qualidade exigida para os materiais.

2.1.2 - Materiais nao especificados

As caracteristicas dos materiais ndo especificados serdo propostas pelo Adjudicatario a
Fiscalizagéo, que se reserva o direito de os aprovar se entender que ndo possuem condigbes
de resisténcia, duragao e adaptabilidade aos fins a que se destinam.

2.2- EXECUGAO DOS TRABALHOS

2.2.1- A descricao dos trabalhos apresenta-se no mapa de quantidades que integra o presente
caderno de encargos.

2.2.2- Os trabalhos n&o especificados neste Caderno de Encargos, que forem necessarios para
o cumprimento da presente empreitada, serdo executados com perfeigdo e solidez, tendo em
vista os Regulamentos, Normas e demais legislagdo em vigor, as indica¢gdes do projeto e as
instru¢des da Fiscalizagao.
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PARTE Il
1 - ELEMENTOS DE SOLUGAO DA OBRA
1.1 - PROGRAMA

Conforme definido no n.° 1 artigo 43.° do CCP (Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, na
redagao dada pelo Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto, retificado pela Declaragéo de
Retificacdo n.° 36-A/2017, de 30 de outubro e pela Declaragdo de Retificagdo n.° 42/2017, de
30 de novembro e alterado pela Lei n.° 30/2021, de 21 de maio) e Portaria n.° 701-H/2008, de
29 de julho.

a) Objetivos da obra

O objetivo da obra consiste na abertura de vaos no Parque da Mata do Cabo, Edificio do
Mercado Municipal e Requalificagdo de casas de banho em habitagbes sociais do Bairro do
Sidré, em Sao Joao da Pesqueira.

b) Caracteristicas gerais da obra

Trabalhos de construgdo civil, nomeadamente, abertura de vaos, aplicagdo de porta em ferro,
remocéao de banheiras e aplicagdo de base de duches em trés habitagées no Bairro do Sidrd.

c) Dados sobre a localizagao do empreendimento

A empreitada prevista localiza-se no Complexo desportivo da Mata do Cabo, edificio do
Mercado municipal e no bairro do Sidr6, em Sao Jodo da Pesqueira, conforme previsto no
projeto

d) Elementos das condigbes existentes

Efetuou-se o reconhecimento do local de modo a se garantir melhores condi¢cdes de
seguranca.

e) Dados basicos relativos as exigéncias de comportamento, funcionamento, exploracéo e
conservagao da obra, tendo em atengao as disposigdes regulamentares:

Toda a regulamentagao em vigor para o tipo de instalagdes em apreco.

f) Estimativa de custo e respetivo limite de desvios e eventuais indica¢des de financiamento do
empreendimento:

Conforme Caderno de Encargos.

Empreitada de Abertura de vaos no Parque da Mata do Cabo, Edificio do Mercado Municipal e Requalificacdo de casas de banho em
habita¢des sociais do Bairro do Sidrd, em Sdo Jodo da Pesqueira
CADERNO DE ENCARGOS
Pag. 31 de 66

delfina 10-09-2021 14:03:33 2021,3,1,G,1660



v ol

S

Empreitada
de

Abertura de vaos no Parque da Mata do Cabo, Edificio do Mercado Municipal
e Requalificagdo de casas de banho em habitagdes sociais do Bairro do
Sidré, em Sao Joao da Pesqueira

PARTE Il

1 - ELEMENTOS DE SOLUGAO DA OBRA

1.2 - PROJETO DE EXECUGCAO

Empreitada de Abertura de vaos no Parque da Mata do Cabo, Edificio do Mercado Municipal e Requalificacdo de casas de banho em
habita¢des sociais do Bairro do Sidrd, em Sdo Jodo da Pesqueira
CADERNO DE ENCARGOS
Pag. 32 de 66

delfina 10-09-2021 14:03:33 2021,3,1,G,1660



v ol

agosto 2021

NS

Empreitada
de

Abertura de vaos no Parque da Mata do Cabo, Edificio do Mercado Municipal
e Requalificagado de casas de banho em habitagdes sociais do Bairro do
Sidré, em Sao Joao da Pesqueira

1.2 - PROJETO DE EXECUCAO
1.2.1 - Memoria descritiva
1.2.2 - Pecgas desenhadas e levantamento fotografico
1.2.3 - Mapa de quantidades
1.2.4 - Plano de seguranca e saude em projeto

1.2.5 - Plano de prevengcdao e gestao de residuos de
construgcao e demoligao

Empreitada de Abertura de vaos no Parque da Mata do Cabo, Edificio do Mercado Municipal e Requalificacdo de casas de banho em
habita¢des sociais do Bairro do Sidrd, em Sdo Jodo da Pesqueira
CADERNO DE ENCARGOS
Pag. 33 de 66

delfina 10-09-2021 14:03:33 2021,3,1,G,1660



MuNICclPIO

PESQSZIRA

1.2.1 - Memoria descritiva
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Memoria Descritiva

A presente memoria descritiva refere-se ao projeto da empreitada de abertura de vaos no
Parque da Mata do Cabo, Edificio do Mercado Municipal e Requalificagdo de casas de
banho em habitagdes sociais do Bairro do Sidro, em Sao Jodo da Pesqueira.

A descricdo dos trabalhos apresenta-se no mapa de quantidades que integra o presente
caderno de encargos.

Os trabalhos ndo especificados neste Caderno de Encargos, que forem necessarios para o
cumprimento da presente empreitada, serdo executados com perfeicido e solidez, tendo em
vista os Regulamentos, Normas e demais legislagdo em vigor, as indicagbes do projeto e as
instrugbes da Fiscalizagao.
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1.2.2 — Pecas desenhadas
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1.2.3 - Mapa de quantidades

Empreitada de Abertura de V&os no Parque da Mata do Cabo, Edificio do Mercado Municipal e Requalificacdo de casas de banho no
Bairro do Sidrd em S&o Jodo da Pesqueira
CADERNO DE ENCARGOS
Pag. 41 de 66

delfina 10-09-2021 14:03:33 2021,3,1,G,1660



v el

przhisloy e e

2= S( ) = —
P=S s IR/ Abertura de véaos no Parque da Mata do Cabo,
Edificio do Mercado Municipal e Requalificagdo

MAPA DE QUANTIDADES de casas de banho em habitacdes sociais do
Bairro do Sidrd, em S&o Jodo da Pesqueira

agosto 21
Preco Local
Codigo Designacgao Unidade | Qtd Base | Requisitos | Entrega
Abertura de Vaos (Trabalhos a realizar de acordo
1 com o projeto e satisfazendo o especificado nas

Condigoes Técnicas)

1.1 Parque da Mata do Cabo

Abertura de porta em parede de betdo armado e
1.1.1 | pedra de xisto pelo exterior com medidas de 1,2m de vg| 1,00
largura por 2,0 m de altura; Fornecimento e
colocagao de porta de aro em ferro e vidro duplo.

1.2 | Edificio do Mercado Municipal
Abrir porta em porta de tijolo burro com 3,0 m de
largura e 2,9 de altura, remate com massas e
1.2.1 |colocagdo de soleira; reboco areado fino paredes vg| 1,00
interiores e respetiva pinturas e remates; colocagéo
de chao a massas pelo interior.#

1.3 Rua das Vergadas n° 3

Abertura de entrada em muro de vedagdo com 3 m
131 de largura, incluindo 2 pilares em betéo para fixagédo

de portdo; fornecimento e colocagdo de portdo em vg| 1,00
ferro e rede de cor verde; regularizagao e colocagao
de ch&o em betdo com 25 m2.
2 Requalificacdo de casas de banho em habitagoes
sociais do Bairro do Sidro#
21 | Rua das Vergadas n° 4#
Arranque de banheira para colocagdo de base de
211 duche; remate com azulejo branco; fornecimento e
A. = ) vg| 1,00
colocagao de cabine frontal de parede a parede e
respetivos apoios.#
2.2 | Rua das Vergadas n° 9#
Remate de base de duche justo a parede, colocacéo
291 de azulejo branco; fornecimento e colocagdo de
2. . . vg| 1,00
cabine frontal de parede a parede e respetivos
apoios. #
23 Rua Sdo Salvador do Mundo n° 4#
Arranque de banheira para colocagdo de base de
231 duche; remate com azulejo branco; fornecimento e
3. = ) vg| 1,00
colocagdo de cabine frontal de parede a parede e
respetivos apoios.#
3 Muro de Suporte
3.1 Rua Forno da Telha
3.1.1 | Construgdo em muro de betdo, incluindo fundagéo e vg| 1,00
escavacao.
4 Diversos#
Montagem, manutengéo e desmontagem do estaleiro
41 e demais trabalhos preparatérios e acessorios vg| 1,00

previstos no artigo 350.° do Cdédigo dos Contratos
Publicos. #
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4.2

Adaptagéo do plano de prevengdo e gestdo do RCD
e sua implementagdo, assegurando a recolha,
triagem, tratamento e/ou reutilizagdo dos residuos
produzidos na empreitada de acordo com o Decreto-
Lei n.° 46/2008, de 12 de margo, alterado pelo
Decreto-Lei n.° 73/2011, de 17 de junho.

vg

1,00

4.3

Elaboragdo e execucdo do Plano de Seguranga e
Saude em Obra, conforme Decreto-Lei n.° 273/2003,
de 29 de outubro.

vg

1,00

Bairro do Sidrd em S&o Jodo da Pesqueira
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1.2.4-Plano de segurancga e saude em projeto
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PLANO DE SEGURANCA E DE SAUDE

(FASE DE PROJETO)
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1 — MEMORIA DESCRITIVA

1.1- APROVAGAO DO PSS

O Plano de Seguranga e Saude, € um documento que reune todas as informagdes e
indicacdes relevantes em matéria de Seguranga e Saude visando a redug¢do do risco de
acidentes profissionais e a prote¢cdo da Saude dos trabalhadores durante as varias etapas da
obra.

O presente PSS iniciou-se na fase de elaboragao do projeto e sera anexo ao conjunto de
elementos que servem de base ao concurso da empreitada, permanecendo posteriormente
apenso ao contrato da empreitada. (n.° 1 e 2 artigo 5.° do Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de
outubro).

Na fase de execugado da obra “a entidade executante deve desenvolver e especificar o Plano
de Seguranga e Saude em projeto, de modo a complementar as medidas previstas (artigo 11.°
e artigo 5.° do Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro). Trata-se, pois de um documento
dindmico, que sera sujeito a alteragdes até a conclusdo da obra, sempre que tal se justifique.

O Plano de Seguranga e Saude constitui um dos instrumentos fundamentais do planeamento e
da organizacdo da seguranga no trabalho em estaleiros temporarios ou moveis, com efeito “a
entidade executante s6 pode iniciar a implantagao do estaleiro depois da aprovagao pelo dono
da obra do plano de seguranga e saude para a execugao da obra. (artigo 13.°).

Assim, e com o objetivo de garantir que a seguranga e a saude dos trabalhadores, seja
considerada em todas as fases da obra de abertura de vdaos no Parque da Mata do Cabo,
Edificio do Mercado Municipal e Requalificagdo de casas de banho em habitagées
sociais do Bairro do Sidré, em Sao Joao da Pesqueira de que é dono da obra a Camara
Municipal de Sao Jodo da Pesqueira, promoveu ao Servigo de Obras Publicas, Fiscalizagdo e
Coordenacao de Seguranga, a elaboragdo do necessario Plano de Seguranga e Saude para a
fase de projeto.

O presente documento sera apresentado para aprovagdo ao Dono de Obra e posteriormente
distribuido para implementagédo e controle ao coordenador de seguranga em obra, ao diretor
técnico da empreitada, fiscalizagao, encarregados e subempreiteiros.

Elaborado no Servigo de Obras Publicas, Fiscalizacdo e Coordenacao de Seguranga.
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1.2- OBJETIVOS DO PSS

O Plano de Seguranga e Saude é elaborado tendo por objetivo base a prevencéo da seguranca
de todos os intervenientes da obra, trabalhadores, encarregados, visitantes, fiscalizacédo e
outros.

Para sua eficacia, torna-se imperativo o cumprimento atempado das medidas de prevengéo e
de protegao solicitadas pelo referido documento, sendo condigdo essencial para a redugéo do
numero e gravidade dos acidentes de trabalho num setor tdo problematico como é o da
construgéo civil.

QUATRO OBJETIVOS FUNDAMENTAIS:
1- Prevengao:

= Definicdo das condigbes de execugcdo que conduzem a diminuicdo dos riscos
profissionais;

= Eliminag&o dos riscos na origem,

= Organizagao do trabalho;

= Substituicdo do que é perigoso pelo que é isento de perigo ou menos perigoso;

= Priorizagédo da protecao coletiva face a individual;

= Promoc¢éao da vigilancia da saude dos trabalhadores,

2- Formacgao e informagao:

= Informacgao aos trabalhadores dos riscos que correm em cada etapa da obra e medidas
de protegao de que dispdem para se precaverem contra eventuais danos;

= Instruir para a atuagdo em caso de emergéncia (primeiros socorros, combate a
incéndio, evacuacao);

= Garantir a formagao geral e de equipas para a atuacao (para que melhores formados e
informados saibam quais os deveres e obrigagbes a cumprir e em seguranca
executarem as suas tarefas);

3- Dar cumprimento a legislagao:
= Nomeadamente, o artigo 5.° do Decreto-Lei n.° 273/03, de 29 de outubro.
4- Controle e fiscalizagao:

= O adjudicatario deve verificar as condigdes de segurancga higiene e saude no trabalho e
na obra, quer em relagao a fornecedores, subempreiteiros;

» Deve ainda colaborar com a IGT, dono da obra, fiscalizagao e projetistas no exercicio
das medidas de implementagéo de SHT.
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1.3 - DOCUMENTAGAO A ANEXAR AO PSS - FASE DE EXECUGAO

1. Plano de Sinalizagado — quando a obra intervenha com a via publica - artigo 79.° do Decreto
Regulamentar n.° 22-A/98, de 1 de outubro;

2. Declaragbes da entidade executante, do coordenador de seguranga em obra, do fiscal ou
fiscais da obra, do diretor técnico da empreitada, do representante da entidade executante e
do responsavel pela diregao técnica da obra, para anexar a comunicagao prévia, previstas
no n.° 3 do artigo 15.° do Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro;

3. Horario de trabalho (0 mapa de horario de trabalho deve ser afixado no estaleiro - artigo
215.°/216.° Cddigo do trabalho — Lei n.° 7/2009, de 12 de fevereiro);

4. Livro de obra;

5. Registo sucinto que contenha informacdes sobre os extratos de remuneragbes a segurancga
social, validade e n.° das apdlices de seguros de acidentes de trabalho, informagdes sobre
as maquinas e equipamentos em obra bem como dos trabalhadores (BI, NIF, distribuicéo de
EPI...);

6. Aquando da entrada de algum subempreiteiro, devera ser entregue, com a devida
antecedéncia a copia do Alvara ou titulo de registo, a declaragédo de nao divida a seguranga
social e as finangas e a copia do contrato onde seja mencionado claramente a percentagem
de trabalhos adjudicada;

Nota:

O inicio dos trabalhos esta condicionado a entrega e aprovagao da documentagao acima
referida.
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1.4 - COMUNICAGAO PREVIA DO INICIO DOS TRABALHOS

Verificando-se as situagdes previstas no artigo 15.° do Decreto-Lei n.° 273/03, de 29 de
outubro, a Comunicacao Prévia (de acordo com o exigido na Diretiva Estaleiros que indica o
seu conteudo) devera ser enviada ao ACT (Autoridade para as Condigdes de Trabalho)
anteriormente a abertura do estaleiro e da respetiva fixagao em local visivel.

No n.° 2 do mesmo artigo 15.° refere que a Comunicagao Prévia devera se datada e assinalada
e constar os seguintes elementos:

= Endereco completo do estaleiro;

= Natureza e utilizagao previstas para a Obra;

= Dono da Obra, o autor ou autores do projeto e a entidade executante, bem como os
respetivos domicilios ou sedes;

= Fiscal ou fiscais da obra, o coordenador de seguranga em projeto e o coordenador de
seguranga em obra, bem como os respetivos domicilios;

= Diretor Técnico da empreitada e o representante da entidade executante, se for
nomeado para permanecer no estaleiro durante a execugdo da obra, bem como os
respetivos domicilios, no caso de empreitada de obra publica;

= O responsavel pela diregao técnica da obra e o respetivo domicilio, no caso de obra
particular;

= As datas previstas para inicio e termo dos trabalhos no estaleiro;

= Estimativa do nimero maximo de trabalhadores por conta de outrem e independentes
que se encontram presentes e em simultdneo no estaleiro, ou do somatdrio dos dias de
trabalho prestado por cada um dos trabalhadores, consoante a comunicagédo prévia
seja baseada nas alineas a) ou b) do n° 1;

= Estimativa do numero de empresas e trabalhadores independentes que se encontram a
operar no Estaleiro;

= A identificagdo dos subempreiteiros ja selecionados;

O dono da obra deve comunicar a Inspegao-geral do Trabalho qualquer alteracdo dos
elementos da comunicacéo prévia nas quarenta e oito horas seguintes, e dar ao mesmo tempo
conhecimento da mesma ao coordenador de seguranga em obra e a entidade executante.
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2 - CARACTERIZAGAO DA EMPREITADA

Na presente secgdo do PSS inclui-se uma caracterizagdo genérica dos trabalhos da
empreitada, identificam-se condicionantes, riscos especiais e registam-se algumas notas sobre
a realizagao da empreitada.

Os elementos aqui incluidos devem ser considerados pelos intervenientes nos processos de
preparagao, planeamento e execu¢ao da empreitada, que deverdo avaliar e implementar as

medidas de prevengao consideradas necessarias e adequadas.

Localizagdo e area do prédio

O Intengédo de Intervengao

O objetivo da obra consiste na abertura de dois vaos, um no Parque da Mata do Cabo e outro
no edificio do Mercado Municipal e ainda a requalificacdo de trés casas de banho em

habitacdes sociais no Bairro do Sidrd, em Sao Jodo da Pesqueira.

a Aspetos construtivos

Trabalhos de construgao civil.
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3 -LISTA DE TRABALHOS COM RISCOS ESPECIAIS

TRABALHOS QUE IMPLICAM RISCOS ESPECIAIS PARA A SAUDE E
SEGURANCA DOS TRABALHADORES

De acordo com as determinacdes do artigo 7.° do Decreto-Lei 273/2003, de 29 de outubro, dos
trabalhos a efetuar destacamos, pelos riscos especiais envolvidos, aqueles que expdem os
trabalhadores a riscos de queda em altura.

Quaisquer outros trabalhos que o Dono de Obra ou o autor do projeto fundamentadamente
1 | considerem suscetiveis de constituir risco grave para a saude e seguranca dos
trabalhadores.
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DEMOLIGOES

EQUIPAMENTOS E OBRAS AUXILIARES

RISCOS PROTEGAO COLETIVA EPI
= Queda de pessoas |* Colocar-se sempre as devidas protegbes para | Capacete de
em altura e ao | trabalhos em alturas (Guarda corpos) | protegao,
mesmo nivel, especialmente quando os trabalhos se |=Botas com
= Atropelamentos, realizarem a mais de 2.5m acima do solo. palmilha e
= Queda de |»Os andaimes a instalar devem obedecer as | biqueira de aco,
materiais, normas de seguranga (descritas nas “Regras |= Luvas contra
= Esmagamentos e | gerais de seguranga” do presente documento). choques
outros ferimentos |* Arrumagéo e organizagao dos locais de trabalho | mecanicos,
por queda de | eemtodo o estaleiro, Protetores
materiais, = Colocacdo de sinalizagdo de seguranga | auriculares e
= Cortes e | especialmente nos locais que possam | mascaras anti
dilaceragdes, representar maior perigo (zonas onde decorram | poeiras quando
= Sobre esforgos, trabalhos em altura com probabilidade de queda | necessario.
= Projegao de | de materiais e  pessoas; locais de |= Quando se
objetos, armazenamento de materiais perigosos ou | efetuarem
= Exposicao ao | sujeitos a tensdes elétricas, etc.,) trabalhos em
ruido e a poeiras, |=Utilizagdo de equipamentos de trabalho em bom | altura  deverao

= Choques elétricos,

= Acidentes varios
envolvendo
terceiros

estado de funcionamento e de acordo com as
normas europeias,

= Certificar-se de que os trabalhadores sao
habilitados e responsaveis para realizar esta
tipologia de trabalhos.

= Manter pessoal habilitado e devidamente
equipado a comandar o transito enquanto os
restantes trabalhadores colocam a sinalizagao
na via publica o mais rapidamente possivel,

» Colocacdo de vedagédo em todo o perimetro da
obra,

= Durante a montagem do estaleiro deverdao ser
criadas vias de circulacdo devidamente
compactadas e desobstruidas de modo a evitar
possiveis desmoronamentos e capotamentos de
maquinas,

= A mudancga dos postes de eletricidade deve ser
efetuada com recurso a equipamentos
adequados como gruas. Nesta operagdo deve
garantir-se o corte geral da energia elétrica.

estar disponiveis
cintos de vida e
arnés de
seguranga.

= Coletes
refletores.
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RISCOS:

PROTEGCAO COLETIVA:

EPI:

= Projegao de objetos,

= Soterramento,

= Esmagamentos,

= Explosao,

= Cortes e ferimentos

varios como
consequéncias da
demoligao insegura,

» Quedas ao mesmo
nivel por ma
organizagao do
estaleiro,

= Danos em edificios

circundantes.

= Antes de se proceder a uma demoligdo
deve efetuar-se um estudo prévio da
estrutura do edificio e seu estado de
conservagdo, das redes técnicas
interiores, produtos perigosos existentes,
edificios vizinhos, vias de circulagdo a
afetar.

De seguida deve proceder-se ao
isolamento do local atendendo as vias de

circulagao envolventes, sinalizando
adequadamente, criar zonas de
passagem devidamente protegidas,

utilizando toldes, grades redes para a
vedacéao e isolamento,

Assegurar-se de que agua, eletricidade
gas... estdo devidamente cortados,

As partes frageis do edificio como
envidragados, serdo retirados com
antecedéncia do edificio,

A demoli¢cdo deve ser feita gradualmente
de cima para baixo,

Proibir o estacionamento de viaturas nas
imediagcbes da zona a demolir,

Sempre que se torne necessario e

= Todo o

pessoal
devera usar botas
de protegdo (com
palmilhas e biqueira
de aco)

O pessoal que
esteja  sujeito a
quedas de materiais
deve utilizar
capacete rigido de
protecéo

O pessoal que
trabalhe com
arestas afiadas ou
material tosco
devera utilizar luvas
de protegao

Protetores
auriculares e
mascaras anti-
poeiras quando
necessario.

Cintos de vida e
arnés de seguranga

vantajoso  deverdo ser montados sempre que se
andaimes ou plataformas para a trabalhem em
demoli¢ao. alturas.
MOVIMENTACAO DE TERRAS
RISCOS: PROTECAO COLETIVA: EPI
= Atropelamentos, = Manter pessoal habilitado e devidamente Utilizacao de
= Acidentes com o balde equipado a comandar o transito capacete em
da maquina, enquanto os restantes trabalhadores trabalhos junto a
= Esmagamentos por colocam a sinalizagdo na via publica o maquinas,

queda de materiais,

= Acidentes varios
envolvendo terceiros.

= Desabamentos de
terras.

mais rapidamente possivel,

= Colocagédo de entivagdo em valas com
profundidade superior a 1,50m.

= Ndo pode haver sobrecarga de terras
nas bermas das valas.

= Colocagéo de escadas metdlicas sempre
que se efetuem trabalhos dentro de
valas.

= Arrumacao e organizagao da frente de
obra,

» Formacgao para todo o pessoal empregue
na obra, mediante a sua categoria
profissional e tarefa que ira
desempenhar.

= Ndo permitir a circulagcdo de veiculos
pesados nas proximidades das
escavacgoes,

Utilizagao de colete
refletor em todas as
operagdes,
Utilizacdo de botas
de protecdo em
todos os trabalhos.
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SINALIZAGAO E PUBLICIDADE

RISCOS: PROTECAO COLETIVA: EPI:
= Atropelamentos = Reforgo diario da sinalizagdo, mantendo um | = Capacete de
= Acidentes varios trabalhador qualificado e devidamente equipado protecéo,
envolvendo com vestuario refletor no auxilio de manobras | = Botas com
terceiros. de maquinas e camibes, bem como na palmilha e biqueira
coordenagao do transito, quando a obra interfira de aco,
com a via publica, por forma a evitar acidentes | = Luvas contra
com terceiros durante os trabalhos, choques
= Manter em obra apenas o pessoal necessario, mecanicos,

nao permitindo a entrada de terceiros, a menos Coletes refletores.
que devidamente equipados e acompanhados
pelos responsaveis da obra,

= Utilizagdo de equipamentos de trabalho, quer
sejam maquinas e ferramentas, quer sejam
EPI’s) em bom estado de funcionamento e de
acordo com as normas europeias,

= Arrumacéo e organizacgao do estaleiro,

= Formacdo para todo o pessoal empregue na
obra, mediante a sua categoria profissional e
tarefa que irda desempenhar.

5 - LISTA DE MATERIAIS COM RISCOS ESPECIAIS

Na presente obra os riscos associados a manipulagdo de materiais perigosos pela sua
natureza ndo sao significativos, sendo, no entanto, necessario tomar medidas de prevengéo
relativas aos riscos potenciais que possam, no entanto, dai advir.

Na lista que adiante se apresenta, pretende-se identificar e avaliar qualitativamente os riscos
para a seguranga e saude dos trabalhadores, visando a adogédo das medidas, a definir pelo
Coordenador de Segurancga.

Os outros materiais principais a manusear, a madeira de cofragem e o a¢o das armaduras nao
estdo identificados como potencialmente perigosos pela sua natureza, mas mais pelos efeitos
que podem provocar nos trabalhos que a eles recorram, pelo que ndo constam desta lista.

Nao pode ser descurada a atengao a produtos perigosos de utilizagdo indireta, como sejam os
combustiveis, tanto no que se refere ao seu acondicionamento, como na sua aplicagao.

Assim, devera o técnico responsavel pela seguranga implementar as medidas de prevencéo e
de proteg¢ao necessarias, nomeadamente através da correta escolha do equipamento individual
de protecao a utilizar pelos trabalhadores, ou através do estabelecimento dos procedimentos
adequados que se revelem necessarios.

Devera igualmente ter-se em atencao que aquando da eventual introdugao de novos trabalhos
na obra, ndo previstos neste momento e que impliquem o emprego de outros materiais que
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envolvam riscos de manipulagdo, estes devem ser convenientemente analisados e avaliados
nos seus eventuais efeitos e riscos pelo Coordenador de Seguranga.

6 - GESTAO E ORGANIZAGAO GERAL DO ESTALEIRO

6.1 — IMPLANTAGAO DO ESTALEIRO

Englobamos aqui as atividades de obra que, muito embora ndo digam diretamente respeito ao
ato de construir, constituem tarefas que lhes séo inerentes e essenciais.

No estudo de implantacdo do estaleiro é importante ter em conta o regime meteoroldgico do
local.

Em caso de acidente é fundamental estar disponivel um meio de comunicagado fiavel que
facilite o pedido de socorro. Por tal motivo, € da mais elementar prudéncia assegurar, desde o
inicio da montagem do estaleiro, os meios indispensaveis. E também prudente ter afixado,
junto ao telefone, os contactos previsivelmente importantes em caso de emergéncia.

A insuficiéncia de corrente elétrica num estaleiro provoca normalmente cortes intempestivos no
fornecimento o que, por sua vez, aumenta o risco de acidente.

A visdo otimista do problema, baseando a sua solugdo na gestdo "apertada" dos consumos,
resulta normalmente numa grande desorganizagcdo geradora de perdas de producédo e de
acidentes. A adocao de fontes de energia alternativas ao abastecimento publico de eletricidade
(gerador proprio, vibradores a gasoleo, etc.) é perfeitamente aceitavel, mas obriga a tomada de
medidas de organizagao e de prevengdo complementares.

Para o calculo aproximado da poténcia elétrica necessaria € frequente multiplicar o valor da
poténcia instalada por um coeficiente de funcionamento igual a 0,7. Tal fator manifesta-se
algumas vezes irrealista pelo que se recomenda o estudo caso a caso das necessidades de
cada obra, com a eleigdo subsequente de um coeficiente ajustado a situagao concreta.

Um regular abastecimento de agua ao estaleiro é indispensavel ndo s6 para a produgcédo, mas
também para a seguranca e bem-estar dos trabalhadores. A sua escassez obriga ao estudo de
medidas alternativas de combate a incéndios, aumenta o risco de doengas, incentiva o
consumo de bebidas alcodlicas, etc.

Justifica-se plenamente que, imediatamente antes de iniciar os trabalhos de implantacéo do
estaleiro, se efetue uma verificacdo sistematizada dos condicionalismos existentes,
confirmando o que ja se sabia e, eventualmente, se identifique outros.

6.2 — INDICAGOES GERAIS DE SEGURANCA
| — Conselhos gerais:

Para contribuir para a melhoria das condi¢des de trabalho, deverao ser cumpridas as seguintes
normas
de seguranga:

= Respeitar as indica¢des de seguranga,

= Levar em conta as instrugbes dadas pelos responsaveis do estaleiro,

» Nao efetuar atos ou gestos que possam expor trabalhadores/ entidades ao perigo,

= Anular de imediato as situa¢des perigosas, ou assinala-las ao chefe direto,

= Utilizar as ferramentas e os aparelhos so6 para os fins a que estao destinados,

= Cumprir as proibigées de fumar,

= Nao consumir bebidas alcodlicas no estaleiro ou nas oficinas.
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Il - Ordem no estaleiro e nos postos de trabalho:

A ordem é um fator essencial a segurancga. Assim, terdo de se verificar os seguintes aspetos:

= Empilhar corretamente todas as pegas de madeira ou tabuas, depois de lhes arrancar
0s pregos para evitar riscos de ferimento,

= Limpar e cobrir com areia as manchas de 6leo, gordura, e as zonas geladas,

= Armazenar corretamente os materiais para se evitar todo o risco de acidente durante a
circulagao de trabalhadores,

= Manter os postos de trabalho em ordem, os materiais arrumados, as vias de circulagéo
desimpedidas para evitar que os trabalhadores escorreguem ou caiam,

= Retirar todo o entulho e as matérias combustiveis antes de se proceder a qualquer
operacao de soldadura ou corte e, dessa forma, reduzir o risco de incéndio,

= No posto de trabalho elevado, ndo deitar os materiais de qualquer forma para aos
colegas que trabalhem a nivel inferior ndo serem atingidos,

= As aberturas existentes nos pavimentos de trabalho devem estar corretamente tapadas
e protegidas,

= Os locais de trabalho e os acessos devem estar iluminados e dispor de protegao,

= A area a atribuir ao estaleiro deve ter em conta pelo menos o n.° de trabalhadores em
causa e as caracteristicas do material armazenado. Devera haver a preocupagao de
nao cercear, a montagem das instalacdes e equipamentos existentes, devido a
dificuldade de espaco.

= O estaleiro deve possuir um sistema de abastecimento de agua que seja suficiente,
eficaz e salubre. A agua que se destine a limpeza geral das instalagdes, ao
arrastamento de dejetos e afins industriais ndo necessita de respeitar as regras de
salubridade requerendo apenas um grau de limpeza que nao prejudique os fins; a agua
destinada a ingestao direta, confegao de alimentos e lavagem de utensilios culinarios e
higiene corporal requerem um grau de salubridade rigoroso;

Il — Equipamentos de protec¢ao individual:

Usar equipamentos de protecao individual tem por finalidade atenuar os riscos as tarefas que
cada operario desempenha. Permitira evitar muitos acidentes com incidéncia na cabega, nas
maos, nos pés, nos olhos, etc., assim terdo de ser verificados os seguintes aspetos:
= Chefe de estaleiro devera recomendar providencias para cumprimento rigoroso das
medidas de seguranga,
= Devera efetuar-se um estudo de sistema de punigdo “suave”, mas eficaz, para ser
aplicado aos prevaricadores de certas normas consideradas de maior importancia,
= Usar capacete de seguranga a partir do momento em que se entra no estaleiro e em
todos os locais e em todos os trabalhos, devido ao risco de ferimentos da cabeca
produzidos pela queda ou projecéo de objetos e materiais ou por pancadas,
= Usar sapatos ou botas de seguranga com palmilha e biqueira de ago para evitar
ferimentos ou esmagamentos,
= Usar luvas apropriadas aos trabalhos a executar, de forma a evitar doengas de pele e
ferimentos,
= Usar 6culos de protegdo ou ecras para evitar projecées de limalha, faulhas, liquidos
causticos nos olhos,
= Usar uma mascara respiratéria nos locais onde existam riscos de emanacgdes nocivas,
tais como gases, poeiras, fumos, etc.,
= Utilizar protegdes contra o ruido, no estaleiro ou oficinas,
= Nunca usar roupas sujas de Oleo e gordura durante os trabalhos de soldadura ou corte.
Essas roupas correm o risco de inflamar,
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= Para além das protegdes individuais, devem pensar em usar também roupa de
trabalho,

= Usar roupas justas ao corpo e nao folgadas, sobretudo na proximidade de maquinas
em movimento.

IV - Movimento de terras. A seguranga nos trabalhos de escavagao:

A execucao destes trabalhos merece especial atencdo, tendo em vista prevenir a ocorréncia de
deslizamentos de terras, devido a retirada da vegetagao que constitui um fator de estabilizagéo
dos taludes.

Em épocas de chuvas, deve proteger-se o talude desmatado, criando, com plastico uma vala
de crista do talude, de modo a encaminhar as 4guas e acompanhar a execugao dos elementos
da obra implantados no talude, com a execugéo de elementos de sustentagdo em betdo pobre
(muro de espera, revestimento superficial do talude na totalidade ou em parte).

Como se depreende, um fator importante na ocorréncia de deslizamentos de terras é a
infiltracdo de aguas, pluviais ou ndo. Sera, assim, importante salvaguardar a ndo ocorréncia de
novos caminhos preferenciais de circulagdo de aguas, executados inadvertidamente durante a
desmatagéo ou escavagao do talude.

V - Maquinas e ferramentas:

As maquinas para trabalhar materiais (metal, madeira), as betoneiras, os aparelhos de
soldadura ou corte, as gruas, etc. s6 devem ser utilizadas e cuidadas na sua manutengao por
pessoas competentes, formadas para esse efeito. As instru¢des para a utilizagdo e
manuteng¢do devem ser respeitadas:

= Utilizar os dispositivos de prote¢do. Nunca deverao ser retirados nem inutilizados,

= As diferentes maquinas devem estar paradas durante todos os trabalhos, deve ser
assegurado que é impossivel po-las, por inadverténcia, em funcionamento,

= Nunca se devera utilizar maquinas ou ferramentas que revelem defeitos capazes de
comprometera seguranga. Deverdo ser imediatamente assinalados ao chefe direto.
Todas as operagdes devem ser efetuadas por pessoal competente e formado para
esse efeito,

= Nao deve ultrapassar a carga maxima de utilizagdo., que deve estar legivelmente
escrita nos monta - cargas, nas gruas e em outros aparelhos de elevagao (se
existirem),

= Deve utilizar-se material adequado &s cargas a levantar,

= Deve zelar-se pelo bom estado de cordas, correntes, cabos, ganchos, etc.

= Devem ser protegidos os cabos correntes, cordas, etc., das arestas vivas,

» As cargas compridas, bicudas (tabuas, ferros de armadura de betdo) devem estar
amarradas de tal forma que nao seja possivel soltarem-se durante o transporte. Devem
ser eventualmente, guiadas com a ajuda de cordas,

= Se os materiais ndo puderem ser corretamente acondicionados, serdo utilizados
acessorios apropriados ao seu transporte a granel,

= Na&o se sobrecarregarao as paletes e os monta-cargas,

= Os materiais deverao se corretamente empilhados,

= E expressamente proibido transportar pessoas em monta-cargas, gruas ou outros
aparelhos destinados exclusivamente a transporte de cargas,

= Ninguém deve permanecer no raio de agdo das maquinas de elevagédo para serem
evitados acidentes por choque ou por queda de materiais.

= Uma maquina so deve ser utilizada para o fim que foi concebida.

= Baldes, gruas, vagonetas, sé podem ser utilizadas para transportar pessoal,

» As gruas ndo devem transportar cargas superiores as indicadas pelo fabricante e os
cabos, roldanas, ganchos e outros partes moveis devem ser revistas periodicamente,
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= Os condutores das maquinas devem ser devidamente habilitados para esse fim e
conhecer perfeitamente as caracteristicas do equipamento que manobram.

= A carga nunca pode impedir a visibilidade do condutor,

* Quando haja que se efetuar trabalhos pela via publica, cumprir-se-do as condigdes
previstas no cédigo da circulagéo,

= Todas as maquinas dispordao de barra de protegao, para eu no caso de capotamento
nao haja o risco de esmagamento do condutor,

= Nos “dumpers” é expressamente proibido o transporte de operarios,

= A velocidade sera moderada e sempre inferir a 20 km / hora.

VI - Para se evitarem os riscos de eletrocussao, deverao ter-se em conta os seguintes
aspetos:

= Deve zelar-se atentamente pelo estado de conservacdo das ferramentas elétricas
portateis brocas, rebarbadoras, etc.,) dos seus cabos de alimentagéo, fichas, etc.

= As ferramentas devem ser corretamente ligadas as caixas de alimentagao, previstas
para o efeito,

= Nunca se deverao fazer adaptagdes provisorias em ferramentas, fichas ou tomadas.
Devem confiar-se esses trabalhos a profissionais,

= Depois de uma ferramenta elétrica portatil ter sofrido uma pancada ou queda, ndo deve
ser utilizada sem passar pelo exame de uma pessoa competente,

= Se estiver a chover, as ferramentas elétricas ndo devem ser utilizadas ao ar livre.

VII - Transporte manual de cargas:

O transporte manual de cargas deve ser efetuado mantendo o corpo em posigao correta para
evitar acidentes como:
= Ferimentos nas maos, pés e cabega,
= Lesobes na coluna vertebral que podem ter consequéncias graves,
= Antes de se fazer um transporte manual qualquer deve ser verificada e desimpedida a
zona que rodeia a carga a levantar, as vias de circulagdo e a area de armazenamento,
0 que evitara escorregdes e quedas.
= Nunca se deve levantar uma carga com as costas dobradas. Para levantar
corretamente uma carga € necessario:
= Assentar os pés de um lado e do outro da carga e depois baixar-se sempre com a
coluna vertebral direita,
» Utilizar os musculos das coxas, mantendo os bragos esticados e fazer com que a carga
seja elevada o mais perto possivel do corpo, conservado a coluna vertebral direita.
= Uma carga nunca deve ser transportada a altura dos olhos pois havera falta de
visibilidade, deste modo, possibilidade de choques, quedas, etc.
= Durante o transporte de cargas compridas (tabuas, tubos, escadas, etc.,) sera dada
atencdo a possibilidade de haver pessoas no caminho. Sempre que possivel, devem
utilizar-se acessorios adequados (pingas, etc.)

7 - PLANO DE EMERGENCIA

Nos termos da legislacdo em vigor, constitui obrigagdo do empregador o estabelecimento das
medidas a adotar em caso de ocorréncia de acidente ou mesmo de uma catastrofe (incéndios,
explosodes, sismos, inundagdes).

Deverao assim ser previstas medidas eficazes para primeiros socorros, € para evacuagao de
sinistrados ou de todos os trabalhadores em caso de catastrofe. O plano de sinalizagdo é
nestes casos, elemento essencial.
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No tocante a primeiros socorros, dever-se-a prever instalagcbes adequadas consoante a
dimensdo do empreendimento e o n.° de trabalhadores do estaleiro. Tais instalagées deverao
ter os equipamentos e o material indispensaveis ao cumprimento das suas fungdes. Devem
localizar-se em local de facil acesso possibilitando a movimentagdo de macas e serem
devidamente sinalizadas. Caso o numero de trabalhadores o justifique, deve prever-se pessoal
Técnico adequado em regime permanente ou parcial

(médicos, enfermeiros).

Dever-se-a também prever como alias atras se referiu, a designagcdo de um ou mais
trabalhadores com conhecimentos suficientes para a prestagdo de primeiros socorros
(designados, corretamente por

Socorristas). Dependendo da area de estaleiro, da area de constru¢do e do numero de
trabalhadores, dever-se-a prever uma forma rapida de comunicagdo com estes Socorristas do
estaleiro (por exemplo, através do recurso a meios de comunicacdo como estes aparelhos:
“Walkie Talkie, bip, telefone portatil, radio”).

A ocorréncia de acidente grave ou de doenca subita envolvendo um ou mais trabalhadores,
obriga também a que se prevejam medidas eficazes para a evacuagao rapida dos sinistrados
através de contacto com o servigo de ambulancias que conduzira aqueles ao posto médico ou
hospital mais préximo do local do estaleiro (para que em caso de sinistrado seja mais rapida e
eficiente a assisténcia).

Primeiros socorros:

Compete a entidade patronal garantir que os primeiros socorros bem como o pessoal para esse
fim possam ser fornecidos em qualquer momento, devem ser tomadas medidas para assegurar
a evacuacgao dos trabalhadores acidentados ou acometidos de doenga subita, a fim de Ihes ser
prestada assisténcia médica.

Quando a dimens&o do estaleiro ou o tipo de atividades o exigirem devem ser previstas uma ou
mais instalagdes destinadas a primeiros socorros.

As instalagbes destinadas a primeiros socorros devem possuir 0s equipamentos e materiais de
primeiros socorros indispensaveis e ser facilmente acessivel as macas. Devem ainda ser objeto
de uma sinalizagcdo conforme com as normas nacionais de transposicdo da Diretiva
77/576/CEE.

Deve existir igualmente material de primeiros socorros em todos os locais onde as condigbes
de trabalho o exijam. Esse material deve ser devidamente sinalizado e de facil acesso. O
enderego e o numero de telefone do servico de urgéncia local devem estar claramente
assinalados e ser bem visiveis.

A prestacdo de socorro a vitimas de sinistros laborais na empresa € uma obrigagéo laboral,
cujo incumprimento é passivel de aplicagcdo de sangdes (coimas). Os primeiros socorros
apresentam uma especificidade consideravel, exigindo pois, que se disponha na empresa de
material adequado (caixa de primeiros socorros), de pessoal tecnicamente habilitado na
prestacdo desses cuidados e de um conhecimento suficiente da rede de organismos junto de
quem se podera, ou devera, pedir apoio em tais situagbes (hospitais, bombeiros, protegéo
civil...)

Qualidades e deveres dos Socorristas

Ser socorrista &, sobretudo, ser capaz de prestar com eficacia o primeiro auxilio a uma vitima
de acidente, ou doenga subita, a fim de evitar o agravamento do seu estado.

No desempenho do primeiro socorro sera desejavel que cada um tenha uma conduta norteada
por principios éticos e morais e de respeito pelo seu semelhante.
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Como atuar numa situacio de acidente ou doenca subita:

O pano de agao do socorrista deve ser estruturado de acordo com um conjunto de principios
que visam estabilizar as lesdes e promover um transporte adequado da vitima. Tais principios
sao:

Prevenir / proteger

A observancia deste principio impde-se se houver risco de agravamento da situagdo de
ocorrerem novos acidentes.

Regras fundamentais e observar na aplicagéo deste principio:

= N3&o se exponha,

= Pense antes de agir,

= Mantenha-se calmo,

» Procure afastar o perigo sem agravar o estado da vitima,

= Sinalize os locais onde tenham ocorrido acidentes de viagdo (triangulos, lanternas),
pois, deste modo, estd a avisar os outros os automobilistas e a prevenir novos
acidentes,

= Procure identificar, rapida e objetivamente, possiveis lesdes.

Alertar

O alerta deve obedecer as regras basicas seguintes:

= Procure falar com calma e pausadamente,

» Identifique-se (nome, numero de telefone)

= Diga onde se encontra

= Refira: o sucedido, tipo de acidente, n.° de vitimas envolvidas, as lesdes que
apresentam, a idade aproximada das vitimas, os fatores agravantes (risco de incéndio
ou explosao, encarceramento em viaturas acidentadas, capotamentos)

= (Enquanto ndo chegam os técnicos da emergéncia, se tem formagdo em
primeiros socorros, atue.)

Socorrer

Procure identificar, prioritariamente as situacdes de "socorro essencial":
Alteracoes Cardio — respiratorias

Choque

Hemorragia

Envenenamento

No ato de socorro tem grande importancia o levantamento e transporte da vitima:
= O levantamento e transporte de sinistrados estdo a cargo das equipas de socorro
organizado,
» As situagbes de emergéncia exigem que o transporte se faga sempre em ambulancia e
nunca em viatura ligeira de passageiros.

Exame da vitima
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A abordagem do acidentado, ou doente passa pela observagdo de um conjunto de elementos
que possam conduzir a uma hipotese de diagndstico que permita a realizagdo de um primeiro
socorro adequado.

Exame primario: consiste em identificar as situa¢gdes que possam fazer perigar a vida do
acidente, este exame passa pela verificagdo das fungdes vitais.

Aspetos a verificar:

= Avitima esta consciente: vé, fala, ouve, sente, reage a estimulos,

= Avitima ventila — ver, ouvir, sentir: observe durante 10 segundos se ha movimentos do
térax ou do abdémen e se o ar expirado se ouve e se sente,

= A vitima tem pulsagdo: coloque dois dedos na artéria carétida, no pescogo, sem
exercer grande pressao e avalie durante 10 segundos,

= Avitima sangra,

= Avitima esta em estado de choque.

Exame secundario: consiste em identificar as situagdes que nao constituam perigo para a vida
no local do acidente, por ndo afetarem fungdes vitais.

Aspetos a verificar:

» Avitima apresenta alteragbes das pupilas (dilatagéo, contracédo, desigualdade),
= A vitima refere dor que possa indicar possivel fratura ou traumatismo,

= A vitima apresenta zonas de edema ou deformacéao,

= A vitima apresenta de edema ou deformacdes,

= A ferida apresenta feridas ou queimaduras.

E ainda importante:

= Saber como correu o acidente, ou doenga subita,
= Observar a vitima e o local

= Interrogar a vitima, quando consciente,

= Interrogar as testemunhas de ocorréncia.

Caixa de primeiros socorros

Nos locais de trabalho deve existir, obrigatoriamente, material de primeiro socorro guardado em
caixas ou armarios protegidos do calor e humidade, em local de facil acesso, devidamente
sinalizado, e que esteja sempre disponivel quando necessario. Nao existem listas padronizadas
que tenham de ser invariavelmente seguidas.

A caixa ou armario, de primeiros socorros deve ser organizada de acordo com o numero de
trabalhadores, atividade desenvolvida e riscos inerentes e deve conter:

= Luvas esterilizadas de varios tamanhos,

= Compressas embaladas individualmente e de tamanhos variados,
= Algodao,

= Adesivo hipoalergénico,

= Pensos rapidos de varios tamanhos,

= Penso rapido tipo banda adesiva,

= Ligaduras indesmalhaveis de varios tamanhos,

= Ligaduras elasticas,

» Lengos triangulares (para suspensao do brago),
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= Talas de varios tamanhos para imobilizagdes,
= Anticético, tipo betadine,

= Agua oxigenada,

= Soro fisioldgico,

= Alcool,

= Alfinetes-de-ama,

= Cotonetes,

= Pinga hemostatica (duas),

» Pinga de dissecgao (duas),

= Tesoura com ponta reta e curva,
= Tesoura forte para a roupa,

= Canivete,

= Termometro clinico, lanterna pequena, esfimomandmetro,

= Insuflador, tipo "ambu",
= Colirio oftalmico (por indicagdo médica),

= Pomada para feridas e queimaduras (por indicagdo médica)
= Comprimidos varios (por indicagdo médica)

Sera de notar que os medicamentos e o material de penso utilizados devem ser repostos de
imediato. S6 assim se podera garantir uma boa operacionalidade e um primeiro socorro

adequado.

Deve verificar-se regularmente o estado e validade dos medicamentos contidos na caixa, ou
armario, de primeiros socorros, com vista a sua substituicdo. Deve ainda ter-se em atencéo a
temperatura maxima a que podem ser sujeitos.
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Numero Nacional de Emergéncia

112

BOMBEIROS Bombeiros Voluntarios de S. Jodo da Pesqueira Telef. 254 484 293
Bombeiros Voluntarios de Ervedosa do Douro Telef. 254 423 280
HOSPITAIS Centro de Saude de S. Jodo da Pesqueira Telef. 254 489 400
Sub de Urgéncia Basica de Moimenta da Beira Telef. 254 520 250
Hospital Distrital de Lamego Telef. 254 609 980
Centro Hospitalar de Vila Real/Peso da Régua,
EPE Telef. 259 300 500
GNR S. Jodo da Pesqueira Telef. 254 484 244

No presente documento, procura dar-se resposta a uma das principais exigéncias da Diretiva
Estaleiros (n.° 92/57/CEE) transposta para o direito interno portugués através do Decreto-Lei
n.° 273/03, de 29 de outubro — o Plano de Seguranga e de Saude, que o dono da obra devera
promover tendo em conta os mecanismos previstos nessa regulamentacéo.

Trata-se de um documento evolutivo iniciando-se a sua elaboragdo na fase de conceg¢ao do
empreendimento, devendo ser complementado e adaptado nas subsequentes fases. O seu
principal objetivo consiste na eliminagdo ou redugdo dos riscos profissionais a que se
encontram expostos os trabalhadores dos estaleiros de obras de construgao, sector onde a
sinistralidade laboral atingiu nos ultimos anos, os mais elevados indices comparativamente com
o conjunto dos sectores de atividade econdmica. Prever tais riscos visando a ado¢&o atempada
de medidas de prevencgao e de protecdo adequadas, é condi¢cdo essencial para a redugao do
numero e gravidade dos acidentes de trabalho no sector da construcao.
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1.2.5 -Plano de prevencao e gestao de
residuos de construcao e demolicao
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Empreitada:

Abertura de vdos no Parque da Mata do Cabo, Edificio do Mercado Municipal e requalificagdo de casas de banh|
habita¢des sociais do Bairro do Sidrd, em S&o Jodo da Pesqueira

a) Nome Municipio de S&o Joao da Pesqueira
b) Morada, Localidade, Cédigo Postal, Freguesia, Concelho Av. Marqués de Soveral, 5130-321 S. Jodo da

Pesqueira
c) Telefone, Fax, Correio eletronico 254.489.999; 254.489.989; cmsjp@mail.telepac.pt
d) Numero Identificagdo Pessoa Coletiva (NIPC) 506892646
d) CAE principal Rev3 84113

a) Tipo de obra

Construgao civil

b) Cédigo do CPV 45200000-9 Obras de construgao total ou parcial e
de engenharia civil

c) N.° de processo de Avaliagdo de Impacto ambiental (AIA) | A empreitada ndo se enquadra nos pressupostos que
obriguem a elaboragdo do AIA

d) Identificagéo do local de implantagao Complexo desportivo da Mata do Cabo, Mercado
Municipal e Bairro do Sidr6, em S&o Jodo da
Pesqueira

1. Caracterizagao da obra

a) Caracterizagdo sumaria da obra a efetuar

A empreitada inclui trabalhos construcéo civil, nomeadamente, abertura de véos, colocagdo de porta, remogéo de
banheiras e aplicacéo de bases de duche.

b) Descrigao sucinta dos métodos construtivos a utilizar tendo em vista os principios referidos no artigo 2.° do Decreto-
Lei n.° 46/2008, de 12 margo, alterado pelo Decreto-Lei n.° 73/2011, de 17 de junho.

Nos métodos construtivos a observar, sempre que for possivel, serdo conciliadas as normas e regulamentos técnicos
em vigor para a construgéo civil, com os principios da gestdo dos RCD, referidos no artigo 2.° do Decreto-Lei n.°
46/2008, de 12 marco, alterado pelo Decreto-Lei n.° 73/2011, de 17 de junho.

2. Incorporacao de reciclados

a) Metodologia para a incorporagéo de reciclados de RCD

N&o se prevé a existéncia de reciclados de RCD

b) Reciclados de RCD integrados na obra

Identificagdo dos reciclados Quantidade integrada Quantidade integrada relativamente ao total de
na obra (t) materiais usados (%)

Valor total
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3. Prevencgao de residuos

a) Metodologia de prevencédo de RCD

b) Materiais a reutilizar em obra

Identificagdo dos materiais

Quantidade a reutilizar

(m°)

Quantidade a reutilizar relativamente ao total dos
materiais usados (%)

Valor total

4. Acondicionamento e triagem

a) Referéncia aos métodos de acondicionamento e triagem de RCD na obra ou em local afeto a mesma

b) Caso a triagem néo esteja prevista, apresentagéo de fundamentacéo para a sua impossibilidade

Nao se aplica

5. Produgao de RCD

Cédigo LER Quantidades Quantidade | Operagdo de | Quantidades | Operacdo de | Quantidade | Operagao
produzidas (t) para reciclagem para valorizagcao para de
reciclagem valorizagao eliminagdo | eliminagao
(%) (%) (%)

150101 (verificar em

(Emb. Papel) obra) 100 D15

170101 (verificar em

(Betéo) obra) 100 D15

Total 100
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