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Clausulas

13, Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar no ambito do

procedimento pré-contratual que tem por objeto principal a realizagdo da empreitada de obra publica que

visa a criacdo de espaco de jogo e recreio de Ramalde.

22, Disposic8es por que se rege a empreitada

1. A execucéo do Contrato obedece:

a. As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem

e.

parte integrante;

Ao Caddigo dos Contratos Publicos (CCP) aprovado pelo, Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro,

na sua redacéo atual;

Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagdo complementar;

. A restante legislacdo e regulamentacéo aplicavel, nomeadamente a que respeita a construcéo, a

revisdo de precos, as instalacfes do pessoal, & seguranga social, a higiene, seguranca, prevencao

e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

As regras da arte.

2. Para efeitos do disposto na alinea a) do niumero anterior, consideram-se integrados no Contrato, sem

prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:

a. O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo

99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo
Cédigo;
Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos concorrentes,

desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo érgdo competente para
a decisao de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.° do CCP;

Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;

. O caderno de encargos;

. O projeto de execucéao;

A proposta adjudicada;

. Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

. Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de

encargos.
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32 Interpretacdo dos documentos que regem a empreitada

1. No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a h) don.° 2 da

clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que séo ai indicados.

2. Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execucéo, prevalece o primeiro
guanto a definicdo das condig¢Ges juridicas e técnicas de execucao da empreitada e o segundo em tudo

0 que respeita a definicao da proépria obra.

3. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 2 da clausula anterior
e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de
acordo com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no

artigo 101.° desse mesmo Cadigo.

43, Esclarecimento de duvidas

1. As davidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a empreitada
devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do inicio da execucéo dos trabalhos a

que respeitam.

2. No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execugdo dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacdo da obra, juntamente

com os motivos justificativos da sua ndo apresentagdo antes do inicio daquela execucéo.

3. O incumprimento do disposto no nimero anterior torna 0 empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretacéo que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e reconstrucéo

das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

52, Projeto

O projeto de execucao a considerar para a realizagdo da empreitada € o patenteado no procedimento.

62. Preparacédo e planeamento da execucédo da obra

1. O empreiteiro é responsavel:

a. Perante o dono da obra pela preparagéo, planeamento e coordenagédo de todos os trabalhos da
empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela preparagéo, planeamento e
execucao dos trabalhos necessérios a aplicacdo, em geral, das normas sobre seguranca, higiene e
salide no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e

saude, e no plano de prevencéo e gestao de residuos de construcdo e demoli¢cao;

b. Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenacéo dos trabalhos
necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e salde no trabalho em vigor, bem

como pela aplicagédo do documento indicado na alinea f) do n.° 4 da presente clausula.
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A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizacédo da obra e dos
trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais € 0os meios humanos, técnicos e

equipamentos, competem ao empreiteiro.

O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso corrente,

sejam considerados como preparatorios ou acessorios a execucao da obra, designadamente:
a. Trabalhos de montagem, constru¢do, manutencdo, desmontagem e demoli¢cdo do estaleiro;

b. Trabalhos necessérios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou
que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para
evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e saude
no trabalho e de policia das vias publicas;

c. Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisoérias, de todas as serviddes e serventias
gue seja indispenséavel alterar ou destruir para a execucao dos trabalhos e para evitar a estagnacao

de &guas que 0s mesmos possam originar;
d. Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.
A preparacgéo e o planeamento da execucéo da obra compreendem ainda:

a. A apresentacao pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos materiais, aos
métodos e as técnicas a utilizar na execugdo da empreitada;

b. O esclarecimento dessas dividas pelo dono da obra;

c. A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamacdes relativamente a erros e omissdes do projeto que

sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 3 do artigo 378.° do CCP;
d. A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamacges a que se refere a alinea anterior;
e. O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construgéo a adotar na realizagdo dos trabalhos.

f. A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento préatico do plano de seguranca e
saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em fun¢do do
sistema utilizado para a execucao da obra, em particular as tecnologias e a organizacao de trabalhos

utilizados pelo empreiteiro.

O plano de seguranca e saude deve ser entregue pelo empreiteiro, no prazo maximo de 20 dias da
data da celebracéo do contrato, de forma a garantir-se o cumprimento do disposto no artigo 359.° do
CCP.

72,

Modificacdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

O dono da obra pode modificar, em qualquer momento, o plano de trabalhos em vigor por razées de

interesse publico.

No caso previsto no nimero anterior, 0 empreiteiro tem direito & reposi¢éo do equilibrio financeiro do

Contrato em funcao dos danos sofridos em consequéncia dessa modificagdo, mediante reclamacao a

S08-03-IMP-06 Rev. 6 5/26




Direcdo Municipal de Financgas e Patriménio

Rua do Bolh&o, 162 - 6.° Porto.

4000-111 Porto Cémara L

T. +351 222 097 216 Municipal T
F. +351 222 097 296 AERERRR

apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificacdo da mesma, que deve conter os
elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.

Em quaisquer situacées em que se verifiqgue a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar ao

dono da obra um plano de trabalhos modificado.

Sem prejuizo do disposto no numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucdo da obra ou dos respetivos
prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de 10 dias,
um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de corre¢cdo que sejam necessarias a
recuperacao do atraso verificado.

Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as
alterac@es propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.°s 3 e 4 da presente clausula no prazo de 5 dias,

equivalendo a falta de prondncia a aceitagdo do novo plano.

82,

Prazo de execucao da empreitada

6.

O empreiteiro obriga-se a:

a. Iniciar a execuc¢éo da obra na data da conclusédo da consignacgéo total ou da primeira consignacao

parcial;
b. Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucéo previstos no plano de trabalhos em vigor;

¢. Concluir a execuc¢do da obra e solicitar a realizagcéo de vistoria da obra para efeitos da sua rececao
provisoéria no prazo maximo de 90 dias a contar da data da sua consignacao.

A execucdo das prestac6es que constituem objeto do presente contrato, pode ser, total ou parcialmente
suspensa sempre que se verifigue a impossibilidade temporaria de cumprimento do contrato,
designadamente em virtude de mora da entidade adjudicante na entrega ou disponibilizacdo de meios
ou bens necessarios a respetiva execucao ou excecao de ndo cumprimento nos termos do disposto
nos artigos 297° a 298° do CCP.

Sem prejuizo das normas legais imperativas, relativas ao reequilibrio financeiro, findo o prazo maximo
do contrato, e caso ndo tenha sido atingido o preco contratual, o contrato extingue-se sem que assista

ao empreiteiro qualquer indemnizacédo pelas obras ndo executadas.

O local da obra e respetivo estaleiro deverao estar devidamente sinalizados e os trabalhos s6 poderdo

iniciar-se aquando da verificac@o da sinalizacéo pela fiscalizacdo municipal.

No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucéo de trabalhos em relacdo ao plano de
trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as
medidas de reforco de meios de acdo e de reorganizacdo da obra necessdrias a recuperacédo dos

atrasos e ao cumprimento do prazo de execucao.

Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.
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92, Cumprimento do plano de trabalhos

1. O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios que se verifiguem entre o

desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previs6es do plano em vigor.

2. Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndo coincidirem com

os desvios reais, o diretor de fiscalizag&o da obra notifica-o dos que considera existirem.

3. No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucao dos trabalhos previstos no plano em
vigor, de modo a p6r em risco a conclusédo da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o disposto

no n.° 4 da clausula 72.

102. Multas por violac&o dos prazos contratuais

1. Em caso de atraso no inicio ou na conclusédo da execucéo da obra por facto imputavel ao empreiteiro,
entre os quais se inclui a ndo apresentagdo atempada do plano de seguranca e saude, o dono da obra
pode aplicar uma sancao contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 1%. do preco

da obra.

2. No caso de incumprimento de prazos parciais de execucao da obra por facto imputavel ao empreiteiro,

€ aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sancdo contratual ai prevista reduzido a metade.

3. O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancdo contratual por
incumprimento dos prazos parciais de execucdo da obra quando recupere o0 atraso na execucdo dos

trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execuc¢ao do Contrato.

112. Atos e direitos de terceiros

1. Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execuc¢do da obra em virtude de qualquer facto imputéavel a
terceiros, deve, no prazo de 24 horas a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia,
informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar

as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2. No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbac¢des a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento,
comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao diretor de
fiscalizagdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias perante a

entidade concessionéaria ou exploradora daquele servico.

122. CondicBes gerais de execucdo dos trabalhos

1. A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com os
elementos do projeto, com o presente caderno de encargos, e com as demais condi¢des técnicas

contratualmente estipuladas.

2. Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja aplicavel

aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescrigdes técnicas definidas nos termos da clausula 22.
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O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de construgao ou
dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto por outros que considere mais

adequados, sem prejuizo da obtencédo das caracteristicas finais especificadas para a obra.

132, Erros ou omissdes do projeto e de outros documentos

O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizacdo da obra quaisquer erros ou omissfes dos

elementos da solucéo da obra por que se rege a execucao dos trabalhos, bem como das ordens, avisos e

notificacdes recebidas.

143, Alteracdes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1.

Sempre que propuser qualguer altera¢éo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os elementos

necessarios a sua perfeita apreciagéao.

Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memaoria ou nota descritiva
e explicativa da solucdo seguida, com indicacdo das eventuais implicagdes nos prazos e custos e, se

for caso disso, pecas desenhadas e célculos justificativos e especificacdes de qualidade da mesma.

N&o podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracdes ao projeto propostas pelo

empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.

152 Menc¢des obrigatorias no local dos trabalhos

1.

Sem prejuizo do cumprimento do disposto no artigo 348.° do CCP e de outras obrigacdes legais
decorrentes da legislacdo em vigor, o empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de
conservagdo, o livro de registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos e dos demais
documentos a respeitar na execucdo da empreitada, com as alteracdes que neles hajam sido

introduzidas.

O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor, bem
como a manter, a disposicao de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho

aplicaveis.

Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto respeitantes

aos trabalhos ai em curso.

162. Ensaios

Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas caracteristicas e
comportamentos sao os especificados no presente caderno de encargos e 0S previstos nos

regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizacao de

guaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

No caso de os resultados dos ensaios referidos no nlmero anterior se mostrarem insatisfatorios e as

deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com 0S mesmos
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ensaios e com a reparacao daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de
conta do dono da obra.

172. Medicdes

1. As medicbes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do més

imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

2. Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medicdes respeitam a seguinte ordem de

prioridades:
a. As normas oficiais de medi¢do que porventura se encontrem em vigor;
b. As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

c. Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da obra

e 0 empreiteiro.

182. Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1. Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgéo que eventualmente sejam fornecidos pelo
dono da obra correm inteiramente por conta do empreiteiro 0s encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizagdo na execucéo da empreitada de materiais, de elementos de construcao ou de
processos de construc@o a que respeitem quaisquer patentes, licencas, marcas, desenhos registados
e outros direitos de propriedade industrial.

2. No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execucado dos trabalhos de qualquer dos
direitos mencionados no nimero anterior, 0 empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em

consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

192 Execucdo simultanea de outros trabalhos no local da obra

1. O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com 0s da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos néo incluidos

no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2. Os trabalhos referidos no nimero anterior sédo executados em colaborag¢é@o com o diretor de fiscalizagcdo

da obra, de modo a evitar atrasos na execuc¢do do Contrato ou outros prejuizos.

3. Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada esté a ser impedida ou a sofrer
atrasos em virtude da realizacdo simultanea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve apresentar a sua
reclamacdo no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as
providéncias adequadas a diminui¢cao ou eliminagéo dos prejuizos resultantes da realizacdo daqueles

trabalhos.

4. No caso de verificacdo de atrasos na execuc¢ao da obra ou outros prejuizos resultantes da realizacdo
dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito & reposi¢cdo do equilibrio financeiro do

Contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354 .° do CCP, a efetuar nos seguintes termos:
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a. Prorrogacdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente

verificado na realizacdo da obra, €;

b. Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execucdo do Contrato que

demonstre ter sofrido.

202, Outros encargos do empreiteiro

1.

2.

Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacao e a indemnizacao de todos os prejuizos que,
por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a rececao definitiva dos
trabalhos em consequéncia do modo de execucéao destes Ultimos, da atuacdo do pessoal do empreiteiro
ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de seguranca

das obras, materiais, elementos de construgdo e equipamentos.

Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracdo dos contratos de seguros indicados no

presente caderno de encargos e as despesas inerentes a celebracdo do Contrato.

212. Obrigacdes gerais

1.

Sao da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal empregado na

execucao da empreitada, a sua aptiddo profissional e a sua disciplina.

O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos,
por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido
comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho
dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono

da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o exija,

mas sem prejuizo da imediata suspensédo do pessoal.

As quantidades e a qualificacéo profissional da méo-de-obra aplicada na empreitada devem estar de

acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

O empreiteiro deverd acautelar a possibilidade de vir adotar, em sede de execugdo de contrato,
planos de contingéncia para fazer face a situac6es de contencdo de epidemias, quer de modo
preventivo, quer em situacao declarada, quer em fase de reposicdo da normalidade, sem prejuizo

das regras aplicaveis aos casos de forga maior constantes do presente caderno de encargos.

O empreiteiro obriga-se ainda a respeitar as normas aplicaveis em vigor em matéria social, laboral,
ambiental e de igualdade de género, decorrentes do direito internacional, europeu, nacional ou

regional.

222, Local e horario de trabalho

1.

Os trabalhos objeto do contrato terdo de ser executados nos dias Uteis, das 8h30m as 17h30m, no

Parque Desportivo de Ramalde, sito na R. Dr. Aardo de Lacerda, 4100-015 Porto.
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2. Os trabalhos poderéo, excecionalmente, ser executados durante o periodo noturno e/ou ao fim de
semana, dependendo do local da obra, desde que, para o efeito, obtenha autorizacao prévia da Camara

Municipal do Porto e cumpra todas as condi¢cdes associadas a essa autorizacéo.

232, Seguranca, higiene e satde no trabalho

1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares em vigor sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, correndo

por sua conta 0s encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacdes.

2. O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicBes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a

assisténcia médica de que carec¢a por motivo de acidente no trabalho.

3. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacfes estabelecidas nos niameros
anteriores, o diretor de fiscaliza¢éo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias que se revelem
necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagcao da obra o exija, o
empreiteiro apresenta apélices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal

empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula 282.

5. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela
observancia das obrigacbes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o pessoal

empregado na obra.

242, Preco e condi¢cBes de pagamento

1. Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do Contrato,
deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total constante da proposta adjudicada, a qual nao
pode exceder os 68.105,09€, acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser

sujeito passivo desse imposto pela execucao do Contrato.

2. Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tem uma periodicidade mensal, sendo 0 seu montante

determinado por medicéo a realizar de acordo com o disposto na clausula 172.

3. As faturas e os respetivos autos de medicdo s&o elaborados de acordo com o modelo e respetivas

instrucdes fornecidos pelo diretor de fiscalizag&o da obra.

4. O auto de medicao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham sido
concluidos durante o periodo determinado na clausula 172, sendo a sua aprovagéo pelo diretor de

fiscalizacdo da obra condicionada a realizacdo completa daqueles.

5. Os pagamentos sao efetuados no prazo maximo de 30 dias apés a rececao das respetivas faturas, as

guais devem cumprir com o disposto no artigo 36.° do CIVA!L, e s6 podem ser emitidas apés o

1 Cédigo do Imposto sobre o Valor Acrescentado.
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vencimento da obrigacao respetiva e apés a concluséo dos trabalhos que constam do auto de medicao,
devendo ainda cumprir com as exigéncias impostas pelo artigo 9.°, n.° 1, da LCPAZ, Lei n° 8/2012, de

21 de fevereiro, na redacao atual.

6. No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizacdo da obra e 0 empreiteiro quanto ao seu contetido, deve aquele devolver a respetiva fatura
ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizacéo da

obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

7. O disposto no nimero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.° 5 no que
respeita a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo aceites pelo director
de fiscalizacéo da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites em momento posterior, mas que

constavam da primeira fatura emitida.

8. Sem prejuizo do disposto no art.° 378.° do CCP, o pagamento dos trabalhos complementares é feito
nos termos previstos nos nimeros anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso,

especificamente apliciveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

9. A fatura deve ser emitida em nome do Municipio do Porto NIF: 501 306 099, sito na Praca General
Humberto Delgado, 4049-001 PORTO - Departamento Municipal de Espacgos Verdes e Gestéo de
Infraestruturas, com referéncia aos documentos que Ihe deram origem, isto €, deve especificar o n.°

da encomenda e o respetivo nimero sequencial de compromisso.

10.Nos termos do n.° 1 do artigo 9.° do Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto, na redagéo atual, os
contraentes publicos sdo obrigados, a partir de 18 de abril de 2019, a receber e a processar faturas
eletrénicas no modelo estabelecido pela norma europeia respetiva aprovada pela Comissédo Europeia

e publicitada no portal dos contratos publicos, a que se refere o n.° 3 do artigo 299.°-B do CCP.

11.Nos termos do artigo 9.° n.°s 3 e 4 do mesmo Decreto-Lei n.° 111-B/2017, os cocontratantes podem,
até 31 de dezembro de 2020, utilizar mecanismos de faturacéo diferentes dos previstos no referido
artigo 299.°-B do CCP, prazo esse alargado até 30 de junho de 2021 para as pequenas e médias
empresas? e até 31 de dezembro de 2021 para as microempresas, definidas nos termos da Diario da
Republica, 1.2 série www.dre.pt N.° 69, de 7 de abril de 2020 Pag. 11-(3) Recomendagédo 2003/361/CE,
da Comissédo Europeia, de 6 de maio de 2003, e para as entidades publicas enquanto entidades

cocontratantes.

2| ei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso.

3 De acordo com o artigo 2° da Recomendagéo n° 2003/361/CE, da Comissdo Europeia, de 6 de maio de 2003, a categoria das micro, pequenas e médias
empresas (PME) é constituida por empresas que empregam menos de 250 pessoas e cujo volume de negdcios anual ndo excede 50 milhdes de euros ou cujo
balango total anual ndo excede 43 milhbes de euros; na categoria das PME, uma pequena empresa é definida como uma empresa que emprega menos de 50
pessoas e cujo volume de negdcios anual ou balango total anual néo excede 10 milhdes de euros; e na categoria das PME, uma microempresa é definida como
uma empresa que emprega menos de 10 pessoas e cujo volume de negécios anual ou balango total anual ndo excede 2 milhdes de euros

S08-03-IMP-06 Rev. 6 12/26


http://www.dre.pt/

Direcdo Municipal de Financgas e Patriménio

Rua do Bolh&o, 162 — 6.° Porto.

4000-111 Porto Cémara -

T. +351 222 097 216 Municipal T
F. +351 222 097 296 AERERRR

12.Caso o adjudicatario ndo tenha ainda aderido a faturacéo eletronica*, nos termos e prazos definidos no
namero anterior, as faturas devem ser enviadas digitalmente, para o seguinte endereco de correio

eletrénico: mporto@cm-porto.pt

13.Excecionalmente, caso nao seja possivel a utilizacdo de correio eletronico, as faturas poderdo ser

enviadas para o seguinte endereco postal: Apartado 4053, 4000-101 Porto.

14.Sem prejuizo do disposto nos nimeros anteriores poderdo, ao longo da execugdo do contrato, ser

indicados outros contactos para o envio das referidas faturas.

15.Desde que devidamente emitidas e observado o disposto nos nimeros anteriores, as faturas séo pagas

através de transferéncia bancéaria.

252 Adiantamentos ao empreiteiro

1. O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento da
parte do custo da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou equipamentos cuja utilizacdo haja sido

prevista no plano de trabalhos.

2. Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no nimero anterior
s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacdo de uma cauc¢édo do valor do
adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou seguro-
caucao.

3. Todas as despesas decorrentes da presta¢do da caugdo prevista no himero anterior correm por conta

do empreiteiro.

4. A caucdo para garantia de adiantamentos de preco € progressivamente liberada a medida que forem
executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo dono

da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

262. Retencdo nos pagamentos

1. Com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigacfes contratuais, das importancias que
0 empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos previstos é retido o montante correspondente

a 5% desse pagamento, nos termos do n.° 3 do art.° 88.° do CCP.

2. Aretencao para garantia prevista no niumero anterior pode, a todo o tempo, ser substituida por depoésito

de titulos, garantia bancaria ou seguro-caugéo.

4 Com o objetivo de facilitar a adogao da fatura eletronica pelos seus fornecedores, o Municipio do Porto contratualizou um servigo de apoio,
que podera ser solicitado através do seguinte endereco de correio eletronico: fornecedores.saphety@saphtey.com
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272. Revisédo de precos

1. A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de méo de obra, de

materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucao da empreitada, € efetuada nos termos do

disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade de férmula polinomial.

2. Arevisdo de precos obedece a seguinte férmula:

St MO03, MO06, M18, M20, M22,
Ct =0,31x —+0,04 x + 0,04 x + 0,02 X + 0,05 % + 0,02 x + 0,01
So o o o o} 20
2 002 x B2 02 ML 006 % Bt L 002 x 5t L 004 x 2T
X X X X X X
M240 ’ M320 ’ M420 ’ M43o0 ’ M450 ’ M470
+0,04x B o21x 2y 010
X X —
’ M48o ’ Eo ’
indices:
St € o indice do custo da mao de obra referente ao més a que respeita a revisao
€ 0 mesmo indice mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega
So das propostas
MO03t € o indice de custo de inertes referente ao més a que respeita a revisao
MO030 € 0 mesmo indice mas relativo ao més a que respeita a situacao de trabalhos
MO6t € o indice de custo de ladrilhos e cantarias de calcéario e granito referente ao més a
que respeita a revisao
MO060 € 0 mesmo indice mas relativo ao més a que respeita a situacao de trabalhos
M18t € o indice de custo de betume a granel referente ao més a que respeita a revisao
M18o € o mesmo indice mas relativo ao més a que respeita a situacao de trabalhos
M20t € o indice de custo de cimento em saco referente ao més a que respeita a revisdo
M20o0 € o mesmo indice mas relativo ao més a que respeita a situacao de trabalhos
M22t € o indice de custo do géasoleo referente ao més a que respeita a revisao
M220 € o mesmo indice mas relativo ao més a que respeita a situacao de trabalhos
M24t € o indice de custo da madeira de pinho referente ao més a que respeita a reviséo
M240 € 0 mesmo indice mas relativo ao més a que respeita a situagao de trabalhos
M32t € o indice de custo do tubo de PVC referente ao més a que respeita a revisédo
M320 € 0 mesmo indice mas relativo ao més a que respeita a situacao de trabalhos
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M42t € o indice de custo da tubagem de aco e aparelhos para canalizacdes referente ao
mé&s a que respeita a revisdo

M420 € 0 mesmo indice mas relativo ao més a que respeita a situagao de trabalhos

M43t € o indice de custo do aco para betdo armado referente ao més a que respeita a revisao

M430 € 0 mesmo indice mas relativo ao més a que respeita a situagao de trabalhos

M45t € o indice de custo dos perfilados pesados e ligeiros referente ao més a que respeita
a revisado

M450 € o mesmo indice mas relativo ao més a que respeita a situacao de trabalhos

M47t € o0 indice de custo dos produtos pré-fabricados de betédo referente ao més a que
respeita a revisao

M470 € 0 mesmo indice mas relativo ao més a que respeita a situacao de trabalhos

M48t € o indice de custo Produtos para ajardinamento referente ao més a que respeita a
revisdo

M48o0 € 0 mesmo indice mas relativo ao més a que respeita a situacao de trabalhos

Et € o indice de custo do equipamento de apoio em fun¢éo do tipo da obra, referente ao
mé&s a que respeita a revisao;

Eo € 0 mesmo indice mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega
das propostas.

sendo que:

* SO havera lugar a revisdo de custo desses tipos de mao-de-obra ou de materiais quando a

variagao for igual ou superior a 2%, para mais ou para menos ( 1,02 <C;<0,98).

* As revisdes a efectuar limitar-se-do aos tipos de mao-de-obra e materiais cujos custos tenham

sido garantidos e corresponderdo a diferenca que resulte da variagdo desses custos, afectada,

tratando-se de mao-de-obra (a), do coeficiente 0,90.

* O dono da obra tera direito a exigir a justificagdo dos custos de méo-de-obra e dos materiais

apresentados pelo adjudicatario para efeito de revisao®.

3. Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisao de precos da empreitada

séo incluidos nas situacdes de trabalhos.

282, Contratos de seguro

1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apélice deve

abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo

5. As condigdes de aplicacéo da revisdo de pregos por garantia de custos esta explicita no art.° 10.° do DL. 6/2004, de 06.01.2004
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gue o pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro obrigatorio de acidentes de trabalho

de acordo com a legislacdo em vigor em Portugal.

2. O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o
periodo de execucao do Contrato, as apélices de seguro previstas no presente caderno de encargos
e na legislacédo aplicavel, das quais deverao exibir cépia e respetivo recibo de pagamento de prémio

na data da consignacao.

3. O empreiteiro é responsavel pela satisfagcdo das obrigacdes previstas na presente cladsula e
seguinte, devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus

subcontratados.

4. O empreiteiro obriga-se a manter as apolices de seguro validas até ao final a data da rececao
provisoria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares afetas a

obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de o estar.

5. O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cépias e recibos de pagamento das apolices
previstas na presente clausula e seguinte ou na legislacéo aplicavel, ndo se admitindo a entrada no

estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo daquelas copias e recibos.

6. Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas na presente clausula e seguinte e restante
legislagéo aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados,

devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

7. Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as obrigacdes

e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra e perante a lei.

8. Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele,

ressarcindo-se de todos o0s encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

292, Outros sinistros

1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automével cuja
apolice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocéao prépria por si afetos a obra, que circulem
na via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros e de carga,
maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil
automovel (riscos de circulagdo), bem como apresentar comprovativo que os veiculos afetos a obras

pelos subempreiteiros se encontram segurados.

2. O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos préprios do
equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apélice deve cobrir todos 0os meios auxiliares que
vier a utilizar na obra, incluindo bens imdveis, armazéns, abarracamentos, refeitérios, camaratas,
oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou méveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos

proprios.
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O capital minimo seguro pelo contrato referido nos nimeros anteriores deve perfazer, no total, um
capital seguro que nao pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatorio para os riscos de

circulacdo (ramo automoével).

No caso dos bens imdveis referidos no n.° 2, a apélice deve cobrir, no minimo, os riscos de incéndio,
raio, explosdo e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor

patrimonial.

302. Representacdo do empreiteiro

1.

Durante a execucdo do Contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacéo diversa no caderno de encargos ou no Contrato,

se estabelecga diferente mecanismo de representagéo.

O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua representacdo a
um técnico com a seguinte qualificacdo minima: Engenheiro Técnico Civil.

Apds a assinatura do Contrato e antes da consigna¢do, o empreiteiro confirmard, por escrito, o
nome do diretor de obra, indicando a sua qualificagéo técnica e ainda se 0 mesmo pertence ou ndo
ao seu quadro técnico, devendo esta informagéo ser acompanhada por uma declaragédo subscrita
pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direcéo

técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa funcdo com proficiéncia e assiduidade.

As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com 0s aspetos técnicos da execucgdo da

empreitada s&o dirigidos diretamente ao diretor de obra.

O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esté presente no local da obra sempre que

para tal seja convocado.

O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser

fundamentada por escrito.

Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele indicar
para esse efeito, devendo estar habilitado com o0s poderes necessérios para responder, perante o

diretor de fiscalizacdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplichvel em matéria de
seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicacdo do documento referido

na alinea f) do n.° 4 da clausula 62.

312 Representacdo do dono da obra

1.

Durante a execuc¢éo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacdo da obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagéo distinta no caderno de encargos ou no Contrato,

se estabeleca diferente mecanismo de representacéo.
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2. O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscaliza¢do da obra que designe para
a fiscalizacaolocal dos trabalhos até a data da consignacédo ou da primeira consignacao parcial.

3. Odiretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas as matérias
relevantes para a execucdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes que lhe
sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificacao, resolucao ou

revogacao do Contrato.

322, Livro de registo da obra

1. O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizacdo da obra, contendo uma informacao sistematica e de

facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execucédo dos trabalhos.

2. Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, para além dos referidos no n.° 3 do
artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os seguintes:
a. Data de inicio e concluséo da obra;
b. Todos os factos que impliquem a sua paragem ou suspenséo;
c. Todas as alteracdes feitas ao projeto aprovado;
d. Todas as alteracdes ou desvios ao programa de trabalhos;
e. Todos os trabalhos complementares ou a menos que ocorram na obra;
3. Olivro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera apresentar

sempre que solicitado pelo diretor de fiscaliza¢@o da obra ou por entidades oficiais com jurisdicdo sobre

os trabalhos.

332, Rececéo provisoria

1. Arececéo provisoria da obra depende da realizacao de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra
esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da

obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execucéo da obra.

2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rececao provisoria, esta € efetuada

relativamente a toda a extensdo da obra que nédo seja objeto de deficiéncia.

3. O procedimento de rececdo provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

342, Prazos de garantia

1. O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:

a. 10 anos de garantia para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b. 5 anos de garantia para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou

instalacdes técnicas.
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2. Caso tenham ocorrido recec¢bes provisérias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do
namero anterior € igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo

dono da obra, desde que susceptivel de uso independente e autonomizavel.

3. Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicdes e os trabalhos de conservacéo que derivem do uso
normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua utilizacdo para os fins a

que se destina.

352, Rececdo definitiva

1. Nofinal dos prazos de garantia previstos na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria a obra para

efeitos de rececdo definitiva.

2. Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condicfes

de funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.
3. Arececdo definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes pressupostos:

a. Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condig6es normais de exploracao,
operagdo ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpram todas as

exigéncias contratualmente previstas;

b. Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacbes decorrentes do periodo de garantia

relativamente & totalidade ou a parte da obra a receber.

4. No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deteriora¢des, indicios de ruina ou
falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificacdo dos pressupostos previstos
no nimero anterior, o dono da obra fixa o0 prazo para a sua corre¢éo dos problemas detetados por parte
do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizagdo de uma nova vistoria nos termos dos

nameros anteriores.

362. Restituicdo dos depdésitos

1. Aliberacéo das quantias que eventualmente venham a ser retidas ao empreiteiro sera efetuada nos
termos previstos no art.° 295.° do CCP e sempre precedida de uma vistoria destinada a comprovar a

inexisténcia de defeitos ou vicios de construgéo.

2. Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacéo do empreiteiro ou corrigidos aqueles que hajam sido
detetados até ao momento da liberacdo, ou ainda quando considere os defeitos identificados e ndo
corrigidos como sendo de pequena importancia e nao justificativos da néo liberacéo, o dono da obra
promove a liberacdo das quantias retidas destinadas a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigacdes contratuais, nos seguintes termos:.

i. No final do primeiro ano, 30% do valor retido;
ii. No final de segundo ano, 30% do valor retido;

iii. No final do terceiro ano, 15% do valor retido;

S08-03-IMP-06 Rev. 6 19/26



Direcdo Municipal de Financgas e Patriménio

Rua do Bolh&o, 162 - 6.° quto.
4000-111 Porto Cama(a 1
Municipal

T. +351 222 097 216
F. +351 222 097 296

iv. No final do quarto ano, 15% do valor retido;

v. No final do quinto ano, os 10% restantes.

3. No caso de haver lugar a recegdes provisorias e definitivas parciais, a liberacao parcial do valor retido,

nos termos do disposto no nimero anterior € promovida na proporgéo do valor respeitante a cada um

dos conjuntos de elementos que compfdem a obra, designadamente estruturais, construtivo ndo

estruturais, ou instalac@es técnicas e equipamentos.

372, Protecdo de dados pessoais

1. Constituem obrigac6es do empreiteiro, no que especificamente diz respeito a protecdo de dados

pessoais:

a. Utilizar os dados pessoais, objeto de tratamento, exclusivamente para as finalidades previstas no

contrato, ndo podendo em caso algum utilizar os dados para fins préprios;

b. Dar cumprimento as instru¢des que possam, no ambito da execuc¢éo do contrato, ser emitidas pela

entidade adjudicante, enquanto responsavel pelo tratamento, para tratamento dos dados pessoais;
. Efetuar uma Avaliacéo de Impacto sobre a Protecdo de Dados que identifique e minimize os riscos
em caso de incumprimento das regras de protecdo de dados, nas situacBes expressamente
previstas, quer no artigo 35.° do n.° 3 do Regulamento Geral sobre a Prote¢do de Dados, Reg. (UE)
2016/679 (RGPD), quer no Regulamento n.° 1/2018 da Comisséo Nacional de Prote¢éo de Dados,
relativo a lista de tratamentos de dados pessoais sujeitos a Avaliagcdo de Impacto sobre a Protecéo
de Dados (AIPD);

. Assegurar a realizacao de auditorias periddicas as medidas técnicas e organizativas para garantir a
seguranca dos sistemas e dos servigos de tratamento;

. Efetuar um registo de todas as atividades de tratamento de dados pessoais, efetuados no ambito
do contrato, que contenha:

i. Uma descricdo geral das medidas técnicas e organizativas adequadas para garantir a
seguranca dos dados pessoais objeto de tratamento, designadamente a capacidade para
assegurar a confidencialidade, integridade e resiliéncia permanentes dos sistemas e dos
servicos de tratamento;

ii. A capacidade de assegurar a disponibilidade e acesso aos dados pessoais de forma rapida,
em caso de incidente;

iii. O processo de auditoria as medidas técnicas e organizativas para garantir a seguranca dos
sistemas e dos servicos de tratamento;
iv. O nome e contacto do Encarregado de Protecdo de Dados, quando for obrigatéria a sua
designacéo nos termos do artigo 35.° do RGPD.
Disponibilizar a entidade adjudicante, periodicamente, todas informacdes necessarias para
demonstrar o cumprimento das regras de protecéo de dados;
. N&o partilhar os dados pessoais com terceiros, exceto no caso de autorizacao expressa da entidade
adjudicante, ou decorrente de obrigacao legal;

. Manter sigilo referente aos dados pessoais a que tenha acesso no ambito do contrato;
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i. Garantir que pessoas autorizadas a tratar os dados pessoais se comprometem, de forma expressa
€ por escrito, a respeitar a confidencialidade e adotar as medidas de seguranca correspondentes;
j. Apoiar a entidade adjudicante na resposta aos pedidos dos titulares dos dados tendo em vista o

exercicio dos direitos de acesso, retificacao, limitacao, oposicdo, apagamento e portabilidade.

Cada uma das partes obriga-se a notificar a respetiva contraparte de forma imediata, e em qualquer
circunstancia antes do prazo de 72 horas, por escrito e preferencialmente através de correio eletrénico,

das violagBes de seguranca ocorridas no &mbito do presente contrato.

Para o efeito do disposto no numero anterior deve anexar-se toda a informagdo relevante,
designadamente a descricdo da natureza da violacdo de seguranca, bem como a descricdo das
possiveis consequéncias da mesma e ainda das medidas adotadas ou propostas para por término a
violacdo de seguranca ou mitigar possiveis efeitos negativos. Caso ndo seja possivel enviar a

informacao simultaneamente, a mesma serd expedida gradualmente.

Finda a vigéncia do contrato, o adjudicatério tem a obriga¢&o de eliminar os dados pessoais que tenham
sido objeto de tratamento no &mbito do mesmo, bem como eliminar quaisquer outras cépias existentes,

devendo para o efeito enviar um comprovativo para a entidade adjudicante.

382, Deveres de informacéo

1.

Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que cheguem
ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execug¢éo do Contrato, de acordo

com as regras gerais da boa fé.

Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou n&o forgca maior, que previsivelmente impecam o cumprimento ou 0 cumprimento

tempestivo de qualquer uma das suas obrigacdes.

No prazo de dez dias apos a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do tempo ou

da medida em que previsivelmente sera afetada a execucao do Contrato.

392, Subcontratacdo e cessao da posi¢do contratual

1.

O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada, desde que se

encontrem cumpridos 0s requisitos constantes dos n.°s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratagdo na fase de execugdo quando ndo estejam
verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado receio de que a

subcontratacéo envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigac6es emergentes do Contrato.

Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no artigo
384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto

a revisao de precos.
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4. O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizacdo da obra para que
este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros

presentes na obra.

5. O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os

subcontratados e terceiros.

6. No prazo de cinco dias ap0s a celebragdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve, nos
termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra, remetendo-lhe

cépia do contrato em causa.

7. A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacdes contratuais é do

empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

8. A cessdo da posicao contratual por qualquer das partes depende da autorizacdo da outra, sendo em

qualquer caso vedada nas situagfes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.

9. Em caso de incumprimento, pelo empreiteiro, das suas obriga¢fes, que relina 0s pressupostos para a
resolucdo do contrato, o empreiteiro cedera, nos termos do disposto no artigo 318.°-A do CCP, a sua
posicdo contratual ao concorrente do procedimento pré-contratual na sequéncia do presente

procedimento, pela ordem sequencial de classificacdo dos concorrentes.

402. Resolucéo do contrato pelo dono da obra

O dono da obra pode resolver o contrato nos casos previstos nos artigos 333.2, 334.°, bem como nhos

previstos nas diversas alineas do art.° 405.°, todos do CCP.

412 Resolucdo do contrato pelo empreiteiro

O empreiteiro pode resolver 0 contrato nos casos previstos no artigo 332.° do CCP, bem como nos

previstos nas diversas alineas do art.° 406.° do mesmo diploma.

422, Foro competente

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal

Administrativo e Fiscal do Porto, com expressa rendncia a qualquer outro.

432 Comunicacdes e notificacbes

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e comunicagfes entre
as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, através de correio eletronico, nos termos do Cédigo

dos Contratos Publicos, para os respetivos enderecos eletrénicos, identificados no contrato.

2. Qualquer alteracéo das informag8es de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a outra

parte.
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4423 Critérios ambientais

1. O adjudicatario deve garantir as melhores praticas ambientais por forma a incluir as medidas
necessarias a fim de assegurar a protecao do ar, da agua, do solo, e de prevenir ou reduzir a poluigédo
sonora, a producéo de residuos e o consumo energético, com o objetivo de alcangar um nivel elevado

de protecdo do ambiente e minimizar os impactes ambientais.

2. Deve igualmente garantir o correto encaminhamento dos eventuais residuos produzidos no decorrer

da execucdo do contrato, respeitando as boas praticas ambientais previstas na legislacdo em vigor.

452, Legislacao aplicavel

O contrato é regulado pelo disposto no CCP e restante legislacdo aplicavel.
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PROJETO DE EXECUCAO

Criacdo de espaco de jogo e recreio de Ramalde
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INDICE:

ANEXO A — Memodria descritiva e justificativa;

ANEXO B - Plano de seguranca e saude;

ANEXO B1 - Guia de ambiente e seguranca;

ANEXO C — Plano de prevencao e gestéo de residuos de construcdo e demoli¢éo;
ANEXO D — Mapa de trabalhos e medigoes;

ANEXO E - Plantas desenhadas.
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