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Capitulo L.*

Disposicoes iniciais

Clausula 1.2

Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as cldusulas a incluir no Contrato a celebrar no &mbito

do Procedimento de Ajuste Direto AD 63/DI/2021, para a realizacdo da empreitada com CPV
45453100-8 - Obras de recuperagdo, designada por “REMODELACAO DO POSTO DE
ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTO NA BA11 - BEJA™.

2.

Clausula 2.*
Disposicoes por que se rege a empreitada
A execucdo do Contrato obedece:

a.  As cldusulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que

dele fazem parte integrante;
b. Ao Cdédigo dos Contratos Publicos, doravante “CCP”;
c. Ao Decreto-Lei n.” 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacdo complementar;

d. A restante legislacdo e regulamentacido aplicivel, nomeadamente a que respeita a
construcdo, a revisdo de precos, as instalacdes do pessoal, a seguranga social, a higiene,

seguranga, prevencdo e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;
e.  Asregras da arte.

Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no

Contrato:

a. O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto
no artigo 99.° do Cédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatirio nos termos do

disposto no artigo 101.° desse mesmo Cdédigo;
b. O caderno de encargos;
c. O projeto de execucdo;
d. A proposta adjudicada;

e.  Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;
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f. Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no

caderno de encargos.

Clausula 3.7

Interpretacio dos documentos que regem a empreitada

1. No caso de existirem divergéncias entre os vdrios documentos referidos nas alineas b. a f. do

n.° 2 da cldusula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que s@o af indicados.

2. Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execugdo, prevalece o
primeiro quanto a definicdo das condigdes juridicas e técnicas de execucdo da empreitada e o

segundo em tudo o que respeita a definicdo da prépria obra.
3. No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execucio:

a.  As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacdo, as

caracteristicas dimensionais da obra e & disposicdo relativa das suas diferentes partes;

b.  As folhas de medi¢des discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza e
quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 61.° do CCP;
c.  Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pecas do
projeto de execugdo.
4.  Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b. a h. do n.° 2 da clausula
anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos
propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do Cédigo dos Contratos Piblicos e aceites pelo

adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Cdédigo.

Clausula 4.7

Esclarecimento de davidas

1. As dividas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do inicio da execugdo dos
trabalhos a que respeitam.

2. No caso de as diividas ocorrerem somente apds o inicio da execucdo dos trabalhos a que
dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacdo da obra,

juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentagdo antes do inicio daquela execucdo.
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O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as

consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demoli¢do e

reconstrugdo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

2.

Capitulo IL1.*

Obrigacoes do empreiteiro

Seccao I

Preparacio e planeamento dos trabalhos

Clausula 5.7

Preparacio e planeamento da execuc¢ao da obra
O empreiteiro € responsavel:

a. Perante o dono da obra pela preparagdo, planeamento e coordenagdo de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratagdo, bem como pela preparacio,
planeamento e execugdo dos trabalhos necessdrios a aplicagdo, em geral, das normas sobre
seguranga, higiene e saide no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no
plano de seguranca e satide, e no plano de prevencdo e gestdo de residuos de construgdo e
demolicdo;

b.  Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagdo, planeamento e coordenagdo dos
trabalhos necessdrios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e saide no trabalho
em vigor, bem como pela aplicagdo do documento indicado na alinea h do n.° 4 da presente

clausula.

A disponibilizagado e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagdo da obra e

dos trabalhos preparatérios ou acessdrios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e

equipamentos, compete ao empreiteiro.

3.

O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o

uso corrente, sejam considerados como preparatdrios ou acessérios a execugdo da obra,

designadamente:

a.  Trabalhos de montagem, constru¢do, manutencdo, desmontagem e demoli¢do do

estaleiro;

b.  Trabalhos necessdrios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na

obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros
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em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de
seguranga, higiene e satide no trabalho e de policia das vias ptblicas;

c. Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as serviddes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucdo dos trabalhos e para
evitar a estagnagdo de dguas que os mesmos possam originar;

d.  Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4. A preparagdo e o planeamento da execu¢do da obra compreendem ainda:

a. A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer dividas relativas aos

materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execugdo da empreitada;
b. O esclarecimento dessas diividas pelo dono da obra;

c. A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamacdes relativamente a erros e omissdes do
projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do artigo 378.°

do CCP;

d. A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamacdes a que se refere a alinea
anterior;

e. O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construgdo a adotar na
realizacao dos trabalhos;

f. A elaboragdo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso
previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;

g. A aprovacido pelo dono da obra do documento referido na alinea f;

h. A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de
seguranga e saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas af previstas, em

funcdo do sistema utilizado para a execug¢do da obra, em particular as tecnologias e a

organizagdo de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

Clausula 6.2

Plano de trabalhos ajustado

1.  No prazo de a contar da data da celebracdo do Contrato, o dono da obra pode apresentar
ao empreiteiro um plano final de consignagdo, que densifique e concretize o plano inicialmente

apresentado para efeitos de elaboracdo da proposta.
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2. No prazo de a contar da data da notificagdo do plano final de consignagdo, deve o
empreiteiro, quando tal se revele necessdrio, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.°
do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na sua

elaboracdo a metodologia fixada no presente caderno de encargos.

3. O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteragdo do preco contratual, nem a
alteracdo do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteracdes aos prazos parciais definidos no plano
de trabalhos constante do Contrato, para além do que seja estritamente necessario a adaptacao do

plano de trabalhos ao plano final de consignacao.
4. O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a.  Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusio da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execug¢éo das diversas espécies
de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de

tempo que serve de base a programagao;

b.  Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da médo de obra necessaria, em cada

unidade de tempo, a execucdo da empreitada;

c.  Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessirio, em cada unidade de
tempo, a execugdo da empreitada;

d.  Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou nao no presente caderno de encargos,

que serdo mobilizados para a realizagdo da obra.

5. O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor
dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar

pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 7.2

Modificacao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1. O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por

razdes de interesse publico.

2. No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio
financeiro do Contrato em fun¢@o dos danos sofridos em consequéncia dessa modifica¢do, mediante
reclamacdo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificacdo da mesma, que deve

conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.
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3. Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor
ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputdvel ao empreiteiro, deve este

apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4. Sem prejuizo do ndmero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execugdo da obra ou dos respetivos
prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de dez dias,
um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de correcdo que sejam necessarias a

recuperagdo do atraso verificado.

5. Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor
ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputdvel ao empreiteiro, deve este

apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

6.  Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre
as alteracdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n°s 3 e 4 da presente cldusula no prazo de dez

dias, equivalendo a falta de prontincia a aceitacdo do novo plano.

7.  Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele ndo resulte prejuizo

para a obra ou prorroga¢do dos prazos de execugdo.

8. Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento

do plano de pagamentos.

Clausula 8.7

Plano de Pagamentos

1. O empreiteiro obriga-se a concluir o plano de pagamentos previsto no artigo 361.°-A do CCP,
que submete a aprova¢do do dono da obra antes da data de conclusdo da consignacdo total ou da
primeira consignagdo parcial.

2. Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de alterar o plano de trabalhos em
vigor, por facto ndo imputdvel ao empreiteiro e que se mostre devidamente justificado, deve este
apresentar para aprovagdo do dono da obra um plano de pagamentos adaptado ao novo plano de

trabalhos,

3. O dono da obra deve pronunciar-se sobre a revisdo do plano de pagamentos no prazo de cinco

dias apds a notificacdo do mesmo pelo empreiteiro, equivalendo o siléncio a aceitacdo.
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Seccao 11

Prazos de execucao

Clausula 9.?

Prazo de execucao da empreitada
1. O empreiteiro obriga-se a:

a.  Efetuar a consignagdo total ou a primeira consignac@o parcial no prazo maximo de 5

dias contados a partir da assinatura do contrato.

b.  Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdo da consignagdo total ou da primeira
consignagdo parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a

aprovacdo do plano de seguranca e satde, caso esta ultima data seja posterior;

c.  Concluir a execug@o da obra e solicitar a realizagdo de vistoria da obra para efeitos da
sua rececdo provisdria no prazo que apresentar na sua proposta sem exceder os 30 dias a

contar da data da consignagao.

2. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucio de trabalhos em relacio ao plano
de trabalhos em vigor, imputdveis ao empreiteiro, este € obrigado, a expensas suas, a tomar todas as
medidas de reforco de meios de agcdo e de reorganizacdo da obra necessdrias a recuperagdo dos

atrasos e ao cumprimento do prazo de execugio.

3. Em nenhum caso serfo atribuidos prémios ao empreiteiro.

Clausula 10.?

Cumprimento do plano de trabalhos

1. O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios que se
verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do

plano em vigor.

2. Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do ndmero anterior, nio
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que considera

existirem.
3. No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucdo dos trabalhos previstos no
plano em vigor, de modo a pdr em risco a conclusio da obra dentro do prazo contratual, € aplicavel

o disposto no n.° 3 da Clausula 7.2
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Clausula 11.2

Multas por violacao dos prazos contratuais

1.  Em caso de atraso no inicio ou na conclus@o da execu¢do da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma san¢@o contratual, por cada dia de atraso, em valor

correspondente a 1 %o do prego contratual.

2. No caso de incumprimento de prazos parciais de execucdo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, € aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sancdo contratual ai prevista

reduzido a metade.

3. O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancdo contratual por
incumprimento dos prazos parciais de execugdo da obra quando recupere o atraso na execuc¢ao dos

trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugdo do Contrato.

Clausula 12.7

Atos e direitos de terceiros

1.  Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execugdo da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da
ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizagdo da obra, a fim de o dono da obra ficar

habilitado a tomar as providéncias necessdrias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2. No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos
ou perturbagdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto
ao diretor de fiscalizacdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias

perante a entidade concessiondria ou exploradora daquele servigo.

Seccao 111

Condicoes de execucio da empreitada

Clausula 13.2

Condicoes gerais de execucao dos trabalhos

1. A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o
projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condicdes técnicas contratualmente

estipuladas.
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2. Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que
seja aplicdvel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢cdes técnicas definidas nos termos da
cldusula 2.%.

3. O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicio dos métodos e técnicas de

construcdo ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto por outros que

considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas finais especificadas para a

obra.
Clausula 14.°
Alteracoes ao projeto propostas pelo empreiteiro
1.  Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os

elementos necessarios a sua perfeita apreciacao.

2. Os elementos referidos no numero anterior devem incluir, nomeadamente, a memoria ou nota
descritiva e explicativa da solucdo seguida, com indicacdo das eventuais implicacdes nos prazos e
custos e, se for caso disso, pegas desenhadas e cdlculos justificativos e especificacdes de qualidade

da mesma.

3. Naio podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragdes ao projeto propostas

pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.

Clausula 15.2

Mengoes obrigatorias no local dos trabalhos

1.  Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislacdo em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identifica¢do da obra, do dono da

obra e do empreiteiro, com meng¢do do respetivo alvard dos subcontratados, consoante os casos.

2. O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacao, o livro de
registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e dos
demais documentos a respeitar na execugdo da empreitada, com as alteragdes que neles hajam sido

introduzidas.

3. O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor,
bem como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de

trabalho aplicéveis.
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4.  Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto

respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 16.7

Ensaios

1. Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas caracteristicas e
comportamentos sdo os especificados no presente caderno de encargos e 0s previstos nos

regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2. Quando o dono da obra tiver dividas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizagdo

de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3. No caso de os resultados dos ensaios referidos no nidmero anterior se mostrarem
insatisfatorios e as defici€ncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas
com 0s mesmos ensaios e com a reparagdo daquelas deficiéncias ficarfo a seu cargo, sendo, no caso

contrario, de conta do dono da obra.

Clausula 17.°
Medicoes
1. As medig¢des de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nédo previstos no projeto
e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra sdo feitas no local da obra com a

colaborag@o do empreiteiro e sdo formalizados em auto.

2. As medig¢des sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do més

imediatamente seguinte aquele a que respeitam.
a.  Arealizacdo das medicdes obedece aos seguintes critérios:
b.  Asnormas oficiais de medi¢do que porventura se encontrem em Vvigor;
c.  Asnormas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

d. Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o

dono da obra e o empreiteiro.

Clausula 18.7

Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1. Salvo no que respeite a materiais e elementos de construcio que sejam fornecidos pelo dono

da obra, correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes
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da utilizag¢do na execu¢do da empreitada de materiais, de elementos de construgdo ou de processos
de construcdo a que respeitem quaisquer patentes, licencas, marcas, desenhos registados e outros

direitos de propriedade industrial.

2. No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execugdo dos trabalhos de qualquer
dos direitos mencionados no nimero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que,

em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

Clausula 19.7

Execucao simultinea de outros trabalhos no local da obra

1. O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos nio incluidos

no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2. Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboracdo com o diretor de

fiscalizagdo da obra, de modo a evitar atrasos na execu¢@o do Contrato ou outros prejuizos.

3. Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada estd a ser impedida ou
a sofrer atrasos em virtude da realizacdo simultinea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve apresentar
a sua reclamag@o no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as
providéncias adequadas a diminui¢@o ou eliminagdo dos prejuizos resultantes da realizagdo daqueles
trabalhos.
4.  No caso de verificacdo de atrasos na execugdo da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizacdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposi¢do do equilibrio
financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.° do CCP, a efetuar nos seguintes
termos:

a.  Prorrogacdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso

eventualmente verificado na realizacdo da obra, e;

b. Indemnizagdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execu¢do do Contrato

que demonstre ter sofrido.

Clausula 20.?

Outros encargos do empreiteiro

1.  Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparagdo e a indemnizacdo de todos os

prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputdveis, sejam sofridos por terceiros até a rececio
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definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execugdo destes ultimos, da atuacdo do
pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento

ou da falta de seguranca das obras, materiais, elementos de construcio e equipamentos;

2. Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebragdo dos contratos de seguros indicados no
presente caderno de encargos, a constitui¢do das caugdes exigidas no programa do procedimento
[quando exigiveis] e as despesas inerentes a celebracdo do Contrato, que inclui as decorrentes do

visto do Tribunal de Contas.

Seccao IV

Pessoal

Clausula 21.*
Obrigacoes gerais
1. S@o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obriga¢des relativas ao pessoal

empregado na execugdo da empreitada, a sua aptiddo profissional e & sua disciplina.

2. O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente ap6s ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido
comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho
dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da

obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.
3. A ordem referida no niimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro
0 exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.

4.  As quantidades e a qualificagc@o profissional da mdo de obra aplicada na empreitada devem

estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 22.?

Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do hordrio de trabalho, ou por turnos, desde que, para o
efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessdria, nos termos da legislacdo
aplicdvel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor

de fiscalizagdo da obra.
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Clausula 23.2

Seguranca, higiene e saiide no trabalho

1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares em vigor
sobre seguranga, higiene e saiude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra,

correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigagdes.

2. O empreiteiro € ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicdes legais e
regulamentares aplicdveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a

assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

3. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos
numeros anteriores, o diretor de fiscalizagdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias que
se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagdo da obra o
exija, o empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o
pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da Clausula 28.%.

5. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela
observincia das obrigacdes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal

empregado na obra.

Capitulo II1.*

Obrigacoes do dono da obra

Seccao I

Clausula 24.2

Preco e condicoes de pagamento

1.  Pela execugdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do
Contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total que vier a ser proposta pelo
empreiteiro, a qual ndo pode exceder o preco base previsto no Convite de 175.000,00 € (cento e
setenta e cinco mil euros), acrescida de IVA & taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser

sujeito passivo desse imposto pela execugdo do Contrato.

2. Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra t€ém uma periodicidade mensal, sendo o seu

montante determinado por medi¢des mensais a realizar de acordo com o disposto na Cldusula 17.%.
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3. Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 60 dias apds a apresentacdo da respetiva

fatura.

4.  As faturas e os respetivos autos de medi¢cdo s@o elaborados de acordo com o modelo e

respetivas instru¢des fornecidos pelo diretor de fiscalizagdo da obra.

5.  Cada auto de medicao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovagdo pelo diretor de fiscalizacdo da obra

condicionada a realizacdo completa daqueles.

6.  No caso de falta de aprovagdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizagdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteido, deve aquele devolver a respetiva fatura
ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizagdo

da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

7. O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissdes ¢ feito
nos termos previstos nos nimeros anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada

caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

Clausula 25.7

Adiantamentos ao empreiteiro

1. O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do custo da obra necessdria a aquisi¢do de materiais ou equipamentos cuja

utilizacdo haja sido prevista no plano de trabalhos.

2. Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no
nimero anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacdo de uma
caugdo do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia

bancéria ou seguro caugao.

3. Todas as despesas decorrentes da prestacio da caucdo prevista no nimero anterior correm por

conta do empreiteiro.

4. A caucdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida que
forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado

pelo dono da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.
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Clausula 26.?

Pagamento direito ao Subcontratado

1. O Subcontratado pode reclamar, junto do dono da obra, os pagamentos em atraso que lhe
sejam devidos pelo adjudicatario, exercendo o dono de obra o direito a retencdo sobre as quantias

do mesmo montante devidas ao adjudicatario por for¢a do contrato principal.

2. O dono da obra notifica o adjudicatario para proceder a liquidacdo ou apresentar motivo
justificativo para o ndo pagamento, devendo, neste caso, indicar o prazo, nio superior a 30 dias, no

qual se propde liquidar a divida ao subcontratado.

3. O dono da obra efectua directamente os pagamentos ao subcontratado caso o adjudicatario
ndo se oponha nos termos do niumero anterior, ou ndo se liquide os valores devidos no prazo

indicado.
4. O dono da obra deve exercer o direito & compensacdo entre valores pagos aos subcontratados
e os valores por si devidos ao adjudicatdrio.

5. O pagamento direto aos subcontratados pelo dono da obra estd limitado ao valor dos débitos

vencidos e ndo pagos ao adjudicatirio ou, se futuros, por aquele reconhecidos.

Clausula 27.2

Mora no pagamento

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigagdes de pagamento do preco
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa

legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora.

Seccao 11

Seguros

Clausula 28.?

Contratos de seguro

1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apolice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar
comprovativo que o pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro obrigatério de

acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em vigor em Portugal.

2. O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante

o periodo de execugdo do Contrato, as apdlices de seguro previstas nas cldusulas seguintes e na
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legislag@o aplicavel, das quais deverdo exibir copia e respetivo recibo de pagamento de prémio na

data da consignagao.

3. O empreiteiro é responsdvel pela satisfacdo das obrigagcdes previstas na presente secgio,

devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subcontratados.

4.  Sem prejuizo do disposto no n.° 3 da cldusula seguinte, o empreiteiro obriga-se a manter as
apdlices de seguro referidas no n.° 1 validas até ao final a data da rececdo proviséria da obra ou, no
caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra ou ao estaleiro, até a

desmontagem integral do estaleiro.

5. O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cdpias e recibos de pagamento das
apdlices previstas na presente seccdo ou na legislacdo aplicdvel, ndo se admitindo a entrada no

estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibi¢do daquelas cdpias e recibos.

6. Todas as apélices de seguro e respetivas franquias previstas na presente sec¢do e restante
legislacao aplicavel constituem encargo tnico e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados,

devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

7. Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra e perante

a lei.

8.  Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir

aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

Clausula 29.2

Outros sinistros

1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automovel
cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomoc@o propria por si afetos a obra, que
circulem na via puiblica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros e
de carga, mdéquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre
responsabilidade civil automdvel (riscos de circulagdo), bem como apresentar comprovativo que os

veiculos afetos a obras pelos subempreiteiros se encontra segurado.

2. O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos préprios do

equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja ap6lice deve cobrir todos os meios auxiliares que
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vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens imoéveis, armazéns, abarracamentos, refeitdrios,
camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou mdveis, onde devem ser garantidos os
riscos de danos proprios.

3. O capital minimo seguro pelo contrato referido nos nimeros anterior deve perfazer, no total,
um capital seguro que ndo pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatdrio para os riscos de
circulacdo (ramo automovel).

4. No caso dos bens iméveis referidos no n.° 2, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos de
incéndio, raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo

valor patrimonial.

Capitulo IV.?

Representacao das partes e controlo da execuciao do contrato

Clausula 30.?

Representacdo do empreiteiro

1. Durante a execu¢do do Contrato, o empreiteiro € representado por um diretor de obra, salvo
nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno de encargos ou no

Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representagio.

2. Apb6s a assinatura do Contrato e antes da consignago, o empreiteiro confirmard, por escrito, o
nome do diretor de obra, indicando a sua qualificacdo técnica e ainda se 0 mesmo pertence ou nao
ao seu quadro técnico, devendo esta informagdo ser acompanhada por uma declaracio subscrita pelo
técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direcdo técnica
da obra e comprometendo-se a desempenhar essa fungdo com proficiéncia e assiduidade.

3. Asordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execugdo
da empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

4. O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e estd presente no local da obra
sempre que para tal seja convocado.

5. O dono da obra poderd impor a substitui¢ido do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser

fundamentada por escrito.

6.  Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro € representado por quem aquele
indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessdrios para responder,

perante o diretor de fiscalizac@o da obra, pela marcha dos trabalhos.
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7. O empreiteiro deve designar um responsédvel pelo cumprimento da legislagdo aplicavel em
matéria de seguranca, higiene e saide no trabalho e, em particular, pela correta aplicacdo do

documento referido na alinea h. do n.° 4 da Clausula 5.2

Clausula 31.7

Representacio do dono da obra e gestor de contrato

1. Durante a execugdo o dono da obra € representado por um diretor de fiscalizagdo da obra, que
serd também o gestor do contrato, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo
distinta no caderno de encargos ou no Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de

representacao.

2. O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra que
designe para a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignacio ou da primeira consignagdo

parcial.

3. O diretor de fiscalizagdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas as
matérias relevantes para a execugdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes
que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse dmbito, excetuando as matérias de modificagdo, ou

cessdo do Contrato.

Clausula 32.7

Livro de registo da obra

1. O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizacdo da obra, contendo uma informacao sistemadtica e de

facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execugdo dos trabalhos.

2. Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, os referidos no n.° 3 do artigo

304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP:

3. O livro de registo ficard patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera
apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizagdo da obra ou por entidades oficiais com

jurisdig¢@o sobre os trabalhos.
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Capitulo V.?

Rececao e liquidacao da obra

Clausula 33.°
Rececao provisdria

1. A rececdo provisoria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efetuada logo
que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro ou por
iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de
execugdo da obra.

2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impeg¢am a sua rececdo provisoria, esta é
efetuada relativamente a toda a extens@o da obra que nao seja objeto de deficiéncia.

3. O procedimento de rececdo provisdria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

Clausula 34.7

Prazo de garantia
1. O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a. 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b. 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou
instalagdes técnicas;

c. 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis.
2. Caso tenham ocorrido recegdes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos
do ndmero anterior € igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas
pelo dono da obra.
3. Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substitui¢des e os trabalhos de conservacido que derivem
do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua utilizacdo para os

fins a que se destina.

Clausula 35.7

Rececao definitiva

1. No final dos prazos de garantia previstos na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria a

obra para efeitos de rececdo definitiva.

21/28

25/ 46.



FORCA AEREA

Clausulas Juridicas

2. Se a vistoria referida no ndmero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas

condi¢des de funcionamento e conservagdo, esta serd definitivamente recebida.

3. A rececdo definitiva depende, em especial, da verificacdio cumulativa dos seguintes

pressupostos:

a.  Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢des normais de
exploragdo, operacdo ou utilizagdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que

cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b.  Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de

garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4. No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracdes, indicios de
ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificacdo dos pressupostos
previstos no ndmero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a sua corre¢do dos problemas
detetados por parte do empreiteiro, findo o qual serd fixado o prazo para a realizacdo de uma nova

vistoria nos termos dos ndmeros anteriores.

Capitulo VL.*

Disposicoes finais

Clausula 36.?

Deveres de informacao

1.  Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstincias que
cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execucdo do

Contrato, de acordo com as regras gerais da boa fé.

2. Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstincias,
constituam ou ndo forca maior, que previsivelmente impecam o cumprimento ou o cumprimento

tempestivo de qualquer uma das suas obrigagdes.

3. No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do

tempo ou da medida em que previsivelmente serd afetada a execugdo do Contrato.
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Clausula 37.2

Subcontratacao e cessao da posicio contratual

1. O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada, desde que

se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.’s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

2. A subcontratagdo na fase de execugdo estd sujeita a autoriza¢do do dono da obra, dependente
da verificacdo da capacidade técnica do subcontratado em moldes semelhantes aos que foram
exigidos ao subempreiteiro na fase de formagdo do Contrato, aplicando-se, com as necessarias
adaptacdes, o disposto nos n°s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

3. Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no
artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado
quanto a revisdo de pregos.

4. O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagdo da obra
para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos
subempreiteiros presentes na obra.

5. O disposto nos nimeros anteriores ¢ igualmente aplicdvel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.

6.  No prazo de cinco dias ap6s a celebragdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro
deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra,
remetendo-lhe copia do contrato em causa.

7. A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacdes contratuais € do
empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

8. A cessdo da posicdo contratual por qualquer das partes depende da autorizacio da outra, sendo

em qualquer caso vedada nas situacdes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.

Clausula 38.?

Resolucao do contrato pelo dono da obra

1. Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o

contrato nos seguintes:
a.  Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b.  Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instru¢des transmitidas

no exercicio do poder de dire¢do sobre matéria relativa a execug@o das prestagdes contratuais;
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c.  Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdao do dono da

obra;

d. Cessdo da posicdo contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos
termos e limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da

manutengdo das obrigacdes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa f¢;

e.  Se o valor acumulado das san¢des contratuais com natureza pecunidria exceder o limite

previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

f. Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao

contrato;

g. Nao renovagdo do valor da caugdo pelo empreiteiro, nos caso em que a tal esteja

obrigado;
h. O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i. Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagdo

sobre seguranga, higiene e saide no trabalho;

J- Se, tendo faltado a consignacao sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro
ndo comparecer, apds segunda notificacdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da
obra para nova consignacgdo desde que nao apresente justificacdo de tal falta aceite pelo dono

da obra;

k.  Se ocorrer um atraso no inicio da execugdo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que

seja superior a 1/40 do prazo de execucdo da obra;

L. Se o empreiteiro ndo der inicio a execugdo dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da
notificagdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacdo apresentada por aquele e

reitera a ordem para a sua execugao;

m.  Se houver suspensio da execugdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel
ao empreiteiro ou se este suspender a execugdo dos trabalhos sem fundamento e fora dos
casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensdo advenham graves

prejuizos para o interesse publico;

n.  Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo

404.° do CCP;
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0.  Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se nio
for repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos

termos do disposto no artigo 397.° do CCP;
p-  Porrazdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2. Nos casos previstos no nimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, serd
o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder executar

as garantias prestadas.

3. No caso previsto na alinea p do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagdo
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido
o beneficio que resulte da antecipacdo dos ganhos previstos.

4. A falta de pagamento da indemnizacdo prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao

empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 39.7

Resolucao do contrato pelo empreiteiro

1. Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o

contrato nos seguintes casos:
a.  Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
b.  Incumprimento definitivo do contrato por facto imputdvel ao dono da obra;

c.  Incumprimento de obrigacdes pecunidrias pelo dono da obra por periodo superior a seis

meses ou quando o montante em divida exceda 25% do prego contratual, excluindo juros;

d.  Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacédo da relagdo contratual do dono
da obra, quando tornem contréria a boa fé a exigéncia pela parte ptiblica da manuten¢do do

contrato;

e.  Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao

contrato;

f. Se ndo for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da

celebragdo do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;
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g. Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, o retardamento da
consignagdo ou consignagdes subsequentes acarretar a interrupg¢do dos trabalhos por mais de

120 dias, seguidos ou interpolados;

h. Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissdes e os
trabalhos a menos, relativos ao Contrato e resultantes de atos ou factos ndo imputdveis ao

empreiteiro, ocorrer uma redugéo superior a 20% do prego contratual;
i. Se a suspensdo da empreitada se mantiver:

(1) Por periodo superior a um quinto do prazo de execugdo da obra, quando resulte de

caso de forca maior;

(2) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto

imputavel ao dono da obra;

J- Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro

excederem 20% do prego contratual.

2. No caso previsto na alinea a do nimero anterior, apenas ha direito de resolu¢do quando esta
ndo implique grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico subjacente a relagdo juridica
contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutencdo do contrato ponha manifestamente
em causa a viabilidade econdmico-financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa,
devendo, nesse udltimo caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em
presencga.

3. Odireito de resolucdo € exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4.  Nos casos previstos na alinea ¢ do n.° 1, o direito de resolugdo pode ser exercido mediante
declaragdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a recegdo dessa declaragéo, salvo se o
dono da obra cumprir as obrigacdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que

houver lugar.

Clausula 40.°
Foro competente
Para resolugdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do tribunal
administrativo territorialmente competente em fungdo dos critérios legais vigentes, com expressa

renudncia a qualquer outro.
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Clausula 41.2

Comunicacgoes e notificacoes

5.  Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e comunicagdes
entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cdédigo dos Contratos Publicos,

para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.

6.  Qualquer alteracdo das informagdes de contacto constantes do Contrato deve ser comunicada

a outra parte.

Clausula 42.7

Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.
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CLAUSULAS PARTICULARES

Clausula 1.*
Projeto
O projeto de execucdo a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado no

procedimento e constante do presente caderno de encargos.

PECAS ESCRITAS:
- Caderno de Encargos:
- Clausulas Juridicas;
- Cldausulas Particulares.
- Plano de Seguranga e Sadde;
- Plano de Prevencio e Gestdo de Residuos de Construcido e Demolicéo;
- Condigoes Técnicas Gerais — Construgdo Civil:
- Disposi¢des Gerais (Secgdo II);
- Natureza e qualidade dos materiais (Seccéo III):
- Subseccio XXII;
- Modo de execugdo dos trabalhos (Seccio IV):
- Subseccoes XXII e XXIII;
- Condigoes Técnicas Gerais — Instalacdes Elétricas:
- Disposi¢des Gerais (Secgdo II);
- Modo de execugdo dos trabalhos (Seccio IV):
- Subseccao LILIIL
- Projeto:
- Memorias descritiva e justificativa;
- Condicdes Técnicas Especiais;

- Mapa de trabalhos.

PECAS DESENHADAS:
- Projeto:
- Pecas desenhadas
Clausula 2.*
Objeto da Empreitada, Descricio Geral dos Trabalhos
De um modo geral, a empreitada contempla a remodelacdo do posto de abastecimento de
combustivel auto nomeadamente a repintura de paramentos exteriores, substituicio de

revestimento de coberturas, do separador de hidrocarbonetos e do sistema de medi¢o de nivel
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dos depositos incluindo a beneficiacdo das instalagdes elétricas e de telecomunicacdes

respetivas.
Clausula 3.7
Revisao de Precos do Contrato
1. A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mao de obra,

de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugdo da empreitada, é efetuada nos
termos do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade de Férmula.

2. Arevisdo de precos serd feita segundo a expressao:

C, :ai+b%+b'M—"+b"M—”’+...+c£+d
S() M() M() M 0 E()

na qual:

Ct — € o coeficiente de atualizagcdo mensal a aplicar ao montante sujeito a revisdo, obtido a partir de
um somatdrio de parcelas com uma aproximacdo de seis casas decimais e arredondadas para mais
quando o valor da sétima casa decimal seja igual ou superior a 5, mantendo-se o valor da sexta casa
decimal no caso contrério;

St — € o indice dos custos de méo de obra relativo ao més a que respeita a reviso;

So_ € o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas;

Mt, M't, M"t, ... — sdo os indices dos custos dos materiais mais significativos incorporados ou nao,
em fun¢do do tipo de obra, relativo ao més a que respeita a revisdo, considerando-se como mais
significativos os materiais que representem, pelo menos, 1% do valor total do contrato, com uma
aproximacao as centésimas;

MO, M'0, M"0, ... — sdo os mesmos indices, mas relativos ao més anterior ao da data limite fixada
para a entrega das propostas;

Et — € o indice dos custos dos equipamentos de apoio, em fun¢do do tipo da obra, relativo ao més a
que respeita a revisao;

EO — € o0 mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas

a, b, b, b", ..., c — s@o os coeficientes correspondentes ao peso dos custos de mao de obra, dos
materiais € dos equipamentos de apoio, na estrutura de custos da adjudicagdo ou da parte
correspondente, no caso de existirem varias féormulas, com uma aproximacao as centésimas;

d — € o coeficiente que representa, na estrutura de custos, a parte ndo revisivel da adjudicacdo, com
aproximacdo as centésimas; o seu valor € 0,10 quando a revisdo de precos dos trabalhos seja apenas

or formula e, em qualquer caso, asomadeaa+b+Db'+b" +... + ¢ + d devera ser igual a unidade.
p qualq g
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Maio-de-obra 0,40
M13 |Chapa de aco macio 0,18
M?29 |Tintas para construgao civil 0,10
M32 |Tubo de PVC 0,02
M46 |Produtos para instalagdes eléctricas 0,10
Equipamento de apoio 0,10
Constante d 0,10

3. A revisdo dos precos deve fazer-se sempre de acordo com o plano de pagamentos aprovado,
que acompanhard obrigatoriamente o plano de trabalhos.

4.  No caso de prorrogacdes legais, a revisdo de precos serd calculada com base no plano de
pagamentos reajustado, o qual deve acompanhar o pedido de prorrogacio, tal como o plano de
trabalhos respetivo.

5.  Se a prorrogacio for graciosa, o empreiteiro nao terd direito a qualquer acréscimo de valor da
revisdo de precos em relacdo ao prazo acrescido, devendo esta fazer-se pelo plano de
pagamentos que, na data da prorrogagdo, se encontrar em Vigor.

6. No caso dos materiais e equipamentos importados a incorporar na obra, 0S Seus precos
poderdo ser revistos em funcdo da alteracdo do preco no pais de origem, com base nos
indicadores econdmicos disponiveis, da variagdo cambial e da taxa alfandegéria, aplicando-se

ao preco fixado contratualmente para cada um uma das seguintes expressoes:

IPM, CM, (I+TA/100) o

a) C, =0.90x :
IPM, CM, (1+TA,/100)

IPC, CM, (1+TA,/100)
X X

b)  C, =090x
IPC,” CM,  (1+TA,/100)

+0,10

onde:

IPMt — € o indice de custo do material do paifs de origem no més previsto para a entrega do material;
IPMO - é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior a data limite fixada para a entrega das
propostas;

IPCt — € o indice de precos no consumidor do pais de origem no més previsto para a entrega do
equipamento;

IPCO — é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior a data limite fixada para a entrega das
propostas;

CMt — € o cambio da moeda a data prevista para a entrega do equipamento ou do material
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CMO - é o cambio da mesma moeda no dltimo dia ttil do més anterior a data limite fixada para a
entrega das propostas,

TAt — € a taxa alfandegéria em vigor a data prevista para a entrega do equipamento ou do material;
TAO - ¢ a taxa alfandegéria em vigor no udltimo dia util do més anterior a data limite fixada para a

entrega das propostas.

7. Quando forem concedidos adiantamentos ao adjudicatério, ao abrigo do disposto no artigo
292.° do Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, as férmulas de revisdo serdo corrigidas, de
acordo com o critério seguinte:

a.  Quando sejam concedidos adiantamentos para aquisi¢do da generalidade dos materiais,

os coeficientes b, b', b", ... serdo multiplicados pelo fator:

A

V. bM“ +b'&+b”L+...
MO MIO MHO

1-—

em que:

A — € o valor do adiantamento concedido;

V —¢é o valor dos trabalhos contratuais por executar a data do pagamento do adiantamento;

Ma, M'a, M"a, ... — sdo os indices dos custos dos materiais relativos ao més do pagamento do
adiantamento;

O coeficiente d serd adicionado ao valor A/V, podendo a soma dos coeficientes da férmula corrigida

ser diferente da unidade;

b. No caso de o adiantamento se destinar a aquisicio de um material especifico, o

coeficiente referente a esse material serd multiplicado pelo fator:

em que:

A — € valor do adiantamento concedido;

Ma - é o indice do custo do respetivo material especifico relativo ao més do pagamento do
adiantamento;

V —¢é o valor dos trabalhos contratuais por executar a data do pagamento do adiantamento;

O coeficiente d serd adicionado ao valor A/V, podendo a soma dos coeficientes da férmula corrigida

ser diferente da unidade;
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c.  Quando sejam concedidos adiantamentos para a aquisicdo de equipamentos de apoio, o

coeficiente ¢ serd multiplicado pelo fator:

em que:

A — € o valor do adiantamento concedido;

Ea - é o indice dos custos dos equipamentos de apoio relativo ao més do pagamento do

adiantamento;

V —¢é o valor dos trabalhos contratuais por executar a data do pagamento do adiantamento;

O coeficiente d serd adicionado ao valor A/V, podendo a soma dos coeficientes da férmula corrigida

ser diferente da unidade;

Clausula 4.7
Prazo de Apresentaciao do Plano Definitivo de Trabalhos

1. O plano definitivo de trabalhos e o correspondente cronograma financeiro serd apresentado no
prazo médximo de 5 dias a contar da data de entrada em vigor do contrato.

2. Os ajustamentos que o plano de trabalhos possa vir a necessitar, ndo podem implicar a
alteracdo do preco contratual, nem a alteracdo do prazo de execugdo da obra, nem ainda
alteragcdes aos prazos parciais definidos no plano de trabalhos constante do contrato.

3. O plano de trabalhos ajustado carece de aprovagdo pelo dono de obra, no prazo de cinco dias
apds a notificagdo do mesmo pelo empreiteiro, equivalendo o siléncio a aceitagdo.

4. O procedimento de ajustamento do plano de trabalhos deve ser concluido antes da data da

conclusio da consignagéo total ou da primeira consignagdo parcial.

Clausula 5.°
Metodologia a adotar no Plano de Trabalhos
Na elaboracdo do plano de trabalhos o empreiteiro obriga-se a atender a que os elementos
finais de estudo tenham uma expressdo gréfica perfeitamente elucidativa do quantitativo de
equipamento e dos grupos de trabalho e bem assim do desenvolvimento quantitativo da obra,

no tempo. A unidade de tempo que deve servir de base a programacao é semanal.
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Clausula 6.”
Prazo de Execuciao da Obra
O prazo méaximo de execucdo da empreitada é o indicado no ponto n.° 1 da alinea c) da
cldusula 9.* das Clausulas Juridicas.
O ndo cumprimento dos prazos estipulados no ponto anterior origina o pagamento das multas

estipuladas no primeiro ponto da cldusula 10.* das Clausulas Juridicas.

Clausula 7.*
Direcao Técnica da Empreitada
O adjudicatdrio obriga-se a confiar a dire¢do técnica da obra a um engenheiro civil ou

engenheiro técnico civil.

Clausula 8.*
Prazo para remocao de materiais e elementos de construcao
E fixado em 15 dias o prazo dentro do qual o adjudicatério, no final da obra, terd de remover
do local dos trabalhos os materiais, entulho, equipamento, andaimes e tudo o mais que tenha
servido para sua execucdo. Se findo este prazo o adjudicatirio ndo tiver procedido aquela
remocdo, reserva-se a entidade adjudicante o direito de proceder a mesma, sendo as despesas

correspondentes da conta do adjudicatario.

Clausula 9.*
Exemplar do Projeto da Obra
O adjudicatério obriga-se a ter patente no local da obra, em bom estado de conservagdo, um

exemplar do projeto da obra a executar.

Clausula 10.°
Agentes de fiscalizacao
A fiscalizagdo da obra serd exercida pela Direcdo de Infraestruturas da Forca Aérea, por

intermédio dos seus delegados que serdo indicados ao adjudicatdrio.

Clausula 11.°
Horas extraordinarias ou trabalho por turnos
No caso do adjudicatario, ter de executar trabalhos fora das horas regulamentares, ou por

turnos, devera para tanto obter autorizacio prévia da entidade adjudicante, sendo da sua conta
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todos os acréscimos de custo de horas suplementares de servico a prestar pelos agentes de
Fiscalizag@o.
A verba correspondente aos referidos acréscimos de custo serd depositada mensalmente no

Servigo Administrativo e Financeiro do Comando da Logistica da For¢a Aérea em Alfragide.

Clausula 12.°
Estaleiro

O estaleiro e as instalagdes provisorias a construir pelo adjudicatirio, deverdo incluir
instalacdes para armazenamento de materiais e ferramentas bem como um médulo de
escritério para gabinete de Fiscalizagdo e Reunides. O gabinete de Fiscalizacdo e Reunides
dever4 conter:

- 1 Secretaria para a fiscalizagao;

- 1 Estante de apoio;

- 1 Mesa de reunides;

- 1 Telefone;

- Cadeiras;

- Instalagdes sanitdrias;

- Climatizagao;

- Equipamento de seguranga para a equipa de fiscalizag@o e visitas.

Para empreitadas de preco base igual ou superior a 150 000 € o adjudicatario obriga-se ainda a
montar no gabinete de Fiscaliza¢do e Reunides referido em o seguinte equipamento:

1 Computador Pessoal (PC), com processador minimo de 1,6 GHz e >1 GB de RAM,
incluindo software instalado com capacidade para processamento de: texto; folha de calculo;
correio eletronico (incluindo ligagdo a Internet); desenho técnico através de programa de
desenho assistido por computador do tipo AutoCAD®, ou equivalente, e impressora.

Acesso a internet/ banda larga.

Nao é permitida dentro das Unidades da Forca Aérea a pernoita do pessoal das obras no
estaleiro, a ndo ser que se obtenha uma autorizacdo especial, em casos devidamente
fundamentados, para que o adjudicatério terd de apresentar um requerimento a Fiscalizacdo.
Os encargos referentes ao estaleiro; as instalacdes provisdrias, a implementagdo do Plano de
Seguranca e Sadde, bem como os consumos de dgua, de energia e telecomunicacdes do
estaleiro da obra sdo da conta do adjudicatario, devendo ser incluidos no art.® “Montagem e

desmontagem de estaleiro...” do Mapa de Trabalhos, bem como os encargos inerentes a
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10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

montagem e desmontagem dos respetivos contadores. O adjudicatdrio devera inquirir sempre,
antes da montagem do estaleiro, da disponibilidade do fornecimento pela Forca Aérea da
dgua, da energia e telecomunicacdes de que necessita. Se tal disponibilidade néo cobrir as suas
necessidades serd da sua inteira responsabilidade a satisfacdo das mesmas.

O estudo ou projeto de estaleiro deverd, antes do inicio da sua montagem e no prazo maximo
de 15 dias apds a consignacdo, ser apresentado a entidade adjudicante para apreciagdo e
aprovacao.

Todos os equipamentos referidos no ponto 1 da presente cldusula serdo instalados a titulo
devolutivo, pelo que reverterdo a favor do adjudicatario aquando da desmontagem do estaleiro
no final da empreitada.

A area ocupada pelo estaleiro devera ser delimitada com vedacdo amovivel de aspeto cuidado.
O adjudicatério devera implementar um sistema de lavagem permanente, a saida do estaleiro e
areas afetas a obra, dos rodados de todos os veiculos e de toda a maquinaria de apoio a obra,
especialmente em dias chuvosos e propicios a acumulacéo de lama nos rodados.

Planear a organizacdo de todos os veiculos e de toda a maquinaria de apoio a obra que operem
ao ar livre (especialmente se recorrerem ao consumo de combustiveis liquidos) de modo a
reduzir na fonte a poluicdo do ar e visar o maior afastamento possivel das fachadas dos
edificios localizados nas zonas adjacentes a obra.

Nao realizar queimas a céu aberto de qualquer tipo de materiais residuais da obra.

Nao efetuar manutencdes de veiculos ou méquinas da obra fora dos locais de estaleiro, para
evitar o derrame livre de efluentes.

Assegurar a manutengdo e revisdo periddica de todos os veiculos e de toda a maquinaria de
apoio a obra.

Possuir a certificacdo da classe de nivel da poténcia sonora emitida por toda a maquinaria
(mével e imdvel) de apoio a obra.

Insonorizar a maquinaria de apoio a obra que gere mais ruido, recorrendo, por exemplo a

utilizacdo de silenciadores com sistemas de combustao interna ou de pressdo de ar.

Clausula 13.°
Ensaios
No decorrer da obra € obrigatéria a execucdo de ensaios de acordo com as indicacdes do

caderno de encargos e da fiscalizag@o.
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Clausula 14.°
Desenhos, pormenores e elementos do projeto a apresentar pelo adjudicatario
Quando a adjudicag@o se basear em projeto do dono da obra, o empreiteiro deverd apresentar,
durante o periodo de preparacdo e planeamento dos trabalhos, os desenhos de construcdo e os
pormenores de execugdo expressamente exigidos neste caderno de encargos.
Se a adjudicagdo for baseada em variantes do empreiteiro, este devera apresentar, todas as

pecas escritas e desenhadas necessdrias ao cumprimento do disposto na cldusula 1.2

Clausula 15.°
Prazo para preparacao e planeamento dos trabalhos
O prazo de entrega dos elementos de constru¢ido e pormenores de execucdo indicados em
"Desenho, pormenores e elementos de projeto a apresentar pelo adjudicatario”, bem como das

pecas escritas e desenhadas do projeto que sejam da autoria do adjudicatario é o indicado em

CTE.

Clausula 16.°
Cumprimento do plano de trabalhos
O adjudicatario informard com periodicidade semanal a Fiscalizacdo dos desvios que se
verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalho e as

previsdes do plano aprovado.

Clausula 17.°
Residuos e vazadouro

A gestdo dos residuos produzidos em obra deverd obedecer ao disposto no capitulo “Residuos
e Vazadouros” do Plano de Seguranca e Satde.

O adjudicatario € responsavel pela gestdo de todo o tipo de materiais residuais produzidos na
drea afeta a obra (entulhos, lamas, betumes, Oleos, lubrificantes, combustiveis, produtos
quimicos, residuos sélidos e outros) através da definicdo e da implantacio de um plano
integrado de gestao de residuos, tendo em particular ateng@o os aspetos definidos no Plano de
Seguranca e Sadde no capitulo “Residuos e Vazadouros™.

O vazadouro para os produtos sobrantes € da responsabilidade do adjudicatdrio e fora da

Unidade. A escolha do local de vazadouro carece de aprovagao prévia da Fiscalizagdo.

11/14

43/ 46.



FORCA AEREA

Clausulas Particulares

Clausula 18.°
Locais e instalacoes cedidos para a execucao da obra
Os locais e as instalacdes postas a disposi¢do do adjudicatédrio para a execugdo da obra serdo
indicados pela fiscalizag@o.
No caso das instalacdes cedidas para a execug@o da obra necessitarem de quaisquer trabalhos
de adaptagdo, s6 serdo os mesmos executados apds autorizacdo expressa da entidade
adjudicante, devendo o adjudicatario repd-las nas condicdes iniciais, uma vez concluida a

execucdo da obra.

Clausula 19.°
Demolicoes
O adjudicatario assegurard o desmonte e conservacdo em boas condicdes dos materiais a

demolir, nos termos do Plano de Seguranga e Satde e Condi¢des Técnicas Especiais.

Clausula 20.*
Referéncias a marcas
Ao longo deste Caderno de Encargos serdo feitas algumas defini¢des de materiais,
equipamentos e métodos de execucdo usando algumas marcas ou patentes registadas (®)
existentes no mercado. Tais alusdes deverdo ser consideradas como referéncia para defini¢io
de um padrio de qualidade que o Dono de Obra considera como minimo para a presente
empreitada. Para efeitos de apresentag@o de propostas ou na fase de execucdo da empreitada, o
Concorrente/Adjudicatdrio poderd propor a aprovag¢do do Dono de Obra solucdes equivalentes

desde que devidamente fundamentadas com os elementos técnicos necessarios.

Clausula 21.°
Trabalhos preparatorios e acessorios

Para efeitos de apresentacio de Erros e Omissodes e Trabalhos a Mais, consideram-se trabalhos
preparatdrios e acessorios todos os trabalhos que, por natureza ou segundo o uso corrente,
facam parte integrante do trabalho descriminado no Mapa de Trabalhos e sejam necessarios ao
seu correto acabamento e/ou funcionamento.

Para além dos definidos na Clausula 5.* das Clausulas Juridicas, consideram-se trabalhos
preparatdrios e acessOrios os seguintes:

a. A limpeza permanente do estaleiro;
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b. A limpeza final de cada um dos trabalhos que constituem objeto do contrato, bem como
a limpeza final da obra;

c.  Trabalhos de correcdo de defeitos de execugao;

d. O fornecimento e montagem de todos os acessOrios necessarios ao bom acabamento e
funcionamento de cada um dos trabalhos;

e.  Os trabalhos preparatorios e acessorios exigidos pelo fabricante de um determinado
produto, tais como: regas, molhagens, limpezas, etc;

O empreiteiro, é obrigado a realizar a sua custa todos os trabalhos que, por natureza, por

exigéncia legal ou segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou

acessorios a execugdo da obra.

Os trabalhos preparatdrios e acessorios ndo poderdo constituir preco contratual unitirio,

devendo os seus custos ser imputados ao custo unitrio dos trabalhos a que respeitam.

Clausula 22.°
Pecas Desenhadas do executado em obra

Serd sempre da responsabilidade do empreiteiro a elaboracdo e entrega de Pecas Desenhadas
do executado em obra de cada uma das especialidades, que serdo entregues no final da obra e
antes da rececdo proviséria. Os custos associados a entrega destas Pecas Desenhadas
constituem artigo proprio do Mapa de Trabalhos.

A apresentacdo destas Pecas Desenhadas € obrigatdria sempre que se verifiquem diferencas
entre o definido no Projeto e o efetivamente executado pelo Adjudicatirio, ou quando
expressamente exigidas no Caderno de Encargos.

A sua apresentacdo deverd obedecer aos formatos usados no Caderno de Encargos,
nomeadamente as Pecas Desenhadas manterdo a legenda da Forca Aérea, sendo acrescentada
acima desta, apenas a designacdo do Adjudicatério e/ou o seu logétipo. No titulo de cada pega
desenhada serd acrescentada a designag@o “Pe¢a Desenhada do executado em obra”.

As Pecas Desenhadas do executado em obra deverdo ter por base as pegas desenhadas
fornecidas pelo Dono de Obra, respeitando na integra os formatos, a defini¢do das “layers” e
das canetas (“plot style”). Para tal, devera o adjudicatario, em tempo ttil, solicitar ao Dono da
Obra o suporte informdtico que lhe servird de base, nomeadamente os ficheiros:

“formatos.dwg” e “def-2000.ctb”.
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A excecio dos “Amarelos e Vermelhos” e outras estritamente necessérias, as Pecas
Desenhadas serdo sempre elaboradas para impressao a preto e branco (ou tons de cinzento).
As Pecas Desenhadas serdo entregues em papel e em suporte digital, uma cépia de cada, ou
mais se exigido no Mapa de Trabalhos.

O suporte digital das referidas Pegas Desenhadas deverd ser fornecido em disquete, CD-ROM
ou via correio eletrénico, para o endereco a indicar pela Fiscalizagcdo, em formato compativel
com o software de desenho AutoCAD®, versdo 2007 ou anteriores.

Todas as Pecas Desenhadas em suporte digital deverdo estar configuradas prontas para
impressdo, quer sejam preparadas em ‘“model” quer em “layout”, ou seja, deverdo estar
definidas para cada Pe¢a Desenhada a respetiva escala (“Plot scale”), tamanho de papel, janela

de impressao (“plot area”), defini¢do de canetas (def-2000.ctb), etc
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