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Capfitulo I
Disposicoes iniciais
Clausula 1.2
Objeto do procedimento

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar no ambito do
procedimento para a realizagdo da empreitada de “Beneficiagdo da Rua da Ribeira, da Rua Sofia de

Mello Breyner e de um troco da Av. 2 Manuel Carvalho Coelho”.
Clausula 2.2
Disposicoes por que se rege a empreitada
1 - A execuc¢ao do Contrato obedece:

a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que

dele fazem parte integrante;

b) Ao Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de janeiro, na sua atual redacdo (Coédigo dos

Contratos Publicos, doravante designado por “CCP”);

c) Ao Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacdo complementar,

relativas a Condi¢des de Seguranca e de Satide em estaleiros temporarios ou mdveis;

d) A restante legislacdo e regulamentagio aplicivel, nomeadamente a que respeita a
construcdo, a revisdo de precos, as instalagdes do pessoal, a seguranga social, a higiene,
seguranca, prevencdo e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante

terceiros;
e) Asboas regras da arte.

2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no contrato,

sem prejuizo do disposto no n.2 4 do artigo 96.2:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto
no artigo 99.2 do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo

101.2 desse mesmo Codigo;
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b) Os suprimentos dos esclarecimentos, retificagbes e alteracdes das pecas
procedimentais, desde que tenham sido expressamente aceites pelo 6rgdo competente

para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.2 do CCP;
c) Os esclarecimentos e as rectificagdes relativos ao caderno de encargos;
d) O caderno de encargos, integrado pelo programa e pelo projecto de execugio;
e) A proposta adjudicada;
f] Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no

caderno de encargos.

Clausula 3.2
Interpretaciao dos documentos que regem a empreitada

1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f) do n.2 2

da cladusula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai indicados.

2 - Em caso de divergéncia entre o programa e o projecto de execuc¢do, prevalece o primeiro quanto a
definicdo das condig¢des juridicas e técnicas de execucdo da empreitada e o segundo em tudo o que

respeita a defini¢do da prépria obra.
3 - No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execucio:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as

caracteristicas dimensionais da obra e a disposicao relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medigdes discriminadas e referenciadas e os respectivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a

natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigo 50.2 do CCP;

c¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pecas do

projecto de execugao.

4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.2 2 da clausula

anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos
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de acordo com o disposto no artigo 99.2 do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no

artigo 101.2 desse mesmo Codigo.

5 - As indicacdes constantes do programa de procedimento, do caderno de encargos e da memoria

descritiva prevalecem sobre as indica¢des do antincio, em caso de divergéncia.

6 - As pecas do procedimento prevalecem sobre as indicacées constantes da plataforma eletrdénica de

contratacao publica, em caso de divergéncia.

Clausula 4.2
Esclarecimento de davidas

1 - As davidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a empreitada
devem ser submetidas ao director de fiscalizacdo da obra antes do inicio da execugao dos trabalhos a

que respeitam.

2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apos o inicio da execucdo dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao director de fiscalizacdo da obra,

juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio daquela execucio.

3 - O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demolicio e reconstrugio
das partes da obra em que o erro se tenha refletido, bem como atrasos nos prazos de execucao

eventualmente dai resultantes.

Clausula 5.2
Projeto

1 - O projecto de execucdo a considerar para a realizagdo da empreitada é o patenteado no

procedimento.

2 - O disposto no niimero anterior ndo prejudica a inclusdo de situa¢des consideradas ao abrigo do

disposto no art.2 502 do CCP.
Capitulo II

Obrigacoes do empreiteiro
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Seccaol
Preparacao e planeamento dos trabalhos
Clausula 6.2

Preparacao e planeamento da execucido da obra

1 - O empreiteiro é responsavel:

a)

b)

Perante o dono da obra, pela preparacdo, planeamento e coordenacdo e todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacio, bem como pela
preparacdo, planeamento e execucdo dos trabalhos necessarios a aplicacdo, em geral,
das normas sobre seguranca, higiene e satide no trabalho vigentes e, em particular, das
medidas consignadas no plano de seguranca e saude e no plano de prevencio e gestdo

de residuos de construcdo e demolicdo que acompanham o projecto de execucido?;

Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacido, planeamento e coordenacgido dos
trabalhos necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e saude no
trabalho em vigor, bem como pela aplicagdo do documento indicado na alinea i) do n.2 4

da presente clausula.

2 - A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizacao da obra e dos

trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e

equipamentos, compete ao empreiteiro.

3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso

corrente, sejam considerados como preparatdrios ou acessorios a execugdo da obra, designadamente:

a)

b)

Trabalhos de montagem, construgdo, manutencdo, desmontagem e demolicdo do

estaleiro;

Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na
obra ou que circulem no respectivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os

regulamentos de seguranca, higiene e satide no trabalho e de policia das vias publicas;

1 A responsabilidade pela elaboragado destes planos acompanha a responsabilidade pela elaboracdo do projeto
de execucdo, que pertence ao dono da obra, ou, nos casos previstos no n.° 3 do artigo 43.° do CCP, ao

empreiteiro.
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c)

d)

Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisoérias, de todas as servidoes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucdo dos trabalhos e

para evitar a estagnacdo de dguas que 0s mesmos possam originar;

Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4 - A preparacio e o planeamento da execuc¢ido da obra compreendem ainda:

a)

b)
c)

A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer davidas relativas aos

materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucdo da empreitada;
0 esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamagoes relativamente a erros e omissdes do

projecto:

- Que tenham sido identificados na fase de formacdo do contrato e que ndo tenham sido

expressamente aceites pelo dono da obra;

- Que sejam detectados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.2 4 do artigo 378.2 do

d)

g)
h)

CCP, sem prejuizo do direito de o empreiteiro apresentar reclamacdo relativamente aos
erros e omissoes que so6 lhe seja exigivel detectar posteriormente, nos termos previstos

neste preceito e non.2 5 do referido artigo;

A apreciagdo e decisdo do dono da obra das reclamacdes a que se refere a alinea

anterior;

0 estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adoptar na

realizacdo dos trabalhos;

A elaboragdo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso

previsto no n.2 3 do artigo 361.2 do CCP;
A aprovacio pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas e) e f);

A elaboracao pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento pratico
do plano de seguranca e saude, da responsabilidade do dono de obra, devendo analisar,
desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em funcdo do sistema utilizado
para a execuc¢do da obra, em particular as tecnologias e a organizacdo de trabalhos

utilizados pelo empreiteiro.

5 - Na preparacdo e planeamento da obra o empreiteiro atendera ainda as seguintes condicionantes:
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Tratando-se de uma intervencdo num espaco pré-existente, os trabalhos e a montagem do
estaleiro tém de ser planeados de modo que a obra possa decorrer sem constrangimentos de
maior, pelo que esta deverd ser rigorosamente planeada para tal, tendo este plano de

faseamento da obra de ser de acordo com o estipulado ou aprovado pelo Dono de Obra.

Clausula 7.2
Plano de trabalhos ajustado e plano de pagamentos

1 - No prazo de 10 dias a contar da data da celebracdo do contrato, o dono da obra pode apresentar ao
empreiteiro um plano final de consignacdo, que densifique e concretize o plano inicialmente

apresentado para efeitos de elaboracao da propostaz.

2 - No prazo de 5 dias a contar da data da notificacdo do plano final de consignacdo, deve o
empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.2
do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respectivo plano de pagamentos, observando na sua

elaboracdo a metodologia fixada no presente caderno de encargos.

3 - O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracdo do preco contratual, nem a alteracao
do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteragdes aos prazos parciais definidos no plano de
trabalhos constante do contrato, para além do que seja estritamente necessario a adaptacdo do plano

de trabalhos ao plano final de consignacao.
4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execu¢do das diversas
espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e

a unidade de tempo que serve de base a programacio;

b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra necessaria, em cada

unidade de tempo, a execugdo da empreitada;

¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de

tempo, a execucdo da empreitada;

2 Nos termos do n.2 1 do artigo 357.2 do Cédigo dos Contratos Publicos, a consagragdo da norma em apre¢o no contrato tem caracter
facultativo.
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d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de

encargos, que serdo mobilizados para a realizacdo da obra.

5 - O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor de
cada uma das espécies de trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os

pagamentos a efectuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos a que diga respeito.

6 - O plano de pagamentos é concluido para aprovacdo pelo dono da obra antes da data da conclusado
da consignacdo total ou da primeira consigna¢do parcial, ndo podendo traduzir-se em alteracdes dos

valores globais para cada componente da obra apresentados em sede de apresentacdo de propostas.

7 - Sempre que se verifique a necessidade de alterar o plano de trabalhos em vigor, por facto ndo
imputavel ao empreiteiro e que se mostre devidamente justificado, este deve apresentar um plano de
pagamentos adaptado ao novo plano de trabalhos, devendo o dono da obra pronunciar-se sobre o

mesmo no prazo de 5 dias apos a sua rececio, equivalendo o siléncio a aceitacio.

Clausula 8.2
Modificacao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razdes de

interesse publico.

2 - No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio financeiro
do contrato em fun¢do dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacdo, mediante reclamacdo a
apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificacdo da mesma, que deve conter os

elementos referidos no n.2 3 do artigo 354.2 do CCP.

3 - Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar ao

dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4 - Sem prejuizo do disposto no nimero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucdo da obra ou dos respectivos
prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de quinze
dias, um plano de trabalhos modificado, adoptando as medidas de correcg¢do que sejam necessarias a

recuperacgao do atraso verificado.
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5 - Sem prejuizo do disposto no n.2 3 do artigo 373.2 do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as
alteracdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n2s 3 e 4 da presente clausula no prazo de quinze

dias, equivalendo a falta de prontncia a aceitagdo do novo plano.

6 - Em qualquer dos casos previstos nos nuimeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele nio resulte prejuizo

para a obra ou prorrogacao dos prazos de execugao.

7 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do

plano de pagamentos, sem prejuizo do disposto no n.2 5 do art.2 3732 do CCP.

Seccao Il
Prazos de execuc¢ao
Clausula 9.2
Prazo de execuc¢ao da empreitada
1 - O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execu¢do da obra na data da conclusdo da consignacdo total ou da primeira
consignacdo parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro

a aprovacado do plano de seguranga e saude, caso esta ultima data seja posterior;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucdo previstos no plano de

trabalhos em vigor;

c) Concluir a execugdo da obra e solicitar a realizacdo de vistoria da obra para efeitos da

sua recep¢do provisoria nos prazos estabelecidos.
2 - A presente empreitada devera ser executada no prazo maximo de 30 (trinta) dias.

3 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucio de trabalhos em relacdo ao plano de
trabalhos em vigor que sejam imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar
todas as medidas de reforco de meios de accido e de reorganizacdo da obra necessarias a recuperagio

dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execucao.

4 — Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execu¢do de trabalhos fora das horas

regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou resulte de
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caso de forca maior, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de custos das horas

suplementares de servico a prestar pelos representantes da fiscalizacao.
5 - Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.

6 - Se houver lugar a execucdo de trabalhos complementares cuja execu¢do prejudique o normal
desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, o prazo para a conclusido

da obra sera prorrogado nos seguintes termos:

a) Tratando -se de trabalhos da mesma espécie de outros previstos no contrato e a executar em
condi¢des semelhantes, sdo aplicaveis os prazos parciais de execug¢io previstos no plano de trabalhos

para essa espécie de trabalhos;

b) Tratando-se de trabalhos de espécie diferente ou da mesma espécie de outros previstos no contrato,
mas a executar em condi¢des diferentes, deve o empreiteiro apresentar uma proposta de prazo de

execucao.

7 — Nos casos previstos na alinea b) do niimero anterior, o empreiteiro deve apresentar ao dono da
obra uma proposta de prazo de execug¢do dos trabalhos complementares, no prazo de 10 dias a contar

da data da rece¢ao da ordem de execucdo dos mesmos.

8 — 0 dono da obra dispoe de 10 dias para se pronunciar sobre a proposta do empreiteiro, podendo,

em caso de ndo aceitagdo da mesma, apresentar uma contraproposta.

9 — Se o dono da obra ndo efetuar nenhuma comunicacdo ao empreiteiro dentro do prazo previsto no

numero anterior, considera -se que a proposta deste foi aceite.

10 — Sem prejuizo do disposto no artigo 372.%, enquanto nio houver acordo sobre o prazo de

execucdo, os trabalhos respetivos sdo executados com base na contraproposta do dono da obra.

11 - Sempre que ocorra suspensdo dos trabalhos ndo imputavel ao empreiteiro, considerar-se-ao
automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensdo, o prazo global de execugio da obra

e 0S prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam afectados por essa suspensao.

Clausula 10.2

Cumprimento do plano de trabalhos

RUA DA RIBEIRA, RUA SOFIA DE MELLO BREYNER E AV. MANUEL CARVALHO COELHO CADERNO DE ENCARGOS



MUNICIPIO DE VILA NOVA DE POIARES

CAMARA MUNICIPAL

Obras Publicas e Infraestruturas Municipais

Largo da Reptblica / 3350-156 Vila Nova de Poiares

Tel: 239420850 Fax: 239421800 Email: geral@cm-vilanovadepoiares.pt

1 - O empreiteiro informa mensalmente o director de fiscalizacdo da obra dos desvios que se
verifiquem entre o desenvolvimento efectivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do

plano em vigor.

2 - O dono da obra podera impor limites aos desvios referidos no nimero anterior, seja através do
procedimento concursal, seja por atuacdo de controlo na apreciacdo do novo plano de trabalhos

ajustado sem prejuizo do artigo 4042do C.C.P.

3 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndo coincidirem

com os desvios reais, o director de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que considera existirem.

4 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execu¢do dos trabalhos previstos no plano
em vigor, de modo a pbér em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o

disposto no n.2 4 da cladusula 8.2.
Clausula 11.2
Multas por violagao dos prazos contratuais

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucdo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sanc¢do contratual, por cada dia de atraso, em valor

correspondente a 2%o do prego contratual.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execucdo da obra por facto imputavel
ao empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.2 1, sendo o montante da sancdo contratual ai prevista

reduzido a metade.

3 - O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancdo contratual por
incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execucdo da obra quando recupere o atraso na

execucdo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugio do contrato.

Clausula 12.2
Actos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 5 dias a contar da data em que tome conhecimento da
ocorréncia, informar, por escrito, o director de fiscalizacdo da obra, a fim de o dono da obra ficar

habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.
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2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem susceptiveis de provocar prejuizos ou
perturbacdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao
director de fiscalizacdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias

perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servigo.

Seccao 111
Condicdes de execucao da empreitada
Clausula 13.2
Condicoes gerais de execucao dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o
projecto, com o presente caderno de encargos e com as demais condi¢gdes técnicas contratualmente

estipuladas.

2 - Relativamente as técnicas construtivas a adoptar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescrices técnicas definidas nos termos da clausula

22,

3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, a
substituicdo dos métodos e técnicas de construcdo ou dos materiais previstos no presente caderno de
encargos e no projecto por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das

caracteristicas finais especificadas para a obra.

4 - Em caso de falta de resposta do dono da obra ou de resposta ndo atempada, entende-se a nao

concordancia do dono da obra.

Clausula 14.2
Especificacoes dos materiais e elementos de construcao

1 - Os equipamentos, materiais e elementos de constru¢do a empregar na obra terdo a qualidade,
dimensodes, forma e demais caracteristicas definidas no respetivo projeto e nos restantes documentos

contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas nestes documentos.
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2 - Sempre que o projecto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas
carateristicas, o empreiteiro ndo poderd empregar materiais ou elementos de construcdo que nao
correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente

empregues em obras que se destinem a idéntica utilizagao.

3 - No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construgdo a empregar nos termos dos
numeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis com o

direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido Europeia.

4 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 502 e 378.2 do CCP quando aplicaveis, nos casos previstos nos
n.%s 2 e 3 desta cldusula ou sempre que o empreiteiro entenda que as caracteristicas dos materiais e
elementos de construcdo fixadas no projecto ou nos restantes documentos contratuais ndo sao
tecnicamente aconselhdveis ou as mais convenientes, o empreiteiro comunicard o facto ao dono da
obra e apresentara uma proposta de alteracdo fundamentada e acompanhada com todos os elementos
técnicos necessarios para a aplicacdo dos novos materiais e elementos de construcio e para a execucao
dos trabalhos correspondentes, bem como da alteracdo de precos a que a aplicagdo daqueles materiais

e elementos de construcao possa dar lugar.

5 - A proposta prevista no nimero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo de
preparacdo e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de aprovacdo nio

comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

6 — Se 0 dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e ndo determinar a
suspensdo dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizara os materiais e elementos de construgio

previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

7 - O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteragdo das carateristicas
técnicas dos materiais e elementos de construg¢io, ou o regime aplicavel a sua eventual diminuicdo, é o
regime definido no CCP para os “trabalhos a mais e a menos” ou para a “responsabilidade pelos
trabalhos complementares”, consoante a referida alteracdo configure “trabalhos complementares ou a

menos”.

Clausula 15.2

Materiais e elementos de construcio pertencentes ao dono da obra
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1 - Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente empregar
na mesma materiais ou elementos de construcido que lhe pertencam ou provenientes de outras obras
ou demoli¢cdes, o empreiteiro sera obrigado a fazé-lo, descontando-se, se for caso disso, no preco da
empreitada o respectivo custo ou rectificando-se o preco dos trabalhos em que aqueles forem

aplicados.
2 - 0 disposto no nimero anterior ndo sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver adquirido

os materiais necessarios para a execucdo dos trabalhos ou na medida em que o tiver feito.

Clausula 16.2
Aprovacio de equipamentos, materiais e elementos de construcio

1 - Sempre que deva ser verificada a conformidade das carateristicas dos equipamentos, materiais e
elementos de construcdo a aplicar com as estabelecidas no projecto e nos restantes documentos

contratuais, o empreiteiro submeté-los-a a aprovacio do dono da obra.

2 - Em qualquer momento poderd o empreiteiro solicitar a referida aprovacgdo, considerando-se a
mesma concedida se o dono da obra nao se pronunciar nos 15 dias subsequentes, excepto no caso de
serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser

comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3 - O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos de
construcdo que este lhe solicitar, bem como fichas técnicas e resultados de ensaios ja conhecidos de

certificacdo ou que, por norma, sejam obrigatdrios, que este solicite.

4 - A colheita e remessa das amostras deverao ser feitas de acordo com as normas oficiais em vigor ou

outras que sejam contratualmente impostas.

5 - Salvo disposicdo em contrario, os encargos com a realizacdo dos ensaios correrdo por conta do

dono da obra.

Clausula 17.2

Reclamacdo contra a ndo aprovacdo de materiais e elementos de construcao
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1 - Se for negada a aprovacdo dos materiais e elementos de construcao e o empreiteiro entender que a
mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condi¢ées contratualmente
estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de amostras e apresentar ao dono da obra

reclamacdo fundamentada, no prazo de 10 dias.

2 - A reclamacdo considera-se deferida se o dono da obra nao notificar o empreiteiro da respectiva
decisdo nos 15 dias subsequentes a sua apresentacdo, excepto no caso de serem exigidos novos ensaios
que impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser comunicado, no mesmo prazo, pelo

dono da obra ao empreiteiro.

3 - Os encargos com 0s novos ensaios a que a reclamac¢do do empreiteiro dé origem serdo suportados

pela parte que decair.

Clausula 18.2
Efeitos da aprovacao dos materiais e elementos de construcao

1 - Uma vez aprovados os materiais e elementos de construcdo para obra, ndo podem os mesmos ser

posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua qualidade.

2 - No acto de aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo podera o empreiteiro exigir que se

colham amostras de qualquer deles.

3 - Se a modificacdo da qualidade dos materiais e elementos de construgdo resultar de causa imputavel

ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

Clausula 19.2
Aplicacao dos materiais e elementos de construcao

Os materiais e elementos de construcdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificagcdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na falta de
tais especificagdes, as normas oficiais em vigor ou, se estas ndo existirem, os processos propostos pelo

empreiteiro e aprovados pelo dono da obra, e, em qualquer caso, as boas praticas da construgio.
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Clausula 20.2
Substituicdo de materiais e elementos de construcao

1 - Serao rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os

necessarios requisitos os materiais e elementos de construcdo que:
a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) Nao sejam aplicados em conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente
exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que ndo possam

ser utilizados de novo.

2 - As demoli¢cdes e a remocdo e substituicio dos materiais e elementos de constru¢do serdo da

responsabilidade do empreiteiro.

3 - Se o empreiteiro entender que ndo se verificam as hipdteses previstas no n.2 1 desta clausula,

podera pedir a colheita de amostras e reclamar.
Clausula 21.2
Depdsito de materiais e elementos de construcao niao destinados a obra

O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizacio do dono da obra, materiais e

elementos de construcdo que nao se destinem a execucdo dos trabalhos da empreitada.

Clausula 22.2
Responsabilidade pelos trabalhos complementares

1 - O dono da obra é responsavel pelo pagamento dos trabalhos complementares cuja execucdo ordene

ao empreiteiro.
2 - Sao trabalhos complementares aqueles cuja espécie ou quantidade nio esteja prevista no contrato.

3 - 0 dono da obra pode ordenar a execucdo de trabalhos complementares ao empreiteiro caso a

mudancga do cocontratante:

a) Nao possa ser efetuada por razdes técnicas, designadamente em fun¢do da necessidade de
assegurar a permutabilidade ou interoperabilidade com equipamentos, servicos ou instalagdes

existentes, e
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b) Provoque um aumento consideravel de custos para o dono da obra.

4 - 0O valor dos trabalhos complementares nio pode exceder, de forma acumulada, 50% do preco

contratual inicial.

5 — Quando o empreiteiro tenha a obrigacdo de elaborar o projeto de execucdo, é o mesmo
responsavel pelos trabalhos complementares que tenham por finalidade o suprimento dos respetivos
erros e omissoes, exceto quando estes sejam induzidos pelos elementos elaborados ou disponibilizados

pelo dono da obra.

6 — O empreiteiro suporta metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento de erros e
omissdes cuja detecdo era exigivel na fase de formacdo do contrato, nos termos do art.2 50° do CCP,
exceto pelos que hajam sido nessa fase identificados pelos interessados, mas nao tenham sido

expressamente aceites pelo dono da obra.

7 - O empreiteiro deve, no prazo de 60 dias contados da data da consignacao total ou da primeira
consignacdo parcial, reclamar sobre a existéncia de erros ou omissdes do caderno de encargos so
detetaveis nesse momento, sob pena de ser responsavel por suportar metade do valor dos trabalhos

complementares de suprimento desses erros e omissoes.

8 — 0 empreiteiro é ainda responsavel por suportar metade do valor dos trabalhos complementares
que se destinem ao suprimento de erros e omissdes que, ndo sendo exigivel que tivessem sido
detetados nem na fase de formacdo do contrato nem no prazo a que se refere o nimero anterior,
também nao tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que lhe fosse

exigivel a sua detegao.

9 — Sem prejuizo do disposto nos numeros anteriores, caso 0s erros ou omissdes decorram do

incumprimento de obrigacdes de conceg¢do assumidas por terceiros perante o dono da obra:

a) Deve o dono da obra exercer obrigatoriamente o direito que lhe assista de ser indemnizado por

parte destes terceiros;

b) Fica o empreiteiro sub-rogado no direito de indemnizacao que assiste ao dono da obra perante esses
terceiros até ao limite do montante que deva ser por si suportado em virtude do disposto nos n.%s 3,4 e

5do art.2 3782 do CCP.

10 — No caso previsto no nimero anterior, a responsabilidade dos terceiros perante o dono da obra ou

o empreiteiro, quando fundada em titulo contratual, é limitada ao triplo dos honorarios a que tenham
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direito ao abrigo do respetivo contrato, salvo se a responsabilidade em causa tiver resultado de dolo ou

de negligéncia grosseira no cumprimento das suas obrigacoes.

Clausula 23.2
Mengoes obrigatdrias no local dos trabalhos

1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislagdo em vigor, o empreiteiro
deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacio da obra, do dono da obra e do
empreiteiro, com mencdo do respectivo alvara ou numero de titulo de registo, e manter copia dos
alvaras ou titulos de registo dos subcontratados ou dos documentos previstos na referida alinea,

consoante os casos.

2 - 0 empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacao, o livro de registo
da obra e um exemplar do projecto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e dos demais
documentos a respeitar na execucdo da empreitada, com as alteragdes que neles hajam sido

introduzidas.

3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor, bem
como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos colectivos de trabalho

aplicaveis.

4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projecto

respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 24.2
Ensaios

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas carateristicas e
comportamentos sdo os especificados no presente caderno de encargos e no mapa de trabalhos, e os

previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2 - Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizacdo de

quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem insatisfatorios e as

deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com os mesmos
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ensaios e com a reparacdo daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, da conta

do dono da obra.

Clausula 25.2
Medigoes

1 - As medic¢des de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no projecto e os
trabalhos nao devidamente ordenados pelo dono da obra sao feitas no local da obra com a colaboracao
do empreiteiro e sido formalizadas em auto, fazendo-se corresponder a cada especialidade um auto de

medigdo distinto.

2 - As medigdes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do més

imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

3 - Os métodos e os critérios a adoptar para a realizacdo das medicdes respeitam a seguinte ordem de

prioridades:
a) Asnormas oficiais de medicao que porventura se encontrem em vigor;
b) Asnormas definidas pelo Laboratoério Nacional de Engenharia Civil;

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o

dono da obra e o empreiteiro.

Em qualquer caso, os critérios a adotar deverdo sempre permitir a determinacdo direta e comparativa

com a quantificacdo das medi¢des aprovadas em concurso.

Clausula 26.2
Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 - Salvo no que respeite a materiais e elementos de construcdo que sejam fornecidos pelo dono da
obra [apenas quando esteja previsto a disponibilizacdo pelo dono da obra de meios necessdrios a
realizagdo da obra] correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizacdo na execucdo da empreitada de materiais, de elementos de construcdo ou de
processos de constru¢do a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e

outros direitos de propriedade industrial.
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2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infragcdo na execucdo dos trabalhos de qualquer dos
direitos mencionados no nimero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em

consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

3 - O disposto nos numeros anteriores ndo é, todavia, aplicavel a materiais e a elementos ou processos
de construcdo definidos neste caderno de encargos para os quais se torne indispensavel o uso de

direitos de propriedade industrial quando o dono da obra nao indique a existéncia de tais direitos.

4 - No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos
direitos em causa, ndo iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o director de fiscaliza¢do

da obra, quando para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de que como deve proceder.

Clausula 27.2
Execuciao simultinea de outros trabalhos no local da obra

1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos nao incluidos no

contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2 - Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboracdo com o director de

fiscalizagdo da obra, de modo a evitar atrasos na execucdo do contrato ou outros prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada esta a ser impedida ou a
sofrer atrasos em virtude da realizacdo simultanea dos trabalhos previstos no n.2 1, deve apresentar a
sua reclamacgio no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adoptadas as
providéncias adequadas a diminuicdo ou eliminacdo dos prejuizos resultantes da realizacdo daqueles

trabalhos.

4 - No caso de verificagdo de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos resultantes da realizagio
dos trabalhos previstos no n.2 1, o empreiteiro tem direito a reposicao do equilibrio financeiro do

contrato, de acordo com os artigos 282.2 e 354.2 do CCP, a efectuar nos seguintes termos:

a) Prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso

eventualmente verificado na realizacdo da obra, €;

b) Indemnizac¢do pelo agravamento dos encargos previstos com a execucdo do contrato

que demonstre ter sofrido.
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Clausula 28.2
Outros encargos do empreiteiro

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparagdo e a indemnizacao de todos os prejuizos
que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a rececdo definitiva dos
trabalhos em consequéncia do modo de execucdo destes ultimos, da atuagdo do pessoal do empreiteiro
ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de seguranca

das obras, materiais, elementos de construcao e equipamentos.

2 - Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracdo dos contratos de seguros indicados no

presente caderno de encargos e a constituicdo das caucdes exigidas no programa do procedimento.

Seccao IV
Pessoal
Clausula 29.2
Obrigacdes gerais

1 — Sao da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagdes relativas ao pessoal empregado na

execucdo da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2 — O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente ap6s ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido
comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos
respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra,

do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3 — A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o

exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.

4 — As quantidades e a qualificacao profissional da mao -de -obra aplicada na empreitada devem estar

de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 30.2
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Horario de trabalho

0 empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o
efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislacao aplicavel, e
dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respectivo programa ao director de

fiscalizacdo da obra.

Clausula 31.2
Seguranca, higiene e satide no trabalho

1 — O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares em vigor sobre
seguranga, higiene e satde no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, bem como a
outras pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo
fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos que resultem do

cumprimento de tais obrigacoes.

2 — O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢cdes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a

assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

3 — No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacoes estabelecidas nos ndmeros
anteriores, o diretor de fiscalizacio da obra pode tomar, a custa daquele, as providéncias que se

revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4 — Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo da obra o
exija, o empreiteiro apresenta apolices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o

pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.2 1 da clausula 402.

5 — O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela
observancia das obrigacdes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o pessoal

empregado na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro

Capitulo III
Obrigacoes do dono da obra

Clausula 32.2
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Preco e condi¢cdes de pagamento

1 - Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do contrato,
deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total constante da proposta objecto de
adjudicacdo, o qual ndo pode exceder o montante global de € 125.564,20 (cento e vinte e cinco mil,
quinhentos e sessenta e quatro euros e vinte céntimos), acrescido de IVA a taxa legal em vigor, no caso

de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execucao do contrato.

2 - Os pagamentos a efectuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante

determinado por medi¢des mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula 252,

3 - Os pagamentos sdo efectuados no prazo maximo de sessenta dias ap6s a apresentacdo da respetiva
fatura, as quais devem ser emitidas por cada auto de medi¢do de trabalhos correspondente. (n.2 4 do

art.2 2999 do anexo ao Codigo dos Contratos Publicos, na sua atual redagao).

4 - As faturas e os respectivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com o modelo e respetivas

instrucoes fornecidas pelo diretor de fiscaliza¢do da obra.

5 - Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham
sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacio pelo diretor de fiscalizagio da obra

condicionada a efetiva realizacdo daqueles.

6 - No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizagdo da obra e 0 empreiteiro quanto ao seu contetido, deve aquele devolver a respetiva fatura ao
empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizacdo da

obra e uma outra com os valores por este nao aprovados.

7 - 0 disposto no ndmero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.2 3 no que
respeita a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo aceites pelo diretor de
fiscalizagcdo da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites em momento posterior, mas que

constavam da primeira fatura emitida.

8 - 0 pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos nimeros anteriores,
mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do

artigo 373.2 do CCP.

9 — Desde que devidamente emitidas e observado o disposto nos itens anteriores, as faturas sao pagas

através de transferéncia bancaria, devendo o adjudicatario indicar o IBAN para o efeito.
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Clausula 33.2
Adiantamentos ao empreiteiro - nao aplicavel

1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento
da parte do prego da obra necessdria a aquisicdo de materiais ou equipamentos cuja utilizacao haja

sido prevista no plano de trabalhos.

2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.2 e 293.2 do CCP, o adiantamento referido no nimero
anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacdo de uma caucdo do valor
do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou seguro-

caucao.

3 - Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caucdo prevista no nimero anterior correm por

conta do empreiteiro.

4 - A caugdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida que forem
executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efectuado pelo dono

da obra, nos termos do n.2 2 do artigo 295.2 do CCP.

5 - Decorrido o prazo da execucdo dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que tenha
ocorrido a liberacdo da correspondente caucdo, o empreiteiro pode notificar o dono da obra para que
este cumpra a obrigacdo de liberacdo da caucdo, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou
integral, se, 15 dias apdés a notificacdo, o dono da obra nio tiver dado cumprimento a referida

obrigacdo, nos termos do n.2 9 do artigo 295.2 do CCP.

Clausula 34.2
Reembolso dos adiantamentos - ndo aplicavel

Os adiantamentos concedidos nos termos da clausula anterior devem ser gradualmente reembolsados,
mediante dedugdo nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a deduzir calculadas com

base nas seguintes formulas:

a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao
valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo

o previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vri= Va x Vpt-"Vrt
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b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou
superior ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido

executados, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vri= VaxV'pt-Vrt

vt
Em que:
Vri - éovalor de cada reembolso a deduzir na situacdo de trabalhos contratuais;
Va - éovalordoadiantamento;
Vt - é o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do
adiantamento;
Vpt- € o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados,

até ao més em que se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de

pagamentos em vigor;

V'pt- € o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se

processa o reembolso;

Vrt - é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa o

reembolso

Clausula 35.2
Caucgdo

1 - A prestacdo da caugdo para os casos ndo previstos no n22 do artigo 882 do C.C.P. é fixada em 5% do
preco contratual e realizada através de um dos meios previstos no n? 4 do mesmo artigo se nao for

fixado especificamente no programa de procedimento.

2 - 0 valor do nimero anterior é prestado na totalidade no momento da contratacao.
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3 - O caucionamento para os casos previstos no n®2 do ja referido artigo 88°do C.C.P.,, quando
determinado, é fixado em 10% e obtido exclusivamente por retencdes aos pagamentos parciais sob
autos de medicdo, podendo em alternativa o adjudicatério solicitar o procedimento pelas regras do n®1,

o que pode ser aceite pela entidade adjudicante.
4 - A presente cldusula ndo prejudica o caso previsto no n23 do artigo 892 do C.C.P.

5 - No caso de adjudicacdo de proposta de preco anormalmente baixo, a caucdo sera fixada em 10%,
sem prejuizo da aplicacdo do artigo 3532 do C.C.P. se ndo for aplicada dedugéo inferior por disposi¢ao

contratual o que devera constar em Programa de Procedimento.

6 - Serd exigida, no ambito da presente empreitada, a prestacdo de uma caugdo, destinada a garantir a
celebracao do contrato, bem como o exato e pontual cumprimento de todas as obrigacoes legais e

contratuais que se assume com essa celebracao, no valor de 5% do prego contratual.

Clausula 36.2
Refor¢o da caucdo

1 - Para refor¢o da caucdo prestada com vista a garantir o exacto e pontual cumprimento das
obrigacoes contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos

parciais previstos é deduzido o montante correspondente a 5 % desse pagamento.

2 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depoésito de titulos, garantia
bancaria ou seguro-cau¢do, nos mesmos termos previstos no programa do procedimento para a caugao

referida no nimero anterior.

Clausula 37.2
Mora no pagamento

1 - Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento do preco
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente
fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora, os quais serdo obrigatoriamente abonados ao

empreiteiro, independentemente de este os solicitar e incidirdo sobre a totalidade da divida.
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2 - 0 pagamento dos juros de mora referidos no niimero anterior devera ser efetuado pelo dono da
obra no prazo de 15 dias a contar da data em que tenham ocorrido o pagamento dos trabalhos, as

revisdes ou acertos que lhes deram origem.

Clausula 38.2
Revisdo de precos

1 - A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mao-de-obra, de
materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da empreitada, é efectuada nos termos do

disposto no Decreto-Lei n. 26/2004, de 6 de janeiro, na modalidade de aplicacdo de formula.
2 - Arevisdo de precos obedece as seguintes formulas:

F10 - Estradas, publicada no Despacho n.2 1592/2004, de 23 de janeiro de 2004.
3 - Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisio de precos da

empreitada sdo incluidos nas situacdes de trabalhos.

4 - As clausulas anteriores nao prejudicam a aplicagdo do disposto no artigo 32 do DL n.2 6/2004, de

6/1, nomeadamente non.2 3 e 4.

Seccao V
Seguros
Clausula 39.2
Contratos de seguro

1 - O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o
periodo de execucdo do contrato, as apélices de seguro previstas neste caderno de encargos, nas
restantes pecas do processo e na legislacdo aplicavel, devendo exibir copia das mesmas, bem como do

recibo de pagamento do respectivo prémio, na data da consignacéo.

2 - O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacdes previstas na presente seccdo, devendo

zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subcontratados.
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3 - 0 dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cépias das apdlices e dos recibos de pagamento
dos prémios dos seguros previstos na presente secdo ou na legislacao aplicavel, ndo sendo admitida a

entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibi¢cdo destes documentos.

4 - Todas as apoélices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo Unico e exclusivo
do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com

entidade seguradora legalmente autorizada.

5 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as

obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

6 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele,

ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou que tenha suportado.

7 - O empreiteiro obriga-se a manter as apélices de seguro validas até a data da recepgdo provisdria da
obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que em cada momento

estejam afetos a obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de o estar.

Clausula 40.2
Objeto dos contratos de seguro

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apélice
deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar
comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra igualmente abrangido

por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislacdo em vigor em Portugal.

2 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automével cuja
apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomoc¢ao propria afetos a obra, que circulem na via
publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros ou de carga,
maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil
automdvel (riscos de circulacdo), bem como a apresentar comprovativo de que os veiculos afetos a

obra pelos subempreiteiros se encontram igualmente segurados.

3 - O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos

préprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios
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auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens iméveis, armazéns, abarracamentos, refeitérios,

camaratas, oficinas e maquinas e equipamento fixos ou méveis.

4 - No caso dos bens imoveis referidos no nimero anterior, a ap6lice deve cobrir, no minimo, os riscos
de incéndio, raio, explosao e riscos catastroéficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo

valor patrimonial.

5 - O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automével previsto no n.2 2

desta cldusula devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatdrios.

Capitulo IV
Representacao das partes e controlo da execucio do contrato
Clausula 41.2
Representacao do empreiteiro

1 - Durante a execucdo do contrato, o empreiteiro é representado por um director de obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno de encargos ou no contrato, se

estabeleca diferente mecanismo de representacio.

2 - 0 empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacao pelo dono da obra, a confiar a sua representacao a
um técnico com a seguinte qualificacdo minima: engenheiro civil ou técnico civil com inscrigdo valida
em uma de duas entidades - Ordem dos Engenheiros ou Ordem dos Engenheiros Técnicos, com

experiéncia minima de 1 ano em obras deste tipo.

3 - Apo6s a assinatura do contrato e antes da consignacdo, o empreiteiro confirmarg, por escrito, o nome
do diretor de obra, indicando a sua qualificagdo técnica, devendo esta informac¢do ser acompanhada
por uma declaragdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a
responsabilidade pela direcdo técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa fungdo com

proficiéncia e assiduidade.

4 - As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execu¢do da

empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre

que para tal seja convocado.
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6 - O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser
fundamentada por escrito, com base em razdes objetivas e/ou inerentes a atuacdo profissional do

diretor de obra.

7 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele
indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante

o diretor de fiscalizacdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

8 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicdvel em matéria
de seguranca, higiene e sadde no trabalho e, em particular, pela correcta aplicagdo do documento

referido na alinea h) do n.2 4 da clausula 62.

9 — O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagao aplicavel em matéria

de aplicacdo do plano de gestao de residuos da construcao e demoli¢ao.

Clausula 42.2
Representacao do dono da obra

1 - Durante a execucdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacdo da obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagao distinta no caderno de encargos ou no contrato, se

estabeleca diferente mecanismo de representacio.

2 - 0 dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra que designe

para a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consigna¢do ou da primeira consignagao parcial.

3 - O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas as
matérias relevantes para a execucdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes que
lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, exceptuando as matérias de modificacao, resolucido ou

revogacdo do contrato.

Clausula 43.2
Livro de registo da obra

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informacgao sistematica e de facil

consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execuc¢do dos trabalhos.
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2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sao, para além dos referidos no n.2 3 do

artigo 304.2 e no n.2 3 do artigo 305.2 do CCP, os seguintes:

a)
b)
c)

d)

g)
h)

j)

data;

presencas (com a indicacao dos nomes e fungdes);

Situacdo dos trabalhos relativamente ao plano de trabalhos - identificacio dos desvios
(avancos e atrasos) relativamente ao plano de trabalhos e plano de pagamentos;

Causas dos desvios. Imputacido ao empreiteiro, ao dono da obra ou a terceiros;

Avaliacdo da necessidade de continua¢do de cumprimento do prazo global da obra. Em caso
negativo, estimacdo da prorrogacdo necessaria. Decisdo de prorrogacao legal, graciosa ou com a
aplicacao de multas;

Informacao climatérica (sol, chuva, grau de humidade). Tempo decorrido desde a tltima chuva;
Deficiéncias de obra (questdes técnicas do trabalho e do estaleiro em si);

Ocorréncias no aspeto da seguranca e higiene no trabalho. Cumprimento ou nio do plano de
seguranca;

Propostas do empreiteiro. Ordens transmitidas;

Outros (discussdes técnicas, entrada e saida de subempreiteiros; resultados de situacdes

anteriores, etc).

3 - O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera

apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por entidades oficiais com

jurisdi¢do sobre os trabalhos.

4 - Os factos relevantes da execuc¢do da obra, previstos no DL n.2 90/2001, de 5/11, deverao constar de

documentacdo devidamente organizada entregue pelo diretor de obra a fiscalizac3o.

Capitulo V
Recepc¢ao e liquidacao da obra
Clausula 44.2

Rececdo provisoria

1 - A rececdo provisoria da obra depende da realiza¢do de vistoria, que deve ser efetuada logo que a

obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacio do empreiteiro ou por iniciativa do

dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execucao da obra.
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2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rece¢do provisoria, esta é

efectuada relativamente a toda a extensio da obra que nao seja objeto de deficiéncia.

3 - O procedimento de recep¢do provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.2 a 396.2 do CCP.

Clausula 45.2
Prazo de garantia
1 - O prazo de garantia3 varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos, do seguinte modo:

a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais, de
acordo com a alinea a) do n.? 2 do artigo 397.2 do CCP - Incluem-se, nesta alinea, os
trabalhos constantes do Capitulo 2, do art.? 3.2.2.2 do Capitulo 3 e dos artigos 5.1 ao 5.6 e
5.8 ao 5.13 do mapa de trabalhos e quantidades da empreitada

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou
instalacGes técnicas, de acordo com a alinea b) do n.2 2 do artigo 397.2 do CCP - Incluem-
se, nesta alinea, todos os trabalhos constantes do mapa de quantidades, ndo referidos nas

alineas a) e c)

c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afectos a obra, mas dela

autonomizaveis, acordo com a alinea c) do n.2 2 do artigo 397.2 do CCP - Néo aplicdvel

2 - Caso tenham ocorrido recepgdes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do
numero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo

dono da obra, desde que susceptivel de uso independente e autonomizavel.

3 - Exceptuam-se do disposto no n.2 1 as substitui¢des e os trabalhos de conservacdo que derivem do
uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua utilizacao para os fins a

que se destina.

Clausula 46.2

3 Nos termos do n.° 3 do artigo 397.° do Cédigo dos Contratos Publicos, o contrato pode estipular prazos de
garantia diferentes dos previstos no n.° 2 do mesmo preceito, mas tais prazos apenas podem ser superiores
aqueles quando, tratando-se de aspeto da execucdo do contrato submetido a concorréncia pelo caderno de
encargos, o empreiteiro o tenha proposto.
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Rececdo definitiva

1 - No final de cada um dos prazos de garantia previsto na clausula anterior, é realizada uma nova

vistoria a obra para efeitos de rececdo definitiva.

2 - Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas

condic¢des de funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.
3 - Arecepcdo definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢cdes normais de
exploracido, operacio ou utilizacido, da obra e respetivos equipamentos, de forma que

cumpra todas as exigéncias contratualmente previstas.

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obriga¢des decorrentes do periodo de

garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4 - No caso de a vistoria referida no n.2 1 permitir detectar deficiéncias, deterioracdes, indicios de ruina
ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a nio verificacdo dos pressupostos
previstos no nimero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a corre¢do dos problemas detetados
por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizacio de uma nova vistoria nos

termos dos numeros anteriores.

5 - S&o aplicaveis a vistoria e ao auto de recep¢do definitiva, bem como a falta de agendamento ou
realiza¢do da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a recepc¢do provisoria quanto as

mesmas matérias, nos termos do disposto no n.2 6 do artigo 398.2 do CCP.

6 - O empreiteiro fica exonerado da responsabilidade pelos defeitos da obra que sejam verificados
apoés a recegdo definitiva, salvo quando o dono da obra prove que os defeitos lhe sdo culposamente

imputaveis.

Clausula 47.2
Restituicao dos depoésitos e quantias retidas e liberacio da caucio

1 - Feita a recepcdo definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como

garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

2 - Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou corrigidos aqueles que hajam

sido detetados até ao momento da liberagado, ou ainda quando considere os defeitos identificados e nao
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corrigidos como sendo de pequena importancia e ndo justificativos da nao liberacao, o dono da obra
promove a liberagdo da caucdo destinada a garantir o exacto e pontual cumprimento das obrigacoes

contratuais, nos seguintes termos:

a) Nos contratos em que haja obrigacoes de correcao de defeitos pelo cocontratante,
designadamente obrigacdes de garantia, sujeitas a um prazo igual ou inferior a dois
anos, o contraente publico deve promover a liberacdo integral da caucdo destinada a
garantir o exato e pontual cumprimento das obriga¢des contratuais no prazo de 30 dias

apoés o termo do respetivo prazo.

b) Nos contratos referidos no nimero anterior em que o prazo ai referido das
obrigacdes de correcdo de defeitos seja superior a dois anos, o contraente publico
promove a liberacao da caucdo destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das

obrigacoes contratuais, nos seguintes termos:

b.1) No final do primeiro ano, 30 % do valor da caugéo;
b.2) No final do segundo ano, 30 % do valor da caucio;
b.3) No final do terceiro ano, 15 % do valor da caugio;
b.4) No final do quarto ano, 15 % do valor da caugao;
b.5) No final do quinto ano, os 10 % restantes.

3 — Nos contratos sujeitos, nos termos do disposto no n.2 2 do artigo 397.9, a diferentes prazos de
garantia e, consequentemente, a recegdes provisdrias e definitivas parciais, a liberacdo parcial da
caucdo, nos termos do disposto nos numeros anteriores, é promovida na proporcio do valor
respeitante a cada um dos conjuntos de elementos que compdem a obra, designadamente estruturais,

construtivos ndo estruturais ou instalacoes técnicas e equipamentos.

4 — Decorrido o prazo previsto nos numeros anteriores para a liberacio da cau¢do sem que esta tenha
ocorrido, o cocontratante pode notificar o contraente publico para que este cumpra a obrigacdo de
liberagdo da caucdo, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apés a

notificacdo, o contraente publico ndo tiver dado cumprimento a referida obrigacao.

5 — A mora na liberacdo, total ou parcial, da caucdo confere ao cocontratante o direito de
indemnizacdo, designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com a manutenciao da

caucdo prestada por periodo superior ao que seria devido.

RUA DA RIBEIRA, RUA SOFIA DE MELLO BREYNER E AV. MANUEL CARVALHO COELHO CADERNO DE ENCARGOS



MUNICIPIO DE VILA NOVA DE POIARES

CAMARA MUNICIPAL

Obras Publicas e Infraestruturas Municipais

Largo da Reptblica / 3350-156 Vila Nova de Poiares

Tel: 239420850 Fax: 239421800 Email: geral@cm-vilanovadepoiares.pt

Capitulo VI
Disposicoes finais
Clausula 48.2
Deveres de colaboragio reciproca, informacao e sigilo

1 - As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboracdo mutua, designadamente no tocante a
prestacao reciproca de informac6es necessarias a boa execucio do contrato, sem prejuizo dos deveres

de informacao previstos no artigo 290.2 do CCP.

by

2 - O Cocontratante, a semelhanca do Municipio de Vila Nova de Poiares, que se classifica com
responsavel de tratamento enquadrado nos artigos 24.2 e 26.2 do Regulamento Geral de Protecdo de
Dados (RGPD), encontra-se obrigado a cumprir as obrigacdes previstas na Lei da Protecdo de Dados
Pessoais vigente (Lei 58/2019, de 8 de agosto) e no Regulamento, assim como a efetuar o tratamento
de dados pessoais singulares que lhe sejam transmitidos, obtidos ou dados a conhecer no ambito de

execucdo do presente caderno de encargos de acordo com os seguintes principios.

. Os dados pessoais devem ser tratados de forma que garanta a sua seguranca e previna a sua

divulgacao ou acesso ndo autorizados;

. A recolha de dados pessoais estd limitada ao estritamente necessario para a finalidade

pretendida, finalidade que sera comunicada ao titular no momento da recolha;

. Os dados pessoais recolhidos para uma finalidade especifica ndo podem ser tratados de forma

diferente da prevista nessa finalidade;

. Os dados pessoais ndo devem ser conservados mais tempo que o necessario a realizacdo dos

tratamentos previstos;

. Os dados pessoais sdo objeto de tratamento licito, leal e transparente em conformidade com a

legislacdo aplicavel;
. Em caso de violacdo de dados pessoais aplica-se o disposto no Regulamento;

. 0 adjudicatario compromete-se a ndo copiar, reproduzir, adaptar, difundir, transmitir, divulgar
ou quaisquer informagdes ou dados pessoais que lhe tenham sido transmitidos por forca do presente

contrato;
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. 0 adjudicatario autoriza a entidade adjudicante em qualquer momento da execucdo do contrato
a verificar as normas previstas no Regulamento de Protecdo de Dados, obrigando-se a prestar

colaboracio e esclarecimentos necessarios para o efeito;

A subcontratagdo e a cessdo da posicdo contratual por iniciativa do adjudicatario estdo sujeitas ao

disposto no art.2 2 282 Regulamento e demais disposicdes aplicaveis, nomeadamente:

a) no tratamento dos dados pessoais obedecera as instrugdes documentadas do responsavel pelo
tratamento, incluindo no que respeita as transferéncias de dados para paises terceiros ou organizagoes
internacionais, exceto se for obrigado a fazé-lo pelo direito da Unido ou do Estado-Membro a que esta
sujeito, informando nesse caso o responsavel pelo tratamento desse requisito, antes de proceder a essa

transferéncia, salvo se tal informacao for proibida por motivos de interesse publico;

b) garante que as pessoas autorizadas a tratar dados pessoais assumiram um compromisso de

confidencialidade ou estdo sujeitas a adequadas obrigacdes legais e contratuais de confidencialidade;

c) aplica as medidas técnicas e organizativas de seguranca aos processos de tratamento,
designadamente:

i) A pseudonomizagio, cifragem e anonimizacdo dos dados pessoais tratados;

ii) A capacidade de assegurar a confidencialidade, integridade, disponibilidade e resiliéncia

permanentes dos sistemas e dos servicos de tratamento;

iii) Capacidade de restabelecer a disponibilidade e o acesso aos dados pessoais de forma atempada

em caso de incidente fisico ou técnico;

iv) Ter um processo para auditar, testar, apreciar e avaliar regularmente a eficacia das medidas

técnicas e organizativas para garantir a seguranca do tratamento.

d) 0 subcontratante apenas contratara outro subcontratante se o Responsavel pelo Tratamento o
autorizar ou, em caso de autorizacdo prévia, comunicard ao Responsavel pelo Tratamento a
contratacdo de um subcontratante que devera respeitar todas as obriga¢des de tratamento decorrentes

do Regulamento;

e) 0 subcontratante prestara assisténcia ao responsavel pelo tratamento documentando as
medidas técnicas e organizativas que aplica, para permitir que este cumpra a sua obrigacido de dar

resposta aos pedidos dos titulares dos dados tendo em vista o exercicio dos seus direitos;
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f) 0 subcontratante prestara assisténcia ao responsavel pelo tratamento no sentido de assegurar
o cumprimento das obrigacoes de seguranca no tratamento, notificacdo a autoridade de controlo e aos
titulares em caso de violacdo de dados pessoais, avaliacio de impacto sobre a protecdo de dados e
consulta prévia, tal como previstas nos artigos 32.2 a 36.2 do Regulamento, tendo em conta a natureza

de tratamento e a informacao ao dispor do subcontratante;

g) Dependendo da opcdo do responsavel pelo tratamento, que deverd também ela ser
documentada, o subcontratante apagara ou devolvera todos os dados pessoais depois de concluida as
operacdes de tratamento previstas, apagando as cdpias existentes, a menos que a conservacdo dos

dados seja exigida ao abrigo do direito da Unido ou dos Estados-Membros;

h) O subcontratante disponibilizard ao responsavel pelo tratamento todas as informacoes
necessarias para demonstrar o cumprimento das obrigagdes que impendem sobre o subcontratante e
facilita e contribui para as auditorias, inclusive as inspecdes, conduzidas pelo responsavel pelo

tratamento ou por outro auditor para este mandatado e/ou autoridades competentes e

i) compromete-se a informar imediatamente o responsavel pelo tratamento se considerar que
alguma instrucao viola o0 RGPD ou outras disposi¢des do direito da Unido ou dos Estados-Membros em
matéria de protecdo de dados, assim como se detetar alguma violacdo de seguranca e/ou extravio de

dados.

O incumprimento destes deveres e a verificagdo de inexisténcia de garantias de compliance com o
Regulamento é fundamento de resolucdo do presente contrato com justa causa, podendo implicar o
dever de indemnizacdo do Responsavel pelo Tratamento por eventuais violagdes que lhe sejam

imputadas.

Clausula 49.2
Subcontratacao e cessao da posicao contratual

1 - O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada, desde que se

encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.2s 3 e 6 do artigo 318.2 do CCP.

2 - 0 dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execu¢do quando ndo estejam
verificados os limites constantes do artigo 383.2 do CCP, ou quando haja fundado receio de que a
subcontratagdo envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigacdes emergentes do

contrato.
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3 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no artigo
384.2 do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto a

revisio de pregos.

4 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo director de fiscalizacdo da obra para
que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos

subempreiteiros presentes na obra.

5 - O disposto nos nimeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os

subcontratados e terceiros.

6 - No prazo de cinco dias ap6s a celebragdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve,
nos termos do n.2 3 do artigo 385.2 do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra, remetendo-

lhe cépia do contrato em causa.

7 - A responsabilidade pelo exacto e pontual cumprimento de todas as obrigacdes contratuais é do

empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

8 - A cessdo da posicdo contratual por qualquer das partes depende da autorizacdo da outra, sendo em

qualquer caso vedada nas situag¢des previstas no n.2 1 do artigo 317.2 do CCP.

9- Em caso de incumprimento, pelo cocontratante, das suas obrigacdes, que retina os pressupostos
para a resolucdao do contrato, o cocontratante cede a sua posicdo contratual ao concorrente do
procedimento pré -contratual na sequéncia do qual foi celebrado o contrato em execucdo, que venha a

ser indicado pelo contraente publico, pela ordem sequencial daquele procedimento.

9.1 — A cessdo da posicdo contratual opera por mero efeito de ato do contraente publico, sendo eficaz

a partir da data por este indicada.

9.2 — Os direitos e obrigacdes do cocontratante, desde que constituidos em data anterior a da
notificacdo do ato referido no niimero anterior, transmitem -se automaticamente para o cessionario na

data de producdo de efeitos daquele ato, sem que este a tal se possa opor.

9.3 — As obrigacdes assumidas pelo cocontratante depois da notificacdo referida no n.2 4 apenas

vinculam a entidade cessionaria quando este assim o declare, ap0s a cessao.

9.4 — A caugdo e as garantias prestadas pelo cocontratante inicial sdo objeto de reducdo na proporcdo
do valor das prestacdes efetivamente executadas e sdo liberadas seis meses apds a data da cessao, ou,
no caso de existirem obrigacdes de garantia, apods o final dos respetivos prazos, mediante comunicagao

dirigida pelo contraente publico aos respetivos depositarios ou emitentes.
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9.5 — A posicdo contratual do cocontratante nos subcontratos por si celebrados transmite -se

automaticamente para a entidade cessiondria, salvo em caso de recusa por parte desta.

Clausula 50.2
Resolucio do contrato pelo dono da obra

1 - Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o

contrato nos seguintes casos:
a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, directivas ou instrugoes
transmitidas no exercicio do poder de direccio sobre matéria relativa a execucio das

prestagdes contratuais;

c) Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do dono da

obra;

d) Cessdo da posicdo contratual ou subcontratagdo realizadas com inobservancia dos
termos e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro
da manutencdo das obrigacdes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da

boa fé;

e) Se o valor acumulado das san¢des contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite

previsto no n.2 2 do artigo 329.2 do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao

contrato;

g) Nao renovacdo do valor da caucao pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja

obrigado;
h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacdo

sobre seguranca, higiene e satide no trabalho;

j)  Se, tendo faltado a consignacio sem justificagio aceite pelo dono da obra, o empreiteiro

ndo comparecer, ap6s segunda notificacdo, no local, na data e na hora indicados pelo

RUA DA RIBEIRA, RUA SOFIA DE MELLO BREYNER E AV. MANUEL CARVALHO COELHO CADERNO DE ENCARGOS



MUNICIPIO DE VILA NOVA DE POIARES

CAMARA MUNICIPAL

Obras Publicas e Infraestruturas Municipais

Largo da Reptblica / 3350-156 Vila Nova de Poiares

Tel: 239420850 Fax: 239421800 Email: geral@cm-vilanovadepoiares.pt

dono da obra para nova consignacdo desde que ndo apresente justificagdo de tal falta

aceite pelo dono da obra;

I) Seocorrer um atraso no inicio da execucdo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que

seja superior a 1/40 do prazo de execugdo da obra;

m) Se o empreiteiro nio der inicio a execucdo dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da
notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacao apresentada por

aquele e reitera a ordem para a sua execucao;

n) Se houver suspensio da execugdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel
ao empreiteiro ou se este suspender a execucdo dos trabalhos sem fundamento e fora
dos casos previstos no n.2 1 do artigo 366.2 do CCP, desde que da suspensdo advenham

graves prejuizos para o interesse publico;

0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos e o empreiteiro ndo apresentar um plano

de trabalhos modificado nos termos do disposto no n.2 2 do artigo 404.2 do CCP;

p) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.2 3 do art.?

4049, sem prejuizo do disposto na alinea anterior;

q) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se ndo
for repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos

defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.2 do CCP;
r) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2 - Nos casos previstos no nimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, sera o
montante respectivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder executar as

garantias prestadas.

3 - No caso previsto na alinea r) do n.2 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagio correspondente aos
danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que resulte

da antecipacdo dos ganhos previstos.

4 - A falta de pagamento da indemnizagdo prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias contados da
data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao empreiteiro o direito

ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.
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Clausula 51.2

Resolucio do contrato pelo empreiteiro

1 - Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o

contrato nos seguintes Casos:.

a)
b)
c)

d)

g)

h)

D

Alteracao anormal e imprevisivel das circunstancias;
Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

Incumprimento de obrigacdes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a
seis meses ou quando o montante em divida exceda 25% do preco contratual, excluindo

juros;

Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacio da relacdo contratual do dono
da obra, quando tornem contraria a boa-fé a exigéncia pela parte publica da

manutencio do contrato;

Incumprimento pelo dono da obra de decis6es judiciais ou arbitrais respeitantes ao

contrato;

Se ndo for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da

celebracdo do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

Se, havendo sido feitas uma ou mais consigna¢des parciais, o retardamento da
consignacao ou consignacdes subsequentes acarretar a interrup¢do dos trabalhos por

mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;

Se, avaliados os trabalhos complementares e os trabalhos a menos, relativos ao contrato
e resultantes de actos ou factos ndo imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma redugio

superior a 20% do preco contratual;
Se a suspensdo da empreitada se mantiver:

i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execucao da obra, quando resulte de

caso de for¢a maior;

ii) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto

imputavel ao dono da obra;
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m) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.2 do CCP, os danos do empreiteiro

excederem 20% do preco contratual.

2 - No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolucdo quando esta nao
implique grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico subjacente a relagdo juridica contratual
ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutenc¢ido do contrato ponha manifestamente em causa a
viabilidade econémico-financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse

ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenca.
3 - O direito de resolucgdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4 - Nos casos previstos na alinea ¢) do n.2 1, o direito de resolucdo pode ser exercido mediante
declaracdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apés a recepc¢ido dessa declaracio, salvo se o
dono da obra cumprir as obrigacdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver

lugar.

Clausula 52.2
Foro competente

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal

Administrativo de Circulo de Coimbra, com expressa rentdncia a qualquer outro.

Clausula 53.2
Comunicagdes e notificacoes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e comunicagdes entre
as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou sede

contratual de cada uma, identificados no contrato.

2 - Qualquer alteracdo das informacgoes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a

outra parte.

Clausula 54.2

Contagem dos prazos
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Os prazos previstos no Contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados, nos

termos do artigo 4712 do C.C.P.

Clausula 55.2
Condigoes técnicas especiais

As condicdes técnicas a considerar no ambito deste caderno de encargos sdo as estabelecidas para cada

componente do projeto de execugdo, constituindo anexos ao presente caderno de encargos.

Clausula 56.2
Critérios Ambientais - Medidas de gestio ambiental em obra

Encontram-se estabelecidos em documento anexo ao presente caderno de encargos.

Vila Nova de Poiares, 29 de novembro de 2021
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