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Cláusulas Legais 

 

Capítulo I 

 

Disposições gerais 

Cláusula 1.ª 

 

       Objeto 

O presente Caderno de Encargos compreende as cláusulas a incluir no contrato a celebrar na sequência 

do procedimento pré-contratual que tem por objeto principal a execução da aquisição de serviços de 

“projeto de execução para os espaços intersticiais do Masterplan”. 

 

 

Cláusula 2.ª 

Contrato   

1 ― O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos. 

2 ― O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:  

a)  Os esclarecimentos e as retificações relativos ao Caderno de Encargos;  

b)  O presente Caderno de Encargos;  

c)  A proposta adjudicada;  

d)  Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatário.  

3 ― Em caso de divergência entre os documentos referidos no número anterior, a respetiva prevalência é 

determinada pela ordem pela qual aí são indicados.  

4 ― Em caso de divergência entre os documentos referidos no n.º 2 e o clausulado do contrato e seus 

anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no 

artigo 99.º do Código dos Contratos Públicos e aceites pelo adjudicatário nos termos do disposto no artigo 

101.º desse mesmo diploma legal. 

 

 

Cláusula 3.ª  

Preço Base   

O preço base para a execução de “projeto de execução para os espaços intersticiais do Masterplan” e 

pelo cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato é de 60.000€+ IVA (sessenta mil euros 

mais IVA á taxa legal em vigor).  
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Capítulo II  

Obrigações contratuais 

Secção I  

Obrigações do prestador de serviços   

Subsecção I  

Disposições gerais  

 

 

Cláusula 4.ª  

Obrigações principais do prestador de serviços   

Sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação aplicável, no Caderno de Encargos ou nas 

cláusulas contratuais, a título acessório, o prestador de serviços fica ainda obrigado, designadamente, a 

recorrer a todos os meios humanos, materiais e informáticos que sejam necessários e adequados à 

prestação do serviço, bem como ao estabelecimento do sistema de organização necessário à perfeita e 

completa execução das tarefas a seu cargo.  

 

 

Cláusula 5.ª  

Fases da prestação do serviço  

Os serviços objeto do contrato deverão dar cumprimento ao disposto na Portaria nº 701-H/2008 de 29 de 

Julho e compreendem as seguintes fases:  

  

 a) Estudo prévio 

 b) Anteprojeto 

 c) Projeto de execução  

 d) Assistência técnica 

 

O programa base foi desenvolvido pela Divisão de Administração Urbanística o que implica a dispensa 

desta fase em termos da portaria 701-H/2008 de 29 de julho. 

 

 

Cláusula 6.ª  

Forma de prestação do serviço  

1 ― Para o acompanhamento da execução do contrato, o prestador de serviços fica obrigado a manter 

reuniões de coordenação com os representantes do Município de Torres Novas, das quais deve ser lavrada 

ata a assinar por todos os intervenientes na reunião.  

2 ― As reuniões previstas no número anterior devem ser alvo de uma convocação escrita por parte do 

prestador de serviços, o qual deve elaborar a agenda prévia para cada reunião.  

3 ― Todos os relatórios, registos, comunicações, atas e demais documentos elaborados pelo prestador de 

serviços devem ser integralmente redigidos em português.  
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Cláusula 7.ª  

Prazo de prestação do serviço  

1 ― O prestador de serviços obriga-se a concluir a execução do serviço, com todos os elementos referidos 

em anexo ao presente Caderno de Encargos, num prazo máximo de 130 dias seguidos (a contar da data 

da adjudicação da proposta) para a entrega dos Projectos de Execução de acordo com as seguintes fases 

e datas:  

 

 Espaços intersticiais do Complexo Municipal de Ténis: 

  - Estudo Prévio (20 dias); 

  - Anteprojecto (10 dias); 

  - Projecto de execução (60 dias); 

  - Assistência Técnica ao projecto durante a execução da obra; 

 

 Espaços intersticiais do restante Masterplan: 

  - Estudo Prévio (40 dias); 

  - Anteprojecto (20 dias); 

  - Projecto de execução (70 dias); 

  - Assistência Técnica ao projecto durante a execução da obra; 

 

2 ― Os prazos previstos nos números anteriores podem ser prorrogados por iniciativa do Município de 

Torres Novas, ou a requerimento do prestador de serviços devidamente fundamentado.  

 

 

Cláusula 8.ª  

Receção dos elementos a produzir ao abrigo do contrato  

1 ― Na análise dos elementos entregues em cada fase, o prestador de serviços deve prestar ao município 

de Torres Novas toda a cooperação e todos os esclarecimentos necessários. 

2 ― No caso de a análise do Município de Torres Novas a que se refere o n.º 1 não comprovar a 

conformidade dos elementos entregues com as exigências legais, ou no caso de existirem discrepâncias 

com as características, especificações e requisitos técnicos definidos em anexo ao presente Caderno de 

Encargos, o Município de Torres Novas, deve disso informar, por escrito, o prestador de serviços.  

3 ― No caso previsto no número anterior, o prestador de serviços deve proceder, à sua custa e no prazo 

razoável que for determinado pelo Município de Torres Novas, às alterações e complementos necessários 

para garantir o cumprimento das exigências legais e das características, especificações e requisitos 

técnicos exigidos.  

4 ― Após a realização das alterações e complementos necessários pelo prestador de serviços, no prazo 

respetivo, a Município Torres Novas, procede a nova análise, nos termos do n.º 1.  

5 ― Caso a análise do Município de Torres Novas, a que se refere o n.º 1 comprove a conformidade dos 

elementos entregues pelo prestador de serviços com as exigências legais, e neles não sejam detetadas 

quaisquer discrepâncias com as características, especificações e requisitos técnicos definidos em anexo 
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ao presente Caderno de Encargos, deve ser emitida, no prazo máximo de 10 dias a contar do termo dessa 

análise, declaração de aceitação pelo Município de Torres Novas 

6 ― A emissão da declaração a que se refere o número anterior não implica a aceitação de eventuais 

discrepâncias com as exigências legais ou com as características, especificações e requisitos técnicos 

previstos em anexo ao presente Caderno de Encargos.  

 

 

Cláusula 9.ª  

Conformidade e garantia técnica 

O prestador de serviços fica sujeito, com as devidas adaptações e no que se refere aos elementos 

entregues ao Município de Torres Novas, em execução do contrato, às exigências legais, obrigações do 

fornecedor e prazos respectivos aplicáveis aos contratos de aquisição de bens móveis, nos termos do 

Código do Contratos Públicos e demais legislação aplicável. 

 

 

Secção II  

Obrigações do Município de Torres Novas 

Cláusula 10.ª  

Preço contratual  

1 ― Pela prestação dos serviços objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais obrigações 

constantes do presente Caderno de Encargos, o Município de Torres Novas, deve pagar ao prestador de 

serviços o preço constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, se este for 

legalmente devido.  

 

2 ― O preço a que se refere o n.º 1 é dividido pelas diversas fases de execução do Contrato, nos seguintes 

termos:  

 Espaços intersticiais do Complexo Municipal de Ténis: 

  - Estudo Prévio 10%; 

  - Anteprojecto 10%; 

  - Projecto de execução 10%; 

  - Assistência Técnica ao projecto durante a execução da obra 5%; 

 

 Espaços intersticiais do restante Masterplan: 

  - Estudo Prévio 10%; 

  - Anteprojecto 20%; 

  - Projecto de execução 30%; 

  - Assistência Técnica ao projecto durante a execução da obra 5%; 

3 – Os valores indicados na proposta adjudicada poderão estar sujeitos a eventuais limitações por força 

do disposto no Orçamento de Estado vigente. 
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Cláusula 11ª  

Condições de pagamento  

1― A(s) quantia(s) devidas pelo Município de Torres Novas, nos termos da cláusula anterior, deve(m) ser 

paga(s) no prazo de 60 dias após a recepção pelo Município de Torres Novas das respectivas facturas, as 

quais só podem ser emitidas após o vencimento da obrigação respectiva.  

2 ― Para os efeitos do número anterior, a obrigação considera-se vencida com a emissão da declaração 

de aceitação pelo Município de Torres Novas nos termos da Cláusula 8.ª. 

3 ― Em caso de discordância por parte do Município de Torres Novas, quanto aos valores indicados nas 

facturas, deve este comunicar ao prestador de serviços, por escrito, os respectivos fundamentos, ficando 

o prestador de serviços obrigado a prestar os esclarecimentos necessários ou proceder à emissão de nova 

factura corrigida. 

4 ― Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n.º 1, as facturas são pagas através de 

cheque. 

 

 

Capítulo III  

Penalidades contratuais e resolução  

 

Cláusula 12.ª  

Penalidades contratuais  

1 ― Pelo incumprimento de obrigações emergentes do contrato, o Município de Torres Novas pode exigir 

do prestador de serviços o pagamento de uma pena pecuniária, de montante a fixar em função da 

gravidade do incumprimento, nos seguintes termos:  

a)  Pelo incumprimento das datas e prazos de entrega dos elementos referentes a cada fase do 

contrato. 

2 ― Em caso de resolução do contrato por incumprimento do prestador de serviços, o Município de Torres 

Novas pode exigir-lhe uma pena pecuniária até 5% do valor contratual.  

3 ― Ao valor da pena pecuniária prevista no número anterior são deduzidas as importâncias pagas pelo 

prestador de serviços ao abrigo da alínea a) do n.º 1, relativamente aos serviços cujo atraso na respectiva 

conclusão tenha determinado a resolução do contrato.  

4 ― Na determinação da gravidade do incumprimento, o Município de Torres Novas tem em conta, 

nomeadamente, a duração da infracção, a sua eventual reiteração, o grau de culpa do prestador de 

serviços e as consequências do incumprimento.  

5 ― O Município de Torres Novas pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com as 

penas pecuniárias devidas nos termos da presente cláusula.  

6 ― As penas pecuniárias previstas na presente cláusula não obstam a que o Município de Torres Novas 

exija uma indemnização pelo dano excedente.  
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Cláusula 13.ª  

Força maior  

1 ― Não podem ser impostas penalidades ao prestador de serviços, nem é havida como incumprimento, a 

não realização pontual das prestações contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso de 

força maior, entendendo-se como tal as circunstâncias que impossibilitem a respectiva realização, alheias 

à vontade da parte afectada, que ela não pudesse conhecer ou prever à data da celebração do contrato 

e cujos efeitos não lhe fosse razoavelmente exigível contornar ou evitar.  

2 ― Podem constituir força maior, se se verificarem os requisitos do número anterior, designadamente, 

tremores de terra, inundações, incêndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios 

internacionais, actos de guerra ou terrorismo, motins e determinações governamentais ou administrativas 

injuntivas.  

3 ― Não constituem força maior, designadamente:  

a)  Circunstâncias que não constituam força maior para os subcontratados do prestador de serviços, 

na parte em que intervenham;  

b)  Greves ou conflitos laborais limitados às sociedades do prestador de serviços ou a grupos de 

sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus 

subcontratados;  

c)  Determinações governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatória ou de 

outra forma resultantes do incumprimento pelo prestador de serviços de deveres ou ónus que 

sobre ele recaiam;  

d)  Manifestações populares devidas ao incumprimento pelo prestador de serviços de normas legais;  

e)  Incêndios ou inundações com origem nas instalações do prestador de serviços cuja causa, 

propagação ou proporções se devam a culpa ou negligência sua ou ao incumprimento de normas 

de segurança;  

f)  Avarias nos sistemas informáticos ou mecânicos do prestador de serviços não devidas a sabotagem;  

g)  Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.  

4 ― A ocorrência de circunstâncias que possam consubstanciar casos de força maior deve ser 

imediatamente comunicada à outra parte.  

5 ― A força maior determina a prorrogação dos prazos de cumprimento das obrigações contratuais 

afectadas pelo período de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da força 

maior.  

 

 

Cláusula 14.ª  

Resolução por parte do contraente público  

1 ― Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução previstos na lei, o Município de Torres Novas, pode 

resolver o contrato, a título sancionatório, no caso de o prestador de serviços violar de forma grave ou 

reiterada qualquer das obrigações que lhe incumbem, designadamente nos seguintes casos:  

a) Pelo atraso na conclusão dos serviços ou na entrega dos elementos do contrato superior a três meses 

ou declaração escrita do prestador de serviços de que o atraso respectivo excederá esse prazo. 
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2 ― O direito de resolução referido no número anterior exerce-se mediante declaração enviada ao 

prestador de serviços e não determina a repetição das prestações já realizadas, a menos que tal seja 

determinado pelo contraente público. 

 

 

Cláusula 15.ª  

Resolução por parte do prestador de serviços  

1 ― Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução previstos na lei, o prestador de serviços pode 

resolver o contrato quando:  

a)  Qualquer montante que lhe seja devido esteja em dívida há mais de 6 meses;  

2 ― O direito de resolução é exercido por via judicial.  

3 ― Nos casos previstos na alínea a) do n.º 1, o direito de resolução pode ser exercido mediante declaração 

enviada ao Município de Torres Novas, que produz efeitos 30 dias após a recepção dessa declaração, salvo 

se este último cumprir as obrigações em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver 

lugar.  

4 ― A resolução do contrato nos termos dos números anteriores não determina a repetição das 

prestações já realizadas pelo prestador de serviços, cessando, porém, todas as obrigações deste ao 

abrigo do contrato. 

 

 

Capítulo IV 

Caução 

 

Cláusula 16.ª  

Prestação de caução 

1 – Não é exigível a prestação de caução 

 

 

Capítulo V 

Resolução de litígios 

 

Cláusula 17.ª  

Foro competente  

Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato fica estipulada a competência do tribunal 

administrativo de círculo de Leiria, com expressa renúncia a qualquer outro.  
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Capítulo VI 

Disposições finais  

 

Cláusula 18.ª  

Comunicações e notificações  

1 ― Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às notificações e comunicações entre 

as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Código dos Contratos Públicos, para o 

domicílio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.  

2 ― Qualquer alteração das informações de contacto constantes do contrato deve ser comunicada à outra 

parte.  

 

 

Cláusula 19.ª  

Contagem dos prazos  

Os prazos previstos no contrato são contínuos, correndo em sábados, domingos e dias feriados.  

 

Cláusula 20.ª  

Legislação aplicável  

O contrato é regulado pela legislação portuguesa. 
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Cláusulas Técnicas 

 

Enquadramento 

O Município de Torres Novas, no documento estratégico das Grandes Opções do Plano para 2021, 

contempla no eixo estratégico número 6, denominado de “Dinâmica Cultural e Desportiva”, definido um 

conjunto de investimento para a totalidade do “Masterplan”. 

Decorrem actualmente vários procedimentos para as várias unidades desportivas do complexo, 

nomeadamente:   - Complexo Municipal de Ténis: 

- aquisição do projecto de execução do edifício de apoio; 

- consulta prévia para a construção da bancada entre o 2º e o 3º court de ténis;  

- Campos de Treino de Futebol: 

- elaboração pelos serviços municipais do projecto de execução dos campos de treino; 

- ajuste directo para a aquisição dos projecto de execução da iluminação dos campos; 

- consulta prévia para o projecto de execução dos balneários e do bar de apoio; 

- Estádio Municipal: 

- consulta prévia para a realização de furo de captação subterrânea; 

- consulta prévia para a renovação do Estádio Municipal que contempla a bancada 

central, balneários, pista de atletismo e muro poente, sistema de rega do relvado, 

iluminação do relvado, assim como uma requalificação estética minimalista nas 

bancadas norte e nascente; 

Torna-se, portanto, pertinente para a concretização dos projectos acima referenciados, a elaboração do 

projecto de execução de todas as restantes áreas comuns do Masterplan, denominadas de espaços 

intersticiais, que contemplam as zonas de circulação, zonas de estacionamento, circuitos desportivos, 

pequenas unidades desportivas, arranjos paisagísticos e todas as infraestruturas do subsolo e sobresolo.  

Desta forma proceder-se-á ao concurso por consulta prévia para a elaboração do projeto de execução 

mencionado no parágrafo anterior, sendo que o desenvolvimento do mesmo tem como suporte maior, o 

estudo prévio realizado em 2018. 

 

 
Localização 

A área de intervenção é delimitada a pela Rua do 

Estádio Municipal (Nascente e a Sul), Via 

Panorâmica Dr. Carlos de Azevedo Mendes e Rua 

do Centro de Recuperação Infantil Torrejano 

(Norte), Rua Joaquim José Búzio e pelo tardoz dos 

blocos de apartamentos da Avenida Município da 

Ribeira Grande (Poente). 
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Fases 

Espaços intersticiais do Complexo Municipal de Ténis: 

  - Estudo Prévio 10%; 

  - Anteprojecto 10%; 

  - Projecto de execução 10%; 

  - Assistência Técnica ao projecto durante a execução da obra 5%; 

 

Espaços intersticiais do restante Masterplan: 

  - Estudo Prévio 10%; 

  - Anteprojecto 20%; 

  - Projecto de execução 30%; 

  - Assistência Técnica ao projecto durante a execução da obra 5%; 

 
Entregáveis 

Entre outras obrigações acessórias, complementares e legais o prestador de serviços tem a obrigação de 

elaborar, instruir e entregar, nas várias fases referidas, os elementos do projecto conforme as definições 

da Portaria 701-H/2008 na sua redacção actual, nomeadamente as especialidades de: 

 

Espaços intersticiais do Complexo Municipal de Ténis: 

 Projecto de Arquitetura Paisagística (demolições, pavimentos, ocupação de espaço público, 

mobiliário urbano, estruturas, circuitos pedonais, acessibilidades, plantações, sementeiras, 

redes de regas, modelações de terreno, sinalética de circulação e de identificação geral); 

 Projecto de Estabilidade (todas as estruturas e elementos construídos propostos); 

 Projecto de demolições (todas as estruturas e elementos com proposta de demolição ou 

modelação); 

 Projecto drenagem de águas residuais domésticas (em articulação com empresa da tutela); 

 Projecto drenagem de águas residuais pluviais (em articulação com empresa da tutela); 

 Projecto da rede de abastecimento de água (em articulação com empresa da tutela); 

 Projecto da rede de rega (considerando interligação com o deposito da captação subterrânea); 

 Projecto da rede de abastecimento de gás (em articulação com empresa da tutela);  

 Projecto de rede eléctrica e de iluminação pública (em articulação com empresa da tutela);  

 Projecto de rede de telecomunicações (em articulação com empresa da tutela);  

 Projecto de instalações Mecânicas (produção de energia por meios renováveis, nomeadamente 

solar); 

 Projecto de Sistemas de Segurança Integrada (Segurança Contra Incêndios e intrusão); 

 Projecto de Som e Imagem. 

 Projecto Sistemas de gestão técnica centralizada.  

 Projecto de Sinalética interior e exterior informativo. 

 Projecto de enquadramento em medidas “Smart Cities” que devem ser incluídas nas respetivas 

especialidades; 

 Imagem 3D da entrada do complexo (1 imagens); 
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 Imagem 3D de várias vistas do complexo (3 imagens); 

 

Espaços intersticiais do restante Masterplan: 

 Projecto de Arquitetura Paisagística (demolições, pavimentos, ocupação de espaço público, 

mobiliário urbano, estruturas, circuitos pedonais, acessibilidades, plantações, sementeiras, 

redes de regas, modelações de terreno, sinalética de circulação e de identificação geral); 

 Projecto de Estabilidade (todas as estruturas e elementos construídos propostos); 

 Projecto de demolições (todas as estruturas e elementos com proposta de demolição ou 

modelação); 

 Projecto drenagem de águas residuais domésticas (em articulação com empresa da tutela); 

 Projecto drenagem de águas residuais pluviais (em articulação com empresa da tutela); 

 Projecto da rede de abastecimento de água (em articulação com empresa da tutela); 

 Projecto da rede de rega (considerando interligação com o deposito da captação subterrânea); 

 Projecto da rede de abastecimento de gás (em articulação com empresa da tutela);  

 Projecto de rede eléctrica e de iluminação pública (em articulação com empresa da tutela);  

 Projecto de rede de telecomunicações (em articulação com empresa da tutela);  

 Projecto de instalações Mecânicas (produção de energia por meios renováveis, nomeadamente 

solar); 

 Projecto de Sistemas de Segurança Integrada (Segurança Contra Incêndios e intrusão); 

 Projecto de Som e Imagem. 

 Projecto Sistemas de gestão técnica centralizada.  

 Projecto de Sinalética interior e exterior informativo. 

 Projecto de enquadramento em medidas “Smart Cities” que devem ser incluídas nas respetivas 

especialidades; 

 Imagem 3D das várias entradas do complexo (5 imagens); 

 Imagem 3D do arranjo paisagístico e da bancada na zona NO do campo sintético de 11 (2 imagens); 

 Imagem 3D da zona do estacionamento dos campos de treinos e vista sul para o interior do estádio 

(2 imagens); 

 Imagem 3D da zona do estacionamento carros e autocarros do estádio, vista sul e vista norte (2 

imagens);  

 Imagem 3D do parque radical (2 imagens); 

 

 

Cada fase a definir (2 fases), deverá vir acompanhada dos seguintes elementos devidamente 

individualizados:  

 

 Plano de Gestão de Resíduos 

 Medições e Orçamentação   

 Condições Técnicas Gerais e Especiais 

 Plano de Saúde e Segurança 
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(Nota: serão fornecidos os levantamentos disponíveis a validar pelo projetista sem prejuízo do mesmo 

requerer à sua responsabilidade mais elementos, assim como serão também fornecidos relatórios das 

sondagens geotécnicas realizadas no local. As aprovações junto das entidades reguladoras, certificadoras 

e concessionárias exteriores ao município são da responsabilidade do adjudicatário sendo que o prazo de 

resposta das mesmas não se inclui no prazo previsto no âmbito deste processo uma vez que se trata de 

um constrangimento não controlável pelos projetistas)  

 

 

1. Forma de elaboração 

a) Os documentos que constituem as propostas, terão que ser apresentados por fax ou e-mail. 

b) Todo o trabalho deverá ser executado em AUTOCAD com separação por layers e sempre em 

cor bylayer. 

c) O trabalho deverá conter todas as peças desenhadas necessárias para o tipo de especialidade 

e obra, devendo obedecer ao definido, sempre que omisso, pela Portaria n.º 701–H/2008 na 

sua redacção actual; 

 

 

2. Desenvolvimento do projeto 

 

2.1. Para todos os efeitos quer da fase de concurso quer da fase de desenvolvimento dos 

projectos, o coordenador do projecto da parte do Município de Torres Novas é o; 

 

   Diretor de Departamento de Intervenção Territorial 

   Engº. Nuno Eduardo Ferreira Valente  

    +351 249 839 430 | +351 967 182 242 

 

 

2.2. O Município de Torres Novas terá sempre o direito de fazer o acompanhamento do 

desenvolvimento do projeto que considere conveniente, solicitando ao Coordenador do 

Projeto as informações tão completas quanto lhe for possível. 

 

2.3. Á equipa técnica selecionada caberá obter todos os documentos e informações técnicas 

necessárias à elaboração rigorosa dos elementos requeridos. 

 

2.4. Mesmo após a entrega dos trabalhos, a equipa técnica selecionada deverá disponibilizar-se 

a efetuar novos desenhos face a eventuais alterações, caso se verifique que não são 

suficientemente explícitos ou considerados incompletos, mediante acordo com a entidade 

promotora. 
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2.5. A entidade promotora realizará uma reunião de coordenação com o Coordenador da equipa 

selecionada após a assinatura do contrato, com o objetivo de melhor ser entendido o âmbito 

da intervenção a realizar. 

 

 

3. Elementos a apresentar nas várias fases do projeto 

 

3.1. Do Projeto de Execução serão fornecidos um (1) exemplar em suporte digital, um (3) 

exemplares em plotagens, sendo as peças desenhadas todas em formato A2, A1 ou A0. 

 

 

4. Projeto de execução 

 

4.1. O Projeto de execução será constituído por um conjunto coordenado de informações escritas 

e desenhadas de fácil e inequívoca interpretação por parte das entidades intervenientes na 

execução da obra, obedecendo ao disposto na legislação e regulamentação aplicável. 

 

4.2. Se outras condições não forem fixadas no contrato, o Projeto de execução inclui, além de 

outros elementos constantes de regulamentação aplicável, as seguintes peças: 

 
 

a) Memória descritiva e justificativa, incluindo a disposição e descrição geral da obra, evidenciando 

quando aplicável a justificação da implantação da obra e da sua integração nos condicionamentos 

locais existentes ou planeados; descrição genérica da solução adotada com vista à satisfação das 

disposições legais e regulamentares em vigor; indicação das características dos materiais, dos 

elementos da construção, dos sistemas, equipamentos e redes associadas às instalações técnicas; 

b) Cálculos relativos às diferentes partes da obra apresentados de modo a definirem, pelo menos, os 

elementos referidos na regulamentação aplicável a cada tipo de obra  

e a justificarem as soluções adotadas; 

c) Medições e mapas de quantidade de trabalhos, dando a indicação da natureza e da quantidade dos 

trabalhos necessários para a execução da obra; 

d) Orçamento baseado nas quantidades e qualidades de trabalho constantes das medições; 

 

As medições e orçamentos dizem respeito aos projetos pedidos. 

As medições serão apresentadas em folhas tipo de medições com registo de: 

 

Nº de partes 

Medidas 

Parciais 

Totais 
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A.  Os orçamentos serão apresentados em folhas tipo de orçamentos e deverão apresentar 

claramente identificados os:  

 

i. Código dos Capítulos, Artigos e Alíneas  

ii. Descrição dos artigos 

iii. Quantidades  

iv. Unidades de medição 

v. Preço unitário  

vi. Preço Total 

 

B. Serão ainda apresentadas folhas resumo de medições com estrutura igual à dos orçamentos, sem 

registo dos preços unitários e preços totais. 

 

C. Os orçamentos serão entregues em suporte magnético com as seguintes características: 

I. Ficheiro em Folha de cálculo Excel; 

II. Registo por colunas de: 

 Código dos capítulos e artigos;   

 Descrição do artigo; 

 Quantidade; 

 Unidade; 

 Preço unitário; 

 Preço total. 

 

e) Peças desenhadas de acordo com o estabelecido para cada tipo de obra na regulamentação 

aplicável, devendo conter as indicações numéricas indispensáveis e a representação de todos os 

pormenores necessários à perfeita compreensão, implantação e execução da obra; 

 

f) Condições técnicas, gerais e especiais, do caderno de encargos, com; 

 

I. Critério de Medição 

II. Descrição do Artigo 

III. Condições Técnicas de Execução 

 

4.3. Compete ao Projectista em face da natureza da obra, elaborar plano de observação, que 

assegure as condições de segurança da obra. 

 

5. Assistência Técnica 

 

5.1. O Projectista tem o direito de exigir e a obrigação de garantir a assistência técnica 

necessária. 
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Na fase do procedimento de formação do contrato, e até à adjudicação da obra, a assistência técnica 

do Projectista ao Dono da Obra compreende as actividades seguintes: 

 

a) Esclarecimento de dúvidas relativas ao projecto durante a preparação do processo do concurso para 

adjudicação da empreitada ou fornecimento; 

 

b) Prestação de informações e esclarecimentos solicitados por candidatos a concorrentes, sob a forma 

escrita e exclusivamente por intermédio do Dono da Obra, sobre problemas relativos à interpretação 

das peças escritas e desenhadas do projecto; 

 

c) Prestação do apoio ao Dono da Obra na apreciação e comparação das condições da qualidade das 

soluções técnicas das propostas de molde a permitir a sua correcta ponderação por aquele, incluindo 

a apreciação de compatibilidade com o projecto de execução, constante do caderno de encargos, de 

variantes ou alterações que sejam apresentadas; 

 

Durante a execução da obra, a assistência técnica compreende: 

 

a) Esclarecimento de dúvidas de interpretação de informações complementares relativas a 

ambiguidades ou omissões do projecto, bem como elaboração das peças de alteração do projecto 

necessárias à respectiva correcção e à integral e correcta caracterização dos trabalhos a executar no 

âmbito da referida correcção; 

 

b) Apreciação de documentos de ordem técnica apresentados pelo empreiteiro ou Dono da Obra, 

incluindo, quando apropriado, a sua compatibilidade com o projecto; 

 

A assistência técnica não abrange a direção técnica, a administração, a coordenação da segurança, a 

organização da compilação técnica em matéria de segurança e saúde e a fiscalização da obra, nem a 

adaptação dos projetos às condições reais das empreitadas não previsíveis na fase do projeto; 

 

a) Apreciação técnico-económica de projetos variantes apresentadas a concurso, sem prejuízo do 

disposto no artigo anterior; 

 

b) Apreciação técnico-económica de alternativas que venham a ser propostas pelos empreiteiros, sem 

prejuízo do disposto no artigo anterior; 

 

c) Verificação da qualidade dos materiais, da qualidade de execução dos trabalhos relevantes, do 

fornecimento e montagem dos equipamentos e instalações, bem como a elaboração dos respetivos 

pareceres; 

 

d) Elaboração dos planos ou projetos de monitorização e manutenção; 
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e) Participação nos ensaios e receção das obras. 

 

 

6. Organização dos projetos de execução 

 

6.1. Todo o trabalho deverá ser executado em AUTOCAD com separação por layers e sempre em 

cor bylayer. 

 

6.2.  Os diversos projectos de execução serão constituídos por peças escritas e desenhadas, de 

fácil e inequívoca interpretação por parte das entidades intervenientes na execução da obra. 

 

6.3. Cada um dos projectos de execução incluirá Memória Descritiva e Justificativa, Medições e 

Orçamento da Obra, Caderno de Encargos contendo as Condições Técnicas Especiais, 

características técnicas do equipamento, Peças Desenhadas com pormenores de execução. 

As Normas Portuguesas em vigor terão que ser respeitadas. 

 

6.4. O trabalho deverá conter todas as peças desenhadas necessárias para o tipo de especialidade 

e obra, devendo obedecer ao definido na Portaria n.º 701-H/2008, suas revogações e 

disposições legais regulamentares em vigor. 

 

6.5. Cada Memória Descritiva conterá uma definição geral da obra, com descrição dos sistemas 

construtivos específicos e soluções adotadas, com vista à satisfação das disposições legais 

regulamentares em vigor. 

 

6.6. As Peças Desenhadas dos Projetos (plantas gerais e pormenorização) obedecerão, 

preferencialmente, ao formato de folha e rótulo definidos. 

 

 

 


