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CADERNO DE ENCARGOS 

(Artigos 40 e 42.º do Código dos Contratos Públicos) 

 

 

Procedimento Pré-contratual para a formação de contrato de “AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE 

REVISÃO DO ESTUDO DE VIABILIDADE FINANCEIRA E DO PLANO ESTRATÉGICO DA ABMG – ÁGUAS DO 

BAIXO MONDEGO E GÂNDARA, E.I.M., S.A.”, nos termos do Código dos Contratos Públicos, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na redação que lhe foi dada pelo 

Decreto-lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto e pela Lei n.º 30/2021, de 21 de maio. 

 

Aprovado em  

______/______/______ 

 

 

O Presidente do Conselho de Administração  

 

____________________________________ 
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PARTE I – CLÁUSULAS JURÍDICAS 

Título I – Disposições iniciais 

Capítulo I – Disposições Gerais 

Cláusula 1ª – Objeto 

O presente caderno de encargos compreende as cláusulas a incluir no contrato a celebrar no 

seguimento de procedimento pré-contratual que tem por objeto principal a “Prestação de 

serviços de revisão do estudo de Viabilidade Financeira e do Plano Estratégico da ABMG – 

Águas do Baixo Mondego e Gândara, E.I.M., S.A.” 

Cláusula 2ª – Contrato 

1 – O contrato a celebrar é composto pelo respetivo clausulado e integra ainda os seguintes 

elementos: 

a) Os suprimentos dos erros e omissões do caderno de encargos identificados pelo 

concorrente, desde que esses erros e omissões tenham sido, expressamente, aceites 

pelo órgão competente para a decisão de contratar; 

b) Os esclarecimentos e as retificações relativos ao caderno de encargos; 

c) O presente caderno de encargos; 

d) A proposta adjudicada; 

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatário. 

2 – Em caso de divergência entre os documentos referidos no número anterior, a respetiva 

prevalência é determinada pela ordem pela qual aí são indicados, de acordo com o disposto no 

n.º 2 do artigo 96.º do Código dos Contratos Públicos (CCP); 

3 – Em caso de divergência entre os documentos referidos nas alíneas do n.º 1 do clausulado do 

contrato, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o 
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disposto no artigo 99.º do CCP e aceites pelo adjudicatário nos termos do disposto no artigo 

101.º desse mesmo diploma legal.  

Cláusula 3ª – Prazo 

1 – O adjudicatário obriga-se a concluir a execução do Estudo, com todos os elementos referidos 

na Parte II do presente Caderno de Encargos, no prazo máximo de 210 (duzentos e dez) dias, a 

contar da data da celebração do contrato. 

2 – Para além do prazo global de execução do Estudo, fixado no número anterior, consideram-

se como vinculativos os seguintes prazos parcelares: 

Parte 1 – Caracterização da situação atual  

a) Entrega do estudo com os elementos estabelecidos na Parte II do Caderno de Encargos, 

em condições de ser aprovado, nos primeiros 45 (quarenta e cinco) dias a contar da 

data da celebração do contrato; 

Parte 2 – Revisão do Estudo de Viabilidade Económico e Financeira 

b) Entrega do estudo com os elementos estabelecidos na Parte II do Caderno de Encargos, 

em condições de ser aprovado, nos primeiros 125 (cento e vinte e cinco) dias a contar 

da data da celebração do contrato; 

Parte 3 – Revisão do Plano estratégico 

c) Entrega do estudo com os elementos estabelecidos na Parte II do Caderno de Encargos, 

em condições de ser aprovado, nos primeiros 180 (cento e oitenta) dias a contar da data 

da celebração do contrato; 

Parte 4 – Elaboração de adenda ao Contrato de Gestão Delegada; 

d) Entrega da proposta de adenda ao Contrato de Gestão Delegada, em condições de ser 

aprovada, 210 (duzentos e dez) dias a contar da data da celebração do conto; 
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3 – Os prazos previstos nas cláusulas anteriores podem ser prorrogados por iniciativa da ABMG 

– Águas do Baixo Mondego e Gândara, S.A., ou a requerimento do Adjudicatário, quando 

devidamente fundamentado.  

4 – A contagem de tempo para efeitos de cumprimento do prazo não sofrerá paragens aquando 

da entrega de cada uma das partes do Estudo, que deverá prosseguir independentemente da 

aprovação por parte da ABMG – Águas do Baixo Mondego e Gândara E.I.M., S.A., desde que não 

seja ultrapassado o prazo definido na cláusula 5ª do presente Caderno de Encargos para 

aprovação pela ABMG – Águas do Baixo Mondego e Gândara, E.I.M., S.A. das referidas partes 

do Projeto.  

5 – A contagem de tempo não sofrerá interrupções durante as diligências que a ABMG – Águas 

do Baixo Mondego e Gândara, E.I.M., S.A. realize para tentar ter acesso a qualquer documento 

que tenha sido solicitado pelo Adjudicatário.  

6 – Será motivo de prorrogação do prazo contratual a existência de trabalhos além dos previstos 

no contrato.  

7 – Sempre que seja indispensável introduzir alterações, durante a realização do Estudo, por 

razões não imputáveis ao Adjudicatário, as datas previstas para a ultimação das partes 

subsequentes àquela em que a alteração foi introduzida serão adiadas, se necessário, de um 

número de dias igual ao concedido ao Adjudicatário para executar as alterações determinadas.  

8 – Em qualquer caso, a prorrogação do prazo será sempre objeto de acordo prévio entre as 

duas partes contratantes e deverá ser pedida, por escrito, pelo Adjudicatário, com justificação 

pormenorizada.  

9 – A ABMG – Águas do Baixo Mondego e Gândara, E.I.M., S.A. comunicará ao Adjudicatário, 

com a antecedência mínima de 5 (cinco) dias, a data para assinatura do contrato, na sequência 

do acordo prévio quanto à correspondente minuta que o antecede.  
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Título II – Obrigações Contratuais 

Capítulo I – Obrigações do Adjudicatário 

Cláusula 4ª – Obrigações principais do adjudicatário 

1 – Sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação aplicável, no presente caderno de 

encargos e nas cláusulas contratuais, da celebração do contrato decorrem para o adjudicatário 

as seguintes obrigações principais: 

a) Obrigação de prestar os serviços nos termos, condições e prazos acordados; 

b) Obrigação de respeitar os prazos definidos; 

c) Obrigação de, após adjudicação comunicar a identificação completa do coordenador do 

serviço; 

d) Comunicação antecipada dos factos que tornem total ou parcialmente impossível a 

prestação do serviço ou o cumprimento de qualquer outra obrigação, nos termos do 

contrato; 

e) Prestação de forma correta e fidedigna das informações referentes às condições em que 

é prestado o fornecimento, bem como prestação de todos os esclarecimentos que sejam 

solicitados; 

f) Mobilizar e afetar o número suficiente de técnicos com qualificação técnico-científica 

adequada, de forma a garantir um estudo fiável e de qualidade; 

g) Não ceder a sua posição contratual no contrato celebrado com a entidade adjudicante 

sem autorização prévia desta; 

h) Comunicar qualquer facto que ocorra durante o período de vigência do contrato e que 

altere, designadamente, a denominação social ou os seus representantes legais; 

i) Manter sigilo e garantir a confidencialidade, não divulgando quaisquer informações que 

obtenham no âmbito da formação e da execução do contrato, não utilizar as mesmas 

para fins alheios àquela execução, abrangendo esta obrigação todos os seus agentes, 

funcionários, colaboradores ou terceiros que nelas se encontrem envolvidos; 
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j) Comunicar à ABMG E.I.M., S.A. a nomeação do gestor de contrato, responsável pela sua 

gestão, bem como quaisquer alterações relativamente à sua nomeação; 

k) Colaborar com a Entidade Adjudicante na prestação de informações aos órgãos 

autárquicos dos municípios acionistas e às entidades de tutela e supervisão. 

2 – A título acessório, o adjudicatário fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a todos 

os meios humanos, materiais e informáticos que sejam necessários e adequados à execução do 

presente contrato, bem como ao estabelecimento do sistema de organização necessário à 

perfeita e completa execução das tarefas a seu cargo.  

Cláusula 5ª – Conformidade dos serviços 

1 – O adjudicatário obriga-se a prestar os serviços objeto do contrato em conformidade com as 

condições definidas no presente caderno de encargos, assim como a dar pronta e completa 

satisfação a todas as solicitações feitas pela ABMG E.I.M., S.A. em matéria de controlo da 

execução do contrato.  

2 – No prazo de 30 (trinta) dias a contar da entrega dos elementos referentes a cada parte da 

execução do contrato, a ABMG procede à respetiva análise, com vista a verificar se os mesmos 

reúnem as características, especificações e requisitos técnicos definidos nas cláusulas técnicas 

do presente Caderno de Encargos e na proposta adjudicada, bem como outros requisitos 

exigidos por lei. 

3 – No decurso da análise da execução das obrigações contratuais, o adjudicatário deverá 

prestar à ABMG, E.I.M., S.A. toda a cooperação e todos os esclarecimentos necessários.  

4 – No caso de não se verificar a completa e/ ou atempada realização de alguma ou de todas as 

prestações devidas pelo adjudicatário, no cumprimento estrito do presente contrato, a ABMG 

E.I.M., S.A. deve disso informar, por escrito, o adjudicatário.  

5 – No caso previsto no número anterior, o adjudicatário deve proceder, à sua custa e no prazo 

razoável que for determinado pela ABMG, E.I.M., S.A., às ações necessárias para garantir o 

cumprimento das condições contratadas.  
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6 – Após a entrega final de todos os elementos objeto do contrato será realizada a aceitação 

final do estudo. 

7 – Com a aceitação definitiva, ocorre a transferência da posse dos elementos a desenvolver ao 

abrigo do Contrato para a Entidade Adjudicante, incluindo os direitos de autor sobre todas as 

criações intelectuais abrangidas pelos serviços a prestar. 

8 – Pela cessão dos direitos que alude o número anterior não é devida qualquer contrapartida 

para além do preço a pagar nos termos do Contrato. 

9 – Atento à documentação produzida a Entidade Adjudicante e os municípios abrangidos são 

detentores exclusivos dos direitos de propriedade intelectual desses elementos, não podendo o 

Adjudicatário, em caso algum, ceder, utilizar ou copiar tais documentos. 

Cláusula 6ª – Objeto do dever de sigilo 

1 – O adjudicatário, bem como qualquer colaborador ou recurso que este afete ao contrato a 

celebrar, deve guardar sigilo sobre toda a informação e documentação, técnica e não técnica, 

comercial ou outra, relativa aos serviços e à ABMG, E.I.M., S.A., de que possa ter conhecimento 

ao abrigo ou em relação com a execução do contrato, responsabilizando-se pela observância de 

idêntico sigilo por parte dos colaboradores que afete a execução do presente contrato.  

2 – A informação e a documentação cobertas pelo dever de sigilo não podem ser transmitidas a 

terceiros, a outros trabalhadores do adjudicatário ou a qualquer outro recurso que direta ou 

indiretamente colabore com o adjudicatário, além daqueles que se encontrem afetos ao 

cumprimento do objeto do contrato, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento 

que não o destinado direta e exclusivamente à execução do contrato.  

3 – Excetuam-se do dever de sigilo previsto a informação e a documentação que forem 

comprovadamente do domínio público à data da respetiva obtenção pelo adjudicatário ou que 

este seja obrigado a revelar, por força da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades 

reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.  



 

 

 

 

Procedimento: Ajuste Direto – Procedimento n.º 039/12/2021/DG 
Caderno de Encargos 

10 

 

4 – A quebra do dever de sigilo é motivo bastante para a imediata resolução do contrato por 

parte da ABMG, E.I.M., S.A., sem prejuízo de indemnização que seja devida nos termos gerais 

de direito.  

Cláusula 7ª – Forma de prestação do serviço 

1 – O prestador de serviços fica obrigado a apresentar à ABMG, com a periodicidade mensal, um 

relatório com a evolução de todas as operações objeto dos serviços e com o cumprimento de 

todas as obrigações emergentes do contrato. 

2 – No final da execução do contrato, o prestador de serviços deve ainda elaborar um relatório 

final, discriminando os principais acontecimentos e atividades ocorridos em cada fase da 

execução do contrato. 

3 – Todos os relatórios, registos, comunicados, atas e demais documentos elaborados pelo 

prestador de serviços devem ser integralmente redigidos em português.  

4 – O adjudicatário deverá executar os trabalhos integrantes da prestação de serviços com 

absoluta subordinação aos princípios da ética profissional, isenção, competência, 

independência, responsabilidade e zelo.  

5 – Para o acompanhamento da execução do contrato, o Adjudicatário fica obrigado a manter, 

com uma periodicidade quinzenal e/ ou quando a Entidade Adjudicante entenda necessário para 

o suficiente esclarecimento sobre o desenvolvimento dos trabalhos, reuniões de coordenação 

do Estudo, reuniões em regime não presencial, das quais serão lavradas atas pelo representante 

do adjudicatário responsável pela coordenação do estudo, a assinar por todos os intervenientes 

na reunião.  

6 – As reuniões referidas no ponto anterior terão um caracter presencial sempre que se proceda 

à entrega/ apresentação dos elementos a desenvolver em cada fase do estudo ou, sempre que 

a Entidade Adjudicante entenda necessário.  

7 – A realização de reuniões com a Entidade Adjudicante não substitui a entrega de documentos 

do Projeto. 
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Capítulo II – Obrigações da ABMG, E.I.M., S.A. 

Cláusula 8ª – Preço contratual 

1 – Pela prestação dos serviços objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais 

obrigações constantes do presente caderno de encargos, a ABMG, E.I.M., S.A. deve pagar ao 

adjudicatário os preços unitários constantes da proposta adjudicada, acrescido de IVA à taxa 

legal em vigor, se devido.  

2 – Os preços referidos no número anterior incluem todos os custos, encargos e despesas cuja 

responsabilidade não esteja expressamente atribuída à ABMG, E.I.M., S.A. 

3 – O preço contratual máximo admissível para o presente procedimento é de até 74.500,00 € 

(setenta e quatro mil e quinhentos euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. 

Cláusula 9ª – Condições de pagamento 

1 – A quantia devida pela entidade adjudicante, nos termos da cláusula 8ª, deve ser paga no 

prazo de 60 (sessenta) dias, após a receção pela ABMG – Águas do Baixo Mondego e Gândara, 

E.I.M., S.A. da (s) respetiva (s) fatura (a), a qual (ais) só pode (m) ser emitida (s) após o 

vencimento da obrigação respetiva. 

2 – Para efeitos do número anterior, a obrigação considera-se vencida com a entrega efetiva dos 

elementos a desenvolver pelo prestador de serviços ao abrigo do contrato.  

3 – A (s) quantia (s) devida (s) pela Entidade Adjudicante a que se refere a cláusula 8ª são 

divididas pelas diversas fases da execução do contrato, nos seguintes termos: 

a) Será pago o valor constante na proposta adjudicada para os trabalhos da Parte 1, após 

aprovação pela ABMG – Águas do Baixo Mondego e Gândara, E.I.M., S.A. dos respetivos 

documentos entregáveis; 

b) Será pago o valor constante na proposta adjudicada para os trabalhos da Parte 2, após 

aprovação pela ABMG – Águas do Baixo Mondego e Gândara, E.I.M., S.A. dos respetivos 

documentos entregáveis; 
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c) Será pago o valor constante na proposta adjudicada para os trabalhos da Parte 3, após 

aprovação pela ABMG – Águas do Baixo Mondego e Gândara, E.I.M., S.A. dos respetivos 

documentos entregáveis; 

d) Será pago o valor constante na proposta adjudicada para os trabalhos da Parte 4, após 

aprovação pela ABMG – Águas do Baixo Mondego e Gândara, E.I.M., S.A. dos respetivos 

documentos entregáveis; 

4 – Para efeitos do número anterior, previamente à emissão da fatura, será enviada à ABMG – 

Águas do Baixo Mondego e Gândara, E.I.M., S.A. o “auto de medição” referente ao pretendido 

faturar. A fatura será emitida com a aprovação do auto de medição e dos elementos a 

desenvolver pelo adjudicatário ao abrigo do contrato.  

5 – Em caso de discordância por parte da ABMG, E.I.M., S.A. quanto ao valor indicado na fatura, 

ou nota de crédito se aplicável, deve esta comunicar ao adjudicatário, por escrito, os respetivos 

fundamentos, ficando o adjudicatário obrigado a prestar os esclarecimentos necessários ou a 

proceder à emissão do respetivo documento retificativo de fatura.  

6 – A discordância por parte da ABMG, E.I.M., S.A. quanto aos valores indicados na fatura, nos 

termos do número anterior, interrompe o prazo de 60 (sessenta) dias a que se fere o n.º 1.  

7 – Desde que devidamente emitidas, as faturas são pagas através de transferência bancária.  

Título III – Sanções Contratuais e Resolução 

Cláusula 10ª – Sanções Contratuais 

1 – Pelo incumprimento dos prazos fixados ou cumprimento defeituoso do contrato, a ABMG, 

E.I.M., S.A. pode exigir do adjudicatário o pagamento de uma sanção pecuniária, calculada de 

acordo com a fórmula seguinte: 

P = 0,5*V x A / N 

Em que: 

P – corresponde ao montante da penalidade;  
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V – é igual ao valor do contrato; 

A – é o número de dias em atraso; 

N – é o número total de dias de execução do contrato 

2 – Na determinação da gravidade do incumprimento a ABMG E.I.M., S.A. tem em conta, 

nomeadamente, a duração da infração, a sua eventual reiteração, o grau de culpa do 

adjudicatário e as consequências do incumprimento.  

3 – Os valores de eventuais sanções pecuniárias poderão ser deduzidos no preço contratual ou 

creditados a favor da ABMG, E.I.M., S.A.. 

4 – Na aplicação de sanções contratuais a ABMG, E.I.M., S.A. terá em conta os limites impostos 

nos termos do artigo 329.º do CCP.  

5 – As sanções pecuniárias previstas na presente cláusula não obstam a que a ABMG, E.I.M., S.A. 

exija uma indemnização pelo dano excedente.  

6 – A liquidação das sanções em que o Adjudicatário incorra será efetuada por desconto no 

pagamento ou pagamentos imediatos à verificação do facto que tenha dado origem às sanções.  

Cláusula 11ª – Força maior 

1 – Não podem ser impostas penalidades ao prestador, nem é havida como incumprimento, a 

não realização pontual das prestações contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte 

de caso de força maior, entendendo-se como tal as circunstâncias que impossibilitem a respetiva 

realização, alheias à vontade da parte afetada, que ela não pudesse conhecer ou prever à data 

da celebração do contrato e cujos efeitos não lhe fosse razoavelmente exigível contornar ou 

evitar.  

2 – Podem constituir força maior, se se verificarem os requisitos do número anterior, 

designadamente, tremores de terra, inundações, incêndios, epidemias, sabotagens, greves, 

embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinações 

governamentais ou administrativas injuntivas.  
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3 – Não constituem força maior, designadamente: 

a) Circunstâncias que não constituam força maior para os subcontratados do prestador de 

serviços, na parte em que intervenham; 

b) Greves ou conflitos laborais limitados às sociedades do prestador de serviços ou a grupos de 

sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus 

subcontratados; 

c) Determinações governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatória ou de 

outra forma resultantes do incumprimento pelo prestador de serviços de deveres ou ónus que 

sobre ele recaiam; 

d) Manifestações populares devidas ao incumprimento pelo prestador de serviços de serviços 

de normas legais; 

e) Incêndios ou inundações com origem nas instalações do prestador de serviços cuja causa, 

propagação ou proporções se devam a culpa ou negligência sua ou ao incumprimento de normas 

de segurança; 

f) Avarias nos sistemas informáticos ou mecânicos do fornecedor não devidas a sabotagem; 

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.  

4 – A ocorrência de circunstâncias que possam consubstanciar casos de força maior deve ser 

imediatamente comunicada à outra parte.  

5 – A força maior determina a prorrogação dos prazos de cumprimento das obrigações 

contratuais afetadas pelo período de tempo comprovadamente correspondente ao 

impedimento resultante da fora maior.  

Cláusula 12ª – Resolução por parte da ABMG, E.I.M., S.A. 

1 – Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução previstos na lei, nomeadamente no artigo 

333.º do CCP, a ABMG, E.I.M., S.A. pode resolver o contrato, a título sancionatório, no caso de 
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o adjudicatário violar de forma grave ou reiterada qualquer das obrigações objeto do presente 

caderno de encargos.  

2 – Em função da ponderação da gravidade e reiteração do incumprimento, a verificação das 

situações previstas no número anterior, considera-se haver incumprimento definitivo, suscetível 

de aplicação da sanção de resolução sancionatória quando, após notificação e concessão de 

prazo para o cumprimento da obrigação em falta, o adjudicatário continue a incorrer em 

incumprimento.  

3 – A sanção de resolução ou suspensão é notificada ao adjudicatário por carta registada com 

aviso de receção, com indicação da situação de incumprimento e respetivos fundamentos.  

4 – A cessação dos efeitos do contrato não prejudica a verificação da responsabilidade civil ou 

criminal por atos ocorridos durante a execução da prestação.  

5 – Em caso de resolução do contrato o adjudicatário é obrigado a entregar de imediato toda a 

documentação e informação, independentemente da forma que esta revista, produzida no 

âmbito do contrato e que esteja em sua posse, a qual é, para todos os efeitos, propriedade 

exclusiva da entidade adjudicante.  

6 – A resolução do contrato não prejudica a aplicação de qualquer das sanções previstas na 

cláusula 18ª.  

Cláusula 13ª – Resolução por parte do adjudicatário  

O adjudicatário pode resolver o contrato nos termos e condições estabelecidos no artigo 332.º 

do CCP.  

Título IV – Resolução de Litígios 

Cláusula 14ª – Foro competente  

Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato fica estipulada a competência do 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra, com expressa renúncia a qualquer outro.  
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Título V – Disposições finais 

Cláusula 15ª – Subcontratação e cessão da posição contratual 

1 – O adjudicatário não poderá ceder a sua posição contratual ou qualquer dos direitos e 

obrigações decorrentes do contrato sem prévia autorização escrita da ABMG E.I.M., S.A.. 

2 – Se o adjudicatário contratar um subcontratante para a realização de operações específicas 

de tratamento de dados por conta da ABMG E.I.M., S.A., são impostas a esse subcontratante as 

mesmas obrigações em matéria de proteção de dados por conta da ABMG E.I.M., S.A. e o 

adjudicatário, referidas na cláusula 7ª, em particular a obrigação de apresentar garantias 

suficientes de execução de medidas técnicas e organizativas adequadas de uma forma que o 

tratamento seja conforme com os requisitos do presente regulamento.  

3 – Em caso de violação das obrigações em matéria de proteção de dados pelo subcontratante, 

o adjudicatário continua a ser plenamente responsável, perante a ABMG E.I.M., S.A., pelo 

incumprimento das obrigações desse subcontratante.  

Cláusula 16ª – Comunicações e notificações 

1 – As comunicações e notificações entre as partes devem ser efetuadas, por escrito, com 

suficiente clareza, de modo a que o destinatário fique ciente da respetiva natureza do conteúdo.  

2 – Com exceção das situações em que o presente caderno de encargos exija uma formalidade 

especial, as notificações podem ser efetuadas pelos seguintes meios: 

a) Por correio eletrónico; 

b) Por carta registada com aviso de receção; 

3 – A ABMG, E.I.M., S.A., em momento posterior à outorga do contrato, procederá à indicação 

das pessoas de contacto e respetivos endereços eletrónicos. 

4 – As faturas deverão ser enviadas em formato digital para o endereço faturas@abmg.pt, desde 

que cumpridas todas as disposições legais relacionadas com a faturação eletrónica.  
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5 – Em alternativa ao envio em formato digital, as faturas podem ser enviadas para os Serviços 

Centrais da ABMG, E.I.M., S.A., sitos na seguinte morada: 

• Rua de São Pedro, Pavilhão Multiusos da Carapinheira, 3140 – 099 Carapinheira 

6 – Os contactos do adjudicatário (correio eletrónico e endereço) serão os indicados na 

proposta.  

7 – Qualquer alteração das informações de contacto constantes do contrato deve ser 

comunicada à outra parte.  

Cláusula 17ª – Contagem dos prazos 

Os prazos previstos no contrato são contínuos, correndo em sábados, domingos e dias feriados, 

salvo quando se explicita o prazo em dias úteis.  

Cláusula 18ª – Legislação aplicável 

O contrato é regulado pela legislação portuguesa.   
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PARTE II – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

O Estudo a apresentar no âmbito da presente prestação de serviços deverá incluir as seguintes 

matérias: 

 

1 – PARTE 1 – Caracterização da situação atual 

1.1 – Atividade (população, clientes, capitação, etc.); 

1.2 – Infraestruturas;  

1.3 – Organização (estrutura e organização das pessoas, meios materiais disponíveis, eficiência 

e eficácia da operação, principais problemas operacionais); 

1.4 – Investimentos (avanço dos investimentos programados, novos investimentos necessários); 

 

2 – PARTE 2 – Revisão do Estudo de Viabilidade Económica e Financeira (EVEF) 

2.1 – “Reconstrução” do caso base e análise dos desvios constatados; 

2.2 – Revisão de pressupostos e objetivos (projeção da população, taxas de atendimento, 

capitação, produção, consumo e perdas de água, rejeição de águas residuais, pressupostos 

macroeconómicos e fiscais, etc.); 

2.3 – Estimativa de custos e proveitos operacionais futuros; 

2.4 – Definição e reprogramação de investimentos; 

2.5 – Elaboração de um novo EVEF, com revisão das projeções de gastos e ganhos futuros; 

2.6 – Proposta de evolução tarifária; 
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3 – PARTE 3 – Revisão do Plano Estratégico 

3.1 – Análise crítica aos Objetivos Estratégicos e proposta de revisão; 

3.2 – Medidas e métricas para monitorização dos objetivos estratégicos; 

3.3 – Estrutura empresarial;  

3.4 – Estratégia de operação e “outsorcing”; 

3.5 – Plano de Investimentos; 

3.6 – Calendarização da implementação de medidas estruturais e resultados esperados; 

 

4 – PARTE 4 – Elaboração de Adenda ao Contrato de Gestão Delegada 

4.1 – Análise crítica aos termos do Contrato de Gestão Delegada celebrado;  

4.2 – Análise com base na situação atual;  

4.3 – Definição de novos termos em alinhamento com o novo EVEF e o novo Plano Estratégico; 
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