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A. CLAUSULAS JURIDICAS
CLAUSULA 1.2- OBJETO

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar na sequéncia do
procedimento pré-contratual de Aquisicdo de Servicos de PROJECTO DE EXECUCAO E RESPECTIVA
REVISAO PARA A REABILITACAO DO ESPACO PUBLICO DA RUA DO NORTE E AZINHAGAS
CONTIGUAS DO NUCLEO HISTORICO DE CARNIDE, AO ABRIGO DO “ACORDO QUADRO PARA A
PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO E REVISAO DE PROJECTOS DE INFRAESTRUTURAS
VIARIAS, VIAS PEDONAIS E CICLAVEIS, REORDENAMENTO DE ESPACOS PUBLICOS URBANOS E
EQUIPAMENTOS DE APOIO AOS TRANSPORTES - PROCESSO N.° 03/AQS/CP/DGES/ND/2018
(PROCESSO N° 20/AQS/CPREV/DGES/ND/2020): LOTE 2 — REVISAQ DE PROJECTO.

O preco base da empreitada a celebrar ao abrigo do Projeto em referéncia estima-se em 2.650.000,00 €

(dois milndes, seiscentos e cinquenta mil euros).

Esta Revisdo corresponde ao Projeto de Execug&o, de acordo com o disposto na Portaria n.° 701-H/2008,
de 29 de Julho e restante legislagdo aplicavel, e nos termos da parte “B. Clausulas Técnicas” do presente

Caderno de Encargos.

A obra a que se refere o projeto cuja Revisdo constitui 0 objeto da presente prestagdo corresponde a

Categoria Ill, nos termos do disposto na Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de Julho.

O Projeto de Execucgdo cuja copia em suporte digital constitui 0 Anexo | ao presente Caderno de Encargos

¢ constituido pelas seguintes especialidades:

e Projecto de Rede Viaria e Pedonal (Incluindo pavimentos, Sinalizagdo Rodoviaria e Equipamentos de

Seguranga);
o Projecto de Espacos Exteriores;
e Projecto de Rede de Drenagem de Aguas Residuais e Pluviais;
¢ Projecto de Infraestruturas Eléctricas;
e Projecto ITUR, para as infraestruturas de telecomunicagdes;

e Plano de Seguranga e Salde em fase de projecto e Coordenagéo de Seguranga e Salde em Projecto;

Plano de Prevengdo e Gestdo de Residuos de Construgdo e Demoligdo (PPGRCD), de acordo com o
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Decreto-Lei n.° 46/2008, de 12 de Marco e Decreto-Lei n.° 178/2006, de 5 de Setembro;

e Mapas de Medicdes detalhadas, Mapa de Quantidades e Estimativa Orcamental e Mapa de Garantias
referentes a todos os projectos;

e Planeamento de execugao e faseamento dos trabalhos;

e Plano de Sinalizagao de caracter temporario, desvios de trafego na fase de obra e ocupagédo temporaria

da via publica;

e Plano das Operagdes de Manutengéo;

e RSU - Apenas prever na localizacdo fornecida pela CML, os trabalhos necessarios para a instalagdo

dos contentores enterrados no ecoponto.

6. O objeto da presente prestacdo inclui a revisao de todos os projetos a que se refere a parte “B. Clausulas

Técnicas” deste Caderno de Encargos, bem como dos seguintes elementos:

Clausulas técnicas gerais;

Relatorio relativo as condi¢des do local de intervencao da obra, elaborado com base no “Guido de
Seguranga em Projeto para as Empreitadas da CML”, designadamente, no que respeita ao Modelo
de “Relatério de Caracterizagdo dos Condicionalismos Locais e Modo de Execugéo da Empreitada”

que lhe serve de anexo;
Plano de manutengao dos trabalhos executados;
Planeamento de execugao e faseamento dos trabalhos;

Documentos a integrar nos elementos de solu¢éo da obra e que constituem os Anexos I, IV, V, VI, e

IX, do Caderno de Encargos tipo aplicavel a elaboragéo do projeto.

7. O servico a realizar abrange tudo quanto seja consequente ou necessario para sua perfeita execugéo, sem

excegdes que ndo sejam as concretamente indicadas no convite ou no caderno de encargos, néo sendo,

portanto, de atender quaisquer alegacdes da n&o previsibilidade inicial de quaisquer trabalhos quer

complementares quer especiais, com exce¢ao do que possa decorrer do regime do suprimento de erros e

omissdes, em fase de execugdo do contrato, bem como, dos servicos de assisténcia técnica nos termos do

disposto no presente caderno de encargos.
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8. E ao Prestador de Servigos que compete inteirar-se da necessidade de efetuar quaisquer calculos, estudos,
pareceres ou outras atividades que, a luz da legislacdo em vigor, sejam indispensaveis & completa
concretizagdo do objeto desta prestagdo, ainda que os mesmos ndo se encontrem indicados
expressamente neste caderno de encargos e que tdo pouco estejam incluidos entre as pecas/estudos

fornecidos pela Entidade Adjudicante.

CLAUSULA 2.2 - DisPOSIGOES E CLAUSULAS QUE REGEM A AQUISICAO DE SERVICOS

1. Na presente aquisicao de servigos observar-se-ao:

a) O contrato relativo a aquisicdo destes servigos, composto pelo respetivo clausulado e pelos

seguintes elementos:

i. Os suprimentos dos erros efou das omissdes do Caderno de Encargos identificados pelo
concorrente, desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgéo

competente para a decisao de contratar;
ii. Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao Caderno de Encargos;
jii. O presente Caderno de Encargos com todas as pegas que o constituem;
iv. A proposta adjudicada;
v. Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo Prestador de Servigos;
b) O Cédigo dos Contratos Publicos (CCP);

c) A Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de Julho, que aprova as instrugdes para a elaboragéo de projetos

de obras;

d) AlLein.°31/2009, de 3 de Julho, republicada pela Lei n° 40/2015, de 1 de junho e alterada pela Lei

n.° 25/2018 de 14 de Junho, e sua regulamentac&o;

e) O Decreto-Lei n° 273/2003, de 29 de Outubro, que estabelece regras gerais de planeamento,
organizacao e coordenagao para promover a seguranga, higiene e saude no trabalho em estaleiros

da construgao;

f) A Lei n.° 102/2009, de 10 de Setembro, que regulamenta o regime juridico da promogéo e

prevengdo da segurancga e da saude no trabalho, de acordo com o previsto no artigo 284.° do
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Codigo do Trabalho, no que respeita a prevencéo e todos os restantes diplomas legais relativos a

condigdes de seguranca e de saude no trabalho;

g) Os demais diplomas legais e regulamentares que se encontrem em vigor e que se relacionem com
0 servico a prestar no ambito do contrato a celebrar, serdo observados em todas as suas
disposigdes imperativas e nas demais cujo regime ndo haja sido alterado pelo contrato ou

documentos que dele fazem parte integrante.

CLAUSULA 3.2 - INTERPRETAGAO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM A AQUISIGAO DE SERVICOS

1. As divergéncias que eventualmente possam surgir, relativamente ao disposto nos varios documentos que
fazem parte integrante e indissociavel do contrato, resolver-se-do através da seguinte ordem, decrescente

de prevaléncia, sem prejuizo dos critérios legais de interpretacao:

a) O suprimento dos erros e omissbes do Caderno de Encargos identificados pelos concorrentes,

desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pela Entidade Adjudicante;
b) Os esclarecimentos e retificagbes relativos ao presente Caderno de Encargos;
c) O estabelecido na proposta;
d) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo Prestador de Servigos.

2. As divergéncias que porventura existam entre os varios documentos que se considerem integrados no
contrato e o clausulado deste resolver-se-ao pela prevaléncia dos primeiros, salvo quanto a ajustamentos
propostos de acordo com o Artigo 99° do CCP e aceites pelo Prestador de Servigos nos termos do disposto

no Artigo 101° desse mesmo diploma legal.

3. Em caso de divergéncia entre o disposto nas clausulas juridicas e técnicas deste caderno de encargos,

prevalecem as primeiras.

4, Em caso de duvida sobre a interpretagdo das regras aplicaveis ou sobre 0 modo de execugédo das
respetivas obrigagdes, o Prestador de Servigos devera:

a) Formular tais dividas imediatamente, por escrito, & Entidade Adjudicante e aceitar as decisdes que
esta tomar;
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b) Se as duvidas ocorrerem ap6s o inicio da prestacdo de servigos, o Prestador de Servigos devera
formuld-las imediatamente, também por escrito, justificando as razbes da sua apresentacéo

extemporanea, sem prejuizo da sua responsabilidade decorrente do atraso.

5. A falta de cumprimento dos deveres referidos nas alineas do nimero precedente torna o Prestador de

Servicos responsavel por todas as consequéncias da sua errénea ou deficiente interpretagéo.

CLAUSULA 4.7 - RELAGAO CONTRATUAL

1. Arelagdo contratual decorrente do ato de adjudicacao é constituida pelas seguintes entidades:
a) A Entidade Adjudicante: Municipio de Lisboa;

b) O Prestador de Servigos (ou “o Revisor’): a quem é adjudicada e contratada a aquisicdo de

Servicos.

2. Sempre que se faga referéncia a decisdes ou procedimentos da Entidade Adjudicante, entender-se-& que

estas sdo tomadas pelos dirigentes desta com competéncia para o efeito.

CLAUSULA 5.2 - CESSAO DA P0OSICAO CONTRATUAL E SUBCONTRATAGAO

1. O Prestador de Servigos ndo podera ceder a sua posi¢do contratual ou subcontratar sem autorizagdo da
Entidade Adjudicante.

2. Salvo nos casos de cessdo da posi¢do contratual devidamente autorizada, a responsabilidade pela
execucao de todos os servigos incluidos no contrato, seja qual for o executor, sera sempre do Prestador de

Servigos e so dele.
3. Aautorizagdo da cessao de posicdo contratual ou da subcontratagdo depende:

a) Da prévia apresentagdo, pelo potencial cessionario ou pelo potencial subcontratado, dos
documentos de habilitagao exigidos ao cedente ou ao subcontratante no respetivo procedimento de

formagé&o do contrato;

b) Do preenchimento, pelo potencial cessionario ou pelo potencial subcontratado, dos requisitos
minimos de capacidade técnica e financeira exigidos ao cedente ou ao subcontratante, quando tal

se tenha verificado no procedimento de formagéo do contrato.
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CLAUSULA 6.° - SERVIGOS COMPLEMENTARES EM FASE DE EXECUGAO DESTE CONTRATO

Na fase de execucdo do acordo quadro, os cocontratantes ficam vinculados ao regime de servigos

complementares a que se refere o artigo 454° do CCP.

CLAUSULA 7.2 - RESPONSABILIDADE PELOS ESCLARECIMENTOS E ERROS E/OU OMISSOES DO PROJETO
REVISTO EM FASE DE FORMAGAO DO CONTRATO DE EMPREITADA

1. Sem prejuizo do disposto na clausula 9%, em sede de formagao do contrato de empreitada, o Prestador de
Servicos obriga-se a esclarecer quaisquer duvidas que lhe venham a ser colocadas pela entidade
adjudicante, designadamente no que respeita a pareceres e elementos de projeto produzidos pelo Projetista
para efeitos de suprimento de erros e omissoes.

2. O Prestador de Servigos obriga-se a prestar a Entidade Adjudicante todos os esclarecimentos necessarios a
correta interpretacdo dos relatdrios, pareceres ou outros documentos produzidos pelo Projetista, em fase de
formagdo do contrato da empreitada, caso para tal seja interpelado, devendo a resposta aos
esclarecimentos solicitados ocorrer no prazo maximo de 48 horas, sob pena de aplicacdo das sangdes

consideradas neste Caderno de Encargos.

3. O Prestador de Servigos obriga-se, ainda, a colaborar nas respostas e/ou corre¢des 0s erros e/ou omissdes
do Projeto, reclamados pelos potenciais interessados no concurso da empreitada, devendo para tanto
fornecer a Entidade Adjudicante, no prazo maximo de 5 (cinco) dias, a sua resposta, sempre que a resposta
do Projetista suscite duvidas a entidade adjudicante ou que a mesma nao seja apresentada de forma

oportuna e adequada, sob pena de aplicagdo das sangdes consideradas neste Cademo de Encargos.

4. Quando devidamente justificado e em fungdo da complexidade ou volume dos elementos reclamados, o0s
prazos referidos nos numeros anteriores podem ser prorrogados pela Entidade Adjudicante, sob pedido

formulado pelo Prestador de Servigos.

5. O pedido a que se refere 0 ponto anterior devera ser apresentado a Entidade Adjudicante, até ao final do 1°
dia a seguir aquele em que o pedido de parecer lhe foi solicitado, cabendo a Entidade Adjudicante decidir
sobre 0 mesmo. A falta de resposta pela Entidade Adjudicante, no dia imediatamente seguinte ao dia em

que o pedido de prorrogagéo foi formulado, equivale ao indeferimento do mesmo.
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6. A apresentag@o de respostas que ndo se encontrem adequadamente formuladas implica a devolugdo das
mesmas, com novo prazo a fixar pela Entidade Adjudicante, aplicando-se, nos mesmos termos, a
possibilidade prevista nos dois pontos anteriores, sem prejuizo da possibilidade de aplicagdo da sangdo

contratual prevista neste Caderno de Encargos.

CLAUSULA 8.2 - RESPONSABILIDADE PELOS ERROS E/OU OMISSOES DO PROJETO REVISTO EM FASE DE
EXECUGAO DO CONTRATO DE EMPREITADA

1. Sempre que a resposta do Projetista suscite duvidas a entidade adjudicante ou que a mesma néo seja
apresentada de forma oportuna e adequada, o Prestador de Servigos, podera ser chamado a colaborar na
resposta e/ou na corre¢do de erros e/ou omissdes do projeto identificados em sede de execugdo da
empreitada que vier a ser contratada pela CML para realizagdo do projeto a que se refere o presente

procedimento, nos termos do disposto no CCP, e demais legislagéo aplicavel.

2. Sempre que, no decorrer da empreitada, venha a ser solicitada a colaboragdo do Prestador no
esclarecimento e/ou na corre¢do de um possivel erro ou omissdo do projeto, devera 0 mesmo proceder a
analise da situagdo em causa, no prazo maximo de 5 (cinco) dias a contar da data em que tal facto Ilhe seja
comunicado, apresentando um parecer técnico que explicite os factos com relevancia para a sua adequada
apreciagao por parte da fiscalizagdo, sob pena de aplicagdo das sangdes consideradas neste Caderno de

Encargos.

3. Caso a analise referida no ponto anterior confirme a existéncia de erros ou omissfes a sanar, € caso a
Entidade adjudicante assim o determine, o parecer a emitir pelo Prestador deverd incluir todas as pegas
necessarias a correta execucdo dos respetivos trabalhos por parte do empreiteiro, ou seja, pecas
desenhadas, mapa de medicdes, de garantias e orgamento, do qual conste os trabalhos a executar
devidamente discriminados em atividades decompostas nas unidades correntes de medi¢éo (ml, m2, m3,
Kg, Un.).

4. Na definicdo dos trabalhos complementares para suprimento de erros e omissdes, e caso a Entidade
adjudicante assim o determine, devera o Prestador assegurar que a nova solugao a adotar tem o minimo
de implicacdes sobre o projeto inicial, mantendo, sempre que possivel, as dimensoes iniciais dos elementos
estruturais e arquiteténicos e adotando alternativas que limitem a incidéncia de pregos nédo contratuais e a

introducao de corregdes que condicionem outras especialidades.
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CLAUSULA 9.2 - ASSISTENCIA TECNICA

1. Sem prejuizo do disposto nas cldusulas anteriores, o Prestador de Servicos compromete-se, ainda, a
colaborar nos trabalhos de assisténcia técnica previstos na Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de Julho,

designadamente, nos seus artigos 9°, 10° e demais normativos aplicaveis & natureza do projeto.

2. Aassisténcia técnica iniciar-se-a imediatamente apds a aprovagéo do projeto de execugao e terminara com

a rece¢do provisdria da obra.

3. Durante a assisténcia técnica em fase de formagao do contrato de empreitada, o Prestador devera, no
prazo maximo de 48 horas, responder a todos os esclarecimentos e fornecer todos os elementos

solicitados pela Entidade Adjudicante.

4. A assisténcia técnica em fase de execugao do contrato da empreitada iniciar-se-a4 com o inicio da contagem
do prazo de execugdo da mesma, definido nos termos do disposto no n° 1 do artigo 362° do CCP,

terminando com a recegao provisoria.

5. Aassisténcia técnica em fase de execucdo do contrato de empreitada, caso a Entidade adjudicante assim o
determine e na sequéncia de incumprimento por parte do Projetista, compreende, para além daquelas que
se encontram especificamente indicadas nos artigos 9°, 10° e restantes preceitos aplicaveis, todos da
Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de Julho, as seguintes prestagdes:

a) Comparéncia do Coordenador da Reviséo de Projeto em todas as reunides de obra para que for
convocado, acompanhado dos revisores das especialidades cuja execugdo j& se encontre em

Ccurso;

b) No ambito da aplicagdo de materiais em obra, emissdo de parecer fundamentado sobre esta
matéria, no prazo maximo de 5 (cinco) dias, a contar da data de solicitagao desse parecer por parte

do Diretor da Fiscalizacgao;

c) Resposta a questdes colocadas pelo Dono de Obra ou fornecimento de elementos/documentos,
necessarios ao regular andamento dos trabalhos da Empreitada e a sua gestdo administrativa
(formalizagdo de contratos “adicionais”, prorrogagbes de prazo, suspensdes, reposi¢des do
equilibrio financeiro do contrato), no prazo maximo de 5 (cinco) dias, a contar da data em que tais

elementos forem solicitados;
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10.

d) Correcdo, em qualquer altura, se tal Ihe for solicitado pela Entidade Adjudicante, de quaisquer
erros, deficiéncias ou omissdes, no prazo maximo de 5 (cinco) dias, a contar da data em que tais

corregdes sejam solicitadas;

e) Apoio em qualquer situagao de contencioso ou diferendo existente entre a Entidade Adjudicante e o

empreiteiro e/ou demais entidades intervenientes nos trabalhos, relativa ao Projeto.

O Coordenador da Reviséo de Projeto obriga-se a comparecer em todas as reunides para as quais seja

convocado pela Entidade Adjudicante/Dono de Obra;

Se necessario, nomeadamente, nos casos previstos na alinea b) do ponto 5, em caso falta de resposta do
projetista, o Prestador de Servigos encarregar-se-a, no ambito da assisténcia técnica em fase de execugéo
do contrato de empreitada, da apreciacdo do material proposto pelo Empreiteiro, devendo a mesma ser
expressa e fundamentada, em documento a elaborar pelo Prestador para o efeito, do qual devera constar,
designadamente, os documentos de homologacéo e fichas técnicas do material a aprovar, acompanhado
da analise comparativa, com referéncia a indicadores e valores especificos das caracteristicas do material
aprovado com as que constam do caderno de encargos, no que respeita, nomeadamente, aos aspetos
estéticos, de resisténcia mecanica, comportamento térmico e acustico, eficiéncia energética e

compatibilidade com os demais elementos do projeto como um todo.

Sempre que, da analise referida no ponto anterior, resulte a ndo-aceitagdo do material proposto pelo
Empreiteiro, tal decisdo devera ser objeto de parecer devidamente fundamentado, com indicacéo clara e
inequivoca dos atributos/caracteristicas do material rejeitado que inviabilizam a sua aceitagao,
designadamente, no que se refere a ndo equivaléncia do material proposto relativamente as caracteristicas
do material utilizado como referéncia no projeto de execugéo, sempre que do descritivo da atividade conste

a formulacdo “ou equivalente” para efeitos de definicdo do tipo de material/solugdo técnica pretendida.

Compete ao Diretor da Fiscalizag&o aprovar formalmente o material com base na apreciagao efetuada pelo
Projetista ou pelo Prestador, salvo nos casos em que a Entidade Adjudicante se oponha expressamente ao
teor do parecer emitido pelo Projetista ou pelo Prestador, circunstancia em que prevalecera a vontade

desta Ultima.

Quando, no decorrer da empreitada, se verifique a necessidade de serem executados trabalhos
complementares, qualquer que seja a sua qualificagdo, nos termos do disposto no artigo 370° do CCP,

compete ao Prestador, em caso de falta de resposta do Projetista, a emissdo de parecer técnico
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1.

12.

13.

14.

15.

16.

fundamentado, no prazo maximo de 5 (cinco) dias, que inclua todas as pegas necessarias & correta
execucdo dos referidos trabalhos por parte do empreiteiro, ou seja, pegas desenhadas, mapa de medicdes,
de garantias e orgamento, do qual conste os trabalhos a executar devidamente discriminados em atividades

decompostas nas unidades correntes de medigao (ml, m2, m3, Kg, Un.).

Na definicdo dos trabalhos complementares a executar, devera o Prestador, se chamado para o efeito,
assegurar que a nova solucdo a adotar tem o minimo de implicagdes sobre o projeto inicial, mantendo,
sempre que possivel, as dimensdes iniciais dos elementos estruturais e arquitetonicos e adotando
alternativas que limitem a incidéncia de pregos néo contratuais e a introdu¢do de corregbes que

condicionem outras especialidades.

No ambito da assisténcia técnica, compete, ainda, ao Prestador, se chamado para o efeito, colaborar com o

dono da obra ou com quem este indicar na elaboragéo da compilagao técnica da obra.

Quando devidamente justificado e em fun¢do da complexidade da andlise a efetuar, os prazos referidos
anteriormente podem ser prorrogados pela Entidade Adjudicante, sob pedido formulado pelo Prestador de
Servigos. A falta de resposta pela Entidade Adjudicante, no dia imediatamente seguinte ao dia em que o

pedido de prorrogacao foi formulado, equivale ao indeferimento do mesmo.

Os pedidos em causa deveréo ser apresentados a Entidade Adjudicante/Dono de Obra, até ao final do 1°
dia a seguir aquele em que o pedido de parecer Ihe foi solicitado, cabendo Entidade Adjudicante/Dono de
Obra decidir sobre os mesmos, equivalendo a falta de resposta ao indeferimento do pedido.

Quando solicitado pela Entidade Adjudicante, o Prestador obriga-se a emitir parecer sobre quaisquer
pareceres e elementos técnicos, escritos ou desenhados, apresentados pelo Projetista no @mbito das
respetivas obrigagdes em sede de assisténcia técnica, quer na fase de formagéo do contrato, quer na sua
fase de execucdo.

Para a Assisténcia Técnica Especial é aplicavel o disposto no art.° 10° conjugado com o Artigos da Portaria

701-H/2008, referentes aos projectos inseridos no ambito da revisdo em aprego.

CLAUSULA 10.2 - TRANSFERENCIA DA PROPRIEDADE

Com a execugéo do servigo acordado ocorre a transferéncia da posse e da propriedade do elemento a
desenvolver ao abrigo do contrato para a Camara Municipal de Lisboa, incluindo os direitos autorais sobre

todas as criagbes intelectuais abrangidas pelos servicos a prestar.
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2. Pela cessdo dos direitos a que alude o nimero anterior ndo é devida qualquer contrapartida para além do

preco a pagar nos termos do presente Caderno de Encargos.

CLAUSULA 11.2 - DIREITOS DE AUTOR

1. E garantida, nos termos referidos no presente artigo, a salvaguarda dos Direitos de Autor e a divulgacao,
pelo Prestador de Servigos, dos estudos e projetos produzidos no ambito da prestacdo de servigos, nos

termos da legislacao aplicavel.

2. Todos os elementos sdo produzidos pelo Prestador de Servigos, mediante encomenda formulada pela
Entidade Adjudicante, pelo que os inerentes Direitos de Autor constituirdo, nos termos do artigo 14°n.° 1 do

Caodigo dos Direitos de Autor e Direitos Conexos, propriedade exclusiva da Entidade Adjudicante.

3. O Prestador de Servigos aceita e reconhece que a Entidade Adjudicante, assistira o direito de usar e dispor
de todos os documentos de natureza patrimonial adquiridos nos termos do nimero anterior, com exclusdo
dos direitos de natureza moral e intelectual, nos termos do artigo 56° do Cddigo dos Direitos de Autor e

Direitos Conexos.

CLAUSULA 12.2 - COORDENAGAO E CONSTITUICAO DA EQUIPA REVISORA

1. O Prestador devera constituir uma equipa de técnicos revisores, legalmente credenciados e habilitados para
efetuar os trabalhos de revisdo objeto do presente contrato, tendo em consideracdo as vérias
especialidades que integram o Projeto de Execugdo em andlise, e possuindo, nomeadamente, as
qualificagdes necessarias nos termos do disposto na alinea bb) do art. 1° do Capitulo | do Anexo | da
Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de Julho e de acordo com as qualificagdes profissionais descritas na Lei n.°
31/2009, de 3 de Julho alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015 de 01 de Junho, posteriormente alterada
pela Lei n.° 25/2018 de 14 de Junho. A revisdo de cada projeto devera ser efetuada por técnico, distinto do

seu autor, que detenha habilitacdes iguais ou superiores as dos técnicos autores dos projetos.

2. O Prestador devera nomear um Técnico responsavel pela coordenagdo da equipa mencionada no numero

anterior, tendo sempre em conta as disposigdes legais referidas no ponto anterior.

3. De acordo com o estabelecido nos arts. 10°, 12° e 18° n.° 2 da Lei 31/2009, de 3 de Julho alterada e
republicada pela Lei n.° 40/2015 de 01 de Junho, posteriormente alterada pela Lei n.° 25/2018 de 14 de

Junho, as habilitagdes referidas no ponto n° 1, sdo demonstradas mediante a apresentagao de Declara¢éo
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valida emitida pela respetiva Ordem Profissional/Associa¢éo profissional em sede de apresentagéo de

documentos habilitantes.

CLAUSULA 13.2 - COORDENADOR DA REVISAO DE PROJETO

O Coordenador da Revisdo de Projeto sera responsavel pela efetiva coordenagdo global entre a revisdo
dos diversos projetos de execugao de especialidade, bem como, pela verificagdo da compatibilidade entre
as varias pegas escritas e desenhadas que compdem o Projeto de Execugéo que ira integrar o Caderno de

Encargos do procedimento de formagédo do contrato da empreitada.

Sera, ainda, responsavel pela compatibilidade dos elementos que integram o Projeto de Execugéo com as
clausulas juridicas, fornecidas pela Entidade Adjudicante (Anexo Ill ao Cademo de Encargos que integra o
contrato de aquisicao do projecto) e que iréo integrar os Elementos de Solugdo de Obra, bem como, com

todas as normas do CCP aplicaveis a formagéo e execugéo do contrato da empreitada.

CLAUSULA 14.2 - OBRIGAGOES DO PRESTADOR DE SERVIGOS

Sem prejuizo das obrigagdes previstas na legislacéo aplicavel ou nas clausulas contratuais, o Prestador de

Servigos obriga-se, nomeadamente, a:

a) Cumprir todas as obrigagdes e prestacdes elencadas no presente Caderno de Encargos sem

qualquer acréscimo de custo relativamente ao valor contratado;

b) Acompanhar e esclarecer os autores dos projetos no desenvolvimento dos trabalhos de corregéo

dos erros ou omissoes identificados em sede de revisao;

c) Participar em reunides prévias a apresentagéo dos relatérios de reviséo do projeto ou a realizar
durante a fase correspondente as correcdes nele solicitadas, nas quais participardo, no minimo, o

Coordenador da Revisao, um representante da Entidade Adjudicante e o Coordenador do Projeto;

d) Recorrer a todos os meios humanos, materiais e informaticos que sejam necessarios e adequados
a prestagao de servico, bem como ao estabelecimento do sistema de organizagdo necessario a

perfeita e completa execugdo das tarefas a seu cargo;
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e) Produzir Relatorios de Revisdo em cada Fase de Projeto.

CLAUSULA 15.2 - RESPONSABILIDADES GERAIS DO PRESTADOR DE SERVIGOS

1. O Prestador de Servigos assume integral responsabilidade pelo servico contratado, sendo o Unico

responsavel perante a Entidade Adjudicante pela boa prestacao de servigos.

2. O Prestador responde por quaisquer erros, nomeadamente, deficiéncias ou omissdes da sua prestacao de
servigos, qualquer que seja a sua origem e qualquer que seja 0 momento em que forem detetados, ainda

que na fase da execugéo da obra.

3. Sem prejuizo do disposto na clausula 8.7 do presente Caderno de Encargos, caso a Entidade Adjudicante
tenha de assumir a indemnizagdo por prejuizos que, nos termos do contrato ou deste Caderno de
Encargos, possam ser imputaveis ao Prestador de Servigos, este indemniza-la-4 pelos montantes
assumidos e demais despesas incorridas, assistindo-lhe, designadamente, o direito de regresso das

quantias em causa.

4, As agdes de supervisdo elou aprovagdo da Entidade Adjudicante em nada alteram ou diminuem a

responsabilidade do Prestador de Servigos no que se refere a prestagéo de servigos.

5. Sempre que do processo de revisdo resulte propostas de alteragdo, no todo ou em parte, do contetido do
projeto, o Projetista é responsavel por decidir, mediante justificagdo detalhada, se tais propostas de
alteragdo devem ser acatadas, salvo nos casos em que a Entidade Adjudicante se oponha expressamente

a decisdo do Projetista, circunstancia em que prevalecera a vontade desta ultima.

6. A Entidade Adjudicante ndo responde por quaisquer danos ou prejuizos sofridos pelo Prestador de
Servigos, salvo culpa comprovada dos agentes da Entidade Adjudicante, no exercicio das respetivas

fungdes.

CLAUSULA 16.2 - REPRESENTANTE DA ENTIDADE ADJUDICANTE

O desenvolvimento dos trabalhos sera acompanhado por gestor da acgao e do contrato, a nomear pela Entidade
Adjudicante, ao qual cabera, a articulagdo com todos os interessados no processo, bem como, a verificagéo do

cumprimento das disposicdes contratuais.
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CLAUSULA 17.2 - PATENTES, LICENGAS E MARCAS REGISTADAS

S&o igualmente da responsabilidade do Prestador de Servigos quaisquer encargos decorrentes da

utilizacdo, no presente fornecimento, de marcas registadas, patentes registadas ou licencas.

Caso a Entidade Adjudicante venha a ser demandada por ter infringido, na execuc&o do contrato, qualquer
dos direitos mencionados no numero anterior, o Prestador de Servigos indemniza-a de todas as despesas

que, em consequéncia, haja de fazer e de todas as quantias que tenha de pagar seja a que titulo for.

CLAUSULA 18.2 - SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL PROFISSIONAL

Sem que isso constitua limitagdo das suas obrigagdes e responsabilidades, o Prestador de Servigos obriga-
se a possuir uma apolice de seguro que garanta a responsabilidade civil em que incorrer por danos
patrimoniais e ndo patrimoniais causados & Entidade Adjudicante, seus agentes, operadores ou terceiros

em consequéncia de erros ou omissdes no ambito da presente prestagéo.

O Prestador de Servigos obriga-se a manter vélida a referida apélice de seguro desde a adjudicagéo desta
aquisicao de servicos até a rececao provisoria da empreitada de execugdo do projeto objeto do presente

Caderno de Encargos tendo, no entanto, o limite maximo de vigéncia de 5 (cinco) anos.

O Prestador de Servigos obriga-se, igualmente, a apresentar a prova documental da existéncia do contrato
de seguro referido no numero anterior, num prazo a definir pela Entidade Adjudicante, sempre que esta o

entender por conveniente.

O referido seguro devera estar contratado junto de seguradoras autorizadas a exercer a atividade em

Portugal.

Os encargos referentes ao seguro bem como qualquer dedugéo efetuada pelas seguradoras a titulo de

franquia, em caso de sinistro indemnizavel, serdo da conta do Prestador de Servigos.

CLAUSULA 19.2 - FASES DE EXECUGAO DO CONTRATO

A aquisi¢do objeto do contrato sera desenvolvida de acordo com o estipulado no n.° 1 do Artigo 3° do
Capitulo | do Anexo | da Portaria n.° 701-H/2008 de 29 de Julho, adotando-se o seguinte faseamento, que

acompanhara o faseamento da elaborag&o do projeto objeto de revisao:
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a) Fase 1: Reviséo do Projeto Base das Especialidades contratadas no LOTE 1;

b) Fase 2: Revisédo do Projeto de Execugéo das Especialidades contratadas no LOTE 1, e que devera
estar acompanhado dos comprovativos de entrega dos projetos de especialidades junto das
respetivas entidades certificadoras, bem como de declaragéo, subscrita pelo coordenador do
projeto, com a indicacdo de todos os pareceres prévios, licenciamentos e autorizagdes necessarias

que possam condicionar o projeto e a execugéo da obra a ser realizada com base no mesmo;

c) Fase 3: Reviséo da versao final do Projeto de Execugéo, entregue pelo Projetista apds a realizagéo
de todas as alteragbes decorrentes de desconformidades ou incorregdes identificados no ambito
dos pareceres emitidos pelas diferentes entidades envolvidas no processo de validagdo final e
aprovagao das pecas que constituem o projeto, designadamente, pareceres finais das entidades
certificadoras das especialidades, entidades oficiais competentes em matérias especificas
abrangidas pela prestacdo, Relatorios de Revisdo de Projeto e pareceres emitidos pelos servigos
da CML, acompanhado de todos os elementos exigidos no Caderno de Encargos correspondente a

contratagéo do projeto.
d) Fase 4: Assisténcia Técnica.

2. Acada fase da prestagao corresponderd um Relatério de Revisdo Preliminar e Final.

CLAUSULA 20.2 - VERIFICAGAO DO CUMPRIMENTO, PELO PROJETISTA, DOS REQUISITOS DA ENCOMENDA

1. Com o convite serdo fornecidos aos co-contratantes todos os elementos relativos a encomenda do Projeto,
nomeadamente entre outros, o Programa Preliminar e seus anexos e a Ficha de Caraterizagdo da

encomenda (FCE).

2. Compete ao Prestador verificar se os elementos de Projeto apresentados cumprem os requisitos da

referida encomenda.

CLAUSULA 21.2 — VERIFICAGAO DO CUMPRIMENTO, PELO PROJETISTA, DOS REQUISITOS DE APRESENTAGAO

DOS ELEMENTOS QUE CONSTITUEM O PROJETO (FORMA DE APRESENTAGAO)

Compete ao Prestador verificar se os elementos apresentados pelo Projetista no &mbito das Fases 1 a 3

cumprem 0s seguintes requisitos:
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a) A organizag&o das pegas escritas e desenhadas que constituem o Projeto, em formato digital, de
acordo com o indicado no Anexo IV do Caderno de Encargos que integra o contrato de aquisigao

do projeto;

b) Que em todas as pegas constituintes do Projeto, e caso se faga referéncia a marcas, modelos ou
solugdes técnicas comerciais, a men¢do em causa seja acompanhada da expressdo “ou

equivalente”;

c) As pegas que constituem do Projeto ndo contém referéncias a matérias que se encontrem
reguladas no “Caderno de Encargos Tipo” da empreitada, incluido no Anexo Il do Caderno de
Encargos que integra o contrato de aquisicdo do projeto, designadamente, a elementos a entregar
com a proposta, requisitos associados a consignagdo ou a recec¢ao provisoria da obra, prazos de

garantia aplicaveis a obra ou a partes dela;
d) Que n&o estdo incluidos quaisquer catalogos;

e) Atendendo a que, por definigdo, o Projeto de execucdo integra todos os elementos necessarios a
completa compreensao de todos os aspetos da obra a executar, das diferentes pecgas constituintes
do mesmo n&o pode constar qualquer referéncia a eventuais levantamentos de base e de campo,
por parte do empreiteiro ou qualquer outra atividade que vise transferir para 0 mesmo a

responsabilidade de completar o Projeto;

f) O mapa de quantidades e garantias, 0 mapa de medi¢des detalhadas e o or¢gamento do Projeto
deverdo integrar todas as especialidades num Unico ficheiro em formato XLS, ou outro compativel,
sendo responsabilidade do Prestador de Servigos a congregagéo, nesse documento, de todos os
mapas de quantidades das diferentes especialidades, assegurando, igualmente, a coeréncia e
uniformidade do mapa global, quer em termos de organizagéo e numeragao dos capitulos, quer no

que respeita a descrigao dos artigos incluidos no mesmo;

g) Que os referidos documentos cumprem o formato estipulado no Anexo V do Caderno de Encargos

que integra o contrato de aquisicdo do projeto, nomeadamente no que se refere a ndo incluséo de:
o Artigos relativo a estaleiro;

e Artigos relativos a encargos com o Plano de Prevencdo e Gestdo dos Residuos de
Construgao e de Demoligdo (PPGRCD);

Processo n.°: 20/AQS/CPREV/DGES/ND/2020 Folha 16



Camara Municipal de Lisboa
Dire¢ao Municipal de Manutengédo e Conservagao

o Artigos relativos a encargos com a elaboragdo e implementagao do Plano de Seguranga e

Saude;
o Artigos medidos em “VG” (valor global);

e Artigos com mengdo a “transporte a vazadouro®, por contrariar a legislagdo, em vigor,

relativa & gestéo dos residuos de construcéo e de demoligdo (PPGRCD);

o Artigos relativos a encargos com vistorias, nomeadamente, para efeitos de certificagdo das
instalacdes, ensaios, compilagdo técnica, incluindo telas finais, assisténcia técnica e
trabalhos de construgéo civil associados a instalagdes técnicas. Sempre que os trabalhos
expressamente descritos incluam apoio de construgéo civil devera ser utilizado no artigo
em causa a formulagdo “incluindo todos os trabalhos necessarios a boa execugdo,

nomeadamente, apoio de construgéo civil”;

o Artigos/capitulos numerados de forma nao sequencial, contrarios ao exemplo fornecido no
Anexo V do Caderno de Encargos que integra o contrato de aquisicdo do projeto e que
incluam, designadamente, letras, numeragdo romana, paréntesis, aspas, virgulas e
espagos em branco entre caracteres, ou seja qualquer caractere que ndo seja nimero ou

ponto;

o Artigos/capitulos com numeracao repetida, ou seja, a numeragdo é sempre sequencial
(cada artigo tem um cddigo Unico, diferente de todos os demais), sem o reinicio da

numeragdo em cada capitulo ou especialidade;

h) Que o Mapa de quantidades n&o inclui Artigos com a mesma descrigdo e unidade de medicéo

embora com quantidades diferentes, face, por exemplo, a localizagao do trabalho a realizar;

i)  Sempre que se preveja o faseamento da empreitada, para além do mapa de quantidades global,
deve o Projectista apresentar, 0 mesmo mapa decomposto em funcdo das atividades e respetivas
quantidades que se preveem que venham a ser executadas em cada uma das fases, requisito a ser
verificado pelo Prestador. Ao mapa de quantidades decomposto n&do se aplica o previsto na alinea
anterior. De igual modo, e sempre que se justifique, devera o faseamento da empreitada encontrar-
se refletido nas pegas escritas e desenhadas que compdem o projeto de execugdo por forma a

assegurar a coeréncia do mesmo;
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j)  Que o mapa de quantidades, apresentado pelo Projetista, inclui a indicagao dos prazos de garantia
de cada artigo, para cumprimento do Despacho Normativo n.° 9/2014, de 31 de julho, e de acordo
com a minuta M.Quant.Tipo.Rev06_RCD_Garantias, inserida no Anexo V ao Caderno de Encargos

que integra o contrato de aquisi¢ao do projeto;

k) Verificar que relativamente aos requisitos informaticos, o Projeto obedece ao descrito na parte “B.

Clausulas Técnicas”, do Caderno de Encargos que integra o contrato de aquisi¢ao do projeto;

[) Devera ser verificada a compatibilizagdo entre o projeto das vérias especialidades, assegurando

que o projeto forma um todo coerente, com a adequada articulagao entre os diferentes projetos;

m) O Revisor deverd, através do preenchimento e assinatura das Fichas de Revisdo e Andlise de
Compatibilizagdo (FRAC) inseridas no anexo Il do presente Caderno de Encargos, verificar se o
Projeto de Execugao, entregue pelo Projetista na Fase 3 prevista na anterior clausula 19.2, inclui
todos os elementos exigidos no Caderno de Encargos que integra o contrato de aquisigdo do

projeto.

CLAUSULA 22.2 - ACOMPANHAMENTO DAS FASES DE EXECUGAO DO CONTRATO

Logo ap6s a assinatura do contrato, a Entidade Adjudicante convocaré o Prestador de Servigos para uma
reunido de arranque da execugdo do contrato, apds a qual notificara o Prestador de Servigos da data de

inicio da contagem do prazo de execugéo do contrato.

A Entidade Adjudicante acompanhara as diferentes fases de execugdo da presente prestagdo através de
reunides com periodicidade semanal, obrigando-se o Prestador de Servigos a assegurar a presenga do
Coordenador da Revisdo de Projeto, acompanhado dos técnicos responsaveis pela revisdo das
especialidades, nessas reunides e em quaisquer outras que a entidade adjudicante vier a marcar, com uma

antecedéncia minima de 2 (dois) dias.

Compete ao Prestador elaborar, no prazo de 2 (dois) dias a ata das reunides mencionadas no ponto
anterior. A Entidade Adjudicante tera um prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da recegdo da mesma

para a confirmar e suscitar os aditamentos que entenda convenientes.

A referida ata devera ser acompanhada de relatério que contenha informagéo circunstanciada sobre o

desenvolvimento dos trabalhos objeto da fase em curso.
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5. O cumprimento das obriga¢tes do Prestador de Servigos na Fase 4 sera acompanhado pelo representante

da Entidade Adjudicante designado para gestao e acompanhamento do contrato da Empreitada.

CLAUSULA 23.2 - PRAZO DE EXECUGAO DO CONTRATO

1. Os prazos para a realizagéo e entrega a Entidade Adjudicante dos diversos trabalhos objeto do presente
contrato fixam-se de acordo com o indicado a seguir e contam-se a partir das datas de entrega das varias

fases de projeto de execucéo a rever:

a) Fase 1: 15 (quinze) dias, contados a partir da data da entrega, por parte da Entidade Adjudicante,

do Projeto Base elaborado pelo Projetista;

b) Fase 2: 15 (quinze) dias, contados a partir da data da entrega, por parte da Entidade Adjudicante,
do Projeto de Execugéo elaborado pelo Projetista;
c) Fase 3: 15 (quinze) dias, contados a partir da data da entrega, por parte da Entidade Adjudicante,

da vers&o final do Projeto de Execuc&o elaborado pelo Projetista;

d) Fase 4: A Assisténcia Técnica, nos termos dos artigos 9° e 10° e restantes preceitos aplicaveis, da
Portaria n.° 701 — H / 2008, iniciar-se-a com a fase de formacdo do contrato de empreitada e

terminara com a recegao proviséria da obra.

2. A Entidade Adjudicante podera suspender o prazo previsto na alinea a) da presente clausula, nos termos
do disposto no artigo 297° do CCP.

3. Os prazos para a aprovagdo pela Entidade Adjudicante das prestagdes relativas as fases 1 a 3 do presente

contrato fixam-se da seguinte forma:

a) Fase 1: 15 (quinze) dias, contados a partir da data de entrega da revisdo do Projeto Base

elaborado pelo Projetista;

b) Fase 2: 15 (quinze) dias, contados a partir da data de entrega da revisdo do Projeto de Execugao
elaborado pelo Projetista;
c) Fase 3: 15 (quinze) dias, contados a partir da data de entrega da revisdo da verséo final do Projeto

de Execugao elaborado pelo Projetista;

4. Os prazos mencionados no ponto anterior s6 produzem efeitos apés a confirmagéo pela Entidade

Adjudicante da recegdo de todos os elementos previstos elaborar em cada fase da reviséo do projeto,
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ficando suspensos sempre que a Entidade Adjudicante solicite ao Prestador de Servigos esclarecimentos

e/ou alteracbes as pegas apresentadas.

5. Os esclarecimentos e/ou as alteragdes indicadas no ponto anterior devem ser entregues pelo Prestador de
Servigos no prazo de 2 (dois dias) a contar da data da notificacdo da Entidade Adjudicante, sob pena de

aplicagdo da sanc&o prevista neste Caderno de Encargos.

6. O prazo referido no ponto anterior podera ser prorrogado mediante pedido devidamente fundamentado por
parte do Projetista, em caso de especial complexidade dos trabalhos envolvidos. A falta de resposta pela
Entidade Adjudicante, no dia imediatamente seguinte ao dia em que o pedido de prorrogagéo foi formulado,

equivale ao indeferimento do mesmo.

7. O pedido a que se refere o ponto anterior devera ser apresentado ao dono de obra, até ao final do 1° dia a
seguir aquele em que o pedido de parecer Ihe foi solicitado, cabendo ao dono de obra decidir sobre o

mesmo. A falta de resposta por parte do dono de obra equivale ao indeferimento do pedido.

CLAUSULA 24.2 - PRORROGAGAO DE PRAZOS DE EXECUGAO
1. N&o serdo concedidas ao Prestador de Servigos prorrogagdes dos prazos de execugdo, parcelares ou
totais, exceto quando ocorra uma ou mais das situagdes seguintes:
a) Alteragdes introduzidas, por iniciativa da Entidade Adjudicante;
b) Suspenséo da execugdo do contrato, por iniciativa da Entidade Adjudicante;
c) Casos de forga maior nos termos do disposto neste Caderno de Encargos;

d) Outros casos da responsabilidade do Prestador de Servigos, mas que a Entidade Adjudicante
entenda ndo merecerem aplicagdo das penalidades contratuais previstas no presente Caderno de

Encargos.

CLAUSULA 25.2 - PREGO CONTRATUAL

1. Pela aquisicdo dos servigos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais obrigagdes
constantes do presente Caderno de Encargos, a Entidade Adjudicante deve pagar ao Prestador de

Servigos 0 pre¢o constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em vigor.
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O prego referido no nimero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade n&o
esteja expressamente atribuida a Entidade Adjudicante, (incluindo as despesas de alojamento, alimentagéo
e deslocagdo de meios humanos, despesas de aquisigéo, transporte, armazenamento e manutengao de
meios materiais, despesas com a elaboragdo da proposta, com a celebragdo do contrato escrito, com a
apreciacdo e aprovacdo dos projetos pelas entidades competentes, bem como quaisquer encargos
decorrentes da utilizagdo de marcas registadas, patentes ou licengas), obrigando-se o Prestador de
Servigos a cumprir todas as obrigacdes e prestagdes elencadas no presente Caderno de Encargos sem

qualquer acréscimo de custo relativamente ao prego contratual.

CLAUSULA 26.2 - CONDIGOES DE PAGAMENTO

O preco a que se refere a clausula anterior sera pago ao Prestador de Servigos em prestacdes faseadas,

as quais correspondem a uma percentagem do prego contratual, nos seguintes termos:
a) 30% do prego contratual, com a aprovagéo do Relatorio Final da Revisdo do Projeto Base (Fase 1);

b) 40% do prego contratual, com a entrega do Relatério Final da Revisao do Projeto de Execugéo
(Fase 2);

c) 30% do prego contratual, com a entrega do Relatério Final da Revisdo da Verséo Final do Projeto
de Execucgéo (Fase 3), acompanhado de todos os elementos exigidos no presente Caderno de

Encargos;

N&o serdo aceites pela Entidade Adjudicante quaisquer pedidos de pagamentos adicionais com base na

Assisténcia Técnica a obra.

O prego contratual serd pago ao Prestador de Servigos, ndo assumindo a Entidade Adjudicante qualquer

responsabilidade perante outras entidades intervenientes no projeto.

Em caso de discordancia por parte da Entidade Adjudicante quanto aos valores indicados nas faturas, deve
esta comunicar ao Prestador de Servigos, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando este obrigado a

prestar os esclarecimentos necessarios ou proceder a emissao de nova fatura corrigida.

O prazo maximo de pagamento sera de 60 (sessenta) dias contados a partir da data da apresentagéo da

fatura.
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O prazo de pagamento mencionado no ponto anterior fica suspenso sempre que a Entidade Adjudicante

solicite ao Prestador de Servigos esclarecimentos e/ou alteragdes a fatura apresentada.

As faturas deverdo ser emitidas em nome da Camara Municipal de Lisboa, Diregdo Municipal de Financas,
Departamento de Contabilidade, sito no Edificio Central do Municipio - Campo Grande n.° 25 - 8° Piso,
Bloco A, 1749 - 099 Lisboa, onde deve constar obrigatoriamente o NUmero Unico do Processo, bem como

0 Numero de Compromisso, sob pena de devolugdo das mesmas.

CLAUSULA 27.2- CAUGAO E SUA EXTINGAO

A caugéo sera assegurada através da reten¢éo de 10% do valor dos pagamentos a efetuar.

A caugio é integralmente liberada 6 (seis) meses apds a aprovagdo da revisdo da Versao Final do Projeto

de Execucao (Fase 2) elaborado pelo Projetista, mediante pedido do Prestador.

CLAUSULA 28.2 - PENALIDADES CONTRATUAIS

O incumprimento das obrigagdes contratuais por parte do Prestador de Servigos, por facto que Ihe seja
imputével, poderéa dar lugar a aplicagéo de sangdes pecuniarias até ao limite de 20% do prego contratual do

servigo, sem prejuizo do direito de resolugéo do contrato.

Nos casos em que injustificadamente, o Prestador de Servigos ultrapasse os prazos de entrega previstos
no caderno de encargos, para cada fase da execugdo do contrato, a Entidade Adjudicante aplicara, por

cada dia de atraso, a sangéo pecuniéria correspondente a 1,00% sobre o valor do contrato.

Caso as entregas a que se refere 0 ponto anterior se mostrem incompletas ou desadequadas, no que
respeita a qualquer aspeto do contrato, a entidade adjudicante, fixard& um prazo para a corre¢do das
deficiéncias e faltas detetadas, findo o qual, em caso de n&do apresentagdo das pegas devidamente
corrigidas e completas, a entidade adjudicante podera aplicar a sang&o prevista no ponto anterior, até que

o prestador proceda a entrega dos elementos.

Sem prejuizo da aplicagdo da sangéo prevista no ponto anterior, caso, nas entregas subsequentes ao
primeiro pedido de corre¢do das pegas entregues, as mesmas continuem a revelar-se incompletas ou
desadequadas, a sangdo a que se refere o0 ponto anterior, aplicavel por cada dia de atraso, sofrerd um

acréscimo de 0,10%, por cada novo pedido de corregao ou apresentagéo de elementos em falta.
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5.

10.

Por violagdo de todas as demais obrigagdes contratuais, ndo especificadas na presente clausula, a

entidade adjudicante poderéa aplicar uma san¢&o pecuniaria no valor de igual a:

a) 0,25% do prego contratual por cada dia de atraso na entrega de esclarecimentos, pareceres,
documentos efou quaisquer outros elementos solicitados pela Entidade Adjudicante ou previstos

neste Caderno de Encargos;

b) 0,15% do prego contratual por cada auséncia em reunido prevista nos termos deste Caderno de

Encargos.

Caso as entregas previstas na alinea a) do ponto anterior se revelem incompletas ou desadequadas, a
penalidade a que se refere a mesma alinea, aplicavel por cada dia de atraso, sofrerd um acréscimo de

0,10%, por cada novo pedido de corre¢do ou apresentagéo de elementos em falta.

As penalidades previstas nesta clausula poderdo vir a ser anuladas por decisao da Entidade Adjudicante,

mediante pedido a formular pelo Prestador de Servigos, desde que devidamente fundamentado/justificado.

Os montantes relativos as penalidades previstas nesta clausula poderdo ser descontados através de

qualquer crédito existente a favor da CML no ambito da prestacéo, incluindo a respetiva caugao.

Caso o valor da pena pecunidria seja superior ao do pagamento, a parte restante sera deduzida na

prestacéo imediata e assim sucessivamente.

As penas pecuniarias aplicadas nao obstam que a Entidade Adjudicante exija uma indemnizagéo pelo dano

excedente.

CLAUSULA 29.2 - FORGA MAIOR

N&o constitui incumprimento a néo realizagdo pontual das prestagdes contratuais a cargo de qualquer das
partes que resulte de caso de forga maior, entendendo-se como tal as circunstancias que impossibilitam a
respetiva realizacdo, alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data

da celebragéo do contrato e cujos efeitos néo Ihe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

Em caso de for¢a maior a parte atingida notificara, imediatamente, por escrito a outra parte, fornecendo-lhe
todas as informagdes relevantes no prazo de 5 (cinco) dias, através de carta registada com aviso de

rececao, para que as partes, em colaboragéo, procedam ao seu apuramento e & determinacdo dos seus
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efeitos. Se a parte afetada assim ndo proceder ndo podera mais invocar os seus direitos, salvo se 0 caso

de fortuito ou de forca maior a houver impedido também de solicitar oportunamente o apuramento do facto.

CLAUSULA 30. - RESOLUGAO DA RELAGAO CONTRATUAL

1. O direito de resolugéo do contrato por qualquer uma das partes podera ser exercido nos termos previstos
nos Artigos 332° a 335° do CCP.

2. Para efeito da alinea a) do n.° 1 do Artigo 333° do CCP, entende-se por incumprimento definitivo do
contrato por facto imputavel ao Prestador de Servigos, designadamente o atraso na entrega da revisdo dos

projetos, em qualquer dar fases definidas, por periodo superior a 15 (quinze) dias.

3. O direito de resolugdo nos termos previstos nos Artigos 333.° a 335.° do CCP devera ser exercido pela
entidade adjudicante através de notificagdo ao Prestador de Servigos, por carta registada com aviso de

recegao.
4.  Arescisdo do contrato produz efeitos a partir da data fixada na respetiva notificacéo.

5. A cessagdo dos efeitos do contrato ndo prejudica o exercicio de responsabilidade civil ou criminal por atos

ocorridos durante a execugédo do mesmo.
6. O exercicio do direito de rescisao néo prejudica a aplicagdo cumulativa das multas a que haja lugar.
CLAUSULA 31.2- LEGISLAGAO APLICAVEL

Em tudo o que estiver omisso no presente Caderno de Encargos aplicar-se-4 o disposto no Cédigo dos

Contratos Publicos e demais legislagao aplicavel.

CLAUSULA 32.2 - FORO COMPETENTE

Para resolugdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal

Administrativo de Circulo de Lisboa, com expressa renuncia a qualquer outro.
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CLAUSULA 33.2- COMUNICAGOES E NOTIFICAGOES
1. As notificagdes e comunicagdes do Prestador de Servigos a Entidade Adjudicante, na fase de execugéo da
prestacao de servigos, deverdo ser dirigidas ao Departamento de Infraestruturas e Obras de Arte.

2. As notificagbes e comunicagdes da Entidade Adjudicante ao Prestador de Servigos, no ambito da prestacéo

de servigos, deverdo ser dirigidas para o seu domicilio ou sede, identificado no contrato.

3. Qualquer alteracéo a estes contactos deverd ser, imediatamente, comunicada a outra parte.
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B. CLAUSULAS TECNICAS

CLAUSULA 34.2 - ELEMENTOS A FORNECER PELA ENTIDADE ADJUDICANTE PARA O DESENVOLVIMENTO DOS
TRABALHOS

Para o desenvolvimento dos trabalhos, a Entidade Adjudicante fornecera ao Prestador os elementos de Projeto,

correspondente a cada fase prevista no @mbito do respetivo contrato, em suporte digital editavel.
CLAUSULA 35.2 - ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS

1. O desenvolvimento dos trabalhos sera acompanhado, nas suas varias fases, por entidade a designar para
o efeito, a qual cabera, igualmente, a articulagdo com os técnicos autores do projeto e, caso se verifique

necessario, com outros servigos municipais com intervengao no processo.

2. Para o acompanhamento dos trabalhos, a Entidade Adjudicante promovera reunides periddicas. Em fungéo
dos assuntos agendados, a Entidade Adjudicante podera convocar, para além do Prestador, que devera
ser representado pelos técnicos adequados, outros servicos municipais ou outras entidades com

competéncia nas matérias em causa.
CLAUSULA 36.% - AMBITO DA REVISA0 DO PROJETO DE EXECUGAO

1. O Prestador devera garantir que o projeto em anélise constitui um conjunto harmonioso e coerente, de facil
interpretagéo e capaz de fornecer todos 0s elementos necessarios a execugao da obra, tendo em atengéo
o disposto no Cédigo dos Contratos Publicos, na Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de Julho, e na restante
legislacdo aplicavel, reunindo as condi¢cbes necessarias e suficientes para integrar o caderno de encargos

do processo de concurso para adjudicagdo da empreitada.

2. Entre outros aspetos que o Prestador considere relevantes, a Revisdo do Projeto de Execugéo deverd

incidir, designadamente sobre os seguintes:

a) ldentificagdo e verificagdo da existéncia de todos os estudos e projetos de especialidade necessarios,

para definir e enquadrar tecnicamente a obra a realizar, em cumprimento da legislagéo aplicavel;
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b) Verificagdo, em cada um dos projetos e planos, de acordo com o respetivo faseamento:

i Da adequada correspondéncia dos materiais e processos construtivos adotados pelos projetistas

aos objetivos da obra;
i Do cumprimento das disposi¢oes legais e regulamentares em vigor;

i Da fiabilidade e da adequagdo dos critérios de dimensionamento e dos métodos de calculo

utilizados, procedendo a necessaria verificacdo, por amostragem;

iv Das condigdes técnicas especiais dos respetivos projetos no que se refere aos critérios de medigao,
aos trabalhos preparatorios e acessorios incluidos no prego unitario, as condi¢cbes de execugdo dos
trabalhos, aos ensaios obrigatdrios para cada caso e aos critérios de aprovagéo dos materiais e/ou

dos trabalhos a realizar;
v Das medicdes apresentadas, com proposta de corre¢des e acertos, onde aplicavel;

vi Dos orcamentos apresentados, verificando a adequagdo dos pregos unitarios aos valores médios

atuais de mercado, com proposta de corregdes e acertos, onde aplicavel;

vii Do modo de apresentacdo das pecas escritas e desenhadas com vista a sua facil e inequivoca

interpretacao por parte das entidades intervenientes na obra;

viii Do escrupuloso respeito pelos requisitos constantes do caderno de encargos relativo a elaboragéo

do projeto, no que se refere ao modo de apresentagdo das pegas escritas e desenhadas;

ix Da apresentacdo, completa e adequada, pelo Projetista, de todos os elementos e documentos
instrutérios do procedimento concursal destinado a contratacdo da empreitada a que se refere o
projeto a rever, mediante o preenchimento das Fichas de Reviséo e Andlise de Compatibilizagéo

(FRAC), inseridas no anexo Ill, do presente caderno de encargos;

x Da existéncia dos pareceres, aprovagdes elou certificagdes necessarias e/ou que possam
condicionar o procedimento concursal e a execucao do contrato, relativos as varias especialidades

que integram o Projeto de Execug&o em anélise;

xi Da existéncia, sem exceg¢éo, de todos os documentos e declaragdes, devidamente assinadas pelo

projetista, nos termos do indicado no caderno de encargos relativo a elaboragéo do projeto;

xii Dos elementos de credenciagdo dos autores dos varios projetos que integram o Projeto de
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Execugéo;

c) Verificagdo da compatibilidade de cada um dos projetos e planos com os estudos de caracterizagéo e

com as condigdes existentes no local;

d) Verificagdo da compatibilidade entre os diferentes projetos (pecas escritas e desenhadas) de

especialidades, uns com 0s outros;

e) Verificagdo da compatibilidade entre todos os elementos que constituem cada um dos projetos

isoladamente (pecas escritas e desenhadas);

f) Andlise técnica da Estabilidade, relativamente as estruturas adjacentes no que se refere aos seguintes

pressupostos e verificagdes:

i Avaliagdo global da qualidade e exequibilidade das solugbes de projeto face as condicionantes

locais;
i Adequacdo das especificagdes técnicas face as solugdes projetadas;

iii Hipéteses e metodologia de calculo estrutural, com resultados desse mesmo calculo e

dimensionamento;

iv Garantia de ndo diminuicdo da resisténcia estrutural das estruturas adjacentes existentes face as

alteragdes introduzidas com a nova construgao.

g) Verificagdo da existéncia dos elementos necessérios e suficientes para definir e enquadrar
tecnicamente a obra em causa, também incluidos na FCE, que constitui 0 anexo Xl, do Caderno de
Encargos correspondente a contratagcdo do projeto, cumprindo-se o disposto no n.° 5 do art. 43° do

Caodigo dos Contratos Publicos.

CLAUSULA 37.2 - REQUISITOS ESPECIFICOS DE DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS

1. No @mbito dos trabalhos a realizar, o Prestador devera proceder a uma analise rigorosa de todas as pegas
que integram o Projeto de Execucdo, nomeadamente quanto & sua coeréncia, pormenorizagdo das
solugbes preconizadas, rigor das suas especificagdes e da definicdo e quantificagdo dos trabalhos
envolvidos. Devera ainda verificar a compatibilidade entre as solugdes definidas em cada um dos Projetos

das Especialidades.
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2. O Prestador devera ainda avaliar a adequagéo/exequibilidade do Projeto de Execucao face ao processo e

Faseamento construtivo, bem como as condicionantes existentes.

3. Aandlise e verificagao das pegas desenhadas deverao incidir sobre os seguintes aspetos, entre outros, que

o Prestador considere relevantes:

a) Compatibilidade das pegas desenhadas com o respetivo indice;

b) Nivel de pormenorizacdo suficiente;

c) Coeréncia da organizacao das pegas desenhadas;

d) Adequagéo das pecas desenhadas as clausulas técnicas especiais do projeto;
e) Coeréncia entre as pegas desenhadas e escritas;

f) Adequacédo da pormenorizagao do Projeto de Execucdo a defini¢do dos trabalhos a executar de forma

completa, simples, clara e rigorosa;
g) Existéncia de erros e/ou omissdes nas pecas desenhadas;
h) Indicacao de todos os materiais constituintes da obra;

i) Verificagdo da existéncia de quaisquer indicagbes de produtos ou procedimentos correspondentes a
marcas registadas ou licengas que ndo se encontram devidamente acompanhadas da designacao de

“ou equivalente”.

4. A andlise e verificacdo das pegas escritas deverao incidir sobre 0s seguintes aspetos, entre outros que o

Prestador considere relevantes:

a) Compatibilidade das pegas escritas com o respetivo indice;

b) Adequacao das pegas escritas as clausulas técnicas especiais do Projeto;
¢) Coeréncia da organizagdo das pegas escritas;

d) Detalhe ao nivel das pegas escritas adequado a defini¢éo dos trabalhos a executar, de forma completa,

simples, clara e rigorosa;
e) Existéncia de erros e/ou omissdes nas pecas escritas;

f) Verificacdo da existéncia de quaisquer indicagdes de produtos ou procedimentos correspondentes a

marcas registadas ou licengas que ndo se encontram devidamente acompanhadas da designagéo de
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“ou equivalente”;

g) Verificagdo da existéncia de referéncias relacionadas com as questdes de ordem juridica que séo objeto
de definicdo no ambito do Caderno de Encargos geral (tipo) da empreitada (exemplo: prazos de

garantia e multas /sang¢0es aplicaveis/documentos a entregar com a proposta).

5. Aanadlise e verificacdo das medigdes e orgamento deverdo incidir sobre o0s seguintes aspetos, entre outros,

que o Prestador considere relevantes:
a) Existéncia de medigbes detalhadas e sua coeréncia com o mapa de medicdes final;
b) Adequagao do articulado ao projeto e ao tipo de obra em causa;

c) Adequagéo dos precos unitarios considerados no orgamento aos valores atuais de mercado, tendo em
conta a atual conjuntura de precos do setor, sujeitos as flutuagdes que decorrem do aumento
exponencial de obras, nomeadamente no setor privado, em Lisboa, de forma a ser garantida a
formacao de um prego base para a empreitada que permita o regular funcionamento do mercado e que
afaste o risco da submissdo a concurso de um preco base que ndo permita aos concorrentes a
incorporagdo de todas as parcelas que devem constituir o preco de venda de um determinado trabalho,
designadamente os custos de estrutura e sede, custos indiretos, o risco associado ao contrato e, bem

assim, o lucro da empresa;

d) Andlise critica das medicdes com a elaboragao de parecer sobre eventuais omissdes e/ou corre¢des

tendo como base todos os elementos do projecto;

e) Verificagdo da coeréncia entre as diversas especialidades no que se refere ao tratamento dos trabalhos
acessorios efou inerentes aos que se enconfram expressamente descritos, como por exemplo, a
referéncia aos trabalhos de apoio de construcdo civil e aos custos associados a certificacdo da obra

junto as concessionarias (quando aplicavel);
f) Verificagdo da ndo existéncia de duplicagdo ou omisséo de artigos;

g) Verificagdo da existéncia de quaisquer indicagdes de produtos ou procedimentos correspondentes a
marcas registadas ou licengas que nao se encontram devidamente acompanhadas da designagao de

“ou equivalente”;
h) Verificagdo da compatibilidade do mapa de orgamento com 0 mapa de quantidades;

i) Verificagdo da indicagdo e conformidade dos prazos de garantia de cada artigo, com o disposto no
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Despacho Normativo n.° 9/2014, de 31 de Julho.

6. A anadlise e verificacdo das Clausulas Técnicas Especiais (C.T.E.) dever&o incidir sobre os seguintes

aspetos, entre outros que o Prestador considere relevantes:

a)

b)

Existéncia de C.T.E. e sua coeréncia com o tipo de obra em causa;

Adequacéo das C.T.E. ao projeto e a obra em causa, nomeadamente no que se refere a descrigao

detalhada dos materiais, processos construtivos, controlo de qualidade e normas e legislagéo em vigor;
Verificagdo de existéncia e adequagéo dos critérios de medicéo;
Verificagdo de existéncia e adequagéo das C.T.E. para todos os trabalhos previstos;

Verificagdo da inexisténcia de referéncias relacionadas com as questbes de ordem juridica que séo
objeto de definicdo no &mbito do Caderno de Encargos geral (tipo) da empreitada (exemplo: prazos de

garantia e multas /sanc¢des aplicaveis).

CLAUSULA 38.2 - RELATORIOS DE REVISAO

Para cada fase do projeto e, por conseguinte da sua revisdo, sera elaborado um Relatério Preliminar e um

Relatorio Final.

CLAUSULA 39.2 - REQUISITOS DO RELATORIO PRELIMINAR DE REVISAO DO PROJETO DE EXECUGAQ

1. O Relatério Preliminar relativo & Revisdo do Projeto, em cada uma das suas fases, a elaborar pelo

Prestador, deverd ser, obrigatoriamente, constituido pelos seguintes documentos, sem prejuizo da

necessaria adequagado do mesmo a especificidade de cada fase da reviséo (Projeto de Execugéo e Verséo

Final do Projeto de Execucéo):

a)

Um relatério geral, a elaborar pelo coordenador da Revis&o, que devera dar conta da analise do projeto
e que traduzira a anélise global do mesmo e onde conste a opinido geral sobre a qualidade dos projetos

das diferentes especialidades e os aspetos considerados importantes para o desenvolvimento da obra;

Um relatério sobre a compatibilizagdo dos projetos que identifique os eventuais casos de conflitos a
resolver em projeto antes do langamento da obra. Este relatorio devera conter informagéo relativa a

adequagdo do projeto (solugdes técnicas), métodos construtivos e eventual faseamento, as
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condicionantes associadas & localizagéo e as caracteristicas da obra em causa (nomeadamente entre
outras: restricdes de acesso ou utilizagdo de equipamentos, condicionamentos de tréfego e eventual

conflito com infraestruras de concessionarias);

¢) Um relatorio individual por cada especialidade que integra o projeto, a elaborar pelo respetivo técnico

responsavel pela sua revisao, que incida obrigatoriamente sobre:
i Memoria descritiva e justificativa;

i CondicOes técnicas especiais;

i Pecas desenhadas;

iv. Medigdes e orcamento.

d) Os relatérios referentes a cada especialidade deverao incluir, se aplicavel, um orgamento com as

quantidades aferidas e corrigidas e com precos unitarios adequados as condigdes de mercado.

e) De todas as pegas escritas e desenhadas sera devolvida a Entidade Adjudicante uma copia carimbada
com as indicagbes “aceite” ou “a corrigir’, pressupondo-se dai que todas as pegas entregues ao

Prestador foram verificadas.

2. Os Relatorios referidos no numero 1 da presente clausula deverdo ainda incluir as Fichas de Revisdo e
Andlise de Compatibilizagdo (FRAC) cujos modelos constam do anexo Ill do presente Caderno de

Encargos, devidamente preenchidas.

3. O Relatérios mencionados nos pontos anteriores, bem como os relatdrios parcelares (por especialidade)
que o integram, deverdo ser acompanhados dos termos de responsabilidade dos técnicos revisores,
respetivas declaragdes comprovativas da validade da inscricdo nas Ordens ou Associagdes Profissionais e

fotocopias dos Bilhetes de Identidade ou Cartées de Cidadao.

CLAUSULA 40.2 - REQUISITOS DO RELATORIO FINAL

1. O Relatorio Final (parecer final) devera atestar expressa e inequivocamente que 0s erros e omissdes
identificados no relatorio de Reviséo foram totalmente sanados, encontrando-se o projeto de execugéo em

condicOes de integrar o procedimento concursal, com vista & adjudicagao da execucéo da obra.

2. O Relatério Final (parecer final) devera ser assinado pelo Coordenador de Revisao e pelos técnicos que
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integraram a equipa de revis&o.

CLAUSULA 41.2 - APRESENTAGAO DOS ELEMENTOS

Todos os elementos produzidos no ambito da presente prestagao de servigos deverdo ser entregues, nas
suas diversas fases de desenvolvimento, em suporte de papel e em suporte informatico, em nimero e nos

termos definidos na presente clausula.

O nimero de exemplares dos Relatérios a entregar, para qualquer das fases de execucéo do contrato, sera

0 seguinte:
Fases de elaboragao dos trabalhos N.° de exemplares a entregar
Em papel Em suporte digital
Relatério Preliminar de Reviséo de Projeto 2 1
Relatério Final de Reviséo de Projeto 2 1

Formatos dos ficheiros:
- As pecas escritas que néo apresentem calculos dever&o ser apresentadas em formato “pdf’ e “doc”;
- As pecas escritas que contenham calculos deverao ser apresentadas em formato “pdf’ e “xls”;
- As (FRAC) deveréo ser apresentadas em formato “pdf”.

Encontrando-se sanadas todas as questdes identificadas no Relatério Preliminar, a entidade adjudicante
fornecera as pegas escritas e desenhadas em suporte papel (2 copias) e digital ndo editavel, para serem

visadas.

O Relatorio Final (parecer final) é composto por todas as pegas escritas e desenhadas em papel e suporte

digital devidamente visados.

Os termos/declaragfes de responsabilidade, bem como em outros documentos assinados, as assinaturas

dever&o estar bem visiveis digitalmente.

Todos os ficheiros deveréo ser gravados em suporte digital ndo regravavel.
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CLAUSULA 42.2 - NAO ACEITAGAO DOS TRABALHOS

O presente Caderno de Encargos estabelece os procedimentos a desenvolver pelo Prestador, sendo motivo de

n&o aceita¢do do trabalho o incumprimento do preceituado.
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