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PARTE I - CLÁUSULAS JURÍDICAS 

Capítulo I - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Cláusula 1ª - Objeto 

O presente caderno de encargos compreende as cláusulas a incluir no contrato a celebrar na 

sequência de procedimento pré-contratual que tem por objeto a aquisição de serviços de Revisão do 

Projecto de Execução da renovação do refeitório do Edifício Social no Parque Oficinal da Adroana, 

Alcabideche. 

Cláusula 2ª - Cessão da posição contratual 

1. Quando aplicável o adjudicatário não poderá ceder a sua posição contratual ou qualquer dos 

direitos e obrigações decorrentes do contrato sem autorização da entidade adjudicante. 

2. Para efeitos da autorização prevista no número anterior, deve ser observado o disposto no artigo 

316º do Código dos Contratos Públicos (CCP) aprovado pelo Decreto-Lei n.º18/2008, de 29 de 

Janeiro na sua atual redação. 

Cláusula 3ª - Disposições e Cláusulas por que se rege o contrato 

1. O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e seus anexos e rege-se: 

a) Pelas cláusulas dele constantes; 

b) Pelo estabelecido nos documentos que dele fazem parte integrante, nos termos do nº 2;   

c) Pelo disposto no Código dos contratos Públicos (CCP), aprovado pelo D.L. 18/20018, de 29 

de janeiro, na sua atual redação, demais legislação aplicável à contratação pública e legislação 

aplicável aos bens postos a concurso.  

2. O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:  

d) Os suprimentos dos erros e das omissões do caderno de encargos identificados pelos 

concorrentes, desde que esses erros e omissões tenham sido expressamente aceites pelo 

órgão competente para a decisão de contratar;  

e) Os esclarecimentos e as retificações relativos ao caderno de encargos;  

f) O presente caderno de encargos;  

g) A proposta adjudicada;  

h) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo prestador de serviços. 

  

3. Em caso de divergência entre os documentos referidos no número anterior, a respetiva prevalência 

é determinada pela ordem pela qual são indicados.  

 

Capítulo II - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 
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Secção I - Obrigações do adjudicatário 

Cláusula 4.ª - Prestação de serviços 

1. O adjudicatário obriga-se a prestar os serviços objeto do contrato, com as características e 

qualidade definidas nas cláusulas técnicas do presente caderno de encargos. 

2. A Câmara Municipal de Cascais (CMC) reserva-se o direito de rejeitar quaisquer serviços fornecidos 

pelo adjudicatário que não apresentem a qualidade e características técnicas exigidas. 

Cláusula 5ª - Prazo do fornecimento  

A prestação de serviços a realizar no âmbito do contrato deverá ser executada tendo em conta o 

prazo máximo total de 90 dias e conforme calendarização descrita na cláusula 24º deste caderno de 

encargos, com inicio após a data de envio da requisição da Câmara Municipal de Cascais, sem prejuízo 

das obrigações acessórias que devam perdurar para além da cessação do mesmo. 

Cláusula 6ª - Situações imprevistas não imputáveis ao adjudicatário 

1. Qualquer situação imprevista, e não imputável ao adjudicatário, que obste ao regular andamento 

da prestação do serviço, deve ser de imediato comunicada ao serviço competente (Divisão de 

Assuntos Patrimoniais) através do gestor do contrato conforme cláusula 10ª deste caderno. 

2. Ao gestor do contrato caberá dar resposta e decidir o procedimento a adotar para retomar a 

execução normal da prestação do serviço. 

Cláusula 7ª - Responsabilidade 

1. O adjudicatário assume integral responsabilidade pela prestação de serviços contratada, sendo o 

único responsável perante a CMC, pela boa execução e cumprimento da mesma. 

2. O adjudicatário responde por quaisquer erros, deficiências ou omissões na prestação do serviço, 

qualquer que seja a sua origem e qualquer que seja o momento em que forem detetados, salvo se 

provar que os mesmos decorreram de dados fornecidos por escrito pela CMC. 

3. Em qualquer altura e logo que solicitado pela CMC, o adjudicatário obriga-se a corrigir os erros, as 

deficiências ou omissões no prazo razoável que lhe vier a ser fixado, sob pena de aquela mandar 

executá-los a terceiros, por conta do adjudicatário, sempre que a responsabilidade dos mesmos lhe 

seja imputável. 

4. As ações de supervisão e controlo da CMC em nada alteram ou diminuem a responsabilidade do 

adjudicatário no que se refere à prestação do serviço. 

Cláusula 8ª - Objeto do dever de sigilo 

1. O adjudicatário deve guardar sigilo sobre toda a informação e documentação, técnica e não 

técnica, comercial ou outra, relativa à CMC, de que possa ter conhecimento ao abrigo do contrato.  
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2. A informação e a documentação cobertas pelo dever de sigilo não podem ser transmitidas a 

terceiros, nem ser objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que não o destinado direta 

e exclusivamente à execução do contrato.  

3. Exclui-se do dever de sigilo previsto, a informação e a documentação que forem comprovadamente 

do domínio público à data da respetiva obtenção pelo adjudicatário ou que este seja legalmente 

obrigado a revelar, por força da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou 

outras entidades administrativas competentes.  

Cláusula 9ª - Prazo do dever de sigilo  

O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 10 anos a contar do cumprimento ou 

cessação do contrato, sem prejuízo da sujeição subsequente a quaisquer deveres legais relativos, 

designadamente, à proteção de segredos comerciais ou da credibilidade, do prestígio ou da confiança 

devidos às pessoas coletivas.  

 

Secção II - Obrigações da Câmara Municipal de Cascais 

Cláusula 10ª -Gestor do Contrato 

Será designado o gestor do contrato para acompanhar a execução do mesmo.  

Cláusula 11ª - Preço contratual  

1. Pela prestação de serviço objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais obrigações 

constantes do presente caderno de encargos, a CMC deve pagar ao adjudicatário o preço constante 

da proposta adjudicada, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, se este for legalmente devido.  

2. O preço referido no n.º 1 da presente cláusula inclui todos os custos, encargos e despesas cuja 

responsabilidade não esteja expressamente atribuída à CMC.  

3. São, nomeadamente, suportados pelo adjudicatário os seguintes encargos: 

a) Todas as despesas relativas ao transporte dos bens objeto do contrato para o respetivo 

local de entrega; 

b) Todos os encargos decorrentes da utilização de marcas registadas, patentes ou licenças; 

c) Todas as deslocações, estadias e despesas de alimentação; 

d) Encargos com telecomunicações e correios; 

e) Tradução de documentos; 

f) Reprodução de documentos; 

g) Equipamento e consumíveis de escritório. 

4. Todos os encargos derivados da apresentação da proposta, assinatura do contrato, prestação de 

garantias e seguros são igualmente da conta do adjudicatário. 
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Cláusula 12ª - Preço base 

1. O preço base para a totalidade da prestação dos serviços é de € 11.700,00. 

 

2. Os valores indicados não incluem o Imposto sobre Valor Acrescentado. 

3. O preço base atrás mencionado foi definido tendo em conta os custos médios de execução de 

obras do mesmo tipo de objeto do presente procedimento, lançadas nos últimos dois anos. 

Cláusula 13ª - Condições de pagamento  

1. Os pagamentos são efetuados no prazo de 60 dias após a entrega das respetivas faturas, as quais 

só podem ser emitidas após o vencimento da obrigação a que se referem, devendo conter a 

menção do número de compromisso e do número de requisição externa, nos termos da Lei n.º 

8/2012, de 21 de fevereiro, na redação que lhe foi conferida pela Lei n.º 22/2015, de 17 de março 

e o constante no Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, na versão atualizada pelo Decreto-Lei 

n.º99/2015, de 02 de junho. 

 

2.  Serão considerados pagamentos parcelares da seguinte forma, não havendo contudo lugar a 

adiantamentos, conforme resulta da cláusula 14ª do presente caderno encargos: 

 

 70% com a entrega do Relatório Preliminar de Revisão; 

 30% com a entrega do Relatório Final de Revisão. 

Cláusula 14ª - Adiantamentos 

No âmbito do presente procedimento não há lugar a adiantamentos.  

 

Capítulo III - Penalidades contratuais e resolução 

Cláusula 15ª - Penalidades contratuais  

1. Pelo não cumprimento pontual de obrigações emergentes do contrato, a CMC pode exigir ao 

prestador dos serviços o pagamento de uma sanção pecuniária pelo incumprimento das datas e 

prazos de entrega dos serviços solicitados, e por causa imputável ao prestador dos serviços, de 

montante a fixar, em função da gravidade do incumprimento, até 20% do preço contratual 

correspondente à fase em questão.  

2. Em caso de resolução do contrato por incumprimento do prestador dos serviços, a CMC pode 

exigir-lhe uma pena pecuniária de até 20% do preço contratual. 
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3. Ao valor da pena pecuniária prevista no número anterior são deduzidas as importâncias pagas pelo 

prestador dos serviços ao abrigo do n.º 1, relativamente aos serviços cujo atraso na respetiva 

conclusão, tenha determinado a resolução do contrato. 

4. Na determinação da gravidade do incumprimento, a CMC tem em conta, nomeadamente, a 

duração da infração, a sua eventual reiteração, o grau de culpa do prestador dos serviços e as 

consequências do incumprimento.  

5. A aplicação das sanções previstas na presente cláusula será objeto de audiência prévia, nos termos 

previstos no n.º 2 do artigo 308.º do Código dos Contratos Públicos. 

6. A cobrança das eventuais sanções em que o prestador dos serviços incorra, será efetuada, a 

critério da CMC, designadamente por desconto no pagamento ou pagamentos subsequentes à 

verificação do facto que tenha dado origem à penalidade. 

7. As sanções pecuniárias previstas na presente cláusula não obstam a que a CMC exija uma 

indemnização pelo dano excedente. 

 

Cláusula 16ª - Resolução por parte da Câmara Municipal  

1. Sem prejuízo do disposto na cláusula anterior, a CMC pode resolver o contrato em caso de 

incumprimento definitivo por fato imputável ao prestador do serviço das suas obrigações 

contratuais, nos termos do disposto na parte final do n.º 1 do artigo 325.º e ainda do disposto nos 

artigos 333.º e 448.º do CCP. 

2. No caso previsto no número anterior, a CMC pode exigir ao prestador do serviço, uma pena 

pecuniária até 10% do preço contratual, sem prejuízo de responsabilidade civil nos termos gerais 

do direito. 

3. Ao valor da pena pecuniária prevista no número anterior são deduzidas as importâncias pagas pelo 

adjudicatário ao abrigo da cláusula anterior, relativamente aos serviços cujo atraso na respetiva 

execução tenha determinado a resolução do contrato, não podendo, no entanto o valor da sanção 

pecuniária a pagar pelo prestador do serviço, prevista no número anterior, ser de montante inferior 

a 5 % do preço contratual. 

4. Considera-se incumprimento definitivo do contrato, imputável ao prestador do serviço, o atraso ou 

incumprimento grave e reiterado da boa execução dos serviços e/ou dos prazos do fornecimento 

objeto do contrato a celebrar. 

5. Na determinação da gravidade do incumprimento, a CMC tem em conta, nomeadamente, a 

duração da infração, a sua eventual reiteração, o grau de culpa do adjudicatário e as 

consequências do incumprimento. 
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6. A aplicação das sanções previstas na presente cláusula será objeto de audiência prévia, nos termos 

previstos no n.º 2 do artigo 308.º do CCP. 

7. O exercício do direito de resolução previsto nos números anteriores pela CMC não preclude o 

direito de a mesma vir a ser ressarcida pelos prejuízos que lhe advierem da conduta do prestador 

do serviço nos termos gerais do direito. 

8. A CMC, independentemente da conduta do prestador do serviço, reserva-se, ainda, o direito de 

resolver o contrato nos termos e com os fundamentos previstos nos artigos 334.º e 335.º do CCP. 

9. A rescisão será feita mediante aviso prévio, através de carta registada com aviso de receção, com 

a antecedência mínima de 10 (dez) dias. 

Cláusula 17ª - Resolução por parte do adjudicatário 

1. O adjudicatário pode resolver o contrato nos termos dos artigos 332.º e 449.º (ex vi artigo 451.º) 

do CCP. 

2. Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução previstos na lei, o adjudicatário pode resolver o 

contrato quando qualquer montante que lhe seja devido esteja em dívida há mais de 6 meses ou o 

montante em dívida exceda 25% do preço contratual, excluindo juros. 

3.  No caso previsto no ponto 2 da presente cláusula, o direito de resolução pode ser exercido 

mediante declaração enviada à entidade adjudicante, que produz efeitos 30 dias após a receção 

dessa declaração, salvo se este último cumprir as obrigações em atraso nesse prazo, acrescidas 

dos juros de mora a que houver lugar. 

4. Nos demais casos, o direito de resolução do contrato é exercido por via judicial. 

Cláusula 18ª - Força maior  

1. Não podem ser impostas penalidades ao adjudicatário, nem é havida como incumprimento, a não 

realização pontual das prestações contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso 

de força maior, entendendo-se como tal as circunstâncias que impossibilitem a respetiva 

realização, alheias à vontade da parte afetada, que ela não pudesse conhecer ou prever à data da 

celebração do contrato e cujos efeitos não lhe fosse razoavelmente exigível contornar ou evitar.  

2. Podem constituir força maior, se se verificarem os requisitos do número anterior, designadamente, 

tremores de terra, inundações, incêndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios 

internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinações governamentais ou 

administrativas injuntivas.  

3. Não constituem força maior, designadamente:  
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a) Greves ou conflitos laborais limitados às sociedades do prestador de serviços ou às de 

sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou de sociedades dos seus 

subcontratados;  

b) Determinações governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatória ou 

de outra forma resultantes do incumprimento pelo prestador de serviços de deveres ou ónus 

que sobre ele recaiam;  

c) Manifestações populares devidas ao incumprimento pelo prestador de serviços de normas 

legais;  

d) Incêndios ou inundações com origem nas instalações do prestador de serviços cuja causa, 

propagação ou proporções se devam a culpa ou negligência sua ou ao incumprimento de 

normas de segurança;  

e) Avarias nos sistemas informáticos ou mecânicos do prestador de serviços não devidas a 

sabotagem;  

f) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.  

4. A ocorrência de circunstâncias que possam consubstanciar casos de força maior deve ser 

imediatamente comunicada à outra parte. 

5. A força maior determina a prorrogação dos prazos de cumprimento das obrigações contratuais 

afetadas pelo período de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da 

força maior.  

 

Capítulo IV - Resolução de litígios  

Cláusula 19ª - Foro competente  

Para a resolução de todos os litígios decorrentes do contrato fica estipulada competência do Tribunal 

Administrativo e Fiscal de Sintra, com expressa renúncia a qualquer outro. 

 

Capítulo V - Disposições finais  

Cláusula 20ª - Publicidade 

O adjudicatário não pode fazer ou consentir qualquer espécie de publicidade relacionada com o 

presente contrato, sem a prévia autorização da CMC. 

Cláusula 21ª - Comunicações e notificações 

1. Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às notificações e comunicações entre 

as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicílio ou sede 

contratual de cada uma, identificados no contrato.  
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2. Qualquer alteração das informações de contacto constantes do contrato deve ser comunicada por 

escrito, nos termos definidos no número anterior, à outra parte.  

Cláusula 22ª - Contagem dos prazos  

Os prazos previstos no contrato são contínuos, correndo em sábados, domingos e dias feriados.  

Cláusula 23ª - Legislação aplicável  

O contrato é regulado pela legislação portuguesa, em particular o Código dos Contratos Públicos.  

 

PARTE II - CLÁUSULAS TÉCNICAS 

Cláusula 24ª - Especificações técnicas 

O presente procedimento consiste na aquisição de serviços de revisão do projeto de execução da 

renovação do refeitório do edifício social no parque oficinal da Adroana, Alcabideche. 

Do presente procedimento fará parte a análise e verificação dos projetos de execução de arquitetura e 

especialidades, da qual resultará a realização de um Relatório de Revisão, por entidade devidamente 

qualificada para a sua elaboração, distinta do autor do mesmo.  

No programa preliminar que integra estas cláusulas técnicas, estão definidas as especificidades a 

considerar no desenvolvimento da prestação de serviços, nomeadamente a lista do tipo projetos alvo da 

revisão. 

 

PROGRAMA PRELIMINAR 

Caracterização do edifício que integra o projeto de execução alvo de revisão 

O edifício em causa localiza-se no Parque Oficinal da Adroana em Alcabideche e insere-se num lote de 

aproximadamente 40 620,00m², delimitado a norte por um terreno municipal com um edifício de 

armazéns e a sul pela Rua de Manique. 

No local em questão existe já um edifício construído, com aproximadamente 913,00 m² de área de 

implantação e com três andares que já alberga o refeitório, cozinha e balneários no piso térreo. Nos 

restantes pisos encontram-se outras instalações da Câmara Municipal de Cascais. 

Este foi construído há mais de 15 anos, não tendo sofrido obras de manutenção, pelo que existem 

elementos arquitetónicos que necessitam de substituição e de reparação, assim, esta intervenção, 

permitirá colmatar as falhas existentes atualmente.  
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A proposta para renovação do refeitório, pretende ajustar o layout existente, às novas exigências, umas 

vez que, o número de funcionários tem aumentado ao longo dos anos, não tendo o mesmo conseguido 

dar resposta ao solicitado. 

A distribuição de áreas atual não se encontra executada da melhor forma, havendo algumas áreas 

desperdiçadas e com alguns problemas, principalmente no que concerne a zonas destinadas a apoio da 

cozinha, pelo que se pretende otimizar o espaço. 

A área das instalações sanitárias encontra-se aberta para a sala de refeições, pelo que se pretende 

demolir este espaço, e recriar novas instalações sanitárias num espaço mais recatado e conveniente. 

Por forma a se conseguir uma melhor divisão de áreas e garantir mais espaço para a sala de refeições, a 

solução proposta, opta pela união da área de self-service de cozinha com a área de cafetaria, 

conseguindo assim, que o espaço ocupado pelas instalações sanitárias e cafetaria passe agora a ser zona 

de refeições, ficando, esta área, com 345 m2, e 191 lugares sentados para refeições. Nesta área 

contempla-se um espaço com micro-ondas e frigorífico, para que os funcionários possam trazer a sua 

comida de casa, puderem guardar e posteriormente aquecer. 

Como referido e uma vez que as áreas destinadas a apoio de cozinha se encontram desperdiçadas, 

pretende-se manter apenas as áreas destinadas à dispensa geral, dispensa de dia, economato e central 

térmica e demolir as áreas referentes a acesso de serviços, zona de frigoríficos, refeitório pessoal e 

balneários. 

Assim, pretende-se reformular a área destinada a balneários e criar as instalações sanitárias masculinas 

e femininas e no espaço adjacente e por aproximação as canalizações e escoamento de águas e esgotos, 

far-se-á a zona de balneários, com instalações sanitárias e vestiários para ambos os sexos. 

A nível das fachadas pretende-se a abertura de vão na fachada sul, de modo a que possa contribuir com 

maior claridade para o refeitório, bem como um maior contacto com a natureza. 

Nas restantes fachadas, serão substituídas todas as caixilharias, de modo a que se possa promover um 

maior conforto térmico e acústico no refeitório, optando assim, na solução proposta por caixilharia de 

corte térmico com vidros duplos.  

Irá substituir-se todas as portas corta-fogo por novas, uma vez que as existentes já se encontram 

bastante estragadas. 

A nível de equipamentos da cozinha, propõe-se a aquisição de alguns equipamentos novos para 

substituição de alguns que se encontram estragados e outros inexistentes. Pretende-se também a 

substituição do mobiliário da sala de refeições, uma vez que as mesas e cadeiras existentes já se 

encontram em mau estado. 

 Relativamente à requalificação do espaço verde adjacente ao edifício, propõe-se a criação de uma área 

de convívio junto à porta de entrada do edifício, num local onde diariamente se encontram os 
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funcionários do município em período de almoço ou em pausas do trabalho, ao longo do dia, em paralelo 

com a criação de um espaço para refeições ao ar livre. Por outro lado, quer-se que a ligação à linha de 

água seja beneficiada e se promova o contato com a população “residente” ou utentes do complexo 

municipal. 

 

Descrição dos Trabalhos 

O presente procedimento refere-se à prestação de serviços de revisão do projecto de execução da 

renovação do refeitório do edifício social no Parque Oficinal da Adroana em Alcabideche. Deverá estar 

contemplada a revisão dos projectos seguintes: 

 Projeto de arquitetura 

 Projeto de arranjos exteriores 

 Projeto de alimentação e distribuição de energia elétrica 

 Projeto de instalações telefónicas e de telecomunicações (ITED) 

 Projeto de segurança contra risco de incêndios em edifícios (SCIE) 

 Projeto de segurança integrada: incêndio, intrusão, plano e plantas de emergência e medidas de 

autoproteção 

 Projeto de redes prediais de águas e esgotos 

 Projeto de águas pluviais 

 Projeto de rede de águas para extinção de incêndios 

 Projeto do sistema energético de climatização em edifícios  

 Projeto de ventilação e exaustão de fumos 

 Plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição (PPGRCD)  

 Plano de segurança e saúde em fase de projeto, nos termos do Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 

de Outubro 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

A presente prestação de serviços deverá constituir uma análise crítica aos projetos de execução da 

renovação do refeitório do edifício social no Parque Oficinal da Adroana em Alcabideche, aferindo a 

compatibilização entre o projeto de arquitetura e os vários projetos de especialidades, com vista à 

execução da empreitada. 

Deverão ser analisadas as peças escritas e as peças desenhadas que constituem os projetos de execução, 

incluindo memórias descritivas, cadernos de encargos, mapa de quantidades, estimativas orçamentais, 

entre outros. 



 

Caderno de Encargos - Proc. N.º 1151/DCOP/2021 – Serviços de Revisão do Projecto de Execução da renovação do refeitório do Edifício Social no 
Parque Oficinal da Adroana, Alcabideche 

Abrace o ambiente - Adira à fatura eletrónica 

14 

 

Na análise aos elementos que compõem os projetos de execução, deverá ser aferido o cumprimento das 

especificações constantes na Portaria n.º 701-H/2008, de 29 de Julho, aplicáveis à especificidade de cada 

projeto em análise, assim como o cumprimento de toda a demais legislação em vigor aplicável. 

Na análise às peças escritas, legendas das peças desenhadas e mapa de trabalhos e medições que 

integram os projetos, deverá ser aferido o cumprimento do disposto no Artigo 49º do Decreto-lei n.º 

18/2008 de 29 de Janeiro, CCP. 

A análise crítica aos projetos de execução deverá constituir um processo dinâmico, de 

comentários/respostas entre a equipa revisora e a equipa projetista, tendo em vista a melhoria do 

projeto de execução como um todo, até à elaboração do Relatório de Revisão Final. 

Da análise aos projetos de execução deverá resultar num primeiro momento a entrega de um Relatório 

de Revisão Preliminar, e num segundo momento de um Relatório de Revisão Final, que determine que o 

projeto geral se encontra apto ao lançamento de um concurso público de empreitada. O Relatório Final 

deverá ser assinado digitalmente. 

A entrega de cada um dos relatórios de revisão (preliminar e final) deverá ser formalizada através de: 

– Um conjunto completo em suporte papel em formato A4; 

– Uma cópia em formato digital editável e outra não editável, em formato A4, devendo a cópia não 

editável ser assinada digitalmente.  

– Os relatórios de revisão deverão ser acompanhados dos respetivos termos de 

responsabilidade/declarações dos técnicos que constituem a equipa revisora, acompanhado com cópia do 

Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão e Declaração da Ordem ou Associação profissional; 

– As cópias em papel e as cópias em formato digital dos projetos, deverão ser entregues na seguinte 

morada:  

Câmara Municipal de Cascais 

Edifício Cascais Center  

Rua Manuel Joaquim Avelar nº 118 Piso 1 / DAPA 

2750-421, Cascais  

 

PRAZOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  

O trabalho será conforme a calendarização abaixo indicada: 

Entrega do Relatório Preliminar de Revisão: prazo máximo de execução de 30 dias corridos após 

adjudicação; 
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Entrega do Relatório Final de Revisão: prazo máximo de execução de 30 dias corridos após entrega 

pela entidade adjudicante de elementos do projeto de execução corrigidos em resposta ao Relatório 

Preliminar de Revisão. 

 

ANEXOS AO CE: 

i. Ficheiros em pdf com plantas 


