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CAPITULO II DISPOSICOES GERAIS

Clausula 1.2. | Objeto do concurso

1. O presente cadernos de encargos compreende clausulas a incluir no contrato a
celebrar com o Instituto Nacional para a Reabilitagao, IP, (doravante abreviadamente
designado por INR) na sequéncia de procedimento pré-contratual que tem por objeto
a aquisicao de servigcos para o desenvolvimento de uma plataforma que torne os
servicos da Administracdo Publica acessivel a todos os cidadaos, com especial
enfoque nos subprogramas e projetos enquadrados no PRR — Programa de
Recuperacédo e Resiliéncia, e disponibilizagdo de funcionalidades associadas, bem
como na respetiva manutengdo, nos termos abaixo definidos e nas clausulas

técnicas do presente Caderno de Encargos.
2.  No ambito deste contrato estdo incluidas as seguintes prestacoes:

a) Aceder a informacgao sobre a acessibilidade dos servigos publicos com base
em dados georreferenciados;

b) Disponibilizar sistemas de geolocalizagédo no interior de edificios de servigos
publicos, de forma a tornar a circulagao acessivel de cidadaos com

incapacidade;

c) Disponibilizar informagdo georreferenciada de lugares de estacionamento
para cidadaos com deficiéncia, permitindo o acesso, em tempo real, a sua

disponibilidade;
d) Aceder a informagao agregada dos servigos da administragao publica;

3. O fornecimento referido no niumero 1 devera abranger, em conformidade com as

condigdes técnicas descritas no ANEXO | do Caderno de Encargos:

a. A concegcdao da SoLUCAO incluindo a analise, respetiva especificagao

funcional e técnica, desenvolvimentos de software e integragdes;
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O desenvolvimento da arquitetura técnica da SoLuCcAo, bem como a
especificagdo de todo o SOFTWARE BASE, HARDWARE de servidores e
requisitos infraestruturais a disponibilizar pela ENTIDADE ADJUDICANTE, nos

termos e com as caracteristicas definidas nas clausulas técnicas;

O fornecimento, instalagdo e operacionalizagdo dos equipamentos para
monitorizacdo de lugares de estacionamento e geolocalizacdo dos edificios

geolocalizados;
A especificagao das alteragdes a operar (pela AMA) ao EPORTUGAL,;
O levantamento de informacao georreferenciada e geolocalizada;

A instalagao/configuracao, integracdo de toda a SOLUCAO (nomeadamente,
com a arquitetura técnica e HARDWARE e SOFTWARE BASE disponibilizado pela
ENTIDADE ADJUDICANTE, por si ou qualquer terceiro por esta indicado), testes
internos/qualidade e testes de aceitagdo da SOLUCAO (incluindo o HARDWARE
e SOFTWARE BASE disponibilizado pela ENTIDADE ADJUDICANTE);

A formacdo dos utilizadores, incluindo o fornecimento de toda a

documentagao associada a SOLUCAO;

A elaboragao e entrega de toda a informagdo e documentagao técnicas,
incluindo o cédigo fonte, no ambito do projeto;

A Garantia e Suporte de Manutencdo a SOLUGAO.
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O presente procedimento nado inclui a aquisicdo de qualquer HARDWARE de
servidores nem do respetivo SOFTWARE BASE usado pelo ENTIDADE ADJUDICANTE. A
ENTIDADE ADJUDICANTE disponibilizara ao COCONTRATANTE, por si ou por terceiro por
si indicado, o HARDWARE de servidores e o respetivo SOFTWARE BASE, em
conformidade com os requisitos especificados nas especificacbes técnicas, e o
COCONTRATANTE sera responsavel pela integracdo global e adequada
implementagdo da SoLUGAO, em conformidade com os requisitos do presente
Caderno de Encargos. Inclui, contudo, os equipamentos necessarios para a
operacionalizagdo da SoOLUCAO ao nivel da geolocalizagcdo e lugares de

estacionamento, conforme descrito no ANEXO I.

Clausula 2.2. | Acrénimos, siglas e conceitos

No presente Caderno de Encargos, os acrénimos e conceitos a seguir apresentados
terdo o significado que a seguir Ihes é atribuido e serdo identificados ao longo deste

documento da forma apresentada.

As palavras e expressoes utilizadas no singular terdo o mesmo significado quando

utilizadas no plural e vice-versa.

Indica-se de seguida o glossario dos acronimos e siglas utilizados no presente

documento, bem como de terminologia relacionada:

a) ACEITAGAO DEFINITIVA — Ato pelo qual a ENTIDADE ADJUDICANTE aceita que a

totalidade dos servigos prestados e os bens fornecidos estdo conforme as
especificagdes técnicas do CADERNO DE ENCARGOS, tendo estado em exploragao
o tempo suficiente para que a probabilidade de subsistirem erros de concecéo e
de implementagao n&o identificados seja baixa;

b) ACEITAGAO PROVISORIA — Ato pelo qual a ENTIDADE ADJUDICANTE e O

c)

COCONTRATANTE verificam que os servicos prestados durante a fase de Concegao
estdo conformes na maior parte das suas especificagdes, nao havendo reservas
por parte da ENTIDADE ADJUDICANTE a que se inicie a fase de Exploracéo;

ARRANQUE DO PROJETO — Momento em que o COCONTRATANTE inicia a prestagao
do SERvVICO, nomeadamente, a etapa de “Preparacao”;
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d) ARRANQUE EM PRODUGAO — Momento em que existem condigcbes para que o
ambiente de qualidade seja transferido para o ambiente de producgao,
assegurando a entrada em funcionamento da SOLUCAO em conformidade com as
condigdes especificadas na ACEITACAO PROVISORIA; é precondigdo deste momento
que as agdes de formagao descritas no Plano de Formacgdo tenham sido
executadas e que os respetivos objetivos tenham sido alcangados;

e) CADERNO DE ENCARGOS — O presente documento;

f) COCONTRATANTE — O operador econémico com o qual vier a ser celebrado um
contrato ao abrigo do presente concurso; 0 mesmo que COCONTRATANTE;

g) CONTRATO — O contrato de aquisicdo dos servicos a celebrar de acordo com as
clausulas juridicas e técnicas constantes do CADERNO DE ENCARGOS e das demais
pecas do procedimento;

h) ENTIDADE ADJUDICANTE — Instituto Nacional para a Reabilitagao, I.P.;

i) EPORTUGAL: O portal de servigos publicos para o cidad&do - www.eportugal.gov.pt.
Um portal com o objetivo de facilitar as interagdes entre cidaddos e empresas e 0
Estado, tornando-as mais claras, simples e desmaterializadas;

i)  GARANTIA— O processo segundo o qual o COCONTRATANTE garante que a SOLUGCAO
fornecida esta funcionalmente apta e isenta de defeitos ou anomalias de
concecao/fabrico, desenvolvimento e/ou implementacdo, quando utilizada de
acordo com as suas instrugoes;

k) GESTOR DE CONTRATO — Elemento da ENTIDADE ADJUDICANTE nomeado para
desempenhar as fungdes previstas no artigo 290.°-A do CCP;

I) HARDWARE -— Equipamentos informaticos e de comunicacdes, fisicos, necessarios
ao bom funcionamento da SOLUCAO;

m) MANUTENCAO CORRETIVA — Servico a prestar pelo COCONTRATANTE visando o
correto funcionamento de HARDWARE ou SOFTWARE. A MANUTENCAO CORRETIVA
visa a correcdo de eventuais defeitos. Os defeitos compreendem, mas nao se
limitam a esses casos, as imperfeicbes detetadas nos servicos ou produtos
entregues, a auséncia de objeto ou de documentagao obrigatérios e qualquer
outra ocorréncia que impecga o funcionamento normal do SERVICO ou que ndo se
apresente dentro dos padrdes e niveis de qualidade predefinidos (exemplo de
possivel situagcao de defeito: codigo que contenha erros, vulnerabilidades ou de
dificil manutencéo, assim como falta de enquadramento na arquitetura tecnolégica
da ENTIDADE ADJUDICANTE);

n) MANUTENGAO EVOLUTIVA — Servigo a prestar pelo COCONTRATANTE visando a
evolucdo de SOFTWARE para criagao ou alteracao de funcionalidades ou para o
conformar com evolugdes ao nivel do SOFTWARE BASE, num modelo de consumo
de Bolsa de Horas, conforme definido nas Especificacbes Técnicas;
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NiVEIS DE SERVICO — Conjunto de metas a cumprir na prestacdo do SERVICO, face
a varios parametros/indicadores estabelecidos no CADERNO DE ENCARGOS; 0O
mesmo que SLA;

PrRoJETO- Conjunto de servigos a prestar para assegurar a correta e atempada
concretizacdo da SOLUCAO e das respetivas atividades de suporte de acordo com
os requisitos contratados;

PROPOSTA — A proposta adjudicada;

SERVICO — Designacado genérica do conjunto de servicos a prestar pelo
COCONTRATANTE expressamente identificados no CADERNO DE ENCARGOS ou
necessarios para o cumprimento das suas obrigagdes ao abrigo do CONTRATO;

SOFTWARE BASE — Considera-se Software Base, para efeitos deste concurso,
sistemas operativos de servidor e de estagéo de trabalho, sistemas de gestao de
bases de dados, application servers e produtos colaborativos (nomeadamente
software de email);

SoLucAo — O software Aplicacional e os equipamentos a fornecer, parametrizar e
instalar no &mbito do CONTRATO;

TEMPO DE RESOLUCAO —— Prazo compreendido entre a comunicagao da anomalia
ao COCONTRATANTE (por telefone, por e-mail, por solugao aplicacional que venha
a ser estabelecida) e a reposigdo completa do servigo em funcionamento;

TEMPO DE RESPOSTA — Prazo compreendido entre a comunicagao da solicitacdo ao
Cocontratante (por telefone, por e-mail, por solugéo aplicacional que venha a ser
estabelecida) até a evidéncia de que um técnico do Cocontratante, de perfil
adequado para realizagao de, pelo menos, o diagndstico, se encontra a resolvé-
la;

Para efeitos do presente documento e respetivos Anexos, os acronimos referidos na

lista seguinte tém o sentido que ai Ihes é atribuido, quando utilizados no texto com

a formatacao que aqui é usada:

a) ABAC - Attribute-based access control;

b) AMA — Agéncia para a Modernizagao Administrativa;
c) AP — Administragao Publica;

d) API — Application Programming Interface;

e) Bl — Business Intelligence;

f) CCP — Cédigo dos Contratos Publicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008,
de 29 de janeiro, na sua redagéo atual;

g) CES - Catalogo de Entidades e Servigos;
h) CNPA - Catalogo Nacional de Produtos de Apoio;
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i) CSV - Comma-separated values;

j) EMPA — Estrutura de Missao para a Promogao de Acessibilidades;

k) ENIPD - Estratégia Nacional para a Inclus&o das Pessoas com Deficiéncia;
I) FAQ - Frequently Asked Questions;

m) HTML - HyperText Markup Language;

n) iAP - plataforma de interoperabilidade da Administragdo Publica, para consulta
de informacgao relevante (por exemplo: AT, SS, IRN, AMA, ou outras entidades
relevantes);

0) INR - Instituto Nacional para a Reabilitagao;

p) ISO — International Organization for Standardization;
g) LAE - Livro Amarelo Eletronico;

r) LAN —Rede de comunicagdes local,;

s) LGP - Lingua Gestual Portuguesa;

t) MRR — Mecanismo de Recuperacéao e Resiliéncia;
u) MTSS - Ministério do Trabalho, Solidariedade e Seguranga Social;
v) NTA - Normas Técnicas de Acessibilidade;

w) ONGPD - Organiza¢cdes Nao Governamentais das Pessoas com Deficiéncia;
x) P.A.—Percurso Acessivel;

y) pdf - Portable Document Format;

z) PRR - Plano de Recuperagao e Reforma;

aa)RBAC - Role-Based Access Control;

bb)RCM — Resolugédo do Conselho de Ministros;

cc) RGPD - Regulamento Geral de Protegao de Dados;
dd)SAPA - Sistema de Atribuicao de Produtos de Apoio;
ee)SI — Sistemas de Informacéo;

ff) SOA - Arquitetura orientada a servigos;

gg)TIC - Tecnologias de Informagao e Comunicacgao;
hh)UE — Uni&do Europeia;

i) VPN — Virtual Private Network;

jj) XML - eXtensible Markup Language;

kk) WCAG 2.0 - Web Content Accessibility Guidelines;
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Clausula 3.2. | Elementos do contrato e ordem de prevaléncia
1. O contrato sera composto pelo clausulado contratual e respetivos anexos.
2. O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:

a. Os suprimentos dos erros e das omissbées do Caderno de Encargos
identificados pelos concorrentes, desde que esses erros e omissdes tenham
sido expressamente aceites pelo 6rgdo competente para a decisdo de
contratar, bem como as retificagdes oficiosas do mesmo promovidas pela

ENTIDADE ADJUDICANTE;
b. Os esclarecimentos relativos ao Caderno de Encargos;
c. O presente Caderno de Encargos;
d. A proposta adjudicada;

e. Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo

COCONTRATANTE.

3. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no numero anterior, a

respetiva prevaléncia € determinada pela ordem pela qual ai sdo indicados.

Clausula 4.2. | Vigéncia do Contrato

1. O contrato a celebrar produz efeitos a contar do dia seguinte a obtenc¢ao do visto do
Tribunal de Contas e vigorara até ao cumprimento integral das prestagdes que
incubem a cada uma das Partes, sem prejuizo da estrita observancia dos prazos

relativos as diferentes fases e prestacdes contratuais.

2. Avigéncia do contrato nunca podera exceder o prazo de 41 (quarenta e um) meses,

a qual, em circunstancia alguma, podera ultrapassar o 30 de novembro de 2025.

3. Odisposto nos numeros anteriores nao prejudica as obrigagdes acessorias previstas

no contrato que devam vigorar para além do seu termo.
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Clausula 5.2. | Local da Execucgao

Os servigos objeto do contrato serdo prestados, nas instalagdes do COCONTRATANTE ou
nas instalagcdes do INR, em Lisboa e nos locais a designar pelo INR, nomeadamente ao
nivel da georreferenciacao dos edificios, lugares de estacionamento e geolocalizagao

interior de edificios, ou ainda remotamente.

CAPITULO Ill. OBRIGAGOES DAS PARTES

SECCAO 1 OBRIGAGOES DO COCONTRATANTE

Clausula 6.2. | Obrigag6es Principais do COCONTRATANTE

1. O COCONTRATANTE obriga-se a cumprir, por sua conta e risco, todos os trabalhos que
Ihe sejam determinados, de entre os previstos nas clausulas deste Caderno de
Encargos e todas as demais obrigagdes decorrentes do contrato, sem qualquer outro

encargo para a ENTIDADE ADJUDICANTE para além do pagamento do prego contratual.
2. A obrigagéo definida no ponto anterior considera-se cumprida com:

a) O cumprimento de todos os parametros definidos no Caderno de Encargos e na

legislacao aplicavel ao longo de todo o periodo de execugéo do contrato;

b) A entrega da SOLUGAO nos prazos e de acordo com as etapas e os requisitos

previstos no presente Caderno de Encargos; e

c) A prestacao de todos os servigos de Manutengéao solicitados a0 COCONTRATANTE
pela ENTIDADE ADJUDICANTE, nos termos definidos no presente Caderno de

Encargos.
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3. O COCONTRATANTE colabora com a ENTIDADE ADJUDICANTE e demais entidades por
esta designadas no fornecimento de toda a informacéo solicitada e necessaria em
cada momento, para garantir a execugdo adequada do projeto em conformidade

com o estabelecido no presente Caderno de Encargos.

4. Sao da responsabilidade do COCONTRATANTE quaisquer prejuizos causados pelo
incumprimento do contrato e também os causados por si, ou pelo seu pessoal, a

ENTIDADE ADJUDICANTE ou a terceiros, durante a prestacao do objeto.

5. Pelas multas e indemnizagdo a pagar pelos prejuizos causados respondem, em
primeiro lugar, as importéncias que 0 COCONTRATANTE tenha a receber, podendo a
ENTIDADE ADJUDICANTE proceder a compensagao sobre as mesmas, em segundo
lugar, a caucdo prestada para garantia do exato e pontual cumprimento das

obrigagdes do contrato e, finalmente, os restantes bens do COCONTRATANTE.

6. Sendo O COCONTRATANTE um agrupamento de concorrentes, estes serao
solidariamente responsaveis por todas as obriga¢cdes decorrentes do contrato e
deverédo celebrar entre si contrato de consorcio que reveja a responsabilidade

solidaria dos seus membros.

Clausula 7.2. | Condigoes de prestagao dos servigos

O COCONTRATANTE obriga-se a disponibilizar, simultaneamente com a prestagédo dos
servigos objeto do contrato, todos os documentos que sejam necessarios para a boa e

integral utilizagao ou funcionamento daqueles.

Clausula 8.2. | Prazo de prestagao dos servigos

1. O PROJETO a realizar no ambito do contrato devera ser integralmente executado no
prazo maximo de 41 (quarenta e um) meses, ndo podendo ultrapassar 30 de
novembro de 2025, nos termos seguintes
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a. Arranque do Projeto até a ACEITACAO PROVISORIA — com duragdo maxima de

6 (seis) meses e fim até 31 de dezembro de 2022;

b. “Fase de Transi¢do” — com duragdo maxima de 24 (vinte e quatro) meses e

fim até 31 de dezembro de 2024 e Aceitacao Definitiva;
c. Exploragdo — com duragéo de 11 (onze) meses.

O fornecimento sera executado de acordo com o programa de trabalhos

apresentado pelo COCONTRATANTE € aceite pela ENTIDADE ADJUDICANTE.

Clausula 9.2. | Dever de Sigilo

O COCONTRATANTE deve guardar sigilo sobre toda a informagado e documentacéo,
técnica e nao técnica, estatistica ou outra, relativa ou detida pela ENTIDADE
ADJUDICANTE ou de outras entidades do Estado envolvidas no projeto, de que possa
ter conhecimento ao abrigo do contrato, bem como sobre quaisquer dados a que
possa vir a ter acesso sobre o conteudo de declaragcbes apresentadas pelos

utilizadores da Plataforma, no dmbito da prestacao de servigos de manutencao.

Em conformidade com o disposto no niumero anterior, 0 pessoal do COCONTRATANTE
alocado a execucdo de quaisquer prestagdes contratuais destinadas a Entidade
Adjudicante deve assinar um compromisso de confidencialidade, nos termos

previstos na presente clausula.

A informacdo e a documentagdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser
transmitidas a terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento

gue nao o destinado direta e exclusivamente a execug¢ao do contrato.

Exclui-se do dever de sigilo a informacao e a documentacdo que 0 COCONTRATANTE
seja legalmente obrigado a revelar, por forca da lei, de processo judicial ou
administrativo, ou a pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades

administrativas competentes.
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De igual forma, o COCONTRATANTE garante que 0s terceiros a que possa vir a recorrer
na execucao dos servigos contratados respeitam os deveres referidos nos numeros

anteriores.

O dever de sigilo permanece por tempo indeterminado, apds a cessagao do contrato,
sem prejuizo da sujeicdo subsequente a quaisquer deveres legais relativos,
designadamente, a protecdo de segredos comerciais ou da credibilidade, do

prestigio ou da confianca devidos as pessoas coletivas.

O COCONTRATANTE sera civilmente responsavel perante a ENTIDADE ADJUDICANTE Ou
quaisquer terceiros lesados pelo incumprimento, por si ou pelos seus colaboradores,

auxiliares ou subcontratados, das obrigagbes emergentes dos numeros anteriores.

Clausula 10.2. | Proteg¢ao de Dados Pessoais

Na medida em que a execucdo de qualquer prestacao contratual envolva o
tratamento de dados pessoais, 0 COCONTRATANTE assume, no ambito do contrato, a
posi¢ao de subcontratante, tal como definida no artigo 4.°-8) do Regulamento (UE)
2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016 (RGPD).

O COCONTRATANTE apenas pode proceder ao tratamento dos dados pessoais
expressamente indicados pela ENTIDADE ADJUDICANTE, a qual assume a posi¢ao de

responsavel pelo tratamento, para efeitos da aplicagao do RGPD.

No tratamento dos dados pessoais, 0 COCONTRATANTE obedece as instrugdes por
escrito do responsavel pelo tratamento, ndo lhe sendo permitida a transferéncia de
dados para paises terceiros ou organizagdes internacionais, salvo se
expressamente autorizado por escrito pela ENTIDADE ADJUDICANTE, ou se tal
transferéncia decorrer de norma legal imperativa — caso em que se obriga a informar

previamente o responsavel pelo tratamento.
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O COCONTRATANTE obriga-se a garantir que as pessoas que tratam dados pessoais
assumam um compromisso de confidencialidade ou estejam sujeitas a adequadas
obrigagdes legais de confidencialidade, pelas quais 0 COCONTRATANTE € responsavel

perante a ENTIDADE ADJUDICANTE.

O COCONTRATANTE compromete-se a adotar todas as medidas de seguranga do

tratamento, designadamente:

a. A pseudonomizacgao e a cifragem de dados pessoais, sempre que tal seja
possivel de acordo com as Especificagdes Técnicas do Caderno de

Encargos;

b. A capacidade de assegurar a confidencialidade, integridade, disponibilidade

e resiliéncia permanentes dos sistemas e dos servigos de tratamento;

c. A capacidade de restabelecer a disponibilidade e o acesso aos dados

pessoais de forma atempada em caso de incidente fisico ou técnico;

d. A existéncia de um processo para testar, apreciar e avaliar regularmente a
eficacia das medidas técnicas e organizativas para garantir a seguranga do

tratamento.

O COCONTRATANTE, conforme opg¢ao do responsavel pelo tratamento, apagara ou
devolvera todos os dados pessoais depois de concluida a prestacéo de servigcos que
envolvam o tratamento de dados pessoais, apagando as cdpias existentes, a menos
que a conservagao dos dados seja exigida ao abrigo do direito nacional, da Unidao

ou de algum Estado-Membro, quando aplicavel.

O COCONTRATANTE disponibilizara ao responsavel pelo tratamento todas as
informagdes necessarias para demonstrar o cumprimento das obrigagdes que
impendem sobre o subcontratante, apoiando e facilitando as auditorias e inspecgoes,
a que possa haver lugar, quer pelo responsavel pelo tratamento, quer pela

Autoridade Nacional de Controlo.
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8. O incumprimento de algum dos deveres constantes na presente clausula, bem como
a verificagdo da inexisténcia de garantias de compliance, constitui fundamento de
resolucdo do contrato por incumprimento, sem prejuizo do dever de indemnizagao
do responsavel pelo tratamento a que possa haver lugar, por danos sofridos ou

eventuais violagdes que |he sejam imputadas.

O cocontratante apoia em caso de necessidade, a Entidade Adjudicante,
responsavel pelo tratamento de dados, na realizacdo de avaliagdes de impacto das
operagdes de tratamento previstas sobre a protecdo de dados, no ambito do objeto

abrangido pelo contrato, nos termos do RGPD.

Clausula 11.2. | Fiscalizagao da execug¢ao do contrato

A ENTIDADE ADJUDICANTE tem direito a efetuar o acompanhamento permanente,
fiscalizagdo e avaliagao dos servicos prestados pelo COCONTRATANTE, através do

Gestor do Contrato.

O Gestor do Contrato € nomeado pelo INR no momento de celebragcédo do contrato
e regula a sua conduta pelas disposi¢cdes pertinentes do presente Caderno de

Encargos.

O Gestor do Contrato no ambito da realizacdo das missdes referidas no numero 1,

exerce as seguintes competéncias:

a. Verificagao quantitativa: tem por objetivo verificar a racio entre o numero de
horas semanais prestado pelo pessoal do COCONTRATANTE em relagdo ao

prazo estimado para a conclusao de cada fase da SOLUCAO;

b. Verificagao qualitativa: tem por objetivo comprovar a conformidade da
qualidade dos servicos prestados com as especificacbes legal e

contratualmente fixadas;
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c. Emissao de Parecer: tem por objetivo verificar a conformidade da prestagao
da execucgdo do servigo por parte do COCONTRATANTE, sendo obrigatério a

emissao de Parecer nas seguintes situagoes:
i. Aceitacdo Provisodria da Plataforma;
ii. Aceitacao Definitiva da Plataforma;
iii. Aplicagao de penalidades;
iv. Resolucdo de contrato;
v. Qualquer outra matéria determinada pela ENTIDADE ADJUDICANTE.

4. Sem prejuizo da realizacao de reunides com distintas ordens de trabalhos, o Gestor
do Contrato convoca reunides com 0 COCONTRATANTE sempre que entenda

conveniente, destinadas a:

a. Planeamento conjunto das atividades da prestagcao de servigos por parte do
COCONTRATANTE, de modo a assegurar o cumprimento dos prazos
estabelecidos em cada uma das fases mencionadas nas alineas a) e b) do

n.° 1 da Clausula 8.2 do presente Caderno de Encargos;

b. Revisdo e andlise conjunta de aspetos técnicos e de qualidade, tais como
identificacdo dos maiores erros detetados na fiscalizagao dos servigos por

parte do COCONTRATANTE;

5. O COCONTRATANTE esta obrigado a comparecer nas reunides referidas no numero
anterior, desde que a respetiva realizagdo seja convocada com uma antecedéncia

minima de 1 (um) dia.

6. O Gestor do Contrato pode, a todo o tempo, exigir ao COCONTRATANTE que faga prova
da validade das habilitacoes de todos os seus técnicos, ou dos seus subcontratados,
para o exercicio da prestagdo de servigcos constantes do presente Caderno de

Encargos.
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7. O COCONTRATANTE deve prestar toda a colaboracdo ao Gestor do Contrato,
prestando todas as informagbes que |he sejam solicitadas, nomeadamente a
respeitante a elementos técnicos na sua posse, cujo conhecimento se mostre

necessario a avaliacao e fiscalizacdo da execucao do contrato.

8. O desempenho das fungdes de fiscalizacdo ndo exime o0 COCONTRATANTE de
responsabilidade por qualquer incumprimento ou cumprimento defeituoso das suas

obrigacdes.

Clausula 12.2. | Fiscalizagao e avaliagao na fase de construgcao da SOLUGAO

ApOs a entrada em vigor do contrato, o Gestor do Contrato procede a fiscalizagéo e
avaliacdo da execucao do contrato durante a fase de construgdo da SOLUCAO,
verificando, nomeadamente o ritmo dos trabalhos, assim como a conformidade com
as caracteristicas, especificagdes e requisitos técnicos definidos no ANEXO | do
presente Caderno de Encargos e na proposta adjudicada, bem como outros
requisitos exigidos por lei, podendo fazer-se acompanhar ou ser assessorado por

qualquer terceiro livremente designado.

Durante esta fase o COCONTRATANTE deve prestar ao Gestor do Contrato toda a
cooperacgao e todos os esclarecimentos necessarios, podendo fazer-se representar
durante a realizagdo daqueles através de pessoas devidamente credenciadas para

o efeito.

A adequacéo do resultado final do fornecimento de bens e servigos efetuado, com
excecao dos servicos de apoio a exploracdo, face aos requisitos e especificacoes
exigidas, sera aferida através da realizagao de testes de aceitagcédo, de acordo com
o previsto nas especificagdes técnicas descritas no ANEXO | do CADERNO DE
ENCARGOS.

Os encargos com a realizagao de eventuais testes, devidamente comprovados, sdo
da responsabilidade do COCONTRATANTE, ndo podendo ser cobrado a ENTIDADE

ADJUDICANTE qualquer custo adicional.
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Clausula 13.2. | Defeitos ou discrepancias na fase de construgao da soLUGAO

Caso o Gestor do Contrato verifique existirem defeitos ou discrepancias com as
caracteristicas, especificacbes e requisitos técnicos definidos no ANEXO | do
presente Caderno de Encargos, incluindo o ndo cumprimento de prazos, o Gestor

do Contrato fixa um prazo para a sua correcao.

O nao cumprimento de ordens ou diretivas do Gestor do Contrato, por parte do
COCONTRATANTE, fundamenta a aplicagdo de penalidade e/ou a resolugdo do

contrato, nos termos legais.

Considera-se existir resultado satisfatorio dos testes quando nao existam falhas ou
anomalias essenciais que a ENTIDADE ADJUDICANTE entenda porem em causa a
entrada em producido da SOLUCAO e de acordo com o definido no ANEXO | do
presente Caderno de Encargos, sendo que, no caso de existéncia de anomalias nao
essenciais, devera o relatorio de testes apresentar uma data e responsabilidade para

0 seu tratamento.

Clausula 14.2. | Aceitacao Provisoria

Apods a verificacdo do resultado satisfatorio dos testes a que se refere a clausula
anterior, e desde que se tenham verificado as condigdes definidas no ANEXO | do
presente Caderno de Encargos, apos emissdo de Parecer positivo por parte do
Gestor do Contrato, o 6rgdo competente para a decisdo de contratar da ENTIDADE
ADJUDICANTE lavrara um auto de Aceitacao Provisodria dos servicos fornecidos, onde
ficara registada a data de aceitacdo dos mesmos, bem como a ocorréncia de
eventuais falhas ou anomalias n&o essenciais constatadas na execucdo do
fornecimento que se entenda ndo porem em causa a entrada em producido da
SOLUCAO.

O auto de Aceitacdo Proviséria sera enviado ao COCONTRATANTE no prazo de 5

(cinco) dias a contar da data desta aceitagao.
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As eventuais falhas ou anomalias ndo essenciais constatadas na execucao dos
testes de aceitagdo do PROJETO deverdo ser sanadas pelo COCONTRATANTE NO prazo

maximo de 30 (trinta) dias seguidos apds a Aceitagcdo Proviséria da SOLUGAO.

Clausula 15.2. | Fiscalizagao e avaliagao na fase pos Aceitagao Proviséria

No dia seguinte a notificacdo do auto de Aceitagdo Provisoria a0 COCONTRATANTE, O
Gestor do Contrato procede a fiscalizagao e avaliagdo da execugao do contrato até
a data da Aceitagao Definitiva, verificando, nomeadamente o ritmo dos trabalhos,
assim como a conformidade com as caracteristicas, especificagdes e requisitos
técnicos definidos no ANEXO | do presente Caderno de Encargos e na proposta
adjudicada, bem como outros requisitos exigidos por lei, podendo fazer-se

acompanhar ou ser assessorado por qualquer terceiro livremente designado.

Durante a fase referida no numero anterior, 0 COCONTRATANTE deve prestar ao
Gestor do Contrato toda a cooperagao e todos os esclarecimentos necessarios,
podendo fazer-se representar durante a realizacdo daqueles através de pessoas

devidamente credenciadas para o efeito.

A adequacao do resultado final do fornecimento de bens e servigos efetuado, com
excecao dos servicos de apoio a exploracao, face aos requisitos e especificagdes
exigidas, sera aferida através da realizagao de testes de aceitagédo, de acordo com
o previsto nas especificagdes técnicas descritas no ANEXO | do CADERNO DE

ENCARGOS.

Os encargos com a realizagao de eventuais testes, devidamente comprovados, sdo

da responsabilidade do COCONTRATANTE, ndo podendo ser cobrado a ENTIDADE

ADJUDICANTE qualquer custo adicional.
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Clausula 16.2. | Defeitos ou discrepancias na fase pés Aceitagao Proviséria

No caso de os testes previstos na clausula anterior ndo comprovarem a
conformidade dos bens objeto do contrato com as exigéncias legais, ou no caso de
existirem defeitos ou discrepancias com as caracteristicas, especificacbes e
requisitos técnicos definidos no ANEXO | do CADERNO DE ENCARGOS, a ENTIDADE
ADJUDICANTE deve informar, por escrito, 0 COCONTRATANTE.

No caso previsto no numero anterior, 0 COCONTRATANTE deve proceder, a sua custa
e no prazo maximo de 10 (dez) dias, as reparagdes ou substituicbes necessarias
para garantir a operacionalidade dos bens e o cumprimento das exigéncias legais e

das caracteristicas, especificagdes e requisitos técnicos exigidos.

Apos a realizacdo das reparagdes ou substituicbes necessarias pelo
COCONTRATANTE, no prazo respetivo, o Gestor do Contrato procede, por si ou por
qualquer terceiro por si livremente designado, a realizagdo de novos testes de

aceitacao, nos termos da clausula anterior.

Clausula 17.2. | Aceitagao Definitiva

A Aceitacdo Proviséria converter-se-a em definitiva logo que se verifique
cumulativamente: (i) a conclusdo da plena operacionalizagdo da SOLUCAO, (ii) a
conclusao das agdes de formacgéo, (iii) o funcionamento regular da SOLUGCAO, em
condigdes normais de exploragéo, de modo a permitir alcangar os objetivos e a plena
execucao das especificacbes acordadas e (iv) o COCONTRATANTE demonstre a
resolucao de todas as nao conformidades detetadas durante a Fase de Transicao

com prazo previsto de 6 (seis) semanas.

O prazo a que se refere o numero anterior interrompe-se se o Gestor do Contrato
notificar o COCONTRATANTE da ocorréncia de falhas ou deficiéncias constatadas no
funcionamento da SOLUCAO, as quais deverao ser sanadas pelo COCONTRATANTE no
prazo maximo de 10 (dez) dias seguidos, recomegando, a partir da data da sua

resolugao.
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3. Apos a emissao de Parecer positivo por parte do Gestor do Contrato, a ENTIDADE
ADJUDICANTE lavrara um auto de Aceitacdo Definitiva que sera enviado ao

COCONTRATANTE no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data desta aceitagao.

Clausula 18.2. | Uso de patentes, licengas e marcas registadas

1. S&o da responsabilidade do COCONTRATANTE quaisquer encargos decorrentes da
utilizagao, no fornecimento, de marcas registadas, patentes registadas ou licengas

e, em geral, quaisquer direitos de propriedade intelectual.

2. Caso a ENTIDADE ADJUDICANTE venham a ser demandadas por terem infringido, na
execucao do contrato ou em virtude da utilizacdo e funcionamento da Plataforma,
qualquer dos direitos mencionados no numero anterior, 0 COCONTRATANTE
indemniza-as de todas as despesas que, em consequéncia, haja de fazer e de todas

as quantias que tenha de pagar a qualquer terceiro seja a que titulo for.

Clausula 19.2. | Direitos de propriedade intelectual da ENTIDADE ADJUDICANTE

1. A ENTIDADE ADJUDICANTE € a titular exclusiva dos direitos de propriedade intelectual

que recaiam sobre a SOLUCAO desenvolvida no ambito do CONTRATO.

2. Os direitos de propriedade intelectual referidos no numero anterior incluem todos os
documentos e materiais, seja qual for a sua natureza ou suporte, desenvolvidos no
ambito do Contrato, incluindo cddigo fonte, software, paginas web, planos,
desenhos, imagens, fotografias, dados, processos, bem como a totalidade da
SOLUCAO desenvolvida.

Para o cumprimento da disposigdo do numero anterior, 0 COCONTRATANTE obriga-se
a assegurar que quaisquer direitos de propriedade intelectual pertencentes a
terceiros subcontratados para a execugdo de parcelas da SOLUGCAO sejam

transmitidos a ENTIDADE ADJUDICANTE.

Caderno de Encargos Pagina 22 de 36



BN

Clausula 20.2. | Garantia

O COCONTRATANTE garantira, sem qualquer encargo para a ENTIDADE ADJUDICANTE,
os bens e servicos fornecidos, entendido tal como a plena funcionalidade dos
mesmos de acordo com o presente Caderno de Encargos, pelo prazo de 11 (onze)

meses.

O prazo de garantia referido no numero anterior conta-se da data de Aceitacao

Definitiva.

Sao excluidos da garantia todos os defeitos que notoriamente resultarem de ma
utilizacdo, de uma utilizacdo abusiva ou de negligéncia da ENTIDADE ADJUDICANTE,

bem como todos os defeitos resultantes de fraude ou acéo de terceiros.

Em caso de anomalia detetada no objeto do fornecimento, 0 COCONTRATANTE
compromete-se a intervir, sem prejuizo do direito ao pagamento dos honorarios
devidos se a anomalia resultar de facto comprovadamente ndo imputavel ao

COCONTRATANTE.

SECCAO 2 OBRIGAGOES DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Clausula 21.2. | Prego Contratual

Pelo fornecimento da SOLUCAO, instalacao, prestacédo dos servigos de manutencao,
bem como pelo cumprimento das demais obriga¢des constantes do CADERNO de
ENCARGOS, a ENTIDADE ADJUDICANTE devera pagar ao COCONTRATANTE O prego

constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em vigor.
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O preco referido no numero anterior constituira o prego contratual e inclui todos os
custos, encargos e despesas cuja responsabilidade ndo esteja expressamente
atribuida ao contraente publico, incluindo as despesas de alojamento, alimentagéo
e deslocacdo de meios humanos, despesas de aquisicdo, transporte,
armazenamento e manutencao de meios materiais, bem como quaisquer encargos
decorrentes da utilizagdo de marcas registadas, patentes ou licengas ou outros

direitos de propriedade intelectual.

Clausula 22.2. | Prego Base

O prego contratual ndo pode, em caso algum, ultrapassar o prego base de €
2.131.151,00 (dois milhdes centro e trinta e um mil, cento e cinquenta e um euros),

acrescido de IVA a taxa legal em vigor.

Clausula 23.2. | Condi¢coes de pagamento
O prego mencionado na Clausula 21.2 sera pago da seguinte forma:
a. Com a ACEITACAO PROVISORIA — 5%;
b. Com a aceitacdo da Especificacdo das Alteragdes ao Portal — 10%;

c. A partir da ACEITACAO PROVISORIA, durante oito trimestres, 0 COCONTRATANTE
faturara trimestralmente o] proporcional correspondente as
georreferenciagdes de imoéveis (tal como definido na sec¢do 3.3.1.1.2 do
ANEXO | ao CADERNO DE ENCARGOS) aceites pela ENTIDADE ADJUDICANTE
nesse trimestre, calculado por forma a que o total de georreferenciacdes

contratadas corresponda a 35% do preco contratual — 35%;
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d. A partir da ACEITACAO PROVISORIA, durante oito trimestres, 0 COCONTRATANTE
faturara trimestralmente o proporcional correspondente a identificacdo de
lugares de estacionamento (definidas na secgéo 3.3.1.1.3 do ANEXO | ao
CADERNO DE ENCARGOS) aceites pela ENTIDADE ADJUDICANTE nesse trimestre,
calculado por forma a que o total de lugares de estacionamento contratados

corresponda a 10% do preco contratual — 10%;

e. A partir da ACEITACAO PROVISORIA, durante oito trimestres, 0 COCONTRATANTE
faturara trimestralmente o proporcional correspondente as geolocalizagdes
dentro de edificios (definidas na secgéo 3.3.1.2 do ANEXO | ao CADERNO DE
ENCARGOS) aceites pela ENTIDADE ADJUDICANTE nesse trimestre, calculado
por forma a que o total de geolocalizagbes contratadas corresponda a 30%

do preco contratual — 30%;
f. Com a ACEITACAO DEFINITIVA — 3%
g. Seis meses apos inicio da Etapa de Garantia — 2%;

h. Com a conclusdo da garantia, a aceitagdo do Relatorio Final e de todos os

demais entregaveis de projeto contratualizados — 5%;

Desde que devidamente emitidas apds o termo do periodo a que se referem, as
faturas sdo pagas pela ENTIDADE ADJUDICANTE por transferéncia bancaria para a
instituicao de crédito indicada pelo COCONTRATANTE no prazo de 30 (trinta) dias apds

a respetiva entrega.

As faturas serdao emitidas em nome de Instituto Nacional para a Reabilitagao, IP,

com o NIF 600055930, e remetidas para o endereco eletronico: inr@inr.mtsss.pt ,

mencionando o numero de compromisso e do contrato.

No caso de suspensdo da execucdo do contrato e independentemente da causa da
suspensdo, 0os pagamentos ao COCONTRATANTE serdo automaticamente suspensos

por igual periodo.
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Pela mora no pagamento sera 0 COCONTRATANTE indemnizado na quantia que

resultar da aplicagédo dos juros legais sobre o valor da prestagdo em falta.

O pagamento da indemnizagéo prevista no numero anterior depende de interpelagéo
do COCONTRATANTE a ENTIDADE ADJUDICANTE.

Clausula 24.2. | Adiantamentos e Revisao de Precgos
Nao havera lugar ao pagamento de adiantamentos do preco a0 COCONTRATANTE.

O preco contratual permanecera inalterado ao longo da execugéo do Contrato, ndo

sendo permitida, em circunstancia alguma, a revisdo do prego contratado.

Clausula 25.2. | Mora

Qualquer atraso no pagamento das faturas referidas na Clausula 23.2 ndo autoriza
O COCONTRATANTE a invocar a excegao de nao cumprimento de qualquer das
obrigagdes que Ihe incumbem por forca do contrato a celebrar, salvo nos casos

previstos no CCP.

Em caso de atraso por parte da ENTIDADE ADJUDICANTE no cumprimento das
obrigacbes pecuniarias a que se encontra vinculado, tem 0 COCONTRATANTE, nOS
termos do artigo 1.° da Lei n.° 3/2010, de 27 de abril, direito aos juros de mora sobre

o montante em divida a taxa legalmente fixada para o efeito.
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CAPITULO IIl PENALIDADES CONTRATUAIS E
RESOLUCAO

Clausula 26.2. | Responsabilidade das Partes

Cada uma das partes deve cumprir pontualmente as obrigacdes emergentes do Contrato
a celebrar e respondera perante a outra por quaisquer danos que resultem do
incumprimento ou do cumprimento defeituoso dessas obrigagbes, nos termos do

presente Caderno de Encargos e do disposto no CCP.

Clausula 27.2. | Casos fortuitos ou de forca maior

1. Nenhuma das partes incorrera em responsabilidade se, por caso fortuito ou de forga
maior, for impedido de cumprir as obrigagbes assumidas no contrato, entendendo-
se como tal as circunstancias que impossibilitem a respetiva realizacao, alheias a
vontade da parte afetada, que esta nao pudesse conhecer ou prever a data da
celebracdo do Contrato e cujos efeitos ndo lhe fosse razoavelmente exigivel

contornar ou evitar.

2. Podem constituir forga maior, se verificarem os requisitos do numero anterior,
designadamente, tremores de terra, inundagdes, incéndios, epidemias, sabotagens,
greves ou outros conflitos coletivos de trabalho, embargos ou bloqueios
internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinagdes

governamentais ou administrativas injuntivas.
3. Nao constituem forca maior, designadamente:

a. Circunstancias que nao constituam forga maior para os subcontratados do

prestador de servigos, na parte em que intervenham;

b. Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do prestador de servigos
ou a grupos de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades

ou grupo de sociedades dos seus subcontratados;
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c. Determinagdes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza
sancionatdria ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo prestador

de servigcos de deveres ou dnus que sobre ele recaiam;

d. Manifestagbes populares devidas ao incumprimento pelo prestador de

servigos de normas legais;

e. Incéndios ou inundagdes com origem nas instalagdes do prestador de
servigos cuja causa, propagacao ou propor¢cbes se devam a culpa ou

negligéncia sua ou ao incumprimento de normas de seguranga;

f.  Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do prestador de servigos

ndo devidas a sabotagem;
g. Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros;

h. Crises sanitarias ou epidemias de que n&o resulte a impossibilidade objetiva

de cumprimento das obrigagdes contratualmente assumidas.

A parte que invocar casos fortuitos ou de forga maior devera comunicar e justificar
tais situacdes a outra parte, bem como informar o prazo previsivel para restabelecer

a situacao.

A for¢ca maior determina a prorrogagao dos prazos de cumprimento das obrigacdes
contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao

impedimento resultante da forga maior.

Clausula 28.2. | Penalidades

Pelo incumprimento das obrigagcdes constantes do presente Caderno de Encargos,
a ENTIDADE ADJUDICANTE pode exigir do COCONTRATANTE 0 pagamento de uma sangao
pecuniaria, de montante a fixar, de acordo com a gravidade do incumprimento nos

seguintes termos:
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a. Por qualquer incumprimento previsto durante a fase de concecédo e
desenvolvimento, uma sancéo entre 0,1% e 20% do preco contratual, sendo

calculado cumulativamente de acordo com o seguinte:

i. Até 1% do prego contratual por cada semana de atraso no
cumprimento dos prazos fixados em sede de plano de projeto
detalhado para os momentos de aceitagdo identificados na Clausula

23.2 — Condigbes de Pagamento;

i. Até 0,2% do preco contratual por cada semana de atraso no
cumprimento dos prazos fixados em sede de plano de projeto

detalhado para a entrega de documentos isolados;

iii. Até 5% do preco contratual caso a equipa inicial alocada pelo
COCONTRATANTE viole os requisitos da secg¢ao 3.5.1 do ANEXO | do
CADERNO DE ENCARGOS;

iv. Até 5% do pregco contratual por cada alteracdo a equipa do
COCONTRATANTE que viole os requisitos da sec¢ao 3.5.1 do ANEXO |
do CADERNO DE ENCARGOS.

b. Por qualquer incumprimento previsto durante a fase de transicdo, uma
sangcdo até 1% do prego contratual por cada semana de atraso no
cumprimento dos prazos fixados em sede de plano de projeto detalhado para
os momentos de aceitacdo identificados na Clausula 23.2 — Condi¢bes de

Pagamento;

c. Por qualquer incumprimento previsto durante a Fase de Transicédo e Fase de
Exploragdo uma sangao correspondente a 0,1% do preco contratual por cada
dia em que exista violacdo de algum dos niveis de servigo estabelecidos no
Apéndice Il do ANEXO | do CADERNO DE ENCARGOS, por motivo imputavel ao

COCONTRATANTE, com o valor maximo acumulado de 10% do prego contratual.

d. Pelo incumprimento de qualquer outra obrigacdo n&o prevista no numero

anterior, uma sancao até 10% do prego contratual.
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A aplicagado de penalidades sera precedida da realizagcdo da respetiva audiéncia

prévia nos termos do n.° 2 do artigo 308.° do CCP.

A aplicagdo de penas pecuniarias nos termos da presente clausula n&o prejudica

qualquer direito de indemnizacgéo, legal ou contratualmente fixado.

O valor da sanc¢ao pecuniaria a aplicar é creditado a favor da ENTIDADE ADJUDICANTE

ou deduzido ao prego a pagar pela ENTIDADE ADJUDICANTE.

Clausula 29.2. | Perda e liberagao da caugao

Nos termos definidos no Programa do Concurso, € prestada caugdo pelo
COCONTRATANTE para garantia do exato e pontual cumprimento de todas as

obrigagdes legais e contratuais por este assumidas com a celebragdo do Contrato.

A ENTIDADE ADJUDICANTE pode considerar perdida, total ou parcialmente, a seu favor
a caucao prestada, independentemente de decisdo judicial, nos casos de nao
cumprimento das obrigagbes legais, contratuais ou pré-contratuais pelo

COCONTRATANTE.

A resolugdo do contrato pela ENTIDADE ADJUDICANTE nao impede a execucao da

caucao, nos termos da lei ou do Contrato.

Salvo no caso previsto no numero anterior, a execugao parcial ou total da caugao
nos termos previstos nos numeros anteriores impde ao COCONTRATANTE a obrigacéo
de proceder ao seu reforgo pelo valor existente antes dessa mesma execucgéo, no

prazo de 15 (quinze dias) apds a sua notificagdo por parte da ENTIDADE ADJUDICANTE.

No prazo de 30 (trinta) dias uteis contados do cumprimento de todas as obrigagdes
contratuais por parte do fornecedor, a ENTIDADE ADJUDICANTE promove a libertacao

da caucédo nos termos do artigo 295.° do CCP.
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Clausula 30.2. | Resolugao do Contrato

A prestacao do objeto do Contrato cessa por impossibilidade objetiva permanente,
nao imputavel a qualquer das partes e por caducidade ou resolu¢cao do Contrato,
podendo ainda cessar nos casos legais ou contratualmente previstos, ou em

decorréncia de imposicao pelos competentes organismos oficiais.

A ENTIDADE ADJUDICANTE pode resolver o Contrato sempre que, por razdes
imputaveis a0 COCONTRATANTE, o pontual cumprimento das obrigagdes contratuais,
nomeadamente a entrega da SOLUGAO, se encontre gravemente prejudicado,

designadamente quando se verificar alguma das seguintes situagdes:
a. Estado de faléncia ou insolvéncia;
b. Cessacao de atividade;

c. Quando os meios disponibilizados pelo COCONTRATANTE para a prestacao do
objeto do Contrato sejam objeto de qualquer procedimento judicial de arresto,
penhora ou qualquer outra providéncia similar que afete a sua disponibilidade

e/ou aptidao para os fins contratuais;

d. Pratica de atos com dolo ou negligéncia que prejudiquem a seguranga ou 0

patriménio da ENTIDADE ADJUDICANTE ou de outra entidade do Estado;

e. Utilizagao abusiva ou acentuada deterioragao das instalagdes, equipamentos

e materiais da ENTIDADE ADJUDICANTE ou de outra entidade do Estado;

f. Oposicao reiterada ao exercicio de avaliacdo e fiscalizagdo por parte da

ENTIDADE ADJUDICANTE ou das entidades por esta designadas;

g. Se o valor acumulado das sang¢des pecuniarias exceder 10% do prego

contratual;

h. Em geral, incumprimento ou cumprimento defeituoso do Contrato, por

qualquer forma.
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A decisao de resolucao sera proferida por despacho do 6rgao competente para a
decis&o de contratar da ENTIDADE ADJUDICANTE, determinando a perda total ou parcial
do direito a caugdo e ndo dando lugar a qualquer indemnizagdo por parte da

ENTIDADE ADJUDICANTE.

A resolucao do Contrato opera-se com a interpelacédo do COCONTRATANTE por carta
registada com aviso de rececgao contendo a invocagao dos motivos determinantes
de tal ato juridico e, com pelo menos, 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia

sobre a data de producédo de efeitos.

O COCONTRATANTE pode exercer o direito a resolugdo nos casos previstos na lei ou

nas seguintes situagdes:

a. Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputdvel a ENTIDADE

ADJUDICANTE;

b. Incumprimento definitivo, pela ENTIDADE ADJUDICANTE, de decisdes judiciais

respeitantes ao Contrato;

c. Incumprimento de obrigagdes pecuniarias, pela ENTIDADE ADJUDICANTE, por
periodo superior a 6 (seis) meses ou quando o montante em divida exceda

25% do preco contratual.

No caso da situagdo da alinea c) do n.° 5, antes de resolver o Contrato deve o
COCONTRATANTE comunicar tal intengdo a ENTIDADE ADJUDICANTE, no prazo de 30

(trinta) dias.

Caso a ENTIDADE ADJUDICANTE, antes de terminar o prazo estabelecido no numero
anterior, pague a totalidade da divida em causa, cessa a razao de resolugao do

Contrato por parte do COCONTRATANTE.

Qualquer cessagao dos efeitos do Contrato ndo prejudica quaisquer pretensdes
indemnizatérias e as correspondentes acdes de responsabilidade civil por factos

verificados durante o periodo da sua execucao.
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9. Em todos os casos de resolugdo do Contrato, procede-se a liquidagao final,
reportada a respetiva data de produgao de efeitos, incluindo indemnizagdes e outras

deducdes que devam ser fixadas pela ENTIDADE ADJUDICANTE.

CAPITULO IV DISPOSIGCOES FINAIS

Clausula 31.2. | Foro competente

Para resolucéo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia

do Tribunal Administrativo de Circulo de Lisboa, com expressa renuncia a qualquer outro.

Clausula 32.2. | Cessacao e subcontratagao da posi¢cao contratual

1. O COCONTRATANTE nao podera ceder a sua posicdo contratual ou qualquer dos
direitos e obrigagdes decorrentes do contrato sem autorizagédo expressa da ENTIDADE

ADJUDICANTE.
2. Para efeitos da autorizagao prevista no numero anterior, deve:

a. Ser apresentada pelo cessionario todos os documentos de habilitacdo

exigidos ao cedente na fase de formagao do Contrato;

b. A ENTIDADE ADJUDICANTE apreciar, designadamente, se o cessionario nao se

encontra em nenhuma das situagdes previstas no artigo 55.° do CCP.

3. A autorizagao prevista nos numeros anteriores respeita o disposto nos artigos 317.°
a 319.°do CCP.
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A subcontratacdo de terceiros pelo COCONTRATANTE para realizagdo de qualquer
parcela das prestagcdes na fase de execugdo do Contrato esta dependente de
autorizacdo por escrito pela ENTIDADE ADJUDICANTE, mediante proposta
fundamentada e instruida do COCONTRATANTE na qual se comprove o preenchimento
dos requisitos minimos de capacidade técnica do potencial subcontratado para as

tarefas que Ihe competiriam.

A proposta mencionada no numero anterior deve também apresentar prova de que
o potencial subcontratado ndo se encontra abrangido por quaisquer impedimentos

entre os previstos no artigo 55.° do CCP.

Sem prejuizo da satisfagao das exigéncias estabelecidas nos numeros anteriores, a
ENTIDADE ADJUDICANTE pode sempre recusar autorizar a subcontratacido caso
considere fundadamente que a mesma originaria um aumento do risco de

incumprimento das obrigagdes contratuais.

A subcontratagéo de terceiros pelo COCONTRATANTE, feita nos termos definidos nos
numeros anteriores, ndo prejudica a sua integral responsabilidade pelo pontual

cumprimento de todas as obrigagcdes que lhe incumbem por forga do Contrato.

Clausula 33.2. | Comunicacdes e representantes das partes

Quaisquer comunicagdes entre a ENTIDADE ADJUDICANTE € O COCONTRATANTE
relativas ao Contrato devem ser realizadas através de carta registada com aviso de
rececgao, telefax ou correio eletrénico, no prazo de 2 (dois) dias, enderegcados para

a seguinte morada ou numero:

Instituto Nacional para a Reabilitacdo
Av. Conde Valbom 63| 1250-053 Lisboa
Tel.: + 351 215952770

E-mail: inr@inr.mtsss.pt
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Qualquer comunicacgéo feita por carta registada é considerada recebida na data em
que for assinado o aviso de rececio ou, na falta dessa assinatura, na data indicada

pelos servigcos postais.

Qualquer comunicacgao feita por correio eletronico é considerada recebida na data
constante da respetiva comunicacdo de rececao transmitida pelo recetor para o

emissor.

Cada uma das partes obriga-se a nomear um representante responsavel pelo
acompanhamento da execugcdo do Contrato e que desempenhe o papel de
interlocutor com a parte contraria para todos os fins associados a execug¢ao do

Contrato.

Cada uma das partes obriga-se a informar, por escrito, a outra parte da identidade e

dos contactos do respetivo representante previsto no numero anterior.

Clausula 34.2. | Contagem dos prazos na fase de execugao do Contrato

Apos a assinatura do Contrato, em matéria de contagem de prazos aplicam-se as
seguintes disposicoes:
a. Na&o se inclui na contagem do prazo o dia em que ocorrer o evento a partir do

qual O mMesSmo comega a correr,

b. Os prazos sdo continuos, ndo se suspendendo nos sabados, domingos e

feriados.

Na falta de disposig¢ao especifica, considera-se o prazo de 5 (cinco) dias como regra

geral.

Clausula 35.%. | Modificagao objetiva do Contrato

Nos termos do artigo 311.° do CCP, as alteragdes a introduzir no Contrato devem
ser sempre reduzidas a escrito, mediante elaboracdo de adenda devidamente

numerada e datada.
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2. As alteragdes ao Contrato podem ser efetuadas por acordo entre as partes ou por
decisao judicial unicamente com os fundamentos previstos no artigo 312.° e dentro

dos limites impostos no artigo 313.°, ambos do CCP.

Clausula 36.2. | Condicionantes

Nos termos do artigo 36.°, n.° 5 do CCP, identifica-se investimento codigo RE-C03-i05,
designado por “PLATAFORMA +ACESSO”, que constitui a fonte de financiamento do
projeto a executar, objeto do concurso publico, a qual podera condicionar o procedimento

€ a execucgao do contrato se 0 mesmo néo for realizado até dia 30 de novembro de 2025.

Clausula 37.2. | Direito aplicavel e natureza do Contrato

O Contrato a ser celebrado sera regido pela lei portuguesa e tera natureza administrativa,

aplicando-se o CCP e a demais legislacao aplicavel.

Caderno de Encargos Pagina 36 de 36



		2021-12-27T18:50:51+0000
	Humberto Fernando Simões dos Santos




