ORDEM DOS MEDICOS

CONSELHO REGIONAL DO SUL

ANEXO
CADERNO DE ENCARGOS

PARTE |
DISPOSICOES GERAIS

Artigo 1.°
Objeto

1. O objeto deste procedimento e do contrato a celebrar, consiste, de acordo com as condi¢des

descritas neste Caderno de Encargos, na contratacdo de empreitada para Reabilitacdo de
Instalagbes AVAC do Edificio sito no n.° 151 da Av. Almirante Gago Coutinho, em Lisboa,
contemplando especificamente:

a) Substituicdo dos equipamentos constituintes do sistema VRV — 2 Conjuntos;

b) Substituicdo da unidade existente na Cabine do Auditorio;

c) Instalacdo de sistema ‘Split’ na Pastelaria;

d) Instalacdo de ventilacdo forgcada na Pastelaria.

A empreitada é por preco global, fixo e ndo revisivel.

Os trabalhos deveré&o ser efectuados de acordo com as especificagcdes técnicas constantes da
Parte IV deste caderno de encargos.

Todos os materiais e trabalhos néo indicados nas pecas escritas deste C.E, mas indispensaveis
ao desenvolvimento dos que o constituem, fazem parte da empreitada, ndo podendo o
Empreiteiro invocar para a sua realizagdo, quaisquer prazos ou pagamentos adicionais,
devendo considera-los na formulacéo dos precos dos trabalhos em que sdo necessarios.

O Empreiteiro deve apresentar com a sua proposta, medi¢cdo e precos de eventuais trabalhos
nao indicados na lista de medicdes, bem como dos que apresentem quantidades diferentes das

indicadas nas medic¢oes.

Artigo 2.°

Prazo

O prazo de execucao da empreitada € de 45 dias de calendario.
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Artigo 3.°
Preco Base
1. O preco-base € o preco maximo que o Conselho Regional do Sul da Ordem dos Médicos se
dispde a pagar pelo servico que constitui 0 objeto da contratagéao.
2. O precgo base ¢é € 40.000,00 (quarenta mil euros) sem IVA incluido.

PARTE Il
OBRIGACOES DAS PARTES

Artigo 4.°
Documentos de habilitagéo
O adjudicatario obriga-se a entregar toda a documentacao necesséria a celebracdo do contrato, no
prazo de 5 dias uteis, ap0s a notificacdo de adjudicacdo, nomeadamente:
a) Declaracdo emitida conforme modelo constante do anexo Il do Codigo dos Contratos
Publicos;
b) Documentos comprovativos de que ndo se encontra em nenhuma das situacdes previstas
nas alineas b), d), €) e h) do n.° 1 do art.° 55.° do CCP.

Artigo 5.°
Obrigagdes do adjudicatario
1. Da celebragéo do contrato decorrem para o adjudicatario as seguintes obrigagdes:

a) Contratar e assegurar 0s todos 0s seguros e licencas necessarios a execucado da obra;

b) Executar a obra de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com este
caderno de encargos e com as demais condicGes técnicas legal ou contratualmente
estipuladas, devendo ainda atender as recomendacdes dos fabricantes dos materiais
considerados no mapa de trabalhos e de quantidades;

c) Cumprir a legislacao no que diz respeito a Seguranca, Higiene e Saude no Trabalho;

d) Contratar seguros contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal empregado
na obra;

e) Suportar os custos com a montagem e desmontagem de elementos de apoio ao estaleiro e
respectivas proteccoes;

f) Suportar os custos com a montagem, desmontagem, mudancas e aluguer de andaimes;
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g) Suportar os custos com a utilizacdo de outros meios de elevacédo alternativos e incluindo
guarda-costas, rede de proteccao e todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios
a execucao dos trabalhos;

h) Suportar os custos com a eventual reparacdo dos danos causados na via publica ou a
terceiros;

i) Utilizar materiais e equipamentos que obede¢am as Normas e Regulamentos Portugueses
em vigor e, na sua falta ou omisséo, as Normas e Regulamentos Europeus;

j) Dar garantia dos trabalhos realizados, nos termos da legislacdo em vigor;

k) Comunicar regularmente ao dono de obra o andamento das obras;

[) Comunicar atempadamente (no prazo maximo de 3 dias) quaisquer problemas surgidos
durante a obra, nomeadamente os que possam implicar modificagdes, para mais, nos prazos
ou custos;

m) Cumprir os prazos definidos no Caderno de Encargos e ha proposta;

n) N&o perturbar o normal funcionamento da Ordem dos Médicos.

A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o
este caderno de encargos e com as demais condi¢des técnicas contratualmente estipuladas, de
modo a assegurarem-se as caracteristicas de resisténcia, durabilidade e funcionamento
especificadas nos mesmos documentos.

Relativamente as técnicas construtivas a adoptar, fica 0 empreiteiro obrigado a seguir, no que
seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢cdes técnicas definidas no Caderno
de Encargos.

O Empreiteiro devera efectuar diariamente a limpeza de obra e entregar a obra no final
devidamente limpa deixando-a pronta a ser utilizada, e inclui todos os materiais necessarios a
essa limpeza, com produtos especificos.

O empreiteiro deve ter em conta, que durante o prazo da empreitada o edificio estara em
utilizacdo e deverd tomar todas as precaucdes e diligéncias necessérias, de forma a nao
prejudicar a vivéncia diaria no interior e exterior do mesmo.

Em casos de dificuldades fora do comum na obtengdo de Materiais ou outras, devera o
Empreiteiro discutir previamente com o Dono de Obra as vérias hipéteses alternativas.

O empreiteiro é ainda obrigado a conservar todas as marcas ou referéncias visiveis existentes
gue tenham sido implantadas no local da obra por outras entidades e s6 proceder a sua

deslocacéo desde que autorizado pelo Dono de Obra.
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Artigo 6.°
Equipa
Para a prestacdo dos servicos, o adjudicatario obriga-se a disponibilizar uma equipa de

colaboradores especializados, em regime de ndo exclusividade.

Artigo 7.°
Cessdao da posicao contratual

1. O adjudicatario ndo podera ceder a sua posi¢ao contratual ou qualquer dos direitos e obrigacdes
decorrentes do contrato sem respeitar o previsto no artigo 318.° do CCP.

2. A possibilidade de cessao da posicao contratual deve constar expressamente do contrato, em
clausula de revisdo ou opc¢do inequivoca, salvo quando se verifiqgue uma das seguintes
condicoes:

a) Quando haja transmisséo universal ou parcial da posi¢céo do cocontratante, na sequéncia
de reestruturacdo societaria, nomeadamente, oferta publica de aquisicdo, aquisi¢do ou
fuséo, a favor de cessionario que satisfaga os requisitos minimos de habilitacdo e de
capacidade técnica e de capacidade econémica e financeira exigidos ao cocontratante;

b) Quando o proprio contraente publico assume as obriga¢des do cocontratante para com
0s subcontratados.

3. A autorizagdo da cesséo da posi¢éo contratual depende ainda:

a) Da prévia apresentacdo dos documentos de habilitagdo relativos ao potencial
cessionario que sejam exigidos ao cedente na fase de formag&o do contrato em causa;

b) Do preenchimento, por parte do potencial cessionario, dos requisitos minimos de
capacidade técnica e de capacidade financeira exigidos ao cedente para efeitos de

gualificacdo, quando esta tenha tido lugar na fase de formacdo do contrato em causa.

Artigo 8.°
Obrigagdes da Entidade Adjudicante
1. Pela aquisicdo dos servicos objecto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais
obrigacBes constantes do presente Caderno de Encargos, a entidade adjudicante obriga-se a
pagar ao adjudicatario o preco constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal
em vigor, se este for legalmente devido.
2. Sao ainda obrigacdes da entidade adjudicante:

a) Prestar toda a informacéo sobre o local da obra;
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b) Facultar acesso a todas as areas indispensaveis a realizacdo da obra;

c) Fornecer electricidade e agua para a execucédo dos trabalhos,
A entidade adjudicante obriga-se a designar um gestor do contrato que, em seu home,
acompanhara de modo permanente a execu¢do do contrato. Sempre que houver alteracao do

gestor do contrato a mesma serd comunicada de imediato ao adjudicatario.

Artigo 9.°
Condicbes de pagamento
O pagamento do valor total da prestacéo de servicos, em conformidade com o desenvolvimento
dos trabalhos em obra, seré faseado da seguinte forma:
a) 30% ap0s assinatura do contrato;
b) 30% ao final de 30 dias de trabalho;
c) 30% com a concluséo dos trabalhos;

d) 10% com a recegao provisoria da obra.

Artigo 10.°

Aceitagao

O simples siléncio da entidade adjudicante ndo significa, nem expressa nem técita, aceitacdo dos

servicos fornecidos, nem a renuncia a qualquer direito que lhe assista em resultado do cumprimento

defeituoso ou incumprimento do contrato objecto do presente procedimento.

1.

2.

Artigo 11.°
Dever de Sigilo

O adjudicatario deve guardar sigilo sobre toda a informacdo e documentacéo, técnica e ndo
técnica, comercial ou outra, relativa ao Conselho Regional do Sul da Ordem dos Médicos de
gue possa ter conhecimento ao abrigo ou em relacdo com a execug¢éo do contrato.

A informacéo e a documentacdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a
terceiros, nem objecto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado directa
e exclusivamente a execucao do contrato.

Exclui-se do dever de sigilo previsto a informacdo e a documentacdo que fossem
comprovadamente do dominio publico & data da respectiva obtengéo pelo adjudicatério ou que
este seja legalmente obrigado a revelar, por for¢ca da lei, de processo judicial ou a pedido de

autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.
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Parte Il
OUTRAS DISPOSICOES

Artigo 12.°
Incumprimento
No caso de mora no cumprimento, ou cumprimento defeituoso, do contrato por parte do
adjudicatério, podera a entidade adjudicante interpelar o adjudicatério para cumprir
pontualmente o contratado, quando tal ainda for possivel e se mantenha o seu interesse na
prestacdo, devendo nesse caso o adjudicatario dar-lhe cumprimento imediato, bem como
suportar os danos que o Conselho Regional do Sul da Ordem dos Médicos sofra na sequéncia
de tais actos.
Ao ser interpelado para os efeitos previstos no numero anterior devera o adjudicatario cumprir

0 contrato imediatamente e de forma integral e satisfatoria.

Artigo 13.°
Condicdes do servico e Penalidades
No caso de atraso ou de incumprimento do contrato, por causa imputavel ao adjudicatério,
podera, em fungéo da gravidade do incumprimento, ser aplicada uma penalidade, calculada de
acordo com a seguinte férmula:
P (penalidade) = V (valor do contrato com IVA incluido) x A (dias de atraso, incluindo
sabados, domingos e feriados) / 200.
Na determinacédo da gravidade do incumprimento, o Conselho Regional do Sul tem em conta,
nomeadamente, a duracéo da infrac¢céo, a sua eventual reiteracéo, o grau de culpa do prestador
de servicos e as consequéncias do incumprimento.
O Conselho Regional do Sul pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato
com as penas pecuniarias devidas nos termos da presente clausula.
As penas pecuniarias previstas na presente clausula nao obstam a que o Conselho Regional do

Sul exija uma indemnizacédo pelo dano excedente.

Artigo 14.°
Casos fortuitos ou de forca maior

Qualquer das partes ficar4 exonerada do cumprimento das suas obrigagGes contratuais em

casos de forca maior, desde que adequadamente comprovadas e estejam fora do seu controlo e
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previsdo e a impossibilitem de reagir a essas circunstancias, e apenas durante o periodo em que
tais circunstancias persistirem.

2. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forca maior deve ser
imediatamente comunicada a outra parte.

3. Ocorrendo alguma circunstancia de forca maior, poderdo as partes acordar na prorrogacao
dos prazos e/ou alteracdo de condigOes previstos para a prestacdo dos servigos, desde que tal ndo
altere o valor da adjudicacéo.

Artigo 15.°
Resciséo do contrato
Qualquer das partes pode denunciar o contrato a qualquer momento da sua vigéncia, mediante
comunicacdo enviada por carta registada com aviso de recep¢do, com uma antecedéncia nao

inferior a 10 dias.

Artigo 16.°
Legislagao aplicavel e foro competente
1. Emtudo o que o presente Caderno de Encargos for omisso observar-se-a o disposto no Cadigo
dos Contratos Publicos e demais legislacdo aplicavel e, em qualquer caso, sempre a Lei
portuguesa.
2. Para todas as questdes emergentes do contrato serd competente o Tribunal Administrativo de

Circulo de Lisboa.

Artigo 17.°
Prevaléncia
1. Fazem sempre parte integrante do contrato os documentos previstos no n.° 2 do artigo 96.° do
CCP.
2. Em caso de divergéncia entre documentos, ou entre os documentos e o contrato, aplica-se o

disposto nos n.°s 5 e 6 do artigo 96.° do CCP.
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Artigo 18.°
Protecdo de Dados

1. A Ordem dos Médicos informa que os eventuais dados pessoais recolhidos no ambito da
celebracdo e vigéncia do presente contrato tém por objectivo /finalidade o cumprimento das
obrigagbes decorrentes do mesmo.

2. Nesta conformidade, os dados necessarios podem ser comunicados a Autoridade Tributéria e
Aduaneira e a quaisquer outras entidades que, de acordo com a lei e os fins que prossigam,
tenham direito a aceder aos dados pessoais eventualmente tratados.

3. Os dados pessoais recolhidos serdo guardados e tratados durante o periodo de vigéncia do
contrato e, apds a sua cessacao, pelo prazo que a legislacéo fiscal indicar e que, atualmente, é
de dez anos.

4. O titular dos dados tem o direito de acesso aos seus dados e de requerer a sua retificagcéo, o
direito de aceder ao registo do seu tratamento, o direito ao seu apagamento (“direito a ser
esquecido”) apds o decurso dos prazos legais decorrentes da legislacao fiscal ou outra aplicavel,
bem como o direito a sua portabilidade (direito a receber os dados num formato estruturado, de
uso corrente e de leitura automatica ou de transmitir os seus dados a outrem).

5. Com a adesdo ao caderno de encargos o adjudicatario compromete-se expressamente a
respeitar o Regulamento Geral de Prote¢do de Dados, na verséo atualmente em vigor e a indicar

as respetivas politicas de privacidade que prossegue, que serdo anexadas ao contrato

Parte IV

Especificagdes Técnicas

MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUCAO

Caracteristicas dos materiais e elementos de construcdo:

Os materiais e elementos de construgdo a empregar na obra terdo as qualidades, dimensoes,
formas e demais caracteristicas definidas nas pecas escritas e desenhadas do projecto, neste
caderno de encargos e nos restantes documentos contratuais, com as tolerancias normalizadas ou
admitidas nos mesmos documentos.

Sempre que o projecto, este caderno de encargos ou o contrato ndo fixem as caracteristicas de
materiais ou elementos de construgcdo, o empreiteiro ndo poderd empregar materiais que nao
correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente

empregues em obras que se destinem a idéntica utilizacao.
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No caso de davida quanto aos materiais a empregar nos termos da clausula anterior, devem
observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis com o direito comunitario, ou,
na falta destas, as normas utilizadas na Comunidade Europeia.

O empreiteiro propora, por escrito, ao Dono de Obra a aprovac¢do dos materiais ou elementos de
construcao escolhidos. Esta proposta deverd ser apresentada, de preferéncia, no periodo de
preparacéo e planeamento da empreitada e sempre de modo que as diligéncias de aprovacéo néo
comprometam o cumprimento do plano de trabalhos nem o prazo em que o dono da obra se devera

pronunciar.

O empreiteiro podera propor a substituicdo contratual de materiais ou de elementos de
construcao, desde que, por escrito, a fundamente e indigue em pormenor as caracteristicas que
esses materiais ou elementos deverao satisfazer e o aumento ou diminuicdo de encargos que da
sua substituicdo possa resultar, bem como o prazo em que o dono da obra se devera pronunciar.
O aumento ou diminuicdo de encargos resultantes da imposi¢éo ou aceitacdo pelo dono da obra
de qualquer das caracteristicas de materiais ou elementos de construcao sera, respectivamente,

acrescido ou deduzido do prego da empreitada.

APROVACAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUCAO

Os materiais e elementos de construcdo néo poderdo ser aplicados na empreitada sendo depois de

aprovados pelo Dono de Obra.

A aprovacado dos materiais e elementos de construcdo sera feita por lotes e resulta da verificagéo
de que as caracteristicas dagueles satisfazem as exigéncias contratuais.

A aprovacao ou rejeicdo dos materiais e elementos de construcdo devera ter lugar nos oito dias
subsequentes a data em que o Dono de Obra foi notificada, por escrito, da sua entrada no estaleiro,
considerando-se aprovados pelo Dono de Obra ndo se pronunciar no prazo referido, a ndo ser que
a eventual realizacdo de ensaios exija periodo mais largo, facto que, no mesmo prazo, sera
comunicado ao empreiteiro. No momento da aprovagdo dos materiais e elementos de construcao

proceder-se-a a sua perfeita identificacao.

CONDICOES TECNICAS E ESPECIFICAS DO PROCESSO DE EXECUCAO DOS TRABALHOS
ENCARGOS COM O ESTALEIRO, MEIOS DE ELEVACAO E LICENCAS

Constituirdo encargos do empreiteiro a montagem e desmontagem de elementos de apoio ao

estaleiro e respectivas proteccdes; a montagem, desmontagem, mudancas e aluguer de andaimes;
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bem como a utilizag@o de outros meios de elevacgao alternativos e incluindo guarda-costas, rede de
proteccéo e todos os trabalhos, materiais e acessérios necessarios a execuc¢ao dos trabalhos, com
a eventual reparacdo dos danos causados na via publica ou a terceiros.

Na desmontagem do estaleiro incluir-se-a a retirada de todas as instalacdes e obras provisorias,
bem como limpeza e regularizacdo dos locais de implantacéo.

O Empreiteiro devera construir e manter em bom estado 0s eventuais acessos provisorios da obra
e repor todas as condic¢des iniciais apds a concluséo dos trabalhos.

O Empreiteiro devera fornecer e montar o equipamento necessario a conveniente execucado dos
trabalhos, como sejam andaimes, plataformas suspensas, passadicos, pranchas, escadas, ou
outros similares e/ou alternativos, bem como as maquinas, aparelhos, utensilios, ferramentas e todo
o material indispensavel a execugao dos trabalhos.

Os equipamentos referidos devem satisfazer, quer quanto as suas caracteristicas, quer quanto ao
seu funcionamento, ao estabelecido nas leis e regulamentos de seguranga aplicaveis.

O Empreiteiro devera prever a existéncia de instala¢des para o pessoal e de instalacdes sanitarias
gue obedegam as prescri¢cdes sanitarias em vigor, e manté-las em boas condi¢des de servigo.

O Empreiteiro deve manter a obra diariamente limpa, em todas as zonas de utilizacdo e circulagédo
da obra, devendo para esse efeito constituir-se uma equipa de limpeza e conservagéo dos trabalhos
ja executados.

O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares em vigor sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, sendo
da sua conta os encargos que de tal resultem.

O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicdes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assisténcia médica de que carec¢a por motivo de acidente no trabalho.

O empreiteiro apresentara, antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que a
fiscalizacado o exija, apdlices de seguro contra acidentes de trabalho do pessoal empregado na obra,
e de responsabilidade civil perante terceiros.

O empreiteiro ficara ainda sujeito a todos os encargos com o eventual aluguer e parqueamento legal
de contentores adequados a carga, remocéao e transporte a vazadouro autorizado dos produtos

sobrantes da obra, durante o periodo de execucao da mesma.



ORDEM DOS MEDICOS

CONSELHO REGIONAL DO SUL

DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS

Trata-se das demolicbes e desmontes dos equipamentos existentes, e necessarios aos trabalhos

de reabilitacdo das instalacbes, em conformidade com o0s novos equipamentos a aplicar.

O Empreiteiro deve ter especificamente em conta a eventual necessidade de instalagdo de meios
de elevagéao e plataformas de trabalho, bem como a devida protec¢do dos espacos a ocupar, face
as actividades que continuarao a decorrer por parte do Dono de Obra.

Inclui remocéo e transporte de produtos sobrantes a vazadouro ou deposito autorizado provenientes
dos trabalhos.

MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS
Trata-se dos trabalhos necessarios a instalacdo dos novos equipamentos, em substituicdo ou

complemento dos existentes.

Todos o0s equipamentos devem ser entregues instalados, ligados e ensaiados, em perfeitas
condi¢Bes de funcionamento e acabamento.

As marcas e modelos indicados destinam-se a propor uma qualidade minima, pelo que o empreiteiro
podera considerar, em listagem distinta, solu¢des alternativas de qualidade semelhante.

Todos os materiais e equipamentos deverdo obedecer as Normas e Regulamentos Portugueses
em vigor e, na sua falta ou omisséo, as Normas e Regulamentos Europeus.

Antes da sua aplicacdo no local, o Empreiteiro devera submeter & aprovagéo da Fiscalizagéo a

respectiva listagem de referéncias e caracteristicas.

TRABALHOS DE CONSTRUCAO CIVIL

Trata-se da execucao dos trabalhos estritamente necessarios a substituicdo dos equipamentos.
Sempre que esta situacdo conduzir a demolicdo de elementos da construcdo existente — abertura
de rocos, travessias, furacfes para tubagens, etc. — a mesma devera ser submetida & aprovagao

da Fiscalizacéo.

GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

Todos os trabalhos e equipamentos terdo um prazo de garantia indicada pelo respectivo fabricante,
contado a partir da data da sua recepcao provisoria.

Durante aquele periodo, e desde que néo se verifiquem utilizagdes abusivas, 0 Empreiteiro obriga-
se & proceder a substituicdo de todos os elementos com defeito de montagem, fabrico ou

funcionamento, sem mais encargos para o Dono de Obra.
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Com a recepcao provisdria, o Empreiteiro obriga-se ainda a fornecer os manuais e as instrucfes de

funcionamento dos equipamentos instalados.

CLAUSULAS ESPECIFICAS

Disposicdes e clausulas especificas da empreitada, que o Empreiteiro deve incluir e considerar, na
sua proposta:

— O empreiteiro, na fase de concurso da empreitada, deverd visitar o Edificio de forma a tomar todo
o conhecimento dos trabalhos a executar e sera responsavel por um levantamento cuidadoso e
exaustivo de todos os elementos a remover, a tratar, a substituir, a reparar e a executar de novo,
sendo as descri¢des indicativas dos trabalhos previstos, ndo podendo o Empreiteiro invocar para a
sua realizacdo dos trabalhos em fase de obra, quaisquer prazos ou pagamentos adicionais;

— Todos os materiais, produtos, componentes, elementos de construcao ou sistemas referidos neste
Caderno de Encargos devem ser entendidos como indicativos das caracteristicas exigidas para os
mesmos, sendo da total responsabilidade do Empreiteiro garantir a adequabilidade quanto a
finalidade, e compatibilidade com os elementos adjacentes, com 0s quais eventualmente se liga,
independentemente do enunciado ao longo do caderno e/ou documentos adicionais;

- O Empreiteiro podera propor alternativas desde que respeitem rigorosamente as mesmas
caracteristicas técnicas construtivas, de resisténcia e durabilidade, de qualidade, de acabamento e
aparéncia, etc. Ndo serdo aceites alternativas com qualidade inferior sem aprovacdo do Dono de
Obra;

- Os atrasos causados com quaisquer ndo conformidades, serdo da inteira responsabilidade do
Empreiteiro;

— Todos os trabalhos néo indicados Mapa de Quantidades de Trabalho e do Caderno de Encargos,
mas indispensaveis ao desenvolvimento dos que o constituem, ou reconhecidos como boa pratica
de construcdo, fazem parte da empreitada, ndo podendo o Empreiteiro invocar para a sua
realizacdo, quaisquer prazos ou pagamentos adicionais, devendo considera-los na formulacédo dos
precos dos trabalhos em que sdo necessarios;

- O Empreiteiro deve apresentar com a sua proposta, a verificacdo das medicdes e precos de
eventuais trabalhos n&o indicados na lista de medicdes, bem como dos que apresentem
guantidades diferentes das indicadas nas medicfes do projecto, ndo sendo posteriormente aceites
revisdes de precos, que onerem o custo global da obra, por erro ou omisséo de medicdes indicativas

fornecidas;
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- Durante o periodo de preparacdo da Obra, e sempre antes de iniciar quaisquer trabalhos, o

Empreiteiro deve assinalar e quantificar todos os trabalhos que julgue Gteis para o desenvolvimento

de empreitada, e que ndo constem dos documentos da empreitada;

— S&0 da conta do Empreiteiro todo o apoio de construcéo civil aos diversos trabalhos listados,

incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessérios a instalacao.

Cap. | Designacéao Un | Quant.
TOTAL DA EMPREITADA
1 SISTEMA VRV
1.1 Sistema de climatizagdo autbnoma do tipo Volume de Refrigerante Variavel,
com o aproveitamento das infra-estruturas existentes de electricidade, esgoto
e circulacao de refrigerante, e incluindo todos os trabalhos e acessorios de
montagem necessarios a total instalacéo e funcionamento dos seguintes
equipamentos:
1.1.1 | Unidades Exteriores do tipo Daikin, R410A, 10 cv, 400 V, com inversor de ciclo | vg | 2,00
1.1.2 | Unidades Interiores do tipo Daikin, de chao, com moével:
a) 5,6 kW - Sala Conselho Piso 1 vg | 1,00
b) 4,5 kW - Cafetaria vg | 1,00
c) 3,6 kW - Secretariado Piso 0 vg | 1,00
d) 2,8 kW - Presidéncia, Direc¢do e Sala Império Piso 1 vg | 3,00
e) 2,2 kW - Secretariado Piso 1 vg | 1,00
1.1.3 | Unidades Interiores do tipo Daikin, mural:
a) 2,8 kW - Secretariado Pisos 0 e 1 vg | 2,00




ORDEM DOS MEDICOS

CONSELHO REGIONAL DO SUL

1.1.4 | Unidades Interiores do tipo Daikin, 'cassete':
a) 3,6 kW, 8 Vias, R Flow - Sala Reunides Piso 2 vg | 1,00
b) 2,2 kW, 2 Vias - Gab. Comunicacéo Piso 2 vg | 1,00
c) 5,6 kW, Conduta Média PED - Biblioteca vg | 4,00
d) 5,6 kw, Conduta Média PED - Biblioteca vg | 1,00
1.1.5 | Paineis Decorativos:
a) FXCQ20, 40A un | 2,00
d) FCAG/FXFQ un | 1,00
1.1.6 | Comandos por cabo cj | 16,00
1.1.7 | GasR 32 vg | 2,00
1.2 Desmontagem das unidades exteriores e interiores existentes, incluindoasua |vg | 2,00
remocao a vazadouro autorizado, E-GAR e respectiva reciclagem em
conformidade com a legislacédo em vigor.
2 PASTELARIA
2.1 Fornecimento e montagem de sistema de climatizacdo autbnomo, do tipo 'Split' | vg | 1,00
Refd Daikin FTXP35M (12 000 BTUS), incluindo as respectivas infra-estrtutras
de electricidade, esgoto e circulagédo de refrigerante, bem como todos os
trabalhos necessarios a sua total instalacéo e funcionamento.
2.2 Fornecimento e montagem de Ventilador de extrac¢ao, incluindo suportagem vg | 1,00

adequada, apoios anti-vibraticos, comando variavel de caudal e acessérios de
montagem, bem como as respectivas infra-estrtutras de electricidade, e todos

os trabalhos necessarios a sua total instalacédo e funcionamento.

ANEXO - CABINE DO AUDITORIO
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instalagdes, em condicbes de imediata ocupacao/utilizacéo.

3.1 Substituicdo da unidade de ar condicionado existente, por unidade tipo Midea, | vg | 1,00
refa MA-09N8DO, de caracteristicas semelhantes, e incluindo o
aproveitamento das infra-estruturas existentes.

4 DIVERSOS

4.1 | Trabalhos de c. civil de apoio a desmontagem e montagem das unidades vg | 1,00
interiores e exteriores.
Incluido nos Capitulos Anteriores

4.2 Execucéo das limpezas necessarias ao desenvolvimento e a entrega das vg | 1,00

Incluido nos Capitulos Anteriores

Memoria Descritiva e Justificativa

Refere-se a presente Memoéria a descricdo e justificacdo das solugbes encontradas para a

reabilitacao parcial das instalacdes AVAC, do edificio sito na Avenida Almirante Gago Coutinho, 151

— Freguesia de Alvalade, Concelho e Distrito de Lisboa.

Conforme pretendido pelo Dono de Obra, as intervencdes incidem principalmente sobre a

substituicdo das duas unidades exteriores avariadas, e de todas as unidades interiores a elas

associadas, mantendo as actuais infra-estruturas eléctricas, de esgoto e circulacéo de refrigerante.

Em particular, pretende-se ainda a substituicdo do sistema existente na Cabine do Auditério —

também avariado — e a criacdo de novas instalacdes desta especialidade na zona atualmente

designada por Pastelaria, na cave do edificio, com uma utilizagdo bem determinada.

Face a natureza das situagfes, foram entéo identificadas, e séo propostas, as seguintes solugdes:

1. Substituicdo dos equipamentos constituintes do sistema VRV — 2 Conjuntos.

2. Substituicdo da unidade existente na Cabine do Auditorio.

3. Instalagéo de sistema ‘Split’ na Pastelaria.

4. Instalacéo de ventilacdo forcada na Pastelaria.
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Esta intervencéo vai entdo permitir, por um lado a manutencao da garantia de boa qualidade do ar
de diversos compartimentos interiores e o controle da sua temperatura em aquecimento ou
arrefecimento; e, por outro lado, a criacdo das mesmas condicbes em area de utilizacao especifica

do edificio, através de um sistema independente.



