CADERNO DE ENCARGOS

Artigo 1.2

Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as cldusulas a incluir no contrato a celebrar
na sequéncia do procedimento pré-contratual que tem por objeto o desenvolvimento de
um Estudo de Procura para a Implementacdao de um BRT em Braga, para os Transportes

Urbanos de Braga.

Artigo 2.2

Elementos do Contrato

1. Considerando o pre¢o base determinado para o presente procedimento e
cumprindo para o efeito do disposto do previsto no artigo 952 do CCP, é exigivel a

reducdo do contrato a escrito.

2. Deverdo também, ser consideradas como obrigacGes contratuais as obrigacdes

previstas nos seguintes documentos:

a) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de Encargos identificados
pelo concorrente, desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente
aceites pelos érgdos competentes para a decisdo de contratar;

b) O presente Caderno de Encargos;

¢) Os esclarecimentos e as retificacOes prestados pela entidade adjudicante;

d) A proposta do adjudicatario;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta prestados pelo adjudicatario.

3. Além dos documentos indicados no numero anterior, a entidade fornecedora

obriga-se, também, a respeitar, no que lhe seja aplicavel as normas portuguesas e

europeias, as especificacbes e documentos de entidades detentoras de patentes.

4. Nos casos de conflito entre as clausulas juridicas e as condicdes técnicas deste

caderno de encargos, prevalecera o estipulado nas clausulas juridicas.
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Artigo 3.2
Prec¢o Base
1. O precgo base do presente procedimento, considerado este como o0 prego maximo
gue a entidade adjudicante se dispOe a pagar ao abrigo do contrato que constitui o
objeto do presente procedimento, é de 72.500,00€ (setenta e dois mil e quinhentos
euros) valor ao qual acresce o IVA, a taxa em vigor aplicavel.

2. Este valor foi aferido com base numa consulta ao mercado, cumprindo para o efeito

do disposto no n23 do artigo 472 do CCP.

Artigo 4.2
Duragao do Contrato

A relagdo contratual tera inicio apds a adjudicagao e conclui-se com a entrega do

Estudo, salvos possiveis esclarecimentos e correcdes que venham a ser necessarios.

Artigo 5.2
Prazo de Execug¢ao
1. O estudo tem como prazo limite de execugdo, 120 dias, contados apds a
adjudicacao, dividido pelas seguintes fases:

eFase 1 — Estimativas Preliminares de Procura — prazo limite de execucdao de 10

semanas;

eFase 2 — Apoio a elaboracdo do Modelo Operacional — prazo limite de execucdo

de 3 semanas;

1. Fase 3 — Apoio ao trabalho a desenvolver pelas equipas técnicas e juridicas que
a entidade adjudicante vier a designar no ambito do projeto — prazo limite de

execucao em sobreposicdo com as fases 1 e 2, até ao limite de 120 dias.
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Artigo 6.2
Obrigacoes do Adjudicatario

1. Sem prejuizo de outras obrigagdes previstas na legislagdo aplicavel, no presente
Caderno de Encargos ou nas clausulas contratuais, constituem obrigaces principais

do adjudicatario:

a) Desenvolvimento de todas as a¢Oes descritas, no presente caderno de encargos e
em cumprimento com o exigido na legislagao aplicavel.
2. Deverdo ainda:

a) Comunicar a entidade adquirente, logo que deles tenham conhecimento, os factos
gue tornem total ou parcialmente impossivel o cumprimento de qualquer das suas
obrigacdes, nos termos do contrato celebrado com a entidade adquirente

b)Ndo alterar as condigdes de fornecimento fora dos casos previstos neste caderno
de encargos;

c) N3o ceder a sua posigao contratual no contrato celebrado;

d)Prestar de forma correta e fidedigna as informacGes referentes as condicbes de
prestacdo do servico, bem como prestar todos os esclarecimentos que se
justifiquem;

e) Comunicar a entidade adjudicante qualquer facto que ocorra durante a execugao
do contrato celebrado e que altere, designadamente, a sua denominacgdo social,
0s seus representantes legais com relevancia para o fornecimento, a sua situagdo

juridica ou a sua situagdao comercial.

Artigo 7.2

Confidencialidade

1. As partes obrigam-se a garantir o sigilo e a confidencialidade de todos os dados
pessoais e de toda a informacdo ou documentacao, técnica e ndo técnica, comercial
ou outra, de que possam ter conhecimento ao abrigo ou em relagdo com a execugdo
do contrato.

2. A Informacdo manter-se-a confidencial e ndo sera revelada, sem o consentimento

prévio da entidade adquirente, por qualquer forma, no todo ou em parte, e ndo sera
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usada pelo adjudicatario, direta ou indiretamente, para qualquer outro efeito que
ndo seja o contratualmente determinado.

3. Apods adjudicacdo da proposta podera ser assinado um NDA onde ficardo detalhadas
as garantias de confidencialidade e protecdo de dados relativos a ambas as

entidades intervenientes no processo.

Artigo 8.2
Protec¢ao de dados

As partes, no ambito da execucdo do contrato, obrigam-se a cumprir toda a
regulamentagdo Legal em vigor, nomeadamente no que diz respeito as normas

previstas no Regulamento Geral de Protecdo de Dados.

Artigo 9.2

Patentes, Licengas e Marcas Registadas

1. S3o da responsabilidade do adjudicatdrio quaisquer encargos decorrentes da
utilizacdo, no ambito do contrato, de direitos de propriedade intelectual ou
industrial nomeadamente de marcas registadas, patentes registadas ou licencas.

2. O adjudicatario obriga-se a requerer, custear, obter e manter em vigor todas as
licengas, certificagbes, credenciagdes e autorizagdes necessarias ao exercicio da
atividade integrada ou de algum modo relacionada com o objeto do contrato,
observando todos os requisitos que para tal sejam necessarios.

3. O adjudicatario deverd informar, de imediato, a entidade adjudicante no caso de
gualquer das licencas, certificagOes, credenciacdes ou autorizages a que se refere
0 numero anterior lhe serem retiradas, caducarem, serem revogadas ou por
gualquer motivo deixarem de operar os seus efeitos, indicando, desde logo, que
medidas tomou ou ird tomar para repor tais titulos em vigor.

4. O adjudicatario é responsavel pela violacdo de quaisquer direitos de patente, de
concecdo, de licencas, de projetos, de marcas, de nomes ou de quaisquer outros

direitos de propriedade intelectual, industrial ou afins, respeitantes a bens e aos
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servicos objeto do contrato, nomeadamente projetos, estudos, programas
informaticos, equipamento, materiais, documentacdo ou trabalhos realizados.

5. O adjudicatdrio é responsavel por qualquer reclamacdao formulada perante a
entidade adjudicante e/ou entidade adquirente, resultante de violacdo dos direitos
referidos nos nimeros anteriores, adotando a entidade adjudicante e/ou entidade
adquirente o procedimento que se revele mais adequado para a intervencdo plena
do adjudicatario na discussdo e no esclarecimento, perante terceiros reclamantes
ou quaisquer autoridades, das duvidas que, neste ambito, se coloquem.

6. O adjudicatdrio responde, independentemente de culpa, pelos danos que sejam
imputados a entidade adjudicante e que se produzam perante terceiros, quando
decorrentes de violagao dos direitos a que alude o presente artigo, devendo
indemnizar a entidade adjudicante e/ou entidade adquirente de todas as despesas
gue, em consequéncia, hajam de fazer e de todas as quantias que tenham de pagar

seja a que titulo for.

Artigo 10.2
Preco Contratual

1. Pelo fornecimento do servigo objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das
demais obrigacOes constantes do presente Caderno de Encargos, a ENTIDADE
ADJUDICANTE pagara ao adjudicatario os precos constantes da proposta adjudicada,
acrescido de IVA a taxa legal em vigor, se este for legalmente devido.

2. O preco referido no numero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas
cuja responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida a ENTIDADE
ADJUDICANTE, nomeadamente relativos encargos decorrentes da utilizacdo de

marcas registadas, patentes ou licengas, inspec¢des, aprovagdes e registos.

Artigo 11.2
Condigdes de Pagamento
1. As quantias devidas pela ENTIDADE ADJUDICANTE, nos termos das clausulas

anteriores, serdo pagas num prazo de 30 dias apds a emissdo da fatura e vencimento

da respetiva obrigacao.
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2. Em caso de discordancia por parte da ENTIDADE ADJUDICANTE, quanto aos valores
indicados nas faturas, deve este comunicar ao fornecedor, por escrito, os respetivos
fundamentos, ficando o adjudicatario obrigado a prestar os esclarecimentos
necessarios ou proceder a emissao de nova fatura corrigida.

3. Deverd constar, da fatura emitida pelo adjudicatario, o n2 do compromisso, nos
termos da Classificacgdo Orcamental enviada aquando da adjudicagdo, no
Documento Encomenda a Fornecedor, sob pena de devolugao da mesma.

4. Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n? 1, as faturas sdo

pagas através de cheque ou transferéncia bancaria.

Artigo 12.2

Penalidades Contratuais

Pelo incumprimento de obrigacdes emergentes do contrato, a ENTIDADE ADJUDICANTE
podem exigir do adjudicatario o pagamento de uma pena pecuniaria, de montante a fixar
em funcdo da gravidade do incumprimento, nos seguintes termos:

a) Pelo incumprimento do prazo de entrega do estudo objeto do contrato, 1/100 do

valor de cada servigo em falta, por cada dia de atraso, até 10% do preco contratual.

Artigo 13.2

Forga Maior

1. N3o podem ser impostas penalidades ao prestador, nem ¢é tido como
incumprimento, a nao realizagdo pontual das prestagdes contratuais a cargo de
gualquer das partes que resulte de caso de forca maior, entendendo-se como tal as
circunstancias que impossibilitem a respetiva realizacdo, alheias a vontade da parte
afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data da celebracdo do contrato

e cujos efeitos nao Ihe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

2. Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos do nimero anterior,

designadamente, tremores de terra, inundacdes, incéndios, epidemias, sabotagens,
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3.

4.

greves, embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo e

motins.
Ndo constituem forca maior, designadamente:

a) Circunstancias que ndo constituam forca maior para os subcontratados do
prestador, na parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do adjudicatario ou a grupos
de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de
sociedades dos seus subcontratados;

c) DeterminagBes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza
sancionatdria ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo adjudicatario
de deveres ou dnus que sobre ele recaiam;

d) ManifestacGes populares devidas ao incumprimento pelo adjudicatario de normas
legais;

e) Incéndios ou inundagGes com origem nas instala¢cdes do adjudicatdrio cuja causa,
propagacdao ou propor¢cdes se devam a culpa ou negligencia sua ou ao
incumprimento de normas de seguranca;

f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do adjudicatario ndo devidas a
sabotagem;

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forca maior

deve ser imediatamente comunicada a outra parte.

A forca maior determina a prorrogacdo dos prazos de cumprimento das obrigacGes
contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao
impedimento, podendo, no entanto, fundamentar uma resolu¢do do contrato, por
parte da ENTIDADE ADJUDICANTE no caso de os atrasos nos prazos de entrega
ultrapassarem os 180 dias, caso em que a ENTIDADE ADJUDICANTE perdem

interesse na continuidade do contrato.

Artigo 14.2

Resolugao por Parte do Contraente Publico
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1. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucdo do contrato previstos na lei, a
ENTIDADE ADJUDICANTE pode resolver o contrato, a titulo sancionatorio, no caso
de o adjudicatario violar de forma grave ou reiterada qualquer das obriga¢des que
Ihe incumbem, designadamente no caso de atraso, total ou parcial, na entrega do
estudo objeto do contrato superior a 180 dias ou declaragao escrita do adjudicatario

de que o atraso excedera esse prazo.

2. O direito de resolugdo referido no niumero anterior exerce-se mediante declaragao
enviada ao adjudicatario e ndo determina a repeticdo das prestacées ja realizadas,

a menos que tal seja determinado pela ENTIDADE ADJUDICANTE.

Artigo 15.2

Resolugao por Parte do Adjudicatario

1. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucdo previstos na lei, o adjudicatario
pode resolver o contrato quando, qualquer montante que lhe seja devido esteja em
divida ha mais de seis meses ou o montante em divida exceda 50% do preco

contratual, excluindo juros.

2. No caso previsto no numero anterior, o direito de resolucdo pode ser exercido
mediante declaragao enviada a ENTIDADE ADJUDICANTE, que produz efeitos 30 dias
apos a rececdo dessa declaragdo, salvo se este Ultimo cumprir as obrigacdes em

atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

3. A resolucdo do contrato nos termos dos numeros anteriores ndo determina a
repeticdo das prestacoes ja realizadas pelo fornecedor, cessando, porém, todas as
obrigacOes deste ao abrigo do contrato, com excecdo daquelas a que se refere o

artigo 444.2 do Cdédigo dos Contratos Publicos.

Artigo 16.2

Foro Competente
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Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia

do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, com expressa renuncia a qualquer outro.

Artigo 17.2

Comunicagoes e Notificagoes

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto a notificagdes e
comunicacoes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do
Cédigo dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma,

identificados no contrato.

2. Qualquer alteragao das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser

comunicada a outra parte.
Artigo 18.2
Legislacao Aplicavel

O contrato e regulado pela legislacdo Portuguesa em especial pelo Cédigo dos Contratos

Publicos.

ANEXO |

1. ESPECIFICAGOES DO ESTUDO
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O Estudo de Procura devera incluir as seguintes atividades:
FASE 1 — ESTIMATIVAS PRELIMINARES DE PROCURA
a) Conhecer e caracterizar os hdbitos de mobilidade do mercado na area de

influéncia do sistema de transportes em andlise;

b) Compreender os principais fatores macroecondmicos e de oferta de transportes
gue influenciam a mobilidade das pessoas na area de influéncia do sistema de

transportes em analise;

c) Projetar a evolugdo futura destes fatores e assim estimar a evolugdo futura do

mercado global de transportes em analise;

d) Compreender o processo de escolha modal e projetar a afetacdo do mercado
global a cada modo de transporte disponivel para as diferentes relagdes origem-

destino;

e) Integrar no exercicio prospetivo as tendéncias societais referentes a utilizacdo
de formas alternativas de mobilidade, nomeadamente aquelas associadas a

economia de partilha e de modos suaves;
f) Avaliar os niveis de procura mais provaveis neste sistema de transporte;
g) Confirmar, ou ajustar, as linhas ja identificadas;

h) Definir e fundamentar a eventual implementacdo faseada do sistema.

FASE 2 — APOIO A ELABORACAO DO MODELO OPERACIONAL
a) Dimensionar a oferta, nomeadamente as frequéncias, a capacidade nos varios
periodos do dia e em diferentes dias tipo;
b) Dimensionar a frota necessaria para assegurar o servico;
c) Apoiar a reorganizacao da atual rede e servicos TUB.

FASE 3 — APOIO AO TRABALHO A DESENVOLVER PELAS EQUIPAS TECNICAS E JURIDICAS QUE A ENTIDADE

ADJUDICANTE VIER A DESIGNAR NO AMBITO DO PROJETO
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(Nota: em sobreposicdo com as Fase 1 e 2)

2. METODOLOGIA:

A metodologia a adotar devera considerar a constru¢cdo de um modelo multimodal de
escolha e de previsdes de procura com desagregacdo em transporte coletivo e
transporte individual que devera incluir para além do cenario base, cenarios de
previsGes em diferentes cenarios macroecondmicos que permitirdo definir a evolugao
futura da mobilidade global estabelecendo os cenarios de procura futura nas diferentes

configuracdes da rede (ou modelo de operac¢do) de BRT em analise.

3. DADOS DE BASE:

Deverdo disponibilizar os seguintes dados de base:

a) valida¢des nos TUB para os anos de 2019, 2020 e 2021;

b) matrizes origem-destino com base em dados de telemdveis para o Distrito de

Braga.

4. ENTREGAVEIS:

Os resultados das projecoes de trafego deverao ser apresentados, para cada um dos

cenarios, com a seguinte desagregacao:

a) Projecbes de procura na rede de BRT em passageiros e passageiros.km, com
indicacdo, em cada ano, do numero de passageiros novos no sistema
(passageiros que ndo estariam no sistema no caso de ndo se concretizar o

sistema de BRT);

b) Indicacdo, para os passageiros novos, dos modos de transporte que seriam

utilizados no cenario de ndo realizacdo dos prolongamentos em andlise;

c) Projecbes de procura apresentadas, para cada uma das paragens de BRT, em

termos de movimento anual e em termos de trafego médio diario em dia util
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de inverno, no ano de entrada em funcionamento da nova rede de BRT e no ano

cruzeiro;

d) Diagrama de carga (por sentido) para todas as linhas da rede BRT.
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