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Procedimento | Consulta Prévia

Objeto do Contrato | Empreitada de Reparacado de Paredes e Telhado

da Sala dos Veleiros
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Caderno de Encargos

Artigo 1.° | Objeto

Q presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar e tem por
objeto a realizagdo da empreitada de Empreitada de Reparagio de Paredes e Telhado da Sala dos
Veleirps, pelo Ministério da Defesa Nacional — Marinha — Comiss&o Cultural de Marinha, doravante
designado por contraente puablico.

Artigo 2.° | Contrato a celebrar

1. O contrato a celebrar & composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos, caso o
contrato seja reduzido a escrito.
2. O contrato a celebrar integrara os seguintes elementos:

a. Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que expressamente aceites pelo orgdo competente para a decisdo a

contratar;

b. Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;

ch O caderno de encargos e respetivos anexos;

d. A proposta adjudicada;

e. Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario.
3. Em caso de divida ou divergéncia entre os documentos acima referidos, prevalecem os
documentos pela ordem indicada no nimero anterior.

Artigo 3.° | Prazo de Execug¢do Contratual

1. O contrato a celebrar sera executado durante o ano de 2021, pelo prazo definido na proposta

apresentada e entrara em vigor no dia seguinte & assinatura do mesmo, e cessara quando forem quitadas

todas as prestagdes.

2. O adjudicatario obriga-se a:
a. Iniciar a execugdo da obra na data da conclusdo da consignagdo total ou da primeira
consignagdo parcial ou ainda da data em que o contraente publico comunique ao adjudicatario a
aprovagao do plano de seguranga e saude, caso esta Gltima data seja posterior, sem prejuizo do
plano de trabalhos aprovado,
b. Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugao previstos no plano de trabalhos
em vigor;
c. Concluir a execugdo da obra e solicitar a realizagéo de vistoria da obra para efeitos da sua
rececdo proviséria até 30 de novembro de 2021 (parametro base do prazo de execugéo
contratual) a contar da data da sua consignagado ou da data em que o contraente publico
comunique ao adjudicatario a aprovagao do plano de seguranga e salde, caso esta Ultima data
seja posterior.

Artigo 4.° | Obrigagdes do Adjudicatario
Sem prejuizo de outras obrigagdes previstas em legislacao especial, no presente Caderno de Encargos
ou proposta do adjudicatario, da celebragdo do contrato decorrem para ¢ adjudicataric as seguintes
obrigagdes:
a) a preparagéao, planeamento e coordenagio de todos os trabalhos da empreitada, ainda que
em caso de subcontratagéo, bem como pela preparagio, planeamento e execugao dos trabalhos
necessarios a aplicagido, em geral, das normas sobre seguranca, higiene e saide no trabalho
vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranga e saude, e no plano
de prevengdo e gestdo de residuos de construgdo e demolicdo que acompanham o projeto de
execugdo,
b) a garantia sobre a boa e pontual execugéo dos trabalhos e materiais utilizados e ainda,
perante as entidades fiscalizadoras e gestor do contrato, pela preparagdo, planeamento e
coordenagao dos trabalhos nomeadamente a obtengao de licengas e outras autorizagdes;
c) as relativas ao pessoal empregado na execugio da empreitada, a sua aptidao profissional
e a sua disciplina, e ainda, o cumprimento das disposigdes legais e regulamentares em vigor sobre
seguranga, higiene e salde no trabalho, bem como a outras pessoas intervenientes temporaria ou
permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados, correndo
por sua conta 0s encargos que dai resultem;
d) Obrigagéo de pagamento de todas as despesas decorrentes da disponibilizagdo e o pelo
fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagdo da obra e dos trabalhos
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preparatorios ou acessorios, incluindo os materiais € os meios humanos, técnicos e equipamentos,
prestagdes de caugoes e demais obrigagGes legais;

e) Obrigagdo de manter o contraente publico atualizado das suas contribuicdes perante a
Seguranga Social e as obrigagdes fiscais perante as Finangas, através da apresentagdo das
declaragbes comprovativas, sem as quais ndo serdo efetuados pagamentos.

Artigo 5.° | Execugao da Empreitada

1, Para a preparagao e o planeamento da execugdo da obra deve o adjudicatério apresentar ao
contraente publico quaisquer davidas relativas aos materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na
execucio da empreitada;

2. Os equipamentos, materiais e elementos de construgdo a empregar na obra terdo a qualidade, as
dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto e nos restantes
documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas nestes documentos e para os
fins a que se destinam.

3. Se o contraente pUblico entender conveniente empregar materiais ou elementos de construgao
que Ihe pertengam ou provenientes de outras obras ou demoligdes, o adjudicatario sera obrigado a fazé-
lo, descontando-se, se for caso disso, no prego da empreitada o respetivo custo ou retificando-se o prego
dos trabalhos em que aqueles forem aplicados, a ndo ser que o adjudicatério demonstre ja haver
adquirido os materiais necessarios para a execugdo dos trabalhos ou na medida em que o tiver feito.

4. Sempre que deva ser verificada a conformidade das carateristicas dos equipamentos, materiais e
elementos de construgdo a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos restantes documentos
contratuais, o adjudicatario terd de submeté-los a aprovagéo do contraente piblico.

5. O adjudicatario € obrigado a fornecer ao contraente publico as amostras de materiais e elementos
de construgdo que este |Ihe solicitar, de acordo com as normas oficiais em vigor ou outras que sejam
contratualmente impostas.

6. Salvo disposigdo em contrario, os encargos com a realizagdo dos ensaios correrdo por conta do
contraente publico.

7. Uma vez aprovados os materiais e elementos de construg&o para obra, ndo podem os mesmos
ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua qualidade.
8. Serao rejeitados, removidos para fora do local dos trabathos e substituidos por outros com os

necessarios requisitos os materiais e elementos de construgdo que:
a) Sejam diferentes dos aprovados;
b) Nao sejam aplicados em conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente
exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que nao possam ser
utilizados de novo.
9. As demoligdes e a remogdo e substituigdo dos materiais e elementos de construcdo serdo da
responsabilidade do adjudicatario.
10. O adjudicatério ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizagdo do contraente publico,
materiais e elementos de constru¢do que ndo se destinem a execugao dos trabalhos da empreitada.

Artigo 6.° | Plano de trabalhos e consignagao

1. Dentro dos trinta dias subsequentes & assinatura do contrato, deve o adjudicatdrio remeter ao
contraente o plano de trabalhos ajustado, o respetivo planc de pagamentos e o Plano de Seguranga e
Salde, para a respetiva aprovagao pelo contraente plblico.

2. O plano de trabalhos ajustado néo pode implicar a alteragéo do prego contratual, nem a alteragéo
do prazo de conclus&o da obra nem ainda alteragbes aos prazos parciais definidos no plano de trabalhos
constante do contrato a celebrar, para além do que seja estritamente necessario a adaptagdo do plano
de trabalhos ao plano final de consignagao.

3. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugéo de trabalhos em relagdo ao plano de
trabalhos em vigor, imputaveis ao adjudicatario, este & obrigado, a expensas suas, a tomar todas as
medidas de reforgo de meios de ag&o e de reorganizag¢do da obra necessarias a recuperagio dos atrasos
e ao cumprimento do prazo de execugao.

4, Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao adjudicatario.

Artigo 7.° | Preco e Condigdes de Pagamento

1. Pela execugdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagdes decorrentes do contrato
a celebrar, deve o contraente publico pagar ao adjudicatério o prego constante da proposta adjudicada,
acrescido de IVA a taxa legal em vigor, ndo podendo o mesmo exceder o montante de 24.550,00€, sem
IVA incluido.

2. Os pagamentos séo efetuados no prazo maximo de sessenta dias apds a apresentagdo da
respetiva fatura, apresentada apés auto de medigéo dos trabalhos efetuados.
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3. Toda a faturagéo devera ser remetida para a seguinte morada:
Marinha — Comissao Cultural de Marinha
Praga do Império
1400-206 Lisboa

4, Devera fazer parte do descritivo das faturas, o nimero do processo de despesa (NPD ), a descrigéo
do processo e, caso haja lugar a contrato escrito, o nimero do contrato.
5. A omissao da informag&o descrita no nimero anterior, incorrera na devolugéo da fatura.

6. As faturas e os respetivos autes de medigéo sdo elaborados de acordo com o modelo e respetivas
instrugdes fornecidos pelo contraente publico.

Artigo 8.° | Trabalhos complementares

1. O adjudicatario deve, no prazo de 60 dias contados da data da consignagéo total ou da primeira
consignag¢do parcial, reclamar sobre a existéncia de erros e omissdes do caderno de encargos, salvo os
que s6 sejam detetaveis durante a execucgao da obra, sob pena de ser responsavel por suportar metade
do valor dos trabalhos complementares de suprimentos desses erros e omissdes.

2. O adjudicatario & ainda responsavel pelos trabalhos complementares que se destinem ao
suprimento de erros e omissdes que, ndo podendo objetivamente ser detetados na fase de formagao do
contrato, também ndo tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que Ihe
fosse exigivel a sua detegao.

Artigo 9.° | Reviséo de pregos

1. A revisao dos pregos contratuais, como consequéncia de alteragéo dos custos de méo-de-obra,
de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugdo da empreitada, € efetuada nos termos do
disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro.

2. Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de precos da
empreitada sao incluidos nas situag¢des de trabalhos.

Artigo 10.° | Mengbes obrigatérias no local dos trabalhos

1. Sem prejuizo do cumprimento das obrigagdes decorrentes da legislagdo em vigor, o adjudicatario
deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagdo da obra, do contraente publico e do
empreiteiro, prego e prazo contratual, e mengdo do respetivo alvara ou nimero de titulo @ manter copia
dos alvaras ou titulos de registo dos subcontratados consoante os casos.

2. O adjudicatéario deve ter no local da obra, em bom estado de conservagao, o livro de registo da
obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulade contratual e dos demais
documentos a respeitar na execugéo da empreitada, com as alteragbes que neles hajam sido
introduzidas.

3 O adjudicatario obriga-se também a ter no local da cbra o horario de trabalho em vigor, bem como
a manter, a disposi¢do de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho aplicaveis.
4. Nos estaleiros de apoio da obra devem iguaimente estar patentes os elementos do projeto

respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Artigo 11.° | Subcontratagdo e cessao da posi¢ao contratual

1. O adjudicatario pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de habilitagao,
desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.% 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

2. A subcontratacdo na fase de execugdo esta sujeita a autorizagdo do contraente publico,
dependente da verificagdo da capacidade técnica do subcontratado em moldes semelhantes aos que
foram exigidos ao subadjudicatario na fase de formagao do Contrato, aplicando-se, com as necessarias
adaptagdes, o disposto nos n® 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

3. Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no artigo
384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto
a revisdo de pregos.

4, A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagbes contratuais é do
adjudicatario, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subadjudicatarios.

5. A cessao da posigao contratual por qualquer das partes depende da autorizagdo da outra, sendo
em qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n.® 1 do artigo 317.° do CCP.

6. Sempre que o adjudicatario sofra atrasos na execugdo da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de dez dias a contar da data em que tome conhecimento da
ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizag&o, a fim de o contraente pablico ficar habilitado a
tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

7. No caso de os trabalhos a executar pelo adjudicatario serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbagdes a um servigo de utilidade pGblica, o adjudicatario, se disso tiver ou dever ter conhecimento,
comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao diretor de
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fiscalizagdo, para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias perante a entidade
concessionaria ou exploradora daquele servigo.

Artigo 12.° | Contratos de seguro

1. O adjudicatério e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante
o periodo de execugdo do contrato, um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apélice deve
abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo e outros de acordo com a legislagéo aplicavel,
devendo exibir copia das mesmas, bem como do recibo de pagamento do respetivo prémio, na data da
consignagao.

2. Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo unico e exclusivo
do adjudicatario e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com
entidade seguradora legalmente autorizada.

3 Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigagtes e responsabilidades legais ou contratuais do adjudicatario.

4. Em caso de incumprimento por parte do adjudicatario das obrigagbes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o contraente plblico reserva-se o direito de se substituir aquele,
ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha suportado.

5. O adjudicatario obriga-se a manter as apdlices de seguro validas até a data da rece¢ao proviséria
da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que em cada momento
estejam afetos a obra ou ao estaleiro, até & data em que deixem de o estar.

Artigo 13.° | Rececdo da obra

1. A recegédo provisoéria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a
obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagéo do adjudicatario ou por iniciativa do
contraente publico, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execugdo da
obra.

2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua recegio proviséria, esta é
efetuada relativamente a toda a extensao da obra que nio seja objeto de deficiéncia.

3. O procedimento de recegéo proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

4. No final do prazo de garantia previstas na lei, é realizada uma nova vistoria & obra para efeitos de
rececdo definitiva.

5. Se a vistoria referida no ndimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condigbes de funcionamento e conservagao, esta sera definitivamente recebida.

Artigo 14.° | Mora no pagamento

1. Em caso de atraso do contraente plblico no cumprimento das obrigagdes de pagamento do prego
contratual, tem o adjudicatario direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa legaimente
fixada para o efeito pelo periodo correspondente &8 mora,

2. O pagamento dos juros de mora referidos no nimero anterior devera ser efetuado pelo contraente
publico no prazo de 15 dias a contar da data em que tenham ocorrido o0 pagamento dos trabalhos, as
revisbes ou acertos que lhes deram origem.

Artigo 15.° | Sangdes por violagdo dos prazos contratuais
1. Em caso de atraso na preparagdo da consignagio, no inicio ou na conclusao da execugio da cbra
por facto imputave! ao adjudicatério, o contraente publico pode aplicar uma sangéo contratual pecunigria,
por cada dia de atraso, em valor correspondente a:
a. 1%o do prego contratual, no periodo correspondente ao primeiro tergo do prazo contratual;
b. 1,5%0 do prego contratual, no periodo correspondente ao segundo tergo do prazo contratual;
c. 2%o do prego contratual, no periodo correspondente ao terceiro tergo e seguintes do prazo
contratual;
2. No caso de incumprimento de prazos parciais de execugdo da obra por facto imputavel ao
adjudicatario, € aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sangao contratual pecunidria ai
prevista reduzido a metade.
3. O adjudicatario tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangdo contratual
pecuniaria por incumprimento dos prazos parciais de execugao da obra quando recupere o atraso na
execugao dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execug&o do contrato a celebrar.

Artigo 16.° | Resolugédo do contrato pelo contraente publico

1. Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, e das causas previstas na lei, o
contraente publico pode resclver o contrato nos seguintes casos:
a. Incumprimento, por parte do adjudicatério, de ordens, diretivas ou instrugbes transmitidas

no exercicio do poder de diregédo sobre matéria relativa & execugéo das prestagdes contratuais;
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b. Oposicéo reiterada do adjudicatario ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do contraente
publico;
C. Se o adjudicatario, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagéoc sobre
seguranga, higiene e satide no trabalho;
d. Se ocorrer um atraso no inicio da execugdo dos trabalhos imputavel ac adjudicatario que
seja supericr a 1/40 do prazo de execugio da obra;
e Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.
2. Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do adjudicatario, sera
o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do contraente publico poder executar
as garantias prestadas.
3. No caso previsto na alinea p. do n.° 1, o adjudicatario tem direito a indemnizagdo correspondente
a0s danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que
resulte da antecipagéo dos ganhos previstos.
4 A falta de pagamento da indemnizagéo prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias contados
da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao adjudicatario o direito
ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Artigo 17.° | Forga maior
1. N&o podem ser impostas penalidades ao adjudicatario, nem é havida como incumprimento, a nao
realizagéo pontual das prestagdes contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso de
forga maior, entendendo-se como tal as circunstancias que impossibilitem a respetiva realizagdo, aiheias
a vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data da celebra¢gdo do contrato
e cujos efeitos ndo lhe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.
2. Podem constituir forga maior, se se verificarem os requisitos do nimero anterior, designadamente,
tremores de terra, inundagGes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios
internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinagdes governamentais ou administrativas
injuntivas.
3. Nao constituem forga maior, designadamente:
a. Circunstéancias que nao constituam forga maior para os subcontratados do adjudicatério, na
parte em que intervenham;
b. Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do adjudicatario ou a grupos de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus
subcontratados;
o Determinagdes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatéria ou
de outra forma resultantes do incumprimento pelo adjudicataric de deveres ou dnus que sobre ele
recaiam,
d. Manifestagbes populares devidas ao incumprimento pelo adjudicatario de normas legais;
e. Incéndios ou inundagbes com origem nas insialagdes do adjudicatario cuja causa,
propagagdo ou proporgdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de normas
de seguranga;
f. Avarias nos sistemas informaticos ou mecénicos do adjudicatario néo devidas a sabotagem;
g. Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.
4, A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forga maior deve ser
imediatamente comunicada a outra parte.
5. A forga maior determina a prorrogagdo dos prazos de cumprimento das obrigagbes contratuais
afetadas pelo pericdo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da forga maior.

Artigo 18.° | Resolugédo do contrato pelo adjudicatario
1. Sem prejuizo das indemnizagbes legais e contratuais devidas, o adjudicatario pode resolver o
contrato nos seguintes casos:

a. Incumprimento de obrigagdes pecuniarias pelo contraente piblico por periodo superior a seis

meses ou quando o montante em divida exceda 25% do prego contratual, excluindo juros;

b. Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacgio da relagdo contratual do contraente
publico, quando tornem contraria & boa fé a exigéncia pela parte pablica da manutengac do
Contrato;

Incumprimento pelo contraente publico de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao Contrato;

Se néo for feita consignagao da obra no prazo de seis meses contados da data da celebragdo do

contrato por facto ndo imputavel ao adjudicatario;

e. Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, o retardamento da consignagao ou
consignagdes subsequentes acarretar a interrupgao dos trabalhos por mais de cento e vinte dias,
seguidos ou interpolados;

ao
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f. Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros € omissdes e os trabalhos
a menos, relativos ao Contrato e resultantes de atos ou factos ndo imputaveis ao adjudicatario,
ocorrer uma reducgao superior a 20% do prego contratual,
g. Se a suspensao da empreitada se mantiver:
h. Por periodo superior a um quinto do prazo de execugao da obra, quando resulte de caso de forga
maior,
i. Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel ao
contraente publico;
j.- Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do adjudicatario excederem
20% do prego contratual.
2. No caso prewsto na alinea a. do nimero anterior, apenas ha direito de resolu¢do quando esta ndo
implique grave prejuizo para a realizagédo do interesse publico subjacente a relag&o juridica contratual
ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutengéo do contrate ponha manifestamente em causa a
viabilidade econdmico-financeira do adjudicatario ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse
ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenga.
3. O direito de resolugdo € exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.
4, Nos casos previstos na alinea ¢. do n.® 1, o direito de resclu¢do pode ser exercido mediante
declaragdo ao contraente plblico, produzindo efeitos trinta dias apds a rece¢é@o dessa declaragéo, salvo
se o contraente pGblico cumprir as obrigagcbes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a
que houver lugar.

Artigo 19.° | Foro competente
Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do tribunal
administrativo de circulo de Lisboa, com expressa ren(incia a qualquer outro.

Artigo 20.° | Deveres de colaboragéo reciproca e informagao

1. Cada uma das partes esta vinculada ao dever de informar de imediato a outra sobre quaisquer
circunstancias que cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na
execugdo do contrato a celebrar, de acordo com as regras gerais da boa fé, sem prejuizo dos deveres
de informagao previstos no artigo 290.° do CCP.

2. Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou ndo forga maior, que previsivelmente impegam o cumprimento de qualquer uma das suas
obrigagdes.

Artigo 21.° | Comunicagodes e notificagdes

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicagbes
entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou sede
contratual de cada uma, identificados no Contrato.

2. Qualquer alteragéo das informagdes de contacto constantes do Contrato deve ser comunicada a
outra parte.

Artigo 22.° | Legislagao aplicavel

Em todos os aspetos ndo regulados no presente contrato, serdo aplicaveis as normas do Codigo dos
Contratos Publicos e restante legislag3o e regulamentagio aplicavel, nomeadamente a que respeita a
construgdo, a revisdo de pregos, as instalagbes do pessoal, 4 seguranga social, a higiene, seguranga,
prevengac e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros.

O Diretor da Comissdo Cultural de Marinha,

7

uisfGarcia Belo
Contrafalmirante
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A
Caderno de Encargos +Marinha

REPARAGAO DE PAREDES E TELHADO DA SALA DOS VELEIROS.

TRABALHOS PREPARATORIOS

a. Aquisigao e transporte para o local de trabaiho de todos os materiais necessarios a boa
execucdo das reparagdes a efetuar;

b. Montagem de protegdo de modo a salvaguardar pessoas e bens;
Sinalizagéo do local de trabalho;

Fornecimento, montagem e desmontagem de andaimes adequados aos trabalhos a
realizar.

DESCRIGAQO DE TRABALHOS

Remogao e picagem de todas as massas soltas ou deterioradas;

a) Reparacdo de rebocos nas zonas onde foram removidas anteriormente as massas que
se encontravam a desagregar do suporte, com massas cimenticias;

b) Fornecimento e aplicagao de massas proprias nas zonas de reparagao;
¢) Lixar todas as zonas onde tenham sido aplicadas novas massas de acabamento;

d) Fornecimento e aplicagio de isolamento de boa qualidade, em toda a superficie a
pintar;

e) Fornecimento e aplicagio de tinta de boa qualidade, cor igualfsemelhante (Cinza) a
existente e as dem&os necessarias a um bom acabamento, na zona do lambrim;

f)  Fornecimento e aplicagao de tinta de boa qualidade, cor igual/semelhante (Branco) a
existente e as demaos necessarias a um bom acabamento, na zona das paredes

g} Fixagéo do teto nas zonas onde se encontra a abatido;

h) Fornecimento e aplicagdo de massas proprias nas zonas de reparagdo;
i) Lixar todas as zonas onde tenham sido aplicadas novas massas;

1)  Fornecimento e aplicagao de isolamento, em toda a superficie a pintar;

k} Fornecimento e aplicagdo de Tinta, cor igual/semelhante & existente e as demaos
necessarias a um bom acabamento.

DIVERSOS
a) Limpeza do local de trabalho;

b) Carregamento e transporte para vazadouro autorizado, dos entulhos efou residuos
provenientes das obras efetuadas, assim como proceder aoc pagamento das respetivas
taxas
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