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3.2.

CAPITULO | - DISPOSICOES GERAIS

OBJETO DO PROCEDIMENTO

Constitui objeto do presente ajuste direto a realizacdo de Empreitada para execugdo
de nicho em paredes e fornecimento de capacete em zinco do edificio sito na Rua dos
Douradores, 96 a 104, em Lisboaq, integrado em drea de reabilitacdo urbana, freguesia

de Santa Maria Maior, concelho de Lisboa.

IDENTIFICAGAO DA ENTIDADE ADJUDICANTE
A Entidade Adjudicante é a Santa Casa da Misericérdia de Lisboa, pessoa coletiva de
direito privado de utilidade publica administrativa, contribuinte fiscal n.° 500 745 471, sita
no Largo Trindade Coelho, 1200-470 Lisboa, adiante designada por Entidade
Adjudicante, SCML ou dona da obra.

DISPOSICOES E CLAUSULAS POR QUE SE REGE A EMPREITADA

A execucdo do confrato obedece:

3.1.1. As cldusulas do contrato e co estabelecido em todos os elementos e
documentos que dele fazem parte integrante;

3.1.2. Ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro (Cddigo dos Contratos PUblicos,
doravante «CCP») e respetivas alteracoes;

3.1.3. Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacdo
complementar;

3.1.4. A restante legislacdo e regulamentacdo aplicdvel, nomeadamente a que
respeita a construcdo, 4 revisdo de precos, as instalacdes do pessoal, a
seguranca social, d higiene, seguranca, prevencdo e medicina no trabalho e a
responsabilidade civil perante terceiros;

3.1.5. Asregras da arte.

Para efeitos do disposto em 3.1.1., consideram-se integrados no contrato, sem prejuizo

do disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:

3.2.1. O clausulado confratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo Adjudicatdrio nos termos do
disposto no artigo 101.° desse mesmo Cdédigo;

3.2.2. Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados
e expressamente aceites pela SCML, nos termos do disposto no artigo 50.° do
CCP;

3.2.3. Os esclarecimentos e as retificacdoes relativos ao caderno de encargos;

3.2.4. O Caderno de Encargos, infegrado pelo projeto de execucdo;
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4.2,

4.3.

5.2

5.3.

6.2,

3.2.5. A proposta adjudicada;
3.2.6. Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo Empreiteiro;
3.2.7. Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no

caderno de encargos.

REGRAS DE INTERPRETAGAO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM A EMPREITADA

No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos na cldausula
anterior, de 3.2.2. a 3.2.6., prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai
indicados.

Em caso de divergéncia enfre o caderno de encargos € o projetfo de execucdo,
prevalece o primeiro quanto d definicdo das condicdes juridicas e o segundo em tudo
o gue respeita as condicdes técnicas de execucdo da empreitada e d definicdo da
prépria obra.

Em caso de divergéncia enfre os documentos referidos de 3.2.2. a 3.2.6. da cldusula
anterior € o clausulado confratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos
ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° e aceites pelo

Adjudicatdrio nos termos do disposto no artigo 101.°, ambos do CCP.

ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS

As duvidas que o Empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege
a empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do inicio
da execucdo dos trabalhos a que respeitam.

No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execucdo dos trabalhos a
que dizem respeito, deve o Empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de
fiscalizacdo da obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacdo
antes do inicio daquela execucdo.

O incumprimento do disposto no nUmero anterior torna o Empreiteiro responsével por
todas as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a

demolicdo e reconstrucdo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

AGRUPAMENTOS

As entidades associadas para executar a empreitada objeto deste caderno de
encargos deverdo constituir-se na modalidade de agrupamento complementar de
empresas ou de consdrcio externo em regime de responsabilidade soliddria, como é
especificado no convite, observando as disposicoes legais portuguesas aplicdveis.

No caso previsto no nUmero anterior a SCML celebrard um Unico confrato de

empreitada com o agrupamento, sem prejuizo de todos os membros do mesmo
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

8.1.
8.2.

responderem solidariamente perante a SCML, pelo cumprimento pontual e integral do
confrato que firmaram.

Sem prejuizo do disposto no nUmero anterior, no caso de algum(ns) dos membros do
agrupamento deixar(em) de fazer parte do mesmo, e sem prejuizo da responsabilidade
soliddria estabelecida, a sua responsabilidade pela execucdo da empreitada perante
a SCML transitard na integra para os restantes membros, sem prejuizo do direito de a
SCML, se assim o entender, acionar o elemento desistente e/ou os restantes, no sentido
de se ressarcir dos prejuizos dai decorrentes.

No caso previsto no ponto anterior a SCML, se o entender, poderd ainda resolver o
confrato sem prejuizo do direito a ser indemnizada, solidariamente, por todos os
membros do agrupamento, incluindo o desistente, dos prejuizos dai decorrentes.

Salvo disposicdo imperativa da lei, qualquer alteracdo ao agrupamento depende de
prévia autorizacdo, por escrito, da SCML. Esta autorizagcdo deverd ser solicitada através
de requerimento escrito, assinado por todas as entfidades constituintes, incluindo a
renuncianfe e a que a sulbstitui, se for esse o caso.

O agrupamento deverd designar um dos seus membros como representante e
interlocutor perante a SCML, sem prejuizo da responsabilidade soliddria de todos os seus
memlbros, nem do que a lei estipula quanto ao representante do Adjudicatdrio.
Sempre que o Adjudicatdrio modificar os seus estatutos e escritdérios permanentes
deverd comunicar esse facto de imediato & SCML, de modo a se garantirem
permanentemente os contactos técnicos e administrativos durante o periodo de
vigéncia do contrato.

Para efeitos do presente procedimento e execucdo do contrato a celebrar, todos os
memlbros do agrupamento se submetem a legislacdo e ao foro portugueses designados

no Contrato, com expressa rendncia a qualquer um outro.

PROJETO DE EXECUCAO
O projeto de execucdo a considerar para a redlizacdo da empreitada é constituido
pelo Mapa de Quantfidades de Trabalho presente no Anexo A do presente caderno de

encargos.

ELEMENTOS DE SOLUGAO DE OBRA

O caderno de encargos € integrado pelo projeto de execucdo.

O caderno de encargos é integrado pelos seguintes elementos da solucdo da obra:

8.2.1. Os Projetos de Execucdo a considerar para a realizacdo da empreitada
compreende o Mapa de Quantidades de Trabalho presente no Anexo A do

presente caderno de encargos.
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8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

9.

9.1.

Poderd o Empreiteiro, no decorrer da obra, propor d aprovacdo da Fiscalizacdo da
Obra a alteracdo das solucdes construtivas preconizadas, apresentando, para tal
efeito, as correspondentes memarias descritivas com as respetivas pecas escritas
justificativas.

O Empreiteiro é obrigado a dar execucdo aos trabalhos, provenientes de alteracdes ou
retificacoes dos projetos que forem determinadas, por escrito, pela Fiscalizacdo.
Competird ao Empreiteiro a elaboracdo das telas finais da obra, que deverdo ser
entregues até 20 (vinte) dias antes do prazo fixado para a conclusdo da empreitada.
O Empreiteiro terd que entregar 1 (uma) colegdo de telas finais em suporte papel de
todas as especialidades de engenharia, bem como o respetivo suporte informdatico com
ficheiros de extensdo DXF e DWG, compativel com o programa AUTOCAD na versdo mais
atualizada.

Deverd ser entregue a declaracdo do técnico responsdvel pela execucdo da obra,
conforme legislacdo em vigor.

A rececdo proviséria da empreitada somente terd lugar apds a entrega da versdo

definitiva das telas finais e dos manuais dos equipamentos.

CAPIiTULO Il - OBRIGACOES DO EMPREITEIRO

SECCAO | — PREPARACAO E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS

PREPARAGCAO E PLANEAMENTO DA EXECUGAO DA OBRA

O Empreiteiro é responsavel:

9.1.1. Perante a SCML, pela preparacdo, planeamento e coordenacdo de todos os
frabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como
pela preparacdo, planeamento e execucdo dos trabalhos necessdrios &
aplicacdo, em geral, das normas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho
vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e
saude e no plano de prevencdo e gestdo de residuos de construcdo e
demolicdo que acompanham o projeto de execucdo;

9.1.2. Perante as enfidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e
coordenacdo dos trabalhos necessdrios a aplicacdo das medidas sobre
seguranca, higiene e salude no trabalho em vigor, bem como pela aplicacdo

do plano de seguranca e saude.
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9.2.

9.3.

9.4.

10.
10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessdrios para a realizacdo da
obra e dos frabalhos preparatdrios ou acessorios, incluindo os matericis e os meios
humanos, técnicos e equipamentos, compete ao Empreiteiro.

O Adjudicatdrio deve fornecer toda a documentacdo necessdria a instrucdo do
processo de pedido de alvard de obra e de alvard de ocupacdo de via publica no
prazo de 10 (dez) dias a contar da data da celebracdo do contrato.

O Empreiteiro deverd apresentar a fiscalizacdo da obra os pedidos de aprovacdo de
todos os materiais que prevé que venham a ser aplicados em obra, com antecedéncia
suficiente para garantir o cumprimento dos planos da empreitada, a qual ndo pode ser

inferior a 5 (cinco) dias.

PLANO DE TRABALHOS AJUSTADO

No prazo de 10 (dez) dias a contar da data da celebracdo do contfrato, a SCML pode

apresentar ao Empreiteiro um plano final de consignacdo que densifiqgue e concretize

o plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboracdo da proposta.

No prazo de 10 (dez) dias a confar da data da nofificacdo do plano final de

consignacdo deve o Empreiteiro, quando tal se revele necessdrio, apresentar, nos

termos e para os efeitos do artigo 361.° do CCP, o plano de frabalhos ajustado e o

respetivo plano de pagamentos, observando na sua elaboracdo a metodologia fixada

no presente caderno de encargos.

O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alferacdo do preco confratual nem

a alteracdo do prazo de conclus@do da obra nem alteracdes aos prazos parciais

definidos no plano de trabalhos constante do contrato para além do que seja

estritamente necessdrio d adaptacdo do plano de trabalhos ao plano final de
consignacdo.

O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

10.4.1. Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem
como a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de
execucdo das diversas espécies de frabalho, distinguindo as fases que
porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de base
d programacdo;

10.4.2. Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mdo-de-obra necessdria,
em cada unidade de tempo, d execucdo da empreitada;

10.4.3. Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessdrio, em cada
unidade de tempo, d execucdo da empreitada;

10.4.4. Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de

encargos, que serdo mobilizados para a realizacdo da obra.
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10.5.

10.6.

O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo,
do valor de cada uma das espécies de trabalhos a realizar pelo Empreiteiro, na
periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pela SCML, de acordo com o
plano de trabalhos ajustado.

O plano de pagamentos é concluido para aprovacdo pelo dono da obra antes da
data de conclusdo da consignacdo total ou da primeira consignacdo parcial, ndo
podendo fraduzir-se em alteracdes dos valores globais para cada componente da obra

apresentados em sede de apresentacdo de propostas.

MODIFICAGAO DO PLANO DE TRABALHOS E DO PLANO DE PAGAMENTOS

. ASCML pode modificarem qualguer momento o plano de frabalhos em vigor por razées

de interesse publico.

. No caso previsto no niUmero anterior, o Empreiteiro tem direito & reposicdo do equilibrio

financeiro do contrato, se for caso disso, em funcdo dos danos sofridos em
consequéncia dessa modificacdo, mediante reclamacdo a apresentar no prazo de 30
(trinta) dias a contar da data da noftificacdo da mesma, que deve conter os elementos
referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.

. Em quaisquer situacdes em que se verifiqgue a necessidade de o plano de frabalhos em

vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputdvel aco

Empreiteiro, deve este apresentar & SCML um plano de trabalhos modificado.

. Sem prejuizo do disposto no nimero anterior, em caso de desvio do plano de frabalhos

que, injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucdo da obra
ou dos respetivos prazos parcelares, a SCML pode noftificar o Empreiteiro para
apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, um plano de frabalhos modificado, adotando as

medidas de correcdo que sejam necessdrias d recuperacdo do atraso verificado.

. Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, a SCML pronuncia-se sobre as

alteracdes propostas pelo Empreiteiro ao abrigo dos n.os 3 e 4 da presente cldusula no

prazo de 10 (dez) dias, equivalendo a falta de pronudncia a aceitacdo do novo plano.

.6. Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos

modificado apresentado pelo Empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde

que dele ndo resulte prejuizo para a obra ou prorrogacdo dos prazos de execucdo.

. Sempre que o plano de frabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente

reajustamento do plano de pagamentos.

SECCAO Il - PRAZOS DE EXECUCAO
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12.
12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

PRAZO DE EXECUGAO DA EMPREITADA

O Empreiteiro obriga-se a:

12.1.1. Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdo da consignacdo total ou da
primeira consignacdo parcial ou ainda da data em que a SCML comunique ao
Empreiteiro a aprovacdo do plano de seguranca e salde, caso esta Ultima data
seja posterior, sem prejuizo do plano de trabalhos aprovado;

12.1.2. Cumprir fodos 0s prazos parciais vinculativos de execucdo previstos no plano de
frabalhos em vigor;

12.1.3. Concluir a execucdo da obra e solicitar a realizacdo de vistoria da obra para
efeitos da sua rececdo proviséria no prazo de 30 (Trinta) dias a contar da data
da sua consignacdo ou da data em que a SCML comunique ao Empreiteiro a
aprovacdo do plano de seguranca e saude, caso esta Ultima data seja posterior.

No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucdo de frabalhos em relacdo

ao plano de trabalhos em vigor que sejam imputdveis ao Empreiteiro, este é obrigado,

a expensas suas, a fomar todas as medidas de reforco de meios de acdo e de

reorganizac@o da obra necessdrias a recuperacdo dos atrasos e ao cumprimento do

prazo de execucdo.

Quando o Empreiteiro, por sua iniciativa, proceda d execucdo de trabalhos fora das

horas regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de

encargos ou resulte de caso de forca maior, pode a SCML exigir-lhe o pagamento dos
acréscimos de custos das horas suplementares de servico a prestar pelos representantes
da fiscalizacdo.

Se houver lugar a execucdo de trabalhos complementares cuja execucdo prejudique

o normal desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o Empreiteiro o requeira,

0 prazo para a conclusdo da obra serd prorrogado nos seguintes termos:

12.4.1. Sempre que se trate de trabalhos complementares da mesma espécie dos
definidos no confrato, proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos
prazos parcelares de execucdo constantes do plano de trabalhos aprovado e
atendendo ao seu enquadramento geral na empreitada;

12.4.2. Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato,
por acordo entre a SCML e o Empreiteiro, considerando as particularidades
técnicas da execucdo.

Na falta de acordo quanto ao cdlculo da prorrogacdo do prazo contratual previsto em

11.5., proceder-se-& de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373.° do CCP.

Sempre que ocorra suspensdo dos trabalhos ndo imputdvel ao Empreiteiro, considerar-

se-do automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensdo, o prazo
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13.
13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

14.
14.1.

14.2.

15.
15.1.

global de execucdo da obra e os prazos parciais que, previstos no plano de frabalhos

em vigor, sejam afetados por essa suspensdo.

CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHOS

O Empreiteiro informa mensalmente o Diretor de Fiscalizacdo da Obra dos desvios que
se verifiguem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos
e as previsdes do plano em vigor.

Quando os desvios assinalados pelo Empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndo
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica—o dos que
considera existirem.

No caso de o Empreiteiro retardar injustificadamente a execucdo dos frabalhos previstos
no plano em vigor, de modo a pdr em risco a conclusdo da obra dentro do prazo
contratual, é aplicavel o disposto em 11.4.

No caso de se verificarem atrasos na execucdo de trabalhos em relacdo ao plano de
trabalhos em vigor, imputdveis ao Empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar
todas as medidas de reforco de meios de acdo e de reorganizacdo da obra necessdrias

d recuperacdo dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execucdo.

CAUCAO

E dispensada a prestacdo de caucdo pelo Adjudicatdrio, ao abrigo do disposto ao
abrigo do disposto na alinea a) do n.° 2 do artigo 88.° do CCP.

Ao abrigo do disposto no n.° 3 do artigo 88.° do CCP, a SCML reserva-se a faculdade
de, se o considerar conveniente, proceder d retencdo de até 10% (dez por cento) do

valor dos pagamentos a efetuar.

OUTROS ENCARGOS DO EMPREITEIRO

Correm inteiramente por conta do Empreiteiro que se considerard, para o efeito, o Unico

responsavel:

15.1.1. A reparacdo e a indemnizacdo de todos os prejuizos que, por motivos que |he
sejam imputdveis, sejam sofridos por terceiros até a rececdo definitiva dos
frabalhos em consequéncia do modo de execucdo destes Ultimos, da atuacdo
do pessoal do Empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do
deficiente comportamento ou da falta de seguranca das obras, materiais,
elementos de construcdo e equipamentos;

15.1.2. As indemnizacdes devidas a terceiros pela constituicdo de serviddes provisdrias
ou pela ocupacdo tempordria de prédios particulares necessdrios & execucdo

da empreitada;
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15.2.

15.3.

15.4.

16.
16.1.

15.1.3. Tudo o que for necessdrio para a execucdo completa dos trabalhos abrangidos
pelo Contrato, de acordo com a melhor técnica e regras da arte de
construir/demolir e de harmonia com as especificacdes técnicas e de acordo
com as condicdes expressas no caderno de encargos € com as disposicoes
legais aplicdveis;

15.1.4. Os custos com o policiamento e corte da via pUblica;

15.1.5. O reforco dos meios de acdo necessdrios para recuperacdo de atrasos;

15.1.6. As medidas necessdrias para evitar ou reduzir, quanto possivel, incémodos aos
usudrios, vizinhos e passantes;

15.1.7. Asindemnizacdes devidas a terceiros por prejuizos resultantes das demolicdes ou
vibracdes resultantes da execucdo dos trabalhos;

15.1.8. Amanutencdo e reparacdo das vias de comunicacdo publicas ou privadas que
hajom sido comprovadamente afetadas em consequéncia dos tfrabalhos da
empreitada ou da circulacdo de mdquinas ou dos veiculos com transportes de
materiqis, incluindo os dos sulbempreiteiros e das empresas especializadas no
transporte e fratamento de residuos;

15.1.9. As operacdes de limpeza final das demolicdes, bem como a limpeza de todas
as vias por onde tenha circulado o tréfego durante a execucdo dos trabalhos.

E, ainda, obrigacdo do Empreiteiro efetuar as diligéncias junto das entidades

responsdaveis pelos servicos afetados, quer publicos, quer privados, que se revelarem

necessdrias, de modo a que a empreitadas decorram em conformidade com o Projeto
de Execucdo.

O Empreiteiro € o Unico responsdvel por todos os acidentes ou danos, quer pessoais quer

materiais, que os frabalhos de execucdo da obra ou as agcdes dos seus agentes ou

operdrios, subempreiteiros, tarefeiros, fornecedores e montadores possam causar, tanto
ao pessoal como a terceiros e a outras empresas que trabalhem na mesma obra, bem
como & SCML e seus representantes.

Quanto a prazos de comunicacdo de acidentes, o Empreiteiro obriga-se a informar, por

escrito, a Fiscalizacdo e o Coordenador de Seguranca em Obra, no mais curto lapso de

tempo possivel a ocorréncia de qualquer acidente de trabalho de que resulte a morte

ou a lesdo tfraumatoldgica de qualquer pessoa em servico nas obras.

MULTAS POR VIOLAGAO DOS PRAZOS CONTRATUAIS
Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execugdo da obra por facto imputdvel
ao Empreiteiro, a SCML pode aplicar uma sancdo, por cada dia de atraso, em valor

correspondente a 2 %o (dois por mil) do prego contratual.
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16.2.

16.3.

16.4.

17.
17.1.

17.2.

18.
18.1.

18.2.

18.3.

No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execugcdo da obra por
facto imputdvel ao Empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da
sancdo contratual ai prevista reduzido a metade.

O Empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a fitulo de sancdo
confratual por incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execucdo da obra
guando recupere o atraso na execucdo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro
do prazo de execucdo do contrato.

Caso o Empreiteiro ndo apresente o plano de frabalhos ajustado ou o apresente em
desconformidade com o previsto na cldusula 10.%, a SCML pode aplicar uma sanc¢do
de 1%o0 (um por mil) do preco contratual por cada dia de atraso até a entrega e ou

correcdo das desconformidades.

ATOS E DIREITOS DE TERCEIROS

Sempre que o Empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra em virtude de qualquer
facto imputdvel a terceiros, deve, no prazo de 10 (dez) dias a contar da data em que
fome conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdo da
obra, a fim de a SCML ficar habilitado a tomar as providéncias necessdrias para diminuir
ou recuperar tais atrasos.

No caso de os trabalhos a executar pelo Empreiteiro serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbacdes a um servico de utilidade publica, o Empreiteiro, se disso tiver
ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no
decorrer destes, esse facto ao diretor de fiscalizacdo da obra para que este possa tomar
as providéncias que julgue necessdrias perante a entidade concessiondria ou

exploradora daqguele servico.

SECCAO lIl - CONDICOES DE EXECUCAO DA EMPREITADA

CONDIGOES GERAIS DE EXECUGAO DOS TRABALHOS

A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita
conformidade com o projeto, com o presente caderno de encargos € com as demais
condicoes técnicas contratualmente estipuladas.

Relativamente ds técnicas construtivas a adotar, o Empreiteiro fica obrigado a segurr,
no que seja aplicdvel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescricdes técnicas
definidas nos termos da clausula 3.? deste caderno de encargos.

O Empreiteiro pode propor & SCML, mediante prévia consulta ao autor do projeto, a

substituicdo dos métodos e técnicas de construcdo ou dos materiais previstos no




CADERNO DE ENCARGOS DO PROCEDIMENTO N.° 21DC33AJD033

18.4.

presente caderno de encargos e no projeto por outros que considere mais adequados,
sem prejuizo da obtencdo das carateristicas finais especificadas para a obra.

O Empreiteiro deverd possuir Alvard de Empreiteiro ou certificado emitido pelo Instituto
dos Mercados Publicos do Imobilidrio e da Construcdo (IMPIC) que deve conter as
seguintes classificacdes, de acordo com a Lein.® 41/2015 de 3 de junho, na suaredacdo

atual:

18.4.1. Da 1° Categoria (Edificios e patriménio construido), na classe correspondente &

18.5.

19.
19.1.

parte dos trabalhos a que respeitem:
Da 4° subcategoria (Alvenarias, rebocos e assentamento de cantarias)
Da 79 subcategoria (Trabalhos em perfis ndo estruturais)
A SCML pode solicitar ao Empreiteiro, sempre que o entender, a apresentacdo de
quaisquer documentos comprovativos da titularidade das habilitacdes legalmente
exigidas para a empreitada objeto do contrato a celebrar, fixando-lhe prazo para o

efeito.

TRABALHOS PREPARATORIOS E ACESSORIOS

O Empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou

segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessorios A

execucdo da obra, designadamente:

19.1.1. Os trabalhos de montagem, construcdo, manutencdo, desmontagem e
demolicdo do estaleiro, incluindo as correspondentes instalacdes, redes
provisérias de dgua, de esgotos, de eletricidade e de meios de
telecomunicacdes, vias internas de circulagcdo e tudo o mais necessdrio a esses
tfrabalhos;

19.1.2. Os trabalhos necessdrios para garantir a seguranca de todas as pessoas que
frabalhem na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos
subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e
para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e saude no frabalho e de
policia das vias publicas;

19.1.3. O ftransporte e remocdo, para fora do local da obra ou para locais
especificamente indicados neste caderno de encargos, dos produfos de
escavacdo, demolicdo ou desmontagem, bem como residuos de limpeza;

19.1.4. Areconstrucdo ou reparacdo dos prejuizos que resultem das demolicdes a fazer
para a execucdo da obra;

19.1.5. A reposicdo dos locais onde se executaram os trabalhos em condicdes de ndo
lesarem legitimos interesses ou direitos de terceiros ou a conservacdo futura da

obra, assegurando o bom aspeto geral e a seguranca dos mesmos locais;
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19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

19.7.

19.8.

O estaleiro e as instalacdes provisdrias obedecerdo ao que se encontre estabelecido
na legislacdo em vigor e neste caderno de encargos, devendo o respetivo estudo ou
projeto ser previamente apresentado & SCML para verificacdo dessa conformidade. A
planta definitiva do estaleiro e das instalacdes provisdrias deve ser submetida &
aprovacdo da Fiscalizacdo no prazo de 5 (cinco) dias contados da data da
consignacado.

A limpeza do estaleiro, em particular no que se refere as instalacdes e aos locais de

frabalho e de estada do pessoal, deverd ser organizada de acordo com a

regulamentacdo aplicavel.

A identificacdo publica bem como os sinais e avisos a colocar no estaleiro da obra

devem respeitar a legislacdo em vigor, nomeadamente, as mencdes referidas no artigo

348° do CCP.

As enfidades fiscalizadoras podem ordenar a colocacdo dos sinais ou avisos em falta e

a substituicdo ou retirada dos que ndo se encontrem conformes.

O Empreiteiro obriga-se a colocar na obra, oporfunamente e sem encargos para a

SCML, os sinadis rodovidrios e as balizagens para conveniente aviso e seguranca do

fransito, com particular atencdo sempre que, por virtude das obras ou obstdculo de

qualquer natureza, haja necessidade de desviar a circulacdo de pessoas e viafuras.

Os encargos relativos a todos os trabalhos que devam considerar-se preparatdrios ou

acessorios referidos no nUmero anterior serdo suportados pelo Empreiteiro.

A preparacdo e o planeamento da execucdo da obra sdo da responsabilidade do

Empreiteiro e compreendem, além dos trabalhos preparatdrios ou acessoérios previstos

no artigo 350.° do CCP e no nUmero 1 da presente cldusula, os seguintes:

19.8.1. O desenvolvimento, especificacdo e entrega do Plano de Seguranca e Saude
da fase de obra, de acordo com o artigo 11.° do Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29
de outubro que deverd ser apresentado no prazo de 10 (dez) dias a contar da
data da assinatura do contrato;

19.8.2. A apresentacdo pelo Empreiteiro & SCML de quaisquer duvidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucdo da empreitada;

19.8.3. O estudo e definicdo pelo Empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na
realizacdo dos trabalhos, incluindo os planos de monitorizacdo e prevencdo;

19.8.4. A apresentacdo pelo Empreiteiro dos desenhos de construcdo, dos pormenores
de execucdo e dos elementos necessdrios A boa execucdo dos frabalhos, bem
como os planos de estaleiro (geral e parciais);

19.8.5. A elaboracdo e apresentacdo pelo Empreiteiro do plano aqjustado de

pagamentos;
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19.8.6. A apresentacdo pelo Empreiteiro de reclamacodes relativamente a erros e
omissdes do projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos
previstos no n.° 4 do artigo 378.° do CCP;

19.8.7. A elaboracdo e apresentacdo pelo Empreiteiro do plano de frabalhos ajustado,
no caso previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;

19.9. A SCML aprovard, se estiverem conformes, os documentos apresentados pelo
empreiteiro e referidos em 19.8., no prazo de 10 (dez) dias a contar da rececdo dos
mesmos.

19.10.A SCML prestard os esclarecimentos das duvidas previstas na cldusula 19.8.2. no prazo
de 10 (dez) dias a contar da sua rececdo das mesmas.

19.11.0s atos previstos nos nUmeros anteriores deverdo obedecer as formalidades previstas

no CCP e demais legislacdo aplicdvel.

20. LOCAIS E INSTALACOES CEDIDOS PARA A EXECUCAO DA OBRA
Os locais e, eventualmente, as instalacdes que a SCML ponha & disposicGo do
Empreiteiro devem ser exclusivamente destinados & implantacdo e exploracdo do

estaleiro relativo & execucdo dos frabalhos.

21. INSTALACOES PROVISORIAS

21.1. As instalacdes provisérias destinadas ao funcionamento dos servicos exigidos pela
execucdo da empreitada devem obedecer ao disposto na clausula 19.2. e ser
submetidas d aprovacdo da Fiscalizacdo.

21.2. Aqguela autorizacdo ndo dispensard o Empreiteiro de tomar as medidas adequadas a

evitar a danificacdo da parte da obra utilizada.

22. REDES DE AGUA, DE ESGOTOS E DE ENERGIA ELETRICA E DE TELECOMUNICAGOES

22.1. O Empreiteiro deverd construir e manter em funcionamento as redes provisérias de
abastecimento de dgua, de esgotos, de energia elétrica e de telecomunicacodes
definidas neste caderno de encargos ou, na sua omissdo, que satisfacam as exigéncias
da obra e do pessoal.

22.2. A manutencdo e a exploracdo das redes referidas no nUmero anterior, bem como as
diligéncias necessdrias d obtencdo das respetivas licencas, sGdo de conta do
Empreiteiro, por inclusdo dos respetivos encargos nos precos por ele propostos.

22.3. Sempre que na obra se utilize dgua ndo potdvel, deverd colocar-se, nos locais
convenientes, a inscricdo «Agua imprépria para beben.

22.4. As redes provisérias de energia elétrica deverdo obedecer ao que for aplicdvel da

regulamentacdo em vigor.
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22.5. Asredes definitivas de dgua, esgotos e energia elétrica poderdo ser utilizadas durante
os trabalhos.

22.6. E obrigatéria a entrega pelo Empreiteiro dos termos de responsabilidade exigidas pelas
concessiondrias, tendo para o efeito o prazo de 5 (cinco) dias Uteis apds notificacdo

nesse sentido.

23. DESMONTAGEM DO ESTALEIRO E DAS INSTALACOES, REPARAGOES E REPOSICOES

23.1. O Empreiteiro procederd d desmontagem do estaleiro e das instalacdes da Fiscalizacdo
e terd concluido a remocdo de andaimes, entulhos e materiais de construcdo no prazo
maximo de 10 (dez) dias contados a partir da conclusdo da empreitada.

23.2. Todos os trabalhos de reparacdo e reposicdo de pavimentos, instalacdes ou
construcdoes afetadas pela execucdo da obra devem ficar concluidos no prazo de 15

(quinze) dias contados a partir da conclusdo da obra.

24, MENGOES OBRIGATORIAS NO LOCAL DOS TRABALHOS

24.1. Sem prejuizo do disposto em lei especial e conforme estipulado no artigo 348° do CCP,
o empreiteiro deve dfixar no local dos frabalhos, de forma visivel, a identificacdo da
obra, do dono da obra e do empreiteiro, com mencdo do respetivo alvard ou nUmero
de certificado de empreiteiro de obras puUblicas ou dos documentos previstos na
portaria referida no n° 2 do artigo 81.° do CCP.

24.2. O painel referido no nUmero anterior, sujeito a aprovacdo pela Fiscalizacdo, terd
2,00x1,20 m e serd colocado até ao inicio dos trabalhos.

24.3. O Empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacdo, o
livro de registo da obra e um exemplar do caderno de encargos com o respetivo projeto
de execucdo, do clausulado contratual e dos demais documentos a respeitar na
execucdo da empreitada, com as alteracdes que neles hajam sido introduzidas.

24.4. O Empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o hordrio de trabalho
em vigor, bem como a manter, & disposicdo de todos os interessados, o texto dos
contratos coletivos de trabalho aplicdveis.

24.5. No estaleiro de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do

projeto respeitantes aos trabalhos ai em curso.

25. TRABALHOS DE PROTECAO E SEGURANCA
25.1. Constitui encargo do Empreiteiro a realizacdo dos frabalhos de protecdo e seguranca

especificados neste caderno de encargos.
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25.2.

25.3.

254.

26.
26.1.

26.2.

26.3.

26.4.

26.5.

26.6.

Quando se verificar a necessidade de trabalhos de protecdo ndo definidos no caderno
de encargos o Empreiteiro avisard a SCML, propondo as medidas a tomar, e
interromperd os trabalhos afetados, até decisdo daguela.

No caso a que se refere o nUmero anterior e estando envolvidos interesses de terceiros,
a SCML procederd aos contactos necessdrios com as entidades envolvidas, a fim de
decidir das medidas a tomar.

O Empreiteiro deverd tomar as providéncias usuais para evitar que as instalacdes e os
frabalhos da empreitada sejam danificados por inundacodes, tempestades ou outros

fendmenos naturais, nomeadamente com a colocacdo de uma cobertura proviséria.

ESPECIFICACOES DOS EQUIPAMENTOS, DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO

Constitui encargo do Empreiteiro o fornecimento e utilizacdo das mdaquinas, aparelhos,
utensilios, ferramentas, andaimes, os equipamentos, matericis e elementos de
construcdo a empregar na obra e todo o material indispensdvel & boa execucdo dos
tfrabalhos.

O equipamento, materiqis ou elementos de construcdo a que se refere o niUmero
anterior devem satisfazer, quer quanto das suas carateristicas, quer quanto cao seu
funcionamento, o estabelecido nas leis e regulamentos de seguranca aplicdveis.

Os equipamentos, materiais e elementos de constru¢cdo a empregar na obra terdo a
qualidade, as dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo
projeto e nos restantes documentos confratuais, com as toler@ncias regulamentares ou
admitidas nestes documentos.

Sempre que o projeto e os restantes documentos confratuais ndo fixem as respetivas
carateristicas, o Empreiteiro ndo poderd empregar matericis ou elementos de
construcdo que ndo correspondam das caracteristicas da obra ou que sejam de
qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se destinem a idénfica
utilizacdo.

No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construcdo a empregar nos
termos dos nUmeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor,
desde que compativeis com o direito comunitdrio, ou, na falta desta, as normas
utilizadas na Unido Europeia.

Nos casos previstos nos nUmeros anteriores, o Empreiteiro propord, por escrito, a
Fiscalizac@o a aprovacdo dos equipamentos, materiais ou elementos de construcdo
escolhidos. Esta proposta deverd ser apresentada, de preferéncia, no periodo de
preparacdo e planeamento da empreitada e sempre de modo que as diligéncias de
aprovacdo ndo comprometam o cumprimento do plano de frabalhos nem o prazo em

gue a SCML se deva pronunciar.




CADERNO DE ENCARGOS DO PROCEDIMENTO N.° 21DC33AJD033

26.7.

26.8.

26.9.

O Empreiteiro poderd propor a substituicdo contratual dos equipamentos, materiais ou
de elementos de construcdo, desde que, por escrito, a fundamente e indique em
pormenor as caracteristicas a que esses equipamentos, materiais ou elementos deverdo
safisfazer e o aumento ou diminuicdo de encargos que da sua substituicdo possa
resultar, bem como o prazo em que a SCML se deverd pronunciar.

A proposta prevista no nUmero anterior deverd ser apresentada, de preferéncia, no
periodo de preparacdo e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as
diligéncias de aprovacdo ndo comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.
Se a SCML, no prazo de 15 (quinze) dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e ndo
determinar a suspensdo dos respetivos trabalhos, o Empreiteiro utilizard os materiais e

elementos de construcdo previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

26.10.0 regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracdo das

27.
27.1.

27.2.

28.
28.1.

28.2.

28.3.

carateristicas técnicas dos materiais e elementos de construcdo, ou o regime aplicével
a sua eventual diminuicdo, é o regime definido no CCP para os trabalhos

complementares ou trabalhos a menos.

MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUCAO PERTENCENTES A SCML

Se a SCML, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente
empregar na mesma materiais ou elementos de construcdo que lhe pertencam ou
provenientes de outras obras ou demolicdes, o Empreiteiro serd obrigado a fazé-lo,
descontando-se, se for caso disso, no preco da empreitada o respetivo custo ou
retificando-se o preco dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.

O disposto no nUmero anterior ndo serd aplicdvel se o Empreiteiro demonstrar j& haver
adqguirido os materiais necessdrios para a execucdo dos trabalhos ou na medida em

que o fiver feito.

CARATERISTICAS DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO

Sempre que deva ser verificada a conformidade das carateristicas dos equipamentos,
materiais e elementos de consfrucdo a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos
restantes documentos contratuais, o Empreiteiro submeté-los-& & aprovacdo da SCML.
Sempre que a SCML ou o Empreiteiro o julguem necessdrio, este Ultimo apresentard
amostras de materiais ou elementos de construcdo a utilizar, as quais, depois de
aprovadas pela Fiscalizacdo da obra, servirdo de padrdo.

As amostras deverdo ser acompanhadas, se a sua nafureza o justificar ou for exigido
pela Fiscalizacdo, de certificados de origem e de andlises ou ensaios feitos em

laboratdrio oficial.
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28.4.

28.5.

28.6.

28.7.

28.8.

28.9.

29.
29.1.

29.2.

29.3.

29.4.

29.5.

29.6.

Sempre que a apresentacdo das amostras seja de iniciativa do Empreiteiro, ela deverd
ter lugar, na medida do possivel, durante o periodo de preparacdo e planeamento da
obra e, em qualquer caso, de modo que as diligéncias de aprovacdo ndo prejudiquem
o cumprimento do plano de trabalhos.

A existéncia do padrdo ndo dispensard, todavia, a aprovacdo de cada um dos lotes
de materiais ou de elementos de constru¢cdo entradas no estaleiro.

As amostras padrdo serdo restituidas ao Empreiteiro a tempo de serem aplicadas na
obra.

O empreiteiro € obrigado a fornecer a SCML as amostras de materiais e elementos de
construcdo que este lhe solicitar.

A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as normas oficiais
em vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

Salvo disposicdo em contrdrio, os encargos com a realizacdo dos ensaios correrdo por

conta do empreiteiro.

LOTES, AMOSTRAS E ENSAIOS

Os materiais e elementos de construcdo serdo divididos em lotes, de acordo com o
disposto neste caderno de encargos ou, quando ele for omisso a tal respeito, segundo
Qs suas origens, tipos e, eventualmente, datas de entrada na obra.

De cada um dos lotes colher-se-Go, sempre que necessdrio, trés amostras, nos termos
estabelecidos neste caderno de encargos, para cada material ou elemento,
destinando-se uma delas ao Empreiteiro, a outra d SCML e ficando a terceira de reserva
na posse deste Ultimo.

A colheita das amostras e a sua preparacdo e embalagem serdo feitas na presenca da
Fiscalizacdo e do Empreiteiro, competindo a este Ultimo fornecer todos os meios
indispensdveis para o efeito. Estas operacdes obedecerdo asregras estabelecidas neste
caderno de encargos, nos regulamentos e documentos normativos aplicdveis ou, na
sua omissdo, as que forem definidas por acordo prévio.

Os encargos com a apresentacdo das amostras encontram-se incluidos nos valores
atribuidos pelo Empreiteiro a cada uma das atividades previstas no mapa de
qguantidades de frabalho.

As amostras ndo ensaiadas serdo restituidas ao Empreiteiro logo que se verifique ndo
serem necessdrias.

Os ensaios a readlizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas
caracteristicas e comportamentos sdo os previstos nos regulamentos em vigor e

constituem encargo do Empreiteiro.
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29.7. Quando a SCML tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizacdo
de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

29.8. No caso de os resultados dos ensaios referidos no nUmero anterior se mostrarem
insatisfatdrios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do Empreiteiro,
as despesas com 0s mesmos ensaios € com a reparacdo daquelas deficiéncias ficardo
a seu cargo, sendo, no caso contrdrio, de conta da SCML.

29.9. Nos casos em que este caderno de encargos ndo estabeleca expressamente a
obrigatoriedade de readlizagcdo de ensaios, as amostras da SCML e do Empreiteiro
podem ser ensaiadas em laboratdérios de reconhecida competéncia, a escolha de
cada um deles.

29.10.Nos casos em que a obrigatoriedade de realizacdo de ensaios ndo esteja estabelecida
expressamente neste caderno de encargos, a SCML poderd, com base ou ndo nos
ensaqios, rejeitar provisoriamente quaisquer lotes. Essa rejeicdo sé se considerard, porém,
definitiva se houver acordo entre as partes.

29.11.Nos casos em que este caderno de encargos estabeleca a obrigatoriedade de
realizacdo dos ensaios previstos, o Empreiteiro promoverd por sua conta a realizacdo
dos referidos ensaios em laboratério escolhido por acordo com a SCML ou, se tal acordo
ndo for possivel, num laboratério oficial.

29.12.Nos casos a que se refere o nUmero anterior, a SCML poderd rejeitar o lote ensaiado, se
os resultados dos ensaios realizados ndo forem satisfatdrios. Essa rejeicdo sé se
considerard, porém, definitiva se houver acordo enfre as partes ou se o0s ensqios
houverem sido realizados em laboratério oficial ou, ainda, se a natureza dos mesmos
ndo permitir a sua repeticdo em condigcdes idénticas.

29.13.Em todas as hipdteses em que a rejeicdo de materiais ou elementos de construgcdo tiver
cardter meramente provisério e ndo for possivel estabelecer acordo entre a SCML e o
Empreiteiro, promover-se-& o ensaio da terceira amostra em laboratério oficial,
considerando-se definitivos, para todos os efeitos, os seus resultados.

29.14.Sempre que os materiais ou elementos de construcdo forem rejeitados definitivamente,
serdo da conta do Empreiteiro as despesas feitas com todos os ensaios realizados; em
caso de aprovacdo, a SCML suportard as despesas relativas aos ensaios a que tenha
mandado proceder e aos que tenham incidido sobre a terceira amostra.

29.15.Na aceitacdo ou rejeicdo de materiais ou elementos de construcdo, de acordo com o
resulfado dos ensaios efetuados, observar-se-Go as regras de decisdo estabelecidas
para cada material ou elemento neste caderno de encargos, nos regulamentos e
documentos normativos aplicdveis ou, na sua omissdo, as que forem definidas por

acordo antes da realizacdo dos ensqios.
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30.
30.1.

30.2.

30.3.

30.4.

31.
31.1.

31.2.

31.3.

32.
32.1.

APROVAGAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO

Os materiais e elementos de construcdo ndo poderdo ser aplicados na empreitada
sendo depois de aprovados pela Fiscalizacdo.

A aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo serd feita por lotes e resulta da
verificacdo de que as caracteristicas daqueles satisfazem as exigéncias contfratuais.

A aprovacdo ou rejeicdo dos materiais e elementos de construcdo deverd ter lugar nos
oito dias subsequentes d data em que a Fiscalizacdo foi notificada, por escrito, da sua
entrada no estaleiro, considerando-se aprovados se a Fiscalizacdo ndo se pronunciar
no prazo referido, a ndo ser que a eventual realizacdo de ensaios exija periodo
alargado, facto que, no mesmo prazo, serd comunicado ao Empreiteiro.

No momento da aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo proceder-se-& a
sua perfeita identificacdo. Se, nos termos do nUmero anterior, a aprovacdo for tdcita, o

Empreiteiro poderd solicitar a presenca da Fiscalizacdo para aquela identificacdo.

CASOS ESPECIAIS

Os materiais ou elementos de construcdo sujeitos a homologacdo ou classificacdo
obrigatdrias sé poderdo ser aceites quando acompanhados do respetivo documento
de homologacdo ou classificacdo, emitido por laboratério oficial, mas nem por isso
ficar@o isentos dos ensaios previstos neste caderno de encargos.

Para os materiais ou elementos de construcdo sujeitos a contfrolo completo de
laboratério oficial ndo ser@o exigidos enscios de rececdo relativamente ds
caracteristicas controladas quando o Empreiteiro forneca documento comprovativo
emanado do mesmo laboratdério; ndo se dispensard, contudo, a verificacdo de outras
caracteristicas, nomeadamente as geométricas.

A Fiscalizacdo poderd verificar, em qualquer parte, o fabrico e a montagem dos
materiqis ou elementos em causa, devendo o Empreiteiro facultar-lne, para o efeito,
todas as informacdes e facilidades necessdrias. A aprovacdo sé serd, todavia, efetuada
depois da entrada na obra dos equipamentos, materiais ou elementos de construcdo

referidos.

DEPOSITO E ARMAZENAGEM DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS OU ELEMENTOS DE CONSTRUGAO

O Empreiteiro deverd possuir em depdsito as quantidades de materiais e elementos de
construcdo suficientes para garantir o normal desenvolvimento dos frabalhos, de
acordo com o respetivo plano, sem prejuizo da oportuna realizacdo das diligéncias de

aprovacdo necessdarias.
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32.2.

32.3.

32.4.

32.5.

32.6.

33.
33.1.

33.2.

33.3.

33.4.

33.5.

33.6.

Os materiais e elementos de construcdo deverdo ser armazenados ou depositados por
lotes separados e devidamente identificados, com arrumacdo que garanta condicoes
adequadas de acesso e circulacdo.

Desde que a sua origem seja a mesma, a SCML poderd autorizar que, depois da
respetiva aprovacdo, os materiais e elementos de construcdo ndo se separem por lotes,
devendo, no entanto, fazer-se a separacdo por tipos.

O Empreiteiro assegurard a conservacdo dos materiqis e elementos de construcdo
durante o seu armazenamento ou depdsito.

Os matericis e elementos de construcdo deteriordveis pela acdo dos agentes
atmosféricos serdo obrigatoriamente depositados em armazéns fechados que
oferecam seguranca e protecdo contra as intfempéries e humidade do solo.

Os materiais e elementos de construcdo existentes em armazém ou depdsito e que se
encontrem deteriorados serdo rejeitados e removidos para fora do local dos frabalhos,

nos termos da cldusula seguinte.

REMOGCAO DOS MATERIAIS, ELEMENTOS DE CONSTRUGAO OU DEMOLICAO

A remocdo dos materiais e elementos de construcdo ou demolicdo deverd respeitar o
Plano de Prevencdo e Gestdo de Residuos de Construcdo e Demolicdo que integra este
caderno de encargos.

Os materiqis e elementos de construcdo rejeitados provisoriamente deverdo ser
perfeitamente identificados e separados dos restantes.

Os materiais e elementos de construcdo rejeitados definitivamente serdo removidos
para fora do local dos trabalhos no prazo que a Fiscalizagcdo da obra estabelecer, de
acordo com as circunstancias.

Em caso de falta de cumprimento pelo Empreiteiro das obrigacdes estabelecidas nos
nUmeros anteriores poderd a Fiscalizacdo fazer tfransportar os materiais ou os elementos
de construcdo em causa para onde mais convenha, pagando o que necessdrio for,
tudo & custa do Empreiteiro, mas dando-lhe prévio conhecimento da decisdo.

O Empreiteiro, no final da obra, terd de remover do local dos trabalhos os restos de
materiqis ou elementos de construcdo, entulhos, equipamento, andaimes e tudo o mais
que tenha servido para a sua execucdo, no prazo mdaximo de 10 (dez) dias contados a
partir da data de conclusdo da empreitada.

Se até a data marcada para a rececdo proviséria da empreitada, o Empreiteiro ndo
tiver procedido das remocdes, poderd a SCML mandar executd-las por conta do
Empreiteiro. Todos os materiais e equipamentos que eventualmente existam nas dreas
a desocupar serdo removidos para depdsitos por conta do Empreiteiro, ficando este

sujeito ao pagamento da multa. Caso a SCML entenda ndo fazer as remogcdes em
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33.7.

33.8.

34.
34.1.

34.2.

34.3.

35.
35.1.

35.2.

35.3.

36.

causa procederd & guarda das instalacdes por remover, impedindo o acesso do
Empreiteiro aos materiais ou equipamento que eventualmente ai tenham sido deixados.
Dentro dos prazos que a Fiscalizacdo marcar, o Empreiteiro terd de remover do local
dos trabalhos e da via publica todos os produtos resultantes de escavacoes,
demolicdes, arranque de vegetacdo e limpeza geral.

As lamas e areias retfiradas do interior dos coletores terdo de ser removidos do local da

obra no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

RECLAMAGAO CONTRA A NAO APROVAGCAO DE MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO

Se for negada a aprovacdo dos materiais € elementos de construcdo e o Empreiteiro
entender que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as
condicdes contratualmente estabelecidas, este poderd pedir a imediata colheita de
amostras e apresentar & SCML reclamacdo fundamentada no prazo de 10 (dez) dias.
A reclamagdo considera-se deferida se a SCML ndo notificar o Empreiteiro da respetiva
decisdo nos 15 (quinze) dias subsequentes G sua apresentacdo, exceto no caso de
serem exigidos novos ensaios que impliguem o alargamento deste prazo, devendo fal
facto ser comunicado, no mesmo prazo, pela SCML ao Empreiteiro.

Os encargos com 0s Novos ensaios a que a reclamacdo do Empreiteiro dé origem serdo

suportados pela parte que decair.

EFEITOS DA APROVAGAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO

Uma vez aprovados os materiais e elementos de construcdo para obra, ndo podem os
mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunst@ncias que
modifiguem a sua qualidade.

No ato de aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo poderd o Empreiteiro
exigir que se colham amostras de qualquer deles.

Se a modifica¢cdo da qualidade dos materiais e elementos de construcdo resultar de

causa imputdvel ao Empreiteiro, este deverd substitui -los & sua custa.

APLICAGCAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO

Os materiais e elementos de construcdo devem ser aplicados pelo Empreiteiro em
absoluta  conformidade com as especificacdes técnicas contratualmente
estabelecidas, seguindo-se, na falta de tais especificacdes, as normas oficiais em vigor
ou, se estas ndo existirem, os processos propostos pelo Empreiteiro e aprovados pela
SCML.
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37.
37.1.

37.2.

37.3.

38.

39.

39.1.

39.2.

39.3.

39.4.

39.5.

SUBSTITUICAO DE MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGCAO

Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros

com os necessdrios requisitos os materiais e elementos de construcdo que:

37.1.1. Sejam diferentes dos aprovados;

37.1.2. NGo sejam aplicados em conformidade com as especificacdes técnicas
contratualmente exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a
observar e que ndo possam ser utilizados de novo.

As demolicdes e a remocdo e substituicdo dos materiais e elementos de construcdo

serdo da responsabilidade do Empreiteiro.

Se o Empreiteiro entender que ndo se verificam as hipdteses previstas no n.° 1 desta

cldusula, poderd pedir a colheita de amostras e reclamar.

DEPOSITO DE MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUCAO NAO DESTINADOS A OBRA
O Empreiteiro nGo poderd depositar nos estaleiros, sem autorizacdo da SCML, materiais
e elementos de construcdo que ndo se destinem 4 execucdo dos trabalhos da

empreitada.

TRABALHOS COMPLEMENTARES

O Empreiteiro deve comunicar ao Diretor de Fiscalizacdo da Obra quaisquer erros ou
omissdes dos elementos da solucdo da obra por que se rege a execucdo dos trabalhos,
bem como das ordens, avisos e notificacdes recebidas.

O Empreiteiro é responsdvel por metade do preco dos trabalhos de suprimentos de erros
ou omissdes cuja detecdo era exigivel na fase de formacdo do contrato nos termos
previstos no artfigo 50.° do CCP, exceto pelos que hajom sido idenftificados pelos
Interessado, mas que ndo tenham sido expressamente aceites pela SCML.

O empreiteiro deve reclamar no prazo legal sobre a existéncia de erros ou omissoes
detetados no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data de consignacdo total ou
da primeira consignacdo parcial, sob pena de ser responsdvel por suportar metade do
valor dos trabalhos complementares de suprimento desses erros e omissoes.

O empreiteiro é responsdvel ainda por metade do valor dos trabalhos complementares
de suprimento de erros e omissdes que, ndo sendo exigivel que tivessem sido detetados
nem na fase formacdo do contrato nem no prazo referido no nimero anterior, também
ndo tenham sido por ele identificados no prazo de 30 (frinta) dias a contar da data em
gue Ihe fosse exigivel a sua detecdo.

O Empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os frabalhos complementares que
Ihe sejam ordenados pela SCML, o qual deve enfregar ao Empreiteiro fodos os

elementos necessdrios para esse efeito, salvo, quanto a este Ultimo aspeto, quando o
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39.6.

39.7.

40.

40.1.

40.2.

40.3.

40.4.

41.
41.1.

41.2.

41.3.

Empreiteiro tenha a obrigacdo pré-contratual ou contratual de elaborar o projeto de

execucdo.

Quando os trabalhos complementares resultem de circunst@ncias ndo previstas, pode

o Dono da Obra ordenar a sua execucdo ao Empreiteiro caso a mudanca do

cocontratante:

39.6.1. NdGo possa ser efetuada por razdes técnicas, designadamente em funcdo da
necessidade de assegurar a permutabilidade ou interoperabilidade com
equipamentos, servicos ou instalacdes existentes; e;

39.6.2. Provoque um aumento considerdvel de custos para o dono da obra.

O valor dos trabalhos complementares ndo pode exceder, de forma acumulada, 50%

do preco contratual.

ALTERACOES AO PROJETO PROPOSTAS PELO EMPREITEIRO

Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o Empreiteiro deve apresentar
todos os elementos hecessdrios a sua perfeita apreciacdo.

Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memaria
ou nota descritiva e explicativa da solucdo seguida, com indicacdo das eventuais
implicacdes nos prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e cdlculos
justificativos e especificacdes de qualidade da mesma.

N&o podem ser executados quaisquer frabalhos nos termos das alteracdes ao projeto
propostas pelo Empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pela
SCML.

Se da alteracdo aprovada resultar economia, sem decréscimo da utilidade, duracdo e

solidez da obra, o empreiteiro terd direito a metade do respetivo valor.

MEDICOES

As medicoes de todos os frabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos No
projeto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pela SCML sdo feitas no local da
obra com a colaboracdo do Empreiteiro e sdo formalizados em auto.

As medicdes serdo efetuadas no final dos trabalhos, devendo estar concluidas até ao
oitavo dia do més imediatamente seguinte dquele a que respeita a conclusdo dos
mesmos.

Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medicdes respeitam a seguinte
ordem de prioridades:

41.3.1. As normas definidas no projeto de execucdo;

41.3.2. As normas oficiais de medicdo que se encontrem em vigor;
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42,
42.1.

42.2.

43.

43.1.

43.2.

43.3.

43.4.

41.3.3. As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil na versdo
mais atualizada;
41.3.4. Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados

entre a SCML e o Empreiteiro.

PATENTES, LICENGCAS, MARCAS DE FABRICO OU DE COMERCIO E DESENHOS REGISTADOS

Correm inteiramente por conta do Empreiteiro os encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizagcdo na execugcdo da empreitada de materiais, de elementos de
construcdo ou de processos de construcdo a que respeitem quaisquer patentes,
licencas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial., salvo
no que respeite a materiais e elementos de construcdo que sejam fornecidos pela SCML.
No caso de a SCML ser demandado por infracdo na execucdo dos trabalhos de
qualguer dos direitos mencionados no nUmero anterior, o Empreiteiro indemniza -o por
todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que

tenha de pagar, seja a que titulo for.

EXECUCAO SIMULTANEA DE OUTROS TRABALHOS NO LOCAL DA OBRA
A SCML reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos
ndo incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica d dos contratados.
Os trabalhos referidos no nUmero anterior sGo executados em colaboracéo com o
diretor de fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execucdo do contrato ou
outros prejuizos.
Quando o Empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada estd a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizacdo simulténea dos trabalhos previstos
no n.° 1, deve apresentar a sua reclamacdo no prazo de 10 (dez) dias a contar da data
da ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas d diminuicdo ou
eliminacdo dos prejuizos resultantes da realizacdo daqgueles trabalhos.
No caso de verificacdo de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos resultantes
da realizacdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o Empreiteiro tem direito & reposicdo do
equilibrio financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.° do CCP, a
efetuar nos seguintes termos:

43.4.1. Prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso

eventualmente verificado na realizacdo da obra; e
43.4.2. Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execugcdo do

confrato que demonsire ter sofrido.
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44,
44.1.

44.2.

44.3.

44.4.

45,
45.1.

45.2.

45.3.

45.4.

45.5.

46.
46.1.

SECCAO IV - PESSOAL

OBRIGACOES GERAIS

Sdo da exclusiva responsabilidade do Empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal
empregado na execucdo da empreitada, d sua aptiddo profissional e & sua disciplina.
O Empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos frabalhos, devendo retirar do local
dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem da SCML, o pessoal que
haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor
probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito
de representantes ou agentes da SML, do Empreiteiro, dos subempreiteiros ou de
terceiros.

A ordem referida no nUmero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
Empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.

As quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada
devem estar de acordo com as necessidades dos tfrabalhos, tendo em conta o respetivo

plano.

HORARIO DE TRABALHO

O Empreiteiro pode redalizar tfrabalhos fora do hordrio de trabalho, ou por turnos, desde
que, para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessdria, nos
termos da legislacdo aplicAvel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia
suficiente, o respetivo programa ao Diretor de Fiscalizacdo da Obra.

Atendendo das caracteristicas da obra e ao facto de a mesma decorrer numa zona
residencial habitada, ndo serd, em principio, admitido o trabalho por turnos.

O desenrolar dos frabalhos, nomeadamente em termos do respetivo hordrio, deverd
respeitar escrupulosamente o disposto em matéria de producdo de ruido.

Os trabalhos fora das horas regulamentares ou por turnos sé poderdo ter lugar desde
gue a urgéncia da execucdo das obras ou outras circunst@ncias especiais o exijam e a
SCML o autorize.

Qualguer alteracdo ao hordrio normal de trabalho que o Empreiteiro pretenda efetuar

deverd ser proposta a Fiscalizacdo, por escrito, com a necessdria antecedéncia.

SEGURANGA, HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO
O Empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicoes legais e regulamentares em
vigor sobre seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal

empregado na obra, bem como a outras pessoas intervenientes tempordria ou
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46.2.

46.3.

46.4.

46.5.

46.6.

46.7.

permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados,
correndo por sua conta os encargos que resulfem do cumprimento de tais obrigacdes.
O Empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicoes
legais e regulamentares aplicdveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na
obra e a prestar -lhe a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no
tfrabalho.

No caso de negligéncia do Empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas
nos nUmeros anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, & custa daquele,
as providéncias que se revelem necessdrias, sem que tal facto diminua as
responsabilidades do Empreiteiro.

O Empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da
obra, pela observéncia das obrigacdes previstas nos nUmeros anteriores, relativamente
a todo o pessoal empregado na obra e das pessoas intervenientes tempordria ou
permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.
O Empreiteiro é responsdvel pela coordenacdo da atividade dos subempreiteiros, tendo
em conta a natureza das atividades que cada um desenvolve, devendo ser efetuada
uma cooperacdo adequada no sentido da protecdo da seguranca e saude.

A SCML poderd, em qualguer momento, proceder a auditorias ao Sistema de
Seguranca implementado pelo Empreiteiro.

O ndo cumprimento por parte do Empreiteiro da legislacdo aplicdvel sobre seguranca,
higiene e salde no trabalho, e bem assim do estabelecido no presente grupo de
cldusulas, no Plano de Seguranca e Saude, incluindo o ndo cumprimento dos prazos de
entrega estabelecidos de qualquer documento referido relativo & seguranca e sadde
no trabalho, poderd determinar a comunicacdo ao IMPIC dessa ocorréncia, ao abrigo
do nUmero 1 do artigo 30° da Lein.° 41/2015, de 3 de junho, para efeitos nomeadamente
da aplicacdo do disposto no artigo 34° do mesmo Decreto-Lei (levantamento de auto
de noticia), sem prejuizo de outras acdes que a SCML venha a estabelecer contratual

ou legalmente admissiveis.
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47.
47.1.

47.2.

48.
48.1.

48.2.

48.3.

48.4.

48.5.

48.6.

48.7.
48.8.

CAPITULO Ill- OBRIGACOES DA SCML

PRECO BASE

Pela execucdo de todos os trabalhos objeto do contrato a celebrar, o preco base é de
€ 16.000,00 (Dezasseis mil euros), acrescido de Imposto sobre o Valor Acrescentado
(IVA) & taxa legal em vigor.

O preco base do presente procedimento foi obtido através de uma consulta preliminar

realizada d entidade a convidar.

CONDIGOES DE PAGAMENTO
A fatura deverd ser obrigatoriomente emitida em formato eletrénico, e enviada
diretamente ao NUcleo de Informacdo e Monitorizacdo da Direcdo Financeira da SCML,

para o endereco faturaeletronica@scml.pt devendo mencionar obrigatoriamente o

numero do procedimento e ser acompanhada de todos os elementos descritivos e
justificativos que permitam a sua conferéncia e validacdo e dos correspondentes
indices utilizados e do cdlculo justificativo do valor obtido.

Sem prejuizo do previsto no nUmero anterior, nos prazos e para as entidades previstas na
lei, & permitido o envio das faturas por outros suportes que ndo os eletrdnicos para o

endereco eletronico fatura@scml.pt, ou na impossibilidade de processamento de

faturas digitais, as mesmas deverdo ser enviadas para a morada do referido NuUcleo sito
na Calcada da Gléria, n.° 53 1250-112 Lisboa.

O montante da fatura é determinado pela medicdo final dos trabalhos, de acordo com
o disposto na cldusula 41.° do caderno de encargos.

Desde que devidamente emitida e observado o disposto nos niUmeros anteriores, os
pagamentos serdo efetuados por fransferéncia bancdria, mediante apresentacdo da
respetiva fatura, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data de enfrada na SCML,
desde que a mesma tenha tido aprovacdo da SCML

O pagamento dos trabalhos complementares € feito nos termos previstos nos niUmeros
anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso, especificamente
aplicdveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

Os trabalhos complementares deverdo ser contabilizados no auto de medicdo
correspondente ao més em que a decisdo foi tomada, de modo a possibilitar a
verificacdo permanente da variacdo dos frabalhos da empreitada.

Nd&o hd lugar & concessdo de adiantamentos.

O incumprimento das obrigacdes referidas nos nUmeros anteriores constitui causa de

resolucdo, nos termos da cldusula 63.° do caderno de encargos.
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49.

50.

50.1.

50.2.

51.
51.1

51.2.

51.3.

51.4.

51.5.

MORA NO PAGAMENTO

Em caso de afraso da SCML no cumprimento das obrigacdes de pagamento do preco
contratual, tem o Empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida &
taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora, os quais
serdo obrigatoriamente abonados ao Empreiteiro, independentemente de este os

solicitar e incidirdo sobre a totalidade da divida.

REVISAO DE PRECOS

A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mdo-
de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da
empreitada, é efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de
Janeiro, na modalidade de férmula.

A revisdo de precos obedece d seguinte férmula do tipo FO1 (Anexo ao Despacho n.°
22 637/2004 (2° série), de 12 de outubro, e ao Despacho n.° 1592/2004 (2° série), de 8 de
Janeiro, tendo em consideracdo a Retificacdo n.° 383/2004 (2° série), de 25 de

Fevereiro).

SECCAO V - SEGUROS

SEGURO

. Sem prejuizo da aplicacdo das penalidades referidas neste Caderno de Encargos, e

sem que isso constitua limitacdo das suas obrigacdes e responsabilidades, nos termos
do estipulado neste Caderno de Encargos, deverd o Adjudicatdrio possuir seguro
relativo & sua atividade, cobrindo todos os danos patrimoniais e ndo patrimoniais
causados & SCML ou a terceiros emergentes da execucdo do Contrato a celebrar na
sequéncia deste procedimento, nomeadamente, deverd ser tomador da apdlice de
Seguro de Responsabilidade Civil Profissional e de Seguro de Acidentes Pessoais.

Os encargos referentes ao seguro imposto por este Caderno de Encargos sédo da
exclusiva conta do Adjudicatdrio.

O seguro deverd ser contratado junto de uma Seguradora autorizada a exercer a
atividade seguradora em Portugal.

A SCML, ou sua Representante, poderdo exigir a todo o momento ao Adjudicatdrio a
apresentacdo de cédpia dos recibos comprovativos do pagamento dos prémios da
apdlice de seguro.

Qualguer deducdo efetuada pela Seguradora a fitulo de franquia em caso de sinistro

indemnizavel serd da responsabilidade do Adjudicatdrio.
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51.6. A apdlice de seguro referida no nimero 1 da presente cldusula regere-se pela lei

52.
52.1.

52.2.

52.3.

52.4.

52.5.

52.6.

52.7.

52.8.

52.9.

portuguesa e o foro competente pra dirimir quaisquer questdes relativas d mesma € o

de Lisboa.

CAPITULO IV - REPRESENTAGAO DAS PARTES E CONTROLO DA EXECUGAO DO CONTRATO

REPRESENTAGAO DO EMPREITEIRO

O Adjudicatdrio deverd comunicar a SCML, até a data da apresentacdo dos
documentos de habilitacdo, o nome do seu Representante, que servird de interlocutor
para todas as fases de execucdo do contrato.

Durante a execucdo do contrato, o Empreiteiro é representado por um Diretor de Obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no Caderno de
Encargos ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacdo.

O Empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pela SCML, a confiar a sua
representacdo a um técnico com a seguinte qualificacdo minima: Engenheiro Civil.

As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspetos técnicos da
execucdo da empreitada sdo dirigidos diretfamente ao diretor de obra.

O Diretor de Obra acompanha assiduamente os trabalhos e estd presente no local da
obra sempre que para tal seja convocado.

A SCML poderd impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser
fundamentada por escrito, com base em razdes objetivas e ou inerentes a atuacdo
profissional do Diretor de Obra.

Na auséncia ou impedimento do Diretor de Obra, o Empreiteiro é representado por
quem aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes
necessarios para responder, perante o diretor de fiscalizagcdo da obra, pela marcha dos
frabalhos.

O Empreiteiro deve designar um responsdvel pelo cumprimento da legislacdo aplicével
em matéria de seguranca, higiene e salde no trabalho e, em particular, pela correta
aplicacdo do plano de seguranca e saude.

O Empreiteiro deve designar um responsdvel pelo cumprimento da legislacdo aplicdvel

em matéria de aplicacdo do plano de gestdo de residuos da construcdo e demolicdo.

52.10.A substituicdo do técnico designado apds a adjudicacdo para Diretor de Obra s6 serd

autorizada em caso de forca maior devidamente justificado e aceite pela SCML.

52.11.Em caso de aceitacdo, pela SCML, da justificacdo a que se refere o nUmero anterior, o

Empreiteiro obriga-se a submeter a prévia aprovacdo da SCML um outro técnico com
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formacdo, perfil e experiéncia, no minimo, equivalentes ds do técnico designado na

Proposta.

52.12.0 Empreiteiro entregard & Fiscalizacdo, no mesmo prazo estabelecido no nUmero 3 da

53.
53.1.

53.2.

53.3.

53.4.

53.5.

53.6.

53.7.

53.8.

54.
54.1.

presente cldusula, documento escrito indicando o nome, a qualificacdo, as atribuicoes
e arespetiva posicdo no organograma da equipa da empreitada de todos os técnicos
que intervenham na execucdo dos trabalhos, e que, nominalmente constaram da

proposta que submeteu, entdo, na sua qualidade de Concorrente.

REPRESENTACAO DA SCML

Durante a execucdo a SCML é representada por Diretor de Fiscalizacdo da Obra e por
gestor(es) do contrato, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo
distinta no Caderno de Encargos ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo
de representacdo.

A SCML notifica o Empreiteiro da identidade do Diretor de Fiscalizacdo da Obra que
designe para a fiscalizacdo local dos trabalhos até d data da consignacdo ou da
primeira consignacdo parcial.

O Diretor de Fiscalizagcdo da Obra tem poderes de representacdo da SCML , em todos
os aspetos relacionados com a obra, e o gestor do confrato tem poderes de
representacdo da SCML em todos os outros aspetos da execucdo do contrato,
excetuando as matérias de modificacdo, resolucdo ou revogacdo do contrato.

A obra e o Empreiteiro ficam também sujeitos a Fiscalizacdo que, nos termos da lei,
incumba a outras entidades.

As determinacodes e instrucdes da Fiscalizacdo serdo obrigatoriamente confirmadas por
escrifo.

A Fiscalizacdo, mediante a autorizacdo da SCML, terd autoridade para suspender os
frabalhos, total ou parcialmente, quando houver incumprimento do Plano de
Seguranca e Saude ou das disposicoes do Contrato.

A presenca ou auséncia de elementos da Fiscalizacdo ndo poderd ser invocada para
ilibar o Empreiteiro das obrigacdes inerentes & empreitada.

A SCML designard também um gestor do confrato, com a funcdo de acompanhar

permanentemente a sua execucdo.

REUNIOES DE COORDENAGCAO

O Diretor de Obra obriga-se a participar em reunides de coordenacdo, com
periodicidade semanal, se outra ndo for acordada, onde serdo fratados os assuntos
relacionados com a empreitada, nomeadamente:

54.1.1. Alteracdes ao projeto, ordenadas ou aceites pela SCML;
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54.2.

54.3.

55.
55.1.

55.2.

54.1.2.
54.1.3.
54.1.4.

54.1.5.
54.1.6.
54.1.7.
54.1.8.

Alteracoes ao Plano de Trabalhos, ordenadas ou aceites pela SCML;
Paralisacdo dos trabalhos, fornecimentos e montagens e suas causas;
Ocorréncias anormais prejudiciais ao regular andamento da empreitada e suas
causas;

Acidentes de Trabalho;

Aprovacado e rejeicdo dos materiais e equipamentos pela Fiscalizacdo;

Pedidos e/ou datas de vistorias e reunioes;

Realizacdo de trabalhos que, por iniciativa e responsabilidade do Empreiteiro,

sejam executados fora das horas regulamentares.

No final de cada més e com a enfrega do auto de medicdo mensal dos trabalhos,

deverdo ser abordados os assuntos a seguir mencionados:

54.2.1.

54.2.2.

54.2.3.

54.2.4.

54.2.5.
54.2.6.

Andlise descritiva dos trabalhos realizados no més em causa e todas as
ocorréncias dignas de registo;

Quantidades, percentagens e rendimentos dos trabalhos realizados no més,
acumulados e por realizar;

Grdfico de barras indicando os trabalhos efetivamente executados no més e a
sua posicdo relativa ao plano de trabalhos em vigor;

Plano de faturacdo;

Andlise do prazo decorrido, dos desvios, suas causas e justificacoes;

Previsdo dos frabalhos a realizar no més seguinte.

Dos assuntos tratados nestas reunides lavrar-se-do atas que serdo assinadas pelos

infervenientes.

LIVRO DE REGISTO DA OBRA

O Empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas

numeradas e rubricadas por si e pelo Diretor de fiscalizacdo da obra, contendo uma

informacdo sistemdtica e de fdcil consulta dos acontecimentos mais importantes

relacionados com a execucdo dos frabalhos.

Para além dos referidos no n.° 3 do artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os

factos

a consignar obrigatoriomente no registo da obra sédo, designadamente, os

seguintes:

55.2.1.
55.2.2.
55.2.3.
55.2.4.

As alteracoes ao projeto ordenadas ou aceites pela SCML;

As alteracdes ao plano de trabalhos ordenadas ou aceites pela SCML;

Os acontecimentos relevantes no desenvolvimento dos frabalhos;

As informacdes quanto d elaboracdo dos autos de medicdo e d realizacdo e

resulfado dos ensaios;
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55.3.

56.
56.1.

56.2.

56.3.

57.

57.1.

57.2.

55.2.5. Asinformacdes relativas d execucdo de trabalhos complementares e trabalhos
a menos;

55.2.6. As aprovacoes e rejeicoes de materiais e/ou equipamentos;

55.2.7. Os factos relevantes nas atividades de “procura” dos equipamentos;

55.2.8. Registo de materiais e equipamentos, incluindo os auxiliares, entrados no
estaleiro, com referéncia a eventuais certificados de qualidade e boletins de
ensqio de rececdo;

55.2.9. Os acidentes de trabalho;

55.2.10. As suspensdes ou paralisacdes dos trabalhos e suas causas ou motivos;

55.2.11. As penalizacdes dos trabalhos e suas causas;

55.2.12. As ocorréncias anormais prejudiciais ao regular andamento da empreitada e
ao ritmo do fornecimento e montagem do “Equipamento”.

O livro de registo ficard patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que

o deverd apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por

entidades oficiais com jurisdicdo sobre os trabalhos.

CAPITULO V - RECEGAO E LIQUIDAGAO DA OBRA

RECECAO PROVISORIA

Arececdo proviséria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efetuada
logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do
Empreiteiro ou por iniciativa da SCML, tendo em conta o termo final do prazo total ou
dos prazos parciais de execucdo da obra.

No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rececdo
proviséria, esta é efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja
objeto de deficiéncia.

O procedimento de rececdo proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.°
do CCP.

PRAZO DE GARANTIA

Na data da assinatura do auto de rececdo proviséria inicia-se o prazo de garantia,
durante o qual o Empreiteiro estd obrigado a corrigir todos os defeitos da obra

O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos de obra:
57.2.1. 10 (dez) anos para os defeitos que incidoam sobre elementos construtivos

estruturais;
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57.3.

57.4.

58.
58.1.

58.2.

58.3.

58.4.

58.5.

57.2.2. 5 (cinco) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo
estruturais ou instalacoes técnicas;

57.2.3. 2 (dois) anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos  obra,
mas dela autonomizdveis.

Caso tenham ocorrido rececdes provisdrias parciais, o prazo de garantia fixado nos

termos do nUmero anterior € igualmente aplicdvel a cada uma das partes da obra que

tenham sido recebidas pela SCML, desde que suscetivel de uso independente e

autonomizdvel.

Excetuam-se do disposto no n.° 2 da presente cldusula as substituicoes e os trabalhos de

conservacdo que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo

normais consequentes da sua utilizacdo para os fins a que se destina.

RECECAO DEFINITIVA

A vistoria & obra para efeitos de rececdo definitiva é realizada 5 (cinco) anos apds a

rececdo provisoria.

Se a vistoria referida no nUmero anterior permitir verificar que a obra se encontra em

boas condicdes de funcionamento e conservacdo, esta serd definitivamente recebida.

A rececdo definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes

pressupostos:

58.3.1. Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condicdes normais
de exploracdo, operacdo ou ulilizagcdo da obra e respetivos equipamentos, de
forma que cumpra todas as exigéncias contratualmente previstas;

58.3.2. Cumprimento, pelo Empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo
de garantia relativamente & totalidade ou & parte da obra a receber.

No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracoes,

indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do Empreiteiro, ou a ndo

verificacdo dos pressupostos previstos no nimero anterior, a SCML fixa o prazo para a

correcdo dos problemas detetados por parte do Empreiteiro, findo o qual serd fixado o

prazo para a readlizacdo de uma nova vistoria nos termos dos niUmeros anteriores.

SGo aplicdveis & vistoria e ao auto de rececdo definitiva, bem como & falta de

agendamento ou realizacdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a

rececdo provisdria quanto as mesmas matérias, nos termos do disposto no n.° 6 do artigo

398.° do CCP.
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59.

60.
60.1.

60.2.

60.3.

60.4.

61.
61.1.

RESTITUICAO DOS DEPOSITOS E QUANTIAS RETIDAS
A restituicdo, ao Empreiteiro, das quantias refidas como garantia ou a qualquer outro
titulo serd efetuada nos termos da lei em vigor na data do lancamento da presente

empreitada.

CAPITULO VI - DISPOSICOES FINAIS

DEVERES DE COLABORACAO RECiPROCA E INFORMAGCAO

As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboracdo mutua, designadamente no
tocante & prestacdo reciproca de informacdes necessdrias & boa execucdo do
contrato, sem prejuizo dos deveres de informacdo previstos no artigo 290.° do CCP.
Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias
que cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na
execucdo do contrato, de acordo com as regras gerais da boa-fé.

Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunst@ncias, constituam ou ndo forca maior, que previsivelmente impecam o
cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigacoes.

No prazo de 10 (dez) dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar
a outra do tempo ou da medida em que previsivelmente serd afetada a execucdo do

contrato.

MODIFICAGAO OBJETIVA DO CONTRATO

O contrato pode ser modificado:

61.1.1. Por acordo entre as partes, que ndo pode revestir forma menos solene do que a

do conftrato;

61.1.2. Por decisdo judicial ou arbitral, com os limites estabelecidos na alinea b) do

numero 1 do artigo 3119 do CCP;

61.1.3. Por decisdo da SCML, com fundamento em razdes de interesse publico.

61.2.

O contrato pode ser modificado com os seguintes fundamentos:

61.2.1. Alteracdo anormal e imprevisivel das circunsténcias em que as partes tenham

fundado a decisdo de contratar, desde que a exigéncia das obrigacdes por si
assumidas afete gravemente os principios da boa-fé e ndo esteja coberta pelos

riscos préprios do contrato;

61.2.2. Razdes de interesse publico decorrentes de necessidades novas ou de uma nova

ponderacdo das circunst@ncias existentes;
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61.3.

62,
62.1.

62.2.

62.3.

62.4.

62.5.

62.6.

62.7.

62.8.

62.9.

A modificacdo do contrato encontra-se sujeita aos limites e consequéncias, previstos,

respetivamente, nos artigos 313.° € 314.° do CCP

SUBCONTRATAGCAO E CESSAO DA POSIGAO CONTRATUAL

O Empreiteiro pode subconfratar as entidades identificadas nos documentos de

habilitacdo, desde que se enconfrem cumpridos os requisitos constantes dos n.os 3 e 6

do artigo 318.° do CCP.

A SCML apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execucdo quando:

62.2.1. Ndo estejam verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP; ou

62.2.2. Haja fundado receio de que a subconfratacdo envolva um aumento de risco
de incumprimento das obrigacdes emergentes do contrato, nos termos do
disposto do artigo 320.° do CCP, ou

62.2.3. Nos casos previstos no n.° 2 do artigo 385.° do CCP, quando as particularidades
da obra justifiguem uma especial qualificacdo técnica do Empreiteiro e a
mesma tenha sido exigida ao Empreiteiro na fase de formacdo do confrato.

A subcontratacdo na fase de execucdo estd sujeita a autorizacdo da SCML,

dependente da verificacdo da capacidade técnica do subcontratado em moldes

semelhantes aos que foram exigidos ao subempreiteiro na fase de formacdo do

contfrato, aplicando-se, com as necessdria adaptacdes, o disposto nos n.os 3 e 6 do

artigo 318.° do CCP.

Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos

no n.° 1 do artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e

expresso o que for acordado quanto & revisdo de precos.

O Empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizacdo

da obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do Empreiteiro

do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicdvel aos contratos celebrados

entre os subcontratados e terceiros.

No prazo de cinco dias apds a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o

Empreiteiro deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o

facto & SCML, remetendo-lhe codpia do contrato em causa.

No caso de subcontratagcdo, o Adjudicatdrio permanece integralmente responsdvel

perante a SCML pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacdes resultantes

do contrato.

A SCML poderd ceder a sua posicdo contfratual devendo comunicar ao Empreiteiro a

realizacdo da cessdo com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias.
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63. RESOLUCAO DO CONTRATO PELA SCML

63.1. Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, a SCML pode resolver o

contrato nos seguintes casos:

63.1.1.
63.1.2.

63.1.3.

63.1.4.

63.1.5.

63.1.6.

63.1.7.

63.1.8.

63.1.9.

63.1.10.

63.1.11.

63.1.12.

Situacdes previstas no n.° 1 do artigo 333.° do CCP;

Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir com qualquer
uma das suas obrigacdes, designadamente, ndo cumprir com o disposto na
legislacdo sobre seguranca, higiene e saude no trabalho;

Se, tendo faltado & consighacdo sem justificacdo aceite pela SCML, o
Empreiteiro nGo comparecer, apds segunda notificacdo, no local, na data e
na hora indicados pelo dono da obra para nova consignacdo desde que ndo
apresente justificacdo de tal falta aceite pelo dono da obra;

Se ocorrer um atfraso no inicio da execucdo dos frabalhos imputdvel ao
empreiteiro que seja superior a 1/40 do prazo de execucdo da obra;

Se ocorrer um atraso na execucdo dos trabalhos superior a 1/5 do prazo de
execucdo da obra, desde que a responsabilidade desse afraso seja
imputdavel ao empreiteiro;

Se o empreiteiro ndo der inicio & execucdo dos trabalhos complementares
decorridos 15 (quinze) dias da notificacdo da decisdo da SCML que indefere
a reclamacdo apresentada por aquele e reitera a ordem para a sud
execucdo;

Se houver suspensdo da execucdo dos trabalhos pela SCML por facto
imputdvel ao Empreiteiro ou se este suspender a execucdo dos frabalhos sem
fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde
que da suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse puUblico;

Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos e o empreiteiro ndo apresentar
um plano de trabalhos modificado, nos termos do disposto no n.° 2 do artigo
404.° do CCP;

Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos, nos termos do disposto no n.° 3
do artigo 404.° do CCP, sem prejuizo do disposto em 63.1.8.;

Se, durante algum momento da execucdo da obra, o valor total acumulado
faturado da obra seja inferior a 20% (vinte por cento) do valor referido no
cronograma financeiro apresentado na fase de formacdo do contrato,
desde que a responsabilidade por esse desvio seja imputdvel ao empreiteiro;
Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra
ou se ndo for repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os
equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.
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63.2.

63.3.

63.4.

64.

64.1.

64.2.

64.3.
64.4.

65.
65.1.

Nos casos previstos no nUmero anterior, havendo lugar a responsabilidade do
Empreiteiro, serd o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo de
a SCML poder executar as garantias prestadas.

Independentemente da causa de resolucdo do confrato e sem prejuizo do direito e
dever de justa indemnizacdo, a SCML pode fazer suas as obras que jd tenham sido
realizadas pelo Empreiteiro.

A decisdo de resolucdo do confrato deve ser fundamentada e noftificada ao

Empreiteiro por carta registada com aviso de rececdo.

RESOLUCAO DO CONTRATO PELO EMPREITEIRO

Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o Empreiteiro pode
resolver o contrato nos casos previstos no n.° 1 do artigo 332.° do CCP.

No caso de alteracdo anormal e imprevisivel das circunsténcias, apenas hd direito de
resolucdo quando esta ndo implique grave prejuizo para a realizacdo do interesse
publico subjacente & relacdo juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando
a manutencdo do confrafo ponha manifestamente em causa a viabilidade
econdmico-financeira do Empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo,
nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em
presenca.

O direito de resolucdo é exercido por via judicial ou mediante recurso & arbitragem.
No caso de Incumprimento de obrigacdes pecunidrias pela SCML por periodo superior
a seis meses ou quando o montante em divida exceda 25% (vinte e cinco por cento) do
preco confratual, excluindo juros, o direito de resolucdo pode ser exercido mediante
declaracdo a SCML, produzindo efeitos 30 (trinta) dias apds a rececdo dessa
declarac¢do, salvo se a SCML cumprir as obrigagcdes em afraso nesse prazo, acrescidas

dos juros de mora a que houver lugar.

CASO FORTUITO OU DE FORGA MAIOR

Em caso fortuito ou de forca maior, o contraente atingido notificard, imediatamente,
por escrito a outra parte, fornecendo-lhe todas as informacdes relevantes no prazo de
10 (dez) dias seguidos, através de carta registada com aviso de rececdo, para que de
colaboracdo as partes procedam ao seu apuramento e a determinacdo dos seus
efeitos. Se a parte afetada assim ndo proceder ndo poderd mais invocar os seus direitos,
salvo se o caso fortuito ou de forca maior a houver impedido também de solicitar

oportunamente o apuramento do facto.
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65.2.

66.

66.1.

66.2.

66.3.

A forca maior determina a prorrogacdo dos prazos de cumprimento das obrigacoes
contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao

impedimento resultante da forca maior.

PROTECAO DE DADOS PESSOAIS

Sempre que a execucdo do contrato implicar a necessidade de tratamento de dados

pessoaqis recolhidos pela SCML, o adjudicatdrio obriga-se a apresentar garantias de

execucdo de medidas técnicas e organizativas adequadas, de forma que o tratamento
satisfaca os requisitos legais aplicdveis e assegure a defesa dos direitos dos titulares dos
dados.

Por “tratamento de dados pessoais” ou “tfratamento”, entende-se: qualquer operacdo

ou um conjunto de operacdes efetuadas sobre dados pessoais ou sobre conjuntos de

dados pessodis, por meios automatizados ou ndo automatizados, tais como arecolha, o

registo, a organizacdo, a estruturacdo, a conservacdo, a adaptacdo ou alteracdo, a

recuperacdo, a consulta, a utilizacdo, a divulgacdo por tfransmissdo, difusdo ou qualguer

oufra forma de disponibilizacdo, a comparacdo ou interconexdo, a limitagcdo, o

apagamento ou a destruicdo.

Para efeitos do tratamento de dados pessoaqis sob a responsabilidade da SCML, o

Adjudicatdrio obriga-se a:

66.3.1. Proceder ao tratamento dos dados pessoais adequados, pertinentes e limitados
ao que for necessdrio relativamente & execucdo do objeto do presente
procedimento e somente durante o periodo de vigéncia do mesmo;

66.3.2. Tratar os dados pessoais de uma forma que garanta a sua seguranca, incluindo
a protecdo contra o seu tratamento ndo autorizado ou ilicito e contra a sua
perda, destruicdo ou danificagcdo acidental;

66.3.3. Informar, de imediato, a SCML assim que tiver conhecimento da ocorréncia de
qualguer incidente de seguranca no tratamento;

66.3.4. Tratar os dados pessoais apenas mediante instrucdes expressas e documentadas
da SCML, a menos que seja legalmente obrigado a fazé-lo, informando nesse
caso a SCML desse requisito juridico antes do tratamento;

66.3.5. Assegurar que as pessoas autorizadas a fratar os dados pessoais assumiram
previamente um compromisso de confidencialidade ou estdo sujeitas a
adequadas obrigacdes legais de confidencialidade;

66.3.6. Adotartodas as medidas técnicas e organizativas adequadas para assegurar um
nivel de seguranca adequado aos riscos apresentados pelo fratamento em
causq, incluindo, consoante o que for adequado: a pseudonimizacdo e a

cifragem dos dados pessoais; a capacidade de assegurar a confidencialidade,
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66.3.7.

66.3.8.

66.3.9.

66.3.10.

66.3.11.

integridade, disponibilidade e resiliéncia permanentes dos sistemas e dos servicos
de fratfamento; a capacidade de restabelecer a disponibilidade e o acesso aos
dados pessoais de forma atempada no caso de um incidente fisico ou técnico;
um processo para testar, apreciar e avaliar regularmente a eficdcia das medidas
técnicas e organizativas para garantir a seguranca do tratamento;

N&o confratar outro subcontratante sem que a SCML tenha dado, previamente
e por escrito, autorizacdo para esse efeito;

Prestar assisténcia a SCML, através de medidas técnicas e organizativas
adequadas, de modo a permitir que esta cumpra a sua obrigacdo de dar
resposta aos pedidos dos titulares dos dados tendo em vista o exercicio dos seus
direitos;

Prestar assisténcia a SCML, de acordo com a natfureza do tratamento e a
informacédo ao dispor do Adjudicatdrio, no sentido de assegurar o cumprimento
das obrigacdes relativas, d aplicacdo de medidas de seguranca adequadas ao
tfratamento dos dados pessoais, d notificacdo atempada e fundamentada de
qualquer violacdo de dados pessoais, e d avaliagcdo prévia de impacto das
operacdes de tfratamento previstas sobre a protecdo de dados pessoqis;
Apagar ou devolver todos os dados pessoais d SCML, consoante opcdo expressa
da Entidade Adjudicante, depois de concluida a empreitada, relacionados com
o tratamento, apagando as copias existentes, a menos que a conservacdo dos
dados seja legalmente exigida;

Disponibilizar & SCML todas as informacdes necessdrias para demonstrar o
cumprimento das obrigacdes previstas na presente cldusula, bem como facilitar
e contribuir para as auditorias, inclusive as inspecdes, conduzidas pela SCML ou

por outro auditor por esta mandatado.

66.4. O Adjudicatdrio obriga-se, ainda, a cooperar plenamente com a-SCML e a satisfazer as

respetivas solicitacdes, relativamente ao tfratamento de dados pessoais, e, em especial,

quando:

66.4.1.

66.4.2.

Um fitular de dados pessoais exerca os seus direifos ou cumpra as suas obrigacoes
nos termos da legislacdo aplicdvel, relativamente aos dados pessoais fratados
pelo Adjudicatdrio no dmbito do presente procedimento;

A SCML tenha de realizar diligéncias destinadas ao cumprimento de qualquer
avaliacdo, inquérito, notificacdo ou investigacdo, relativa ao fratamento de

dados pessoais no dmbito do presente procedimento.

66.5. A qualguer subconfratante que venha a ser confratado pelo Adjudicatdrio, apds

autorizacdo escrita dada pela SCML para o efeito, impdem-se as mesmas obrigacoes

em matéria de protecdo de dados que as estabelecidas no presente procedimento
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67.
67.1.

67.2.

68.
68.1.

68.2.

69.

70.

70.1.

70.2.

para o Adjudicatdrio, mantendo-se este, em todo o caso, plenamente responsdvel

perante a SCML pelo cumprimento das obrigacdes assumidas pelo subcontratante.

COMUNICACOES E NOTIFICAGOES

Sem prejuizo de poderem ser acordadas outfras regras quanto as notificacdes e
comunicacoes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do
CCP, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.
Qualquer alteracdo das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser

comunicada & outra parte.

CO&DIGO DE CONDUTA DOS FORNECEDORES DA SANTA CASA DA MISERICORDIA DE LISBOA

No dmbito da Politica de Compras Sustentdveis da Santa Casa da Misericérdia de
Lisboa, o Adjudicatdrio fica obrigado a cumprir e fazer cumprir as normas do CODIGO DE
CONDUTA DOS FORNECEDORES DA SANTA CASA DA MISERICORDIA DE LISBOA €m vigor, no exercicio
das relacdes comerciais estabelecidas com a mesma, constante do ANEXO B ao

presente Caderno de Encargos e disponivel para consulta em http://www.scml.pt.

O Adjudicatdrio deverd entregar, com a outorga do contrato, a DECLARACAO DE
COMPROMISSO DO FORNECEDOR COM O CODIGO DE CONDUTA DOS FORNECEDORES DA SANTA CASA DA
MISERICORDIA DE LISBOA, através da qual procede & respetiva aceitacdo expressa,

conforme modelo constante também do ANExo C ao presente Caderno de Encargos.

CONTAGEM DOS PRAZOS
Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sdbados, domingos e dias

feriados.

FORO COMPETENTE E LEGISLAGAO APLICAVEL

Para dirimir quaisquer questdes ou litigios emergentes da interpretacdo, aplicacdo,
cumprimento ou incumprimento do disposto nos documentos relativos ao presente
procedimento de empreitada serd exclusivamente competente o Tribunal
Administrativo de Circulo de Lisboa com expressa rendncia a qualguer outro, sendo a
legislacdo portuguesa a aplicével.

Em tudo o omisso no presente caderno de encargos observar-se-& o disposto no Cédigo

dos Contratos PUblicos e demais legislacdo aplicével.
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ANEXO A
PROJETO DE EXECUGCAO — MAPA QUANTIDADES DE TRABALHO

(DISPONIBILIZADO EM PDF)
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ANEXO B

C&DpIGO DE CONDUTA DOS FORNECEDORES DA SANTA CASA DA MISERICORDIA DE LISBOA

(VERSAO DISPONIBILIZADA EM FORMATO PDF)
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ANExo C
DECLARACAO DE COMPROMISSO DO FORNECEDOR COM O CODIGO DE CONDUTA DOS FORNECEDORES DA
SANTA CASA DA MISERICORDIA DE LISBOA

DENOMINACAO DA EMPRESA:

NUMERO DE PESSOA COLETIVA:

MORADA (SEDE):

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL:

NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACAO PESSOAL:

MORADA:

CARGO:

Tendo recebido e tomado conhecimento do Cédigo de Conduta dos Fornecedores da Santa
Casa da Misericérdia de Lisboa, declara que se compromete a cumprir as suas normas, além
das obrigacdes assumidas no confrato de Empreitada para execugcdo de nicho em paredes
e fornecimento de capacete em zinco do edificio sito na Rua dos Douradores, 96 a 104, em

Lisboa celebrado com a Santa Casa da Misericérdia de Lisboa em (indicar a data).

Data e Local

Assinatura do declarante e carimbo
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