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PARTE | — ARTIGOS GERAIS

CAPITULO | - Disposicdes Iniciais

Artigo 1.° | Objeto

1. O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato e tem por

objeto principal a realizacdo da empreitada de manutencéo, reparacdo e pintura da sala de

refeicbes das pracas, pelo Ministério da Defesa Nacional — Marinha — Superintendéncia do

Pessoal, doravante designado por contraente publico.

2. Este procedimento foi autorizado por Despacho do Chefe da Divisdo Administrativa e

Financeira, de 03 de novembro de 2021.

Artigo 2.° | Disposi¢cdes por que se rege a empreitada

1. A execucao do Contrato obedece:

a.

e.

As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que
dele fazem parte integrante;

. Ao Cadigo dos Contratos Publicos, doravante “CCP”, na sua redagéao atual;
. Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagdo complementar;

. A restante legislacdo e regulamentacdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a

construcao, a revisdo de pregos, as instalagdes do pessoal, & segurancga social, a higiene,

seguranca, prevencao e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

As regras da arte.

2. Para efeitos do disposto na alinea a. do niamero anterior, consideram-se integrados no

contrato, sem prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:

a.

O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto
no artigo 99.° do Codigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos
do disposto no artigo 101.° desse mesmo Cadigo (alinea nao aplicavel se o contrato nao
for reduzido a escrito nos termos da alinea d), do n.° 1 e do n.° 2, do artigo 95.° do CCP);

. Os suprimentos dos erros e das omissbes do caderno de encargos identificados pelos

concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo
orgdo competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 61.° do
CCP;

. Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;
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d. O caderno de encargos integrado pelo programa e pelo projeto de execuc¢do (ou apenas

pelo «programa» nos casos previstos no n.° 3 do artigo 43.° do CCP);
e. A proposta adjudicada;
f. Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

g. Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno

de encargos.

Artigo 3.° | Interpretacdo dos documentos que regem a empreitada

1. No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b. a f.

do n.° 2 do artigo anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que séo ai indicados.

2. Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execucao (ou o
programa, no caso previsto no n.° 3 do artigo 43.° do CCP), prevalece o primeiro quanto a
definicdo das condi¢des juridicas e técnicas de execucao da empreitada e o segundo em

tudo o que respeita a definicdo da propria obra.

3. No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execug¢éo (néo aplicavel no caso

previsto no n.° 3 do artigo 43.° do CCP):

a. As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as

carateristicas dimensionais da obra e a disposicao relativa das suas diferentes partes;

b. As folhas de medicdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
guantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza
e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° do CCP, e sem

prejuizo da remissédo direta que estes elementos fizerem para outras pecas;

c. Em tudo o mais prevalece o que constar da memaria descritiva e das restantes pecas do

projeto de execucdao.

4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b. a f. do n.° 2 do artigo
anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos
propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos
termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Caodigo (ndo aplicavel se o contrato nao for

reduzido a escrito nos termos da alinea d), do n.° 1 e do n.° 2, do artigo 95.° do CCP).

Artigo 4.° | Esclarecimento de davidas

1. As duavidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao gestor do contrato antes do inicio da execu¢édo dos

trabalhos a que respeitam.
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2. O incumprimento do disposto no himero anterior torna 0 empreiteiro responsavel por todas
as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demoli¢éo

e reconstrucao das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Artigo 5.° | Projeto

1. O projeto de execucdo a considerar para a realizacdo da empreitada € o patenteado no

procedimento.

2. A elaboracéo do projeto de execucédo e/ou a elaboragéo das variantes ao projeto, obedece
aos requisitos constantes do artigo 43.° do CCP (aplicavel apenas no caso de caber ao
empreiteiro a elaboragéo do projeto de execucao ou ao caso de ser admitida a apresentacao
de projeto variante).

3. Os elementos do projeto de execucdo que nao tenham sido incluidos no procedimento
devem ser submetidos a aprovacédo do dono da obra e ser sempre assinados pelos seus
autores, que devem possuir para o efeito, nos termos da lei, as adequadas qualificacbes
académicas e profissionais (aplicavel apenas no caso de caber ao empreiteiro a elaboragéo
do projeto de execucédo ou ao caso de ser admitida a apresentacdo de projeto variante).

4. Até a data da rececado proviséria, 0 empreiteiro entrega ao dono da obra trés colegdes
atualizadas de todos os desenhos referidos ho nimero anterior, duas elaboradas em suporte
de papel e uma em suporte digital, ou através de outros meios, desde que aceites pelo dono

da obra.

CAPITULO Il - Obrigacdes do empreiteiro

Seccéo | | Preparacao e planeamento dos trabalhos

Artigo 6.° | Preparacéo e planeamento da execucéo da obra
1. O empreiteiro é responsavel:

a. Perante o dono da obra pela preparagdo, planeamento e coordenacdo de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela
preparacao, planeamento e execuc¢éo dos trabalhos necessarios a aplicacdo, em geral,
das normas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho vigentes e, em particular, das
medidas consignadas no plano de seguranca e saude, e no plano de prevencao e gestao

de residuos de construcdo e demolicdo que acompanham o projeto de execucao;
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b. Nos casos em que, por imposicao legal, seja necessario obter de entidades supervisoras

autorizacao prévia do plano de trabalhos, o empreiteiro deve formalizar o respetivo pedido

no prazo de 10 dias a partir da assinatura do contrato.

. Perante as entidades fiscalizadoras e gestor do contrato, pela preparacao, planeamento

e coordenacdo dos trabalhos necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranca,
higiene e saude no trabalho em vigor, bem como pela aplicagdo do documento indicado
na alinea h. do n.° 4 do presente artigo.

2. Adisponibilizagdo e o fornecimento de todos 0s meios necessarios para a realiza¢ao da obra

e dos trabalhos preparatdrios ou acessorios, incluindo os materiais e 0s meios humanos,

técnicos e equipamentos, compete ao empreiteiro.

3. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo

0 Uso corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios a execugao da obra,

designadamente:

a.

d.

Trabalhos de montagem, construcdo, manutencdo, desmontagem e demolicdo do

estaleiro;

. Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na

obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os

regulamentos de seguranca, higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas;

. Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e

serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucao dos trabalhos e

para evitar a estagnacdo de aguas que 0S mesmos possam originar;

Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4. A preparacgao e o planeamento da execucgdo da obra compreendem ainda:

a. A apresentacao pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos

b.

materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucdo da empreitada;

O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c. A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a erros e omissfes do

projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no artigo 378.° do
CCP.

. O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construgdo a adotarem na

realizacdo dos trabalhos;
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e. A elaboracédo e apresentacao pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso
previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;

f. A aprovacéao pelo dono da obra do documento referido na alinea e.;

g. A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de
seguranca e saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai
previstas, em funcdo do sistema utilizado para a execucdo da obra, em particular as

tecnologias e a organizacéo de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

Artigo 7.°| Plano de trabalhos e consignacéao

1. A consignacao deve estar concluida em prazo ndo superior a 32 dias ap0s a data da
assinatura do contrato, nos termos do disposto no artigo 359.° do CCP.

2. No prazo de quinze dias a contar da data da assinatura do contrato, o empreiteiro deve
remeter ao dono da obra o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos,
observando na sua elaboracdo a metodologia fixada no presente caderno de encargos por

forma a densificar e concretizar o plano inicialmente apresentado na proposta.

3. Nos casos em que, por forca de lei, o plano de trabalhos deva ser submetido a prévia
autorizacao de entidades supervisoras, o0 documento remetido ao abrigo do numero anterior
devera ser acompanhado do respetivo pedido de autorizagéo, devendo o empreiteiro enviar
respetiva autorizagdo assim que obtida caso a mesma ainda ndo exista a data da

consignacao.

4. O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteragdo do preco contratual, nem a
alteracdo do prazo de concluséo da obra nem ainda alteracdes aos prazos parciais definidos
no plano de trabalhos constante do Contrato, para além do que seja estritamente necessario

a adaptacao do plano de trabalhos ao plano final de consignacéo.
5. O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a. Definir com precisdo os momentos de inicio e de concluséo da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo das diversas
espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e

a unidade de tempo que serve de base a programacao;

b. Indicar as quantidades e a qualificacéo profissional da mao-de-obra necessaria, em cada

unidade de tempo, a execucdo da empreitada;

c. Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessério, em cada unidade de

tempo, & execucdo da empreitada;
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d. Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos,

gue serdo mobilizados para a realiza¢do da obra.

6. O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do
valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos

a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

7. lgualmente no prazo de quinze dias apds a assinatura do contrato deve o empreiteiro

remeter ao dono da obra o Plano de Seguranca e Saude para efeitos de aprovacao.

8. Afalta de apresentagéo de qualquer documento no presente artigo faré incorrer o empreiteiro
na penalidade prevista na alinea c), do n.° 1, do artigo 11.°.

Artigo 8.° | Modificacdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1. O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por
razdes de interesse publico.

2. No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio
financeiro do contrato em funcdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacéo,
mediante reclamacgéo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificacdo da

mesma, que deve conter 0os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.

3. Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor
ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este

apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4. Sem prejuizo do nimero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execuc¢do da obra ou dos
respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o0 empreiteiro para apresentar,
no prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de correcéo

gue sejam necessarias a recuperacao do atraso verificado.

5. Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se
sobre as alteracdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n°s 3 e 4 do presente artigo
no prazo de dez dias, equivalendo a falta de prondncia a aceitacdo do novo plano.

6. Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele néo resulte

prejuizo para a obra ou prorrogacédo dos prazos de execucao.

7. Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente

reajustamento do plano de pagamentos.
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Seccdao Il | Prazos de execucéo

Artigo 9.° | Prazo de execugdo da empreitada
1. O empreiteiro obriga-se a:

a. Iniciar a execuc¢do da obra na data da conclusdo da consignacéo total ou da primeira
consignacdao parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro
a aprovacado do plano de seguranca e salde, caso esta Ultima data seja posterior, sem

prejuizo do plano de trabalhos aprovado;

b. Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugéo previstos no plano de
trabalhos em vigor;

c. Concluir a execucéo da obra e solicitar a realizacdo de vistoria da obra para efeitos da
sua recegao provisoria no prazo de 32 dias (parametro base do prazo de execucgao
contratual) a contar da data da sua consignacdo ou da data em que o dono da obra
comunigque ao empreiteiro a aprovacgao do plano de seguranca e salde, caso esta Ultima

data seja posterior.

2. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execuc¢éo de trabalhos em relagéo ao
plano de trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas,
a tomar todas as medidas de reforco de meios de agdo e de reorganizagdo da obra

necessarias a recuperacao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao.
3. Em nenhum caso serao atribuidos prémios ao empreiteiro.

4. Se houver lugar & execucdo de trabalhos a mais cuja execug¢do prejudique o normal
desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o0 empreiteiro o requeira, o prazo para

a conclusao da obra sera prorrogado nos seguintes termos:

a. Sempre que se trate de trabalhos a mais da mesma espécie dos definidos no contrato,
proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execugao
constantes do plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento geral na

empreitada,;

b. Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por acordo
entre o dono da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da

execugao.

5. Na falta de acordo quanto ao célculo da prorrogagéo do prazo contratual previsto no artigo

anterior, proceder -se -4 de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373.° do CCP.

6. Sempre que ocorra suspensao dos trabalhos ndo imputavel ao empreiteiro, considerar-se-

ao automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspenséo, o prazo global de
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execucao da obra e os prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam

afetados por essa suspensao.

Artigo 10.° | Cumprimento do plano de trabalhos

1.

O empreiteiro informa mensalmente, por escrito, o diretor de fiscalizacdo dos desvios que
se verifiguem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as

previsdes do plano em vigor.

. Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do numero anterior, ndo

coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo notifica-o dos que considera

existirem.

No caso de o0 empreiteiro retardar injustificadamente a execucgéo dos trabalhos previstos no
plano em vigor, de modo a p6r em risco a conclusédo da obra dentro do prazo contratual, &

aplicavel o disposto no n.° 4 do Artigo 8.°.

Artigo 11.° | Sanc¢des por violacdo dos prazos contratuais

1.

Em caso de atraso na preparacao da consignacgao, no inicio ou na conclusédo da execugao
da obra por facto imputavel ao empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sancao

contratual pecuniaria, por cada dia de atraso, em valor correspondente a:
a. 1%o do prego contratual, no periodo correspondente ao primeiro ter¢o do prazo contratual;

b. 1,5%0 do prego contratual, no periodo correspondente ao segundo ter¢co do prazo

contratual;

C. 2%o do prego contratual, no periodo correspondente ao terceiro tergo e seguintes do prazo

contratual;

No caso de incumprimento de prazos parciais de execu¢do da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sancdo contratual

pecuniaria ai prevista reduzido a metade.

O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancao contratual
pecuniaria por incumprimento dos prazos parciais de execu¢ao da obra quando recupere o
atraso na execucao dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execucédo do

Contrato.

Artigo 12.° | Atos e direitos de terceiros

1.

Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execugéo da obra em virtude de qualquer facto

imputavel a terceiros, deve, no prazo de dez dias a contar da data em que tome
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conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdo, a fim de o dono
da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais

atrasos.

No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos
ou perturbacdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes,
esse facto ao diretor de fiscalizacdo, para que este possa tomar as providéncias que julgue

necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servico.

Seccdao Il | Condi¢cbes de execucao da empreitada

Artigo 13.° | Condic¢des gerais de execuc¢do dos trabalhos

1.

A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com
0 projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condi¢cdes técnicas

contratualmente estipuladas.

Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que
seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescrigbes técnicas definidas nos

termos do artigo 2.°.

O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, a
substituicdo dos métodos e técnicas de construgdo ou dos materiais previstos no presente
caderno de encargos e no projeto por outros que considere mais adequados, sem prejuizo

da obtencgé&o das carateristicas finais especificadas para a obra.

Artigo 14.° | Especificacdes dos equipamentos, dos materiais e elementos de

construcao

1.

Os equipamentos, materiais e elementos de construcdo a empregar na obra terdo a
gualidade, as dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto
e nos restantes documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas

nestes documentos.

Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas
carateristicas, o empreiteiro ndo podera empregar materiais ou elementos de construcéo
gue ndo correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos

usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica utilizacao.
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3.

No caso de davida quanto aos materiais e elementos de construgdo a empregar nos termos
dos numeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor ou, na falta

destas, as normas utilizadas na Unido Europeia.

Sem prejuizo do disposto no artigo 378.°2 do CCP quando aplicivel, nos casos previstos nos
n.°s 2 e 3 deste artigo, ou sempre que o empreiteiro entenda que as carateristicas dos
materiais e elementos de construcdo fixadas no projeto ou nos restantes documentos
contratuais ndo sdo tecnicamente aconselhaveis ou as mais convenientes, o empreiteiro
comunicara o facto ao dono da obra e apresentara uma proposta de alteracéo fundamentada
e acompanhada com todos os elementos técnicos necessarios para a aplicacdo dos novos
materiais e elementos de construgdo e para a execucdo dos trabalhos correspondentes, bem
como da alteracdo de pregcos a que a aplicacdo dagueles materiais e elementos de
construcao possa dar lugar (esta Ultima parte ndo € aplicavel nos casos previstos no n.° 3
do artigo 43.° do CCP).

A proposta prevista no numero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo
de preparacdo e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de

aprovacao ndo comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

. Se o dono daobra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e ndo determinar

a suspenséo dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizard os materiais e elementos de

construcao previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracdo das
carateristicas técnicas dos materiais e elementos de construc¢éo, ou o regime aplicavel a sua
eventual diminuicdo, é o regime definido no CCP para os «trabalhos a mais e a menos» ou
para a «responsabilidade por erros e omissGes», consoante a referida alteragcao configure

«trabalhos a mais ou a menos» ou «trabalhos de suprimento de erros e omissdes».

Artigo 15.° | Materiais e elementos de construgéo pertencentes ao dono da obra

1.

Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente
empregar na mesma materiais ou elementos de constru¢cdo que lhe pertencam ou
provenientes de outras obras ou demolicdes, o empreiteiro sera obrigado a fazé-lo,
descontando-se, se for caso disso, no preco da empreitada o respetivo custo ou retificando-

se 0 preco dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.

O disposto no numero anterior ndo sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver
adquirido os materiais necessarios para a execucado dos trabalhos ou na medida em que o

tiver feito.
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Artigo 16.° | Aprovacgéo de equipamentos, materiais e elementos de construc¢éo

1.

Sempre que deva ser verificada a conformidade das carateristicas dos equipamentos,
materiais e elementos de constru¢do a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos
restantes documentos contratuais, 0 empreiteiro submeté-los -a a aprovacdo do dono da

obra.

Em qualguer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovacao, considerando -
se a mesma concedida se o dono da obra ndo se pronunciar nos 15 dias subsequentes,
exceto no caso de serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo,
devendo, no entanto, tal facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo dono da

obra ao empreiteiro.

O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos
de construcdo que este lhe solicitar.

A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as normas oficiais em

vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

Salvo disposi¢cao em contrario, 0os encargos com a realiza¢do dos ensaios correrao por conta

do dono da obra.

Artigo 17.° | Reclamacéo contra a ndo aprovacéo de materiais e elementos de

construcao

1.

2.

Se for negada a aprovacdo dos materiais e elementos de constru¢gdo e o empreiteiro
entender que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as
condi¢Bes contratualmente estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de amostras

e apresentar ao dono da obra reclamacéo fundamentada no prazo de 10 dias.

A reclamacdo considera-se deferida se o dono da obra ndo notificar o empreiteiro da
respetiva decisdo nos 15 dias subsequentes a sua apresentacao, exceto no caso de serem
exigidos novos ensaios que impliguem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser

comunicado, ho mesmo prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

Os encargos com 0S novos ensaios a que a reclamacdo do empreiteiro dé origem serdo

suportados pela parte que decair.

Artigo 18.° | Efeitos da aprovacao dos materiais e elementos de construcao

1.

Uma vez aprovados os materiais e elementos de construcdo para obra, ndo podem os
mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem

a sua qualidade.
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2. No ato de aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo poderd o empreiteiro exigir

gue se colham amostras de qualquer deles.

3. Se a modificacdo da qualidade dos materiais e elementos de construcdo resultar de causa

imputavel ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

Artigo 19.° | Aplicac&do dos materiais e elementos de construgao

Os materiais e elementos de construcdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificagfes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na
falta de tais especificacdes, as normas oficiais em vigor ou, se estas ndo existirem, 0s

processos propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

Artigo 20.° | Substituicdo de materiais e elementos de construgcédo

1. Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com

0S necessarios requisitos os materiais e elementos de construgéo que:
a. Sejam diferentes dos aprovados;

b. Nao sejam aplicados em conformidade com as especificacdes técnicas contratualmente
exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que ndo possam

ser utilizados de novo.

2. As demoli¢cdes e a remocao e substituicdo dos materiais e elementos de construgdo serdo

da responsabilidade do empreiteiro.

3. Se o empreiteiro entender que nao se verificam as hip6teses previstas no n.° 1 deste artigo,

poderda pedir a colheita de amostras e reclamar.

Artigo 21.° | Depésito de materiais e elementos de construcdo néo destinados a obra

O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizagdo do dono da obra, materiais

e elementos de construgéo que nédo se destinem a execuc¢éo dos trabalhos da empreitada.

Artigo 22.° | Erros ou omissdes do projeto e de outros documentos

1. O empreiteiro deve comunicar, por escrito, ao diretor de fiscalizagdo ou ao gestor do contrato
guaisquer erros ou omissdes dos elementos da solucdo da obra por que se rege a execucao

dos trabalhos, bem como das ordens, avisos e notificacdes recebidas.

2. O empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos complementares que lhe
sejam ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao empreiteiro todos os elementos
necessarios para esse efeito, salvo, quanto a este Ultimo aspeto, quando o empreiteiro tenha

a obrigacéo pré-contratual ou contratual de elaborar o projeto de execucéo.
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3. O empreiteiro deve, no prazo de 60 dias contados da data da consignacao total ou da

primeira consignacao parcial, reclamar sobre a existéncia de erros e omissées do caderno
de encargos, salvo 0s que sO sejam detetaveis durante a execucdo da obra, sob pena de
ser responsavel por suportar metade do valor dos trabalhos complementares de suprimentos

desses erros e omissoes.

O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos complementares que se destinem ao
suprimento de erros e omissdes que, hdo podendo objetivamente ser detetados na fase de
formacdo do contrato, também nao tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias a
contar da data em que Ihe fosse exigivel a sua detecao.

Artigo 23.° | Alteracdes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1.

Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos 0s

elementos necessarios a sua perfeita apreciacao.

Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a meméria ou
nota descritiva e explicativa da solucdo seguida, com indicacdo das eventuais implicagcbes
nos prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e

especificagdes de qualidade da mesma.

N&o podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracdes ao projeto
propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da
obra e apreciadas pelo autor do projeto de execug¢do no ambito da assisténcia técnica que

a este compete.

Artigo 24.° | Mencdes obrigatorias no local dos trabalhos

1.

Sem prejuizo do cumprimento das obrigagfes decorrentes da legislagdo em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagdo da obra, do
dono da obra e do empreiteiro, preco e prazo contratual, e menc¢éo do respetivo alvara ou
namero de titulo e manter cépia dos alvaras ou titulos de registo dos subcontratados

consoante os casos.

O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagao, o livro de
registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual
e dos demais documentos a respeitar na execucdo da empreitada, com as alteracdes que

neles hajam sido introduzidas.

O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horéario de trabalho em
vigor, bem como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos

coletivos de trabalho aplicaveis.
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4. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto

respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Artigo 25.° | Ensaios

1.

Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas carateristicas
e comportamentos sdo os especificados no presente caderno de encargos e 0s previstos

nos regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

. Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a

realizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

No caso de os resultados dos ensaios referidos no namero anterior se mostrarem
insatisfatérios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as
despesas com 0s mesmos ensaios e com a reparagdo daquelas deficiéncias ficaréo a seu

cargo, sendo, no caso contrério, de conta do dono da obra.

Artigo 26.° | Medicdes

1.

As medi¢Oes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no
projeto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra séo feitas no local da

obra com a colaboracdo do empreiteiro e sdo formalizados em auto.

As medicdes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do

més imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medi¢des respeitam a seguinte

ordem de prioridades:

a. As normas oficiais de medi¢c&o que porventura se encontrem em vigor;
b. As normas definidas no projeto de execucéo;

c. As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

d. Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono

da obra e o empreiteiro.

Artigo 27.° | Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos

registados

1.

Salvo no que respeite a materiais e elementos de construcdo que sejam fornecidos pelo
dono da obra correm inteiramente por conta do empreiteiro 0s encargos e responsabilidades

decorrentes da utilizacdo na execucdo da empreitada de materiais, de elementos de
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construcao ou de processos de construcao a que respeitem quaisquer patentes, licencas,

marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

2. No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execucdo dos trabalhos de
gualquer dos direitos mencionados no numero anterior, 0 empreiteiro indemniza-o por todas
as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de

pagar, seja a que titulo for.

3. O disposto nos numeros anteriores ndo é, todavia, aplicavel a materiais e a elementos ou
processos de construgdo definidos neste caderno de encargos para 0s quais se torne
indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial quando o dono da obra n&o indique
a existéncia de tais direitos (ndo aplicavel na situacdo prevista no n.° 3 do artigo 43.° do
CCP).

4. No caso previsto no numero anterior, o empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos
direitos em causa, nédo iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o gestor do
contrato, quando para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como deve proceder
(n&o aplicavel na situagéo prevista no n.° 3 do artigo 43.° do CCP).

Artigo 28.° | Execucao simultanea de outros trabalhos no local da obra

1. O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer

trabalhos nao incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2. Os trabalhos referidos no niumero anterior sédo executados em colabora¢do com o gestor do

contrato, de modo a evitar atrasos na execug¢ao do Contrato ou outros prejuizos.

3. Quando o empreiteiro considere que a normal execugdo da empreitada esta a ser impedida
ou a sofrer atrasos em virtude da realizacdo simultanea dos trabalhos previstos no n.° 1,
deve apresentar a sua reclamacao no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a
fim de serem adotadas as providéncias adequadas a diminui¢éo ou eliminacao dos prejuizos

resultantes da realizacdo daqueles trabalhos.

4. No caso de verificagdo de atrasos na execuc¢édo da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizacdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposicao do equilibrio
financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.° do CCP, a efetuar nos

seguintes termos:

a. Prorrogacdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso

eventualmente verificado na realizacdo da obra, €;

b. Indemnizagdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execug¢do do Contrato

gue demonstre ter sofrido.
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Artigo 29.° | Outros encargos do empreiteiro

1.

Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacédo e a indemnizacao de todos os
prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a
rececéo definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execucéo destes Ultimos, da
atuacdo do pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do
deficiente comportamento ou da falta de seguranca das obras, materiais, elementos de

construcao e equipamentos;

Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebragéo dos contratos de seguros indicados
no presente caderno de encargos, a constituicdo das caucgdes exigidas no programa do
procedimento (quando exigiveis) e as despesas inerentes a celebracdo do Contrato.

Seccéao IV | Pessoal

Artigo 30.° | Obrigacdes gerais

1.

S&o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal
empregado na execucao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que
haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade
no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de
representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de

terceiros.

. A ordem referida no numero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o

empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspenséo do pessoal.

. As quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem

estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Artigo 31.° | Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que,

para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da

legislagdo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo

programa ao diretor de fiscalizagéo da obra.
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Artigo 32.°| Seguranga, higiene e saude no trabalho

1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares em vigor
sobre seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na
obra, bem como a outras pessoas intervenientes tempordria ou permanentemente no
estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta 0s

encargos gque resultem do cumprimento de tais obrigactes.

2. O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicées legais e
regulamentares apliciveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-
Ihe a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

3. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obriga¢cdes estabelecidas nos
nameros anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa daquele, as
providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades

do empreiteiro.

4. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagéo o exija,
0 empreiteiro apresenta apélices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a

todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 do artigo 39.°.

5. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizagdo, pela
observancia das obrigagbes previstas nos nameros anteriores, relativamente a todo o
pessoal empregado na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente

no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

CAPITULO Ill - Obrigac6es do dono da obra

Seccéao | | Pagamentos

Artigo 33.°| Preco e condicdes de pagamento

1. Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagGes decorrentes do
Contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro 0 preco constante da proposta
adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito
passivo desse imposto pela execucdo do Contrato, ndo podendo o mesmo exceder o

7.990,24€ (sete mil, novecentos e noventa euros e vinte quatro céntimos), sem IVA .

2. Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medic6es mensais a realizar de acordo com o disposto no artigo
26.°.
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3.

10.

11.

Os pagamentos sao efetuados no prazo maximo de sessenta dias apds a apresentacado da

respetiva fatura.
Toda a faturacao devera ser remetida para a seguinte morada:

Marinha — Direcao de Pessoal
Praca da Armada
1350-352 Lisboa

Devera fazer parte do descritivo das faturas, o nimero do processo de despesa (NPD), a
descricdo do processo, o Centro Financeiro e Centro de Custo (informacédo facultada no
Pedido de Compra) e, caso haja lugar a contrato escrito, 0 nimero do contrato.

A omissédo da informacao descrita no nimero anterior, incorrera na devolucédo da fatura.

As faturas e os respetivos autos de medicédo sdo elaborados de acordo com o modelo e
respetivas instrucdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagdo da obra.

Cada auto de medicao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacgao pelo diretor de fiscalizacéo
condicionada a realizacdo completa daqueles.

. No caso de falta de aprovagéo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor

de fiscalizagdo e o empreiteiro quanto ao seu contetdo, deve aquele devolver a respetiva
fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor

de fiscalizag@o e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

O disposto no nimero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.° 3 no
gue respeita a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo aceites
pelo diretor de fiscalizagdo, quer para os valores que vierem a ser aceites em momento

posterior, mas que constavam da primeira fatura emitida.

O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos nameros
anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso, especificamente

aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

Artigo 34.° | Adiantamentos ao empreiteiro

1.

O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do preco da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou

equipamentos cuja utilizagédo haja sido prevista no plano de trabalhos.

Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no

namero anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacao de

MINISTERIO DA DEFESA NACIONAL | MARINHA | SUPERINTENDENCIA DO PESSOAL Pagina 20 de 33
Rua do Arsenal, 1 | 1149-001 Lisboa
E-mail: [sp.daf.sap.sag.ch@marinha.pt] - Telefone: (351) 211 593 285



Caderno de Encargos

+Marinha

uma caucao do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado,

garantia bancéria ou seguro caucao.

Todas as despesas decorrentes da prestacao da caucao prevista no nimero anterior correm

por conta do empreiteiro.

A caucao para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida
gue forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha

sido efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

Decorrido o prazo da execucéo dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que tenha
ocorrido a liberacéo da correspondente caugéo, o empreiteiro pode notificar o dono da obra
para que este cumpra a obrigacdo de liberacdo da caucéao, ficando autorizado a promové-
la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias ap@s a notificacédo, o dono da obra néo tiver dado
cumprimento a referida obrigagéo, nos termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.

Artigo 35.° | Descontos nos pagamentos

Nos termos do artigo 353.°, n.° 1, do CCP, é dispensada a deducdo nos pagamentos parciais.

Artigo 36.° | Mora no pagamento

1.

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obriga¢des de pagamento do preco
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o0 montante em divida a taxa

legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora.

O pagamento dos juros de mora referidos no nimero anterior devera ser efetuado pelo dono
da obra no prazo de 15 dias a contar da data em que tenham ocorrido 0 pagamento dos

trabalhos, as revisdes ou acertos que lhes deram origem.

Artigo 37.° | Reviséo de precos

1.

A revisdo dos pregos contratuais, como consequéncia de alteragdo dos custos de méo-de-
obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugdo da empreitada, €
efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, e obedece a

férmula constante no Anexo A ao presente Caderno de Encargos.

. Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de precos da

empreitada sdo incluidos nas situacdes de trabalhos.
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Seccao Il - Seguros

Artigo 38.° | Contratos de seguro

1. O empreiteiro e 0s seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execucédo do contrato, as apdlices de seguro previstas neste caderno
de encargos e na legislacao aplicavel, devendo exibir copia das mesmas, bem como do

recibo de pagamento do respetivo prémio, na data da consignacao.

2. O empreiteiro é responsavel pela satisfagdo das obrigacBes previstas na presente seccao,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus
subcontratados.

3. O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cOpias das apélices e dos recibos de
pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente seccdo ou na legislacdo
aplicavel, ndo sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a
exibicdo destes documentos.

4. Todas as apolices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo unico e
exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser

celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

5. Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem

as obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

6. Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacbes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se

substituir aguele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha suportado.

7. O empreiteiro obriga-se a manter as apolices de seguro vélidas até a data da rececdo
proviséria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares
gue em cada momento estejam afetos a obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de

0 estar.

Artigo 39.° | Objeto dos contratos de seguro

1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apolice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a
apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra
igualmente abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislacdo em

vigor em Portugal.

2. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil

automoével cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogéao propria afetos
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a obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem
veiculos de passageiros ou de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com
as normas legais sobre responsabilidade civil automovel (riscos de circulagédo), bem como a

apresentar comprovativo de que os veiculos afetos a obra pelos subempreiteiros se

encontram igualmente segurados.

O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos
proprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apolice deve cobrir todos os
meios auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens imoéveis, armazéns,

abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamento fixos ou méveis.

. No caso dos bens imoveis referidos no numero anterior, a apolice deve cobrir, no minimo,

os riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastréficos, devendo o capital seguro

corresponder ao respetivo valor patrimonial.

O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automovel previsto

no n.° 2 deste artigo devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatorios.

CAPITULO IV - Representacéo das partes e controlo da execucéo do contrato

Artigo 40.° | Representagdo do empreiteiro

1.

Durante a execug¢éo do contrato, o0 empreiteiro € representado por um diretor de obra, salvo
nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacéo diversa no caderno de encargos

ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representagéo.

Apos a assinatura do contrato e antes da consignacao, o empreiteiro confirmara, por escrito,
o nome do diretor de obra, indicando a sua qualificacdo técnica e ainda se 0 mesmo pertence
ou ndo ao seu quadro técnico, devendo esta informacdo ser acompanhada por uma
declaracdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a
responsabilidade pela dire¢éo técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa

func&o com proficiéncia e assiduidade.

As ordens, os avisos e as notificagcbes que se relacionem com 0s aspetos técnicos da

execucao da empreitada séo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

. O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra

sempre que para tal seja convocado.

O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva
ser fundamentada por escrito, com base em razdes objetivas e ou inerentes a atuacéo

profissional do diretor de obra.
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6.

Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem
aqguele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para

responder, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em
matéria de seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicacéo

do documento referido na alinea g., do n.° 4, do artigo 6.°.

O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacéo aplicavel em
matéria de aplicacdo do plano de gestédo de residuos da construcdo e demolicdo.

Artigo 41.° | Representacdo do dono da obra

1.

Durante a execuc¢ao do contrato o dono da obra é representado por um diretor e fiscalizacéo,
salvo nas matérias em que 0 mesmo seja representado pelo gestor do contrato nos termos
do disposto no artigo 290.°-A, do CCP. Nos termos do artigo 96.°, conjugado com o artigo
290.°-A do CCP, sera designado um gestor do contrato, com a funcdo de acompanhar

permanentemente a execuc¢ao deste.

O dono da obra notifica 0 empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagéo e do gestor do
contrato que designou para a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignacéo ou

da primeira consignagéo parcial.

. O diretor de fiscalizacdo tem poderes de representacdo do dono da obra em todas as

matérias relevantes para a execugao dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as
guestbes que Ihe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de
modificagdo, resolugcéo ou revogagéo do contrato, nos termos do n.° 3 do artigo 344.° do
CCP.

Artigo 42.°| Livro de registo da obra

1.

O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informacéo sistematica
e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execuc¢ao dos

trabalhos.

. Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra séo os referidos no n.° 3 do artigo

304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP.

O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera
apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizagdo da obra ou por entidades

oficiais com jurisdicdo sobre os trabalhos.
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CAPITULO V - Rececéo e liquidagdo da obra

Artigo 43.° | Recegdao provisoria

1.

A rececao proviséria da obra depende da realizacao de vistoria, que deve ser efetuada logo
gue a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro ou por
iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais

de execucédo da obra.

. No caso de serem identificados defeitos da obra que impeg¢am a sua rececao proviséria, esta

€ efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que nédo seja objeto de deficiéncia.

O procedimento de rece¢do provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do
CCP.

Artigo 44.° | Prazo de garantia

1.

O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a. Dez anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b. Cinco anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou

instalacdes técnicas.

c. Dois anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela

autonomizaveis.

. Caso tenham ocorrido recec¢des provisérias parcelares, o prazo de garantia fixado nos

7

termos do numero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que
tenham sido recebidas pelo dono da obra, desde que suscetivel de uso independente e

autonomizavel.

Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicbes e os trabalhos de conservacdo que
derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua

utilizacdo para os fins a que se destina.

Artigo 45.° | Recegéao definitiva

1.

3.

No final do prazo [dos prazos, se forem fixados varios] de garantia previsto no artigo anterior,

é realizada uma nova vistoria a obra para efeitos de rececao definitiva.

Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas

condicdes de funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.

A rececdo definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes

pressupostos:
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a. Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigcbes normais de
exploracao, operacdo ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que

cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b. Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de

garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4. No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deteriora¢des, indicios
de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a néo verificagdo dos
pressupostos previstos no numero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a corre¢do dos
problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a

realizacdo de uma nova vistoria nos termos dos nimeros anteriores.

5. S&o aplicaveis a vistoria e ao auto de recec¢éo definitiva, bem como a falta de agendamento
ou realizacao da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a rececédo provisoéria
guanto as mesmas matérias, nos termos do disposto no n.° 6 do artigo 398.° do CCP.

Artigo 46.° | Restituicdo dos depdsitos e quantias retidas e liberacdo da caucao

1. Feita a rececao definitiva de toda a obra, séo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas

como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

2. Verificada a inexisténcia de defeitos da presta¢do do empreiteiro ou corrigidos aqueles que
hajam sido detetados até ao momento da liberagdo, ou ainda quando considere os defeitos
identificados e nao corrigidos como sendo de pequena importancia e néo justificativos da
ndo liberacéo, o dono da obra promove a liberagdo da caucéo destinada a garantir o exato
e pontual cumprimento das obrigagfes contratuais no prazo de 30 dias a contar do termo

dos seguintes prazos:

a. No final do primeiro ano, 30 % do valor da caucgéo;
b. No final do segundo ano, 30 % do valor da caucao;
c. No final do terceiro ano, 15 % do valor da caucao;
d. No final do quarto ano, 15 % do valor da caucéo;
e. No final do quinto ano, 10 % restantes.

3. Nos casos sujeitos a diferentes prazos de garantia nos termos do n.° 2 do artigo 397.°, e
consequentes recegdes provisorias, a liberagdo parcial da caugéo é promovida na proporgao
do valor respeitante a cada um dos conjuntos de elementos que compdem a obra,
designadamente estruturais, construtivos ndo estruturais ou instalacdes técnicas e

equipamentos.
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4.

Decorrido o prazo fixado para a liberagdo da caucdo sem que esta tenha ocorrido, o
empreiteiro pode notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigacao de liberacao da
caucao, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apos a

notificacdo, o dono da obra nao tiver cumprido a referida obrigacéo.

CAPITULO VI - Disposic6es finais

Artigo 47.° | Deveres de colaboracdao reciproca e informacéao

1.

Cada uma das partes esta vinculada ao dever de informar de imediato a outra sobre
gquaisquer circunstancias que cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os
respetivos interesses na execuc¢ao do contrato, de acordo com as regras gerais da boa fé,
sem prejuizo dos deveres de informagéo previstos no artigo 290.° do CCP.

Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunstancias, constituam ou ndo forgca maior, que previsivelmente impegam o cumprimento

de qualquer uma das suas obrigacgoes.

No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra
do tempo ou da medida em que previsivelmente seré afetada a execugao do contrato.

Artigo 48.° | Subcontratacédo e cesséo da posicao contratual

1.

2.

O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de habilitagéo,
desde que se encontrem cumpridos 0s requisitos constantes dos n.°s 3 e 6 do artigo 318.°
do CCP.

A subcontratacdo na fase de execucdo esta sujeita a autorizagdo do dono da obra,
dependente da verificagdo da capacidade técnica do subcontratado em moldes semelhantes
aos que foram exigidos ao subempreiteiro na fase de formacdo do contrato, aplicando-se,

com as necessérias adaptacdes, o disposto nos n°s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter 0s elementos previstos no
artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for
acordado quanto a revisao de precos.

O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizacdo da
obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do

pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre

os subcontratados e terceiros.
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6. No prazo de cinco dias ap0s a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro

deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da

obra, remetendo-lhe copia do contrato em causa.

7. A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacfes contratuais é

do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

8. A cessao da posicdo contratual por qualquer das partes depende da autorizacao da outra,

sendo em qualquer caso vedada nas situa¢des previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.

Artigo 49.° | Resolucéo do contrato pelo dono da obra

1. Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver

0 contrato nos seguintes casos:

a.

b.

Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instru¢des transmitidas
no exercicio do poder de dire¢cdo sobre matéria relativa a execucdo das prestacdes

contratuais;

Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do dono da

obra;

. Cesséo da posicdo contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos

termos e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro
da manutencao das obriga¢gBes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa

s

fé;

. Se o valor acumulado das san¢des contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite

previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao

contrato;

N&o renovacdo do valor da caucdo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja

obrigado;

. O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

Se o0 empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacdo sobre

seguranca, higiene e saude no trabalho;

. Se, tendo faltado & consignacao sem justificacéo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro

ndo comparecer, apos segunda notificacdo, no local, na data e na hora indicados pelo
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dono da obra para nova consignacado desde que ndo apresente justificacdo de tal falta

aceite pelo dono da obra;

k. Se ocorrer um atraso no inicio da execucédo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que

seja superior a 1/40 do prazo de execucao da obra;

l. Se o empreiteiro ndo der inicio a execuc¢do dos trabalhos a mais decorridos quinze dias
da notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacdo apresentada por

aguele e reitera a ordem para a sua execucao;

m. Se houver suspensdo da execucao dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputével
ao empreiteiro ou se este suspender a execucéo dos trabalhos sem fundamento e fora
dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensao advenham
graves prejuizos para o interesse publico;

n. Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo
404.° do CCP;

0. Se néo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se nao
for repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos

defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;
p. Por razBes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2. Nos casos previstos no nimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro,
sera o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra

poder executar as garantias prestadas.

3. No caso previsto na alinea p. do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizacao
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes,

ser deduzido o beneficio que resulte da antecipacédo dos ganhos previstos.

4. A falta de pagamento da indemnizacao prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere

ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Artigo 50.° | Forga maior

1. N&o podem ser impostas penalidades ao empreiteiro, nem é havida como incumprimento, a
nao realizacdo pontual das prestacbes contratuais a cargo de qualquer das partes que
resulte de caso de for¢ca maior, entendendo-se como tal as circunstancias que impossibilitem
a respetiva realizacdo, alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer
ou prever a data da celebracdo do contrato e cujos efeitos ndo Ihe fosse razoavelmente

exigivel contornar ou evitar.
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2. Podem constituir forca maior, se se verificarem o0s requisitos do nuamero anterior,

designadamente, tremores de terra, inundacgdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves,

embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinacoes

governamentais ou administrativas injuntivas.

3. Nao constituem for¢ca maior, designadamente:

a.

g.

Circunstancias que nao constituam forca maior para os subcontratados do empreiteiro,

na parte em que intervenham;

. Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do empreiteiro ou a grupos de

sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades
dos seus subcontratados;

Determinac¢des governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatoria
ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo empreiteiro de deveres ou 6nus que

sobre ele recaiam;

. Manifestagfes populares devidas ao incumprimento pelo empreiteiro de normas legais;

. Incéndios ou inundacdes com origem nas instalacdes do empreiteiro cuja causa,

propagacao ou propor¢des se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de

normas de seguranca,

Avarias nos sistemas informaticos ou mecéanicos do empreiteiro ndo devidas a

sabotagem;

Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forca maior deve ser

imediatamente comunicada a outra parte.

5. A forca maior determina a prorrogagdo dos prazos de cumprimento das obrigacdes

contratuais afetadas pelo periodo comprovadamente correspondente ao impedimento

resultante da forgca maior.

Artigo 51.° | Resolugéo do contrato pelo empreiteiro

1. Sem prejuizo das indemnizacgfes legais e contratuais devidas, 0 empreiteiro pode resolver

0 contrato nos seguintes casos:

a.

b.

C.

Alteragdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

Incumprimento de obrigagfes pecuniérias pelo dono da obra por periodo superior a seis

meses ou quando o0 montante em divida exceda 25% do prego contratual, excluindo juros;
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d.

Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacao da relacdo contratual do dono da
obra, quando tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte publica da manutencdo do

Contrato;

. Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao

Contrato;

Se néo for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da
celebracao do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

. Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagcbes parciais, o retardamento da

consignacdo ou consignacdes subsequentes acarretar a interrupcéo dos trabalhos por
mais de cento e vinte dias, seguidos ou interpolados;

. Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissdes e 0s

trabalhos a menos, relativos ao Contrato e resultantes de atos ou factos ndo imputaveis

ao empreiteiro, ocorrer uma reducao superior a 20% do prego contratual;
Se a suspensdo da empreitada se mantiver:

Por periodo superior a um quinto do prazo de execucado da obra, quando resulte de caso

de for¢ca maior;

. Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel

ao dono da obra;

Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro
excederem 20% do preco contratual.

2. No caso previsto na alinea a. do numero anterior, apenas ha direito de resolu¢cdo quando

esta ndo implique grave prejuizo para a realizacéo do interesse publico subjacente a relagéo

juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutencéo do contrato ponha

manifestamente em causa a viabilidade econdmico-financeira do empreiteiro ou se revele

excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados os

interesses publicos e privados em presenca.

3. O direito de resolugéo € exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4. Nos casos previstos na alinea c. do n.° 1, o direito de resolugéo pode ser exercido mediante

declaracao ao dono da obra, produzindo efeitos trinta dias apds a rececao dessa declaracao,

salvo se o dono da obra cumprir as obrigacées em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros

de mora a que houver lugar.
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Artigo 52.° | Foro competente

Para resolucao de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do

tribunal administrativo de circulo de Lisboa, com expressa renuncia a qualquer outro.

Artigo 53.° | Comunicagdes e notificacfes

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacbes e
comunicacdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP,

para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.

2. Qualquer alteragdo das informagbes de contacto constantes do contrato deve ser

comunicada a outra parte.

Artigo 54.° | Contagem dos prazos

A contagem de prazos, durante a execucao do contrato, serdo aplicaveis as normas contidas
no artigo 471.° do CCP.

Artigo 55.° | Legislacéo aplicavel

Em todos os aspetos nao regulados no presente contrato, serdo aplicaveis as normas do
Cddigo dos Contratos Publicos.

PARTE Il - ARTIGOS ESPECIAIS

Artigo 56.° | Especificacdo Técnica

A especificacdo técnica da empreitada, em anexo A, faz parte integrante do presente Caderno

de Encargos.
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ANEXO A - Especificacado Técnica

e Manutencgdo, reparacéo e pintura da sala de refei¢cfes das pragas

4 Aquisicdo e transporte para o local de trabalho de todos os materiais necessarios & boa execugdo das
reparagdes a efetuar;

2 Montagem de protegédo de modo a salvaguardar pessoas e bens;
3 Sinalizagdo do local de trabalho.
4 Fornecimento, montagem e desmontagem de andaimes adequados aos trabalhos a realizar.

1 Lavagem de toda a superficie com aditivos adequados

2 Remocéo de todas as massas soltas ou deterioradas

3 Efetuar remates nos rebocos e no estuque, nas zonas removidas

4 Aplicagéo de produtos anti salitre nas zonas reparadas

5 Fornecimento e aplicagdo de isolamento, em toda a superficie a pintar

6 Pinturq de toc}a azona repargda comtinta de boa qualidade, as deméaos necessarias a um bom acabamento,
de cor igual & atualmente existente;

1 Limpeza do local de trabalho;

2 Carregamento e transporte para vazadouro autorizado, dos residuos provenientes das obras efetuadas,
assim como proceder ao pagamento das respetivas taxas.
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