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TITULO I - CLAUSULAS GERAIS DO CADERNO DE ENCARGOS

CAPITULO I
(Disposicoes gerais)

1.1 - Disposicoes e clausulas por que se rege a empreitada:

1.1.1 - Na execucao dos trabalhos e fornecimentos abrangidos pela empreitada e nas

prestacdes de servigos que nela se incluem observar-se-ao:

a) As clausulas do contrato e o estabelecido em todos os documentos que dele fazem
parte integrante;

b) O Decreto-Lei n. © 18/2008 de 29 de janeiro, que aprova o Cédigo dos Contratos
Publicos (CCP), na atual redagao;

c) O Decreto n.° 41821, de 11 de agosto de 1958 (Regulamento de Seguranga no
Trabalho da Construgdo Civil);

d) O Decreto n.° 46427, de 10 de julho de 1965 (Regulamento das Instalagdes
Provisorias Destinadas ao Pessoal Empregado nas Obras);

e) A Lei n.© 102/2009, de 10 de setembro na atual redacao;

f) O Decreto-lei n.°© 273/2003, de 29 de outubro;

g) O Decreto Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro (Regime Juridico da revisdao de precos),
na atual redacao;

h) A restante legislagcdao aplicavel, nomeadamente a que respeita a construcdo, as
instalacdes do pessoal, a seguranca social, ao desemprego, a higiene, seguranga,
prevencdo e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

i) O Decreto-Lei n.° 102-D/2020, de 10 de dezembro;

j) As regras da arte.

1.1.2 - Para os efeitos estabelecidos na alinea a) da clausula 1.1.1, consideram-se
integrados no contrato o projeto, este caderno de encargos, os suprimentos de erros
e omissOes do caderno de encargos identificados pelos interessados, desde que esses
erros e omissbes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgao competente para a
decisdao de contratar, os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de
encargos a proposta adjudicada e os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada

prestados pelo adjudicatario e o convite a apresentagdo de propostas.
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1.1.3 - Os diplomas legais e regulamentares a que se referem as alineas b), c), d) e)
f), g), h) e i) da cldusula 1.1.1 serdo observados em todas as suas disposicdes
imperativas e nas demais, cujo regime nao haja sido alterado pelo contrato ou

documentos que dele fazem parte integrante.

1.2 - Regulamentos e outros documentos normativos:

1.2.1 - Para além dos regulamentos e dos documentos normativos referidos neste
caderno de encargos, fica o Empreiteiro obrigado ao pontual cumprimento de todos
os demais que se encontrem em vigor e que se relacionem com os trabalhos a

realizar.

1.2.2 - As Condicbes Técnicas e o Mapa das quantidades de trabalhos integram o

Caderno de Encargos.

1.2.3 - O Empreiteiro obriga-se a respeitar, no que seja aplicavel aos trabalhos a
realizar e ndo esteja em oposicao com os documentos do contrato, as especificacoes
técnicas definidas nos termos da clausula anterior, bem como outras especificacoes

referidas no art.© 49 do Cédigo dos Contratos Publicos.

1.2.4 - A fiscalizacdo pode, em qualquer momento, exigir do Empreiteiro a
comprovacdao do cumprimento das disposicbes regulamentares e normativas

aplicaveis.

1.3 - Regras de interpretacao dos documentos que regem a empreitada:

1.3.1 - As divergéncias que porventura existam entre os varios documentos que se
consideram integrados no contrato, resolver-se-dao de acordo com a ordem de
prevaléncia seguidamente indicada, nos termos do artigo 51.° e do n.° 5 do artigo
96.9 do CCP:

a). Os suprimentos dos erros e das omissoes do caderno de encargos identificados
pelos concorrentes, desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente
aceites pelo 6rgdo competente para a decisdo de contratar;

b) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;

¢) O caderno de encargos;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario.
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1.3.2 - Se no projeto existirem divergéncias entre as varias pecas e nao for possivel
soluciona-las pelas regras gerais de interpretacdo, resolver-se-3ao nos seguintes
termos:

a). As pecas desenhadas prevalecerao sobre todas as outras quanto a localizagao, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposicdo relativa das suas diferentes
partes;

b) As folhas de medicBes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas
resumo de quantidades de trabalhos prevalecerao sobre quaisquer outras no que se
refere a natureza e quantidade dos trabalhos;

c) Em tudo o mais prevalecera o que constar da memoria descritiva e restantes pecas

do projeto.

1.4 - Esclarecimento de dividas na interpretacdo dos documentos que
regem a empreitada:

1.4.1 - As duvidas que o Empreiteiro tenha na interpretagdo dos documentos por que
se rege a empreitada devem ser submetidos ao dono de obra antes de se iniciar a
execugdo do trabalho sobre o qual elas recaiam. No caso de as duvidas ocorrerem
somente apos o inicio da execugdo dos trabalhos a que dizem respeito, devera o
Empreiteiro apresenta-las de imediato, juntamente com os motivos justificativos da
sua ndo apresentacdo durante os periodos previstos para o efeito no CCP,

nomeadamente os referidos nos seus artigos 50.0 e 378.9,

1.4.2 - A falta de cumprimento do disposto na clausula anterior torna o Empreiteiro
responsavel por todas as consequéncias da errada interpretacao que porventura haja
feito, incluindo a demolicdo e reconstrucao das partes da obra em que o erro se tenha

refletido.

1.5 - Projeto:

1.5.1 - O projeto a considerar para a realizacdo da empreitada serd o do Dono da

obra, tal como patenteado no procedimento.

1.5.2 - Salvo disposicdo em contrario, competirda ao Empreiteiro a elaboracdo dos
desenhos, pormenores e pecgas desenhadas do projeto correspondentes as alteragoes

surgidas no decorrer da obra. Concluidos os trabalhos, o Empreiteiro devera entregar
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ao Dono de Obra uma colecdo atualizada de todos estes desenhos, elaborados em

suporte digital ou através de outros meios, desde que aceites pelo Dono de Obra.

1.6 - Subempreitadas:

1.6.1 - A responsabilidade de todos os trabalhos incluidos no contrato, seja qual for

0 agente executor, serd sempre do Empreiteiro e sé dele.

1.6.2 - O Dono da Obra ndo poderad opor-se a escolha do subempreiteiro pelo
Empreiteiro de obras publicas adjudicatario da obra, salvo se aquele ndo dispuser de
condicOes legais para a execucao da obra que lhe foi subcontratada. O Empreiteiro
ndo podera proceder a substituicdo dos subempreiteiros sem autorizagdo da
ENTIDADE ADJUDICANTE.

1.6.3 - Todas as subempreitadas devem ser objeto de contratos, a elaborar nos
termos do disposto no artigo 384.° do CCP, dos quais devem constar
necessariamente os seguintes elementos:

a) Identificacdo de ambas as entidades outorgantes, indicando o seu nome ou
denominacdo social, numero fiscal de contribuinte ou de pessoa coletiva, estado civil
e domicilio ou, no caso de ser uma sociedade, a respetiva sede social e, se for caso
disso, as filiais que interessam a execucdo do contrato e os nomes dos titulares dos
corpos gerentes ou de outras pessoas com poderes para obrigar no ato;

b) Identificacdo dos titulos de que constem as autorizagdes para o exercicio da
atividade de Empreiteiro de obras publicas;

c) Especificacdo técnica da obra que for objeto do contrato;

d) Valor global do contrato;

e) Forma e prazos de pagamento, os quais devem ser estabelecidos em condicoes

idénticas as previstas no contrato entre a ENTIDADE ADJUDICANTE e o Empreiteiro.

1.6.4 - No que se refere as alineas c) e d) das cldusulas anteriores, devem ser

indicados os trabalhos a realizar.

1.6.5 - O Empreiteiro ndao podera subempreitar mais de 75% do valor da obra que

Ihe foi adjudicada, conforme determina o n.© 2 do artigo 383.°9 do CCP.

1.6.6 - O regime previsto na cldusula anterior é igualmente aplicavel as

subempreitadas subsequentes.
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1.6.7 - As copias dos contratos devem ser depositadas junto do MUNICIPIO DE
TORRES NOVAS, previamente a celebracdo do contrato do qual emergem, ou
previamente ao inicio dos trabalhos, consoante se trate de autorizacdes necessarias

para apresentacdo a concurso ou de outras autorizagdes.

1.6.8 - O Empreiteiro tomara as providéncias indicadas pela Fiscalizacao por forma
que esta, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do Empreiteiro do

pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

1.6.9 - Ao Empreiteiro cabera velar pelo rigoroso cumprimento dos trabalhos dados
de subempreitada, gerindo, coordenando e compatibilizando aqueles trabalhos com
os que executar diretamente, por forma a assegurar a qualidade de execucgdo e o

cumprimento dos prazos parcelares e global previstos para a conclusdo da obra.

1.6.10 - Apesar do disposto nos numeros anteriores, o Empreiteiro &, para todos os
efeitos, o Unico interlocutor da ENTIDADE ADJUDICANTE, seja relativamente aos
trabalhos que aquele executar diretamente, seja aos trabalhos que forem executados
por entidades subcontratadas, sem prejuizo da ENTIDADE ADJUDICANTE poder

contactar diretamente com quaisquer daquelas entidades.

1.6.11- A nulidade do(s) contrato(s), ou a existéncia de qualquer outro vicio no(s)
contrato(s) entre o Empreiteiro e o(s) subempreiteiro(s) serao sempre inoponiveis a
ENTIDADE ADJUDICANTE, ndao podendo o Empreiteiro invocar qualquer daqueles
factos para se escusar ao cumprimento de qualquer das suas obrigacoes, emergentes

do contrato de empreitada.

1.6.12 - O(s) contrato(s) de subempreitada estara(ao) funcionalizado(s) ao contrato
de empreitada, ndo podendo o Empreiteiro proceder a aceitacdo das obras dadas de
subempreitada sem a ENTIDADE ADJUDICANTE o fazer, nao se podendo destacar os
respetivos vicios da obra principal, pelo que o prazo de garantia das partes da obra
correra apenas a partir da entrega da obra ao seu Dono e com a aceitacao daquela

pelo dltimo.

1.7 - Execugdo simultanea de outros trabalhos no local da obra:
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1.7.1 - A ENTIDADE ADJUDICANTE reserva-se o direito de executar ela prépria ou
de mandar executar por outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e
na mesma obra, quaisquer trabalhos ndo incluidos no contrato, ainda que sejam de

natureza idéntica a dos contratados.

1.7.2 - Os trabalhos referidos na clausula anterior serdo executados em colaboragao

com a fiscalizagdao, de modo a evitar demoras e outros prejuizos.

1.7.3 - Quando o Empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada esta
a ser impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultanea dos trabalhos
a que se refere a clausula 1.7.1, devera apresentar a sua reclamacdo no prazo de
cinco dias a contar da data da ocorréncia, a fim de superiormente se tomarem as

providéncias que as circunstancias imponham.

1.7.4 - Nos casos da clausula anterior, o Empreiteiro tera direito:

a) A prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso
porventura verificado na realizacdo da obra em consequéncia da suspensdao ou do
abrandamento do ritmo de execugao dos trabalhos;

b) A indemnizacdo dos prejuizos que demonstre ter sofrido.

c) A reposicdo do equilibrio financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282.° e
354.0 do CCP.

1.8 - Atos e direitos de terceiros:

1.8.1 - Sempre que o Empreiteiro sofra atrasos na execugao da obra em virtude de
qualquer facto imputavel a terceiros, devera, no prazo de oito dias a contar da data
em que tome conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o dono de obra,

afim de que este possa tomar as providéncias que estejam ao seu alcance.

1.8.2 - Se os trabalhos a executar na obra forem suscetiveis de provocar prejuizos
ou perturbagdes a um servigo de utilidade publica, o Empreiteiro, se disso tiver ou
dever ter conhecimento, comunicara, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no
decorrer destes, esse facto a fiscalizacdo, para que esta possa tomar as providéncias
que julgue necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele

servigo.
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1.9 - Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos
registados:

1.9.1 - Serdo inteiramente da conta do Empreiteiro os encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizacdao na execugdo da empreitada de materiais, de elementos de
construgdo ou de processos de construcao e de hardware e software a que respeitem
quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos de

propriedade industrial.

1.9.2 - Se o Dono de Obra vier a ser demandado por ter sido infringido na execucao
dos trabalhos qualquer dos direitos mencionados na clausula anterior, o Empreiteiro
indemniza-las-a de todas as despesas que, em consequéncia, haja de fazer e de

todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

1.9.3 - O disposto nas clausulas 1.9.1 e 1.9.2 ndo é, todavia, aplicavel a materiais e
a elementos ou processos de construcao definidos neste caderno de encargos para
0s quais se torne indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial quando o

Dono de Obra ndo indique a existéncia de tais direitos.

1.9.4 - No caso previsto na clausula anterior, o Empreiteiro, se tiver conhecimento
da existéncia dos direitos em causa, ndo iniciara os trabalhos que envolvam o seu
uso sem que o dono de obra, por ele consultado, o notifique, por escrito, de que o

pode fazer.

1.10 - Outros encargos do Empreiteiro:

1.10.1 - Salvo disposicdao em contrario deste caderno de encargos, correrdo por conta

do Empreiteiro, que se considerara, para o efeito, o Unico responsavel:

a) A reparacgdo e a indemnizacgdo de todos os prejuizos que, por motivos imputaveis
ao adjudicatario e que néo resultem da propria natureza ou concecdo da obra, sejam
sofridos por terceiros até a rececdo definitiva dos trabalhos, em consequéncia do
modo de execucdo destes Ultimos, da atuagdo do pessoal do Empreiteiro ou dos seus
subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de
segurancga das obras, materiais, elementos de construcao e equipamentos;

b) As indemnizacGes devidas a terceiros pela constituicdo de serviddes provisérias ou
pela ocupacdao temporaria de prédios particulares necessarios a execugdo da

empreitada.
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1.10.2 - Considera-se encargo do Empreiteiro promover os seguros legalmente

exigidos e suportar o pagamento dos respetivos encargos.

1.11 - Caucao:

1.11. Nao é exigivel a prestacdo de caugdo (art.© 88.2 do CCP).
A entidade adjudicante pode, sempre que o entender conveniente, proceder a

retencao de 5% do valor dos pagamentos a efetuar.

CAPITULO II
(Objeto da empreitada)

2.1 - Objeto da empreitada:

2.1.1 - A empreitada tem por objeto a realizacdo dos trabalhos definidos, quanto a
sua espécie, quantidade e condicGes técnicas de execugdo, no projeto e neste
caderno de encargos e reportam-se a “Empreitada 2021_52-DIT(DOM) - Arranjos

Exteriores na Rua do Centro Escolar na Lamarosa - Fase |”

2.1.2 - O projeto a considerar para efeitos do estabelecido na cldusula 2.1.1 sera o

definido na clausula 1.5.

2.1.3 - As condicOes técnicas de execucdo dos trabalhos da empreitada serdo as que

integram este caderno de encargos e o Projeto de execucdo.

2.1.4 - Consideram-se incluidos no objeto da empreitada todos os trabalhos e
fornecimentos necessarios, preparatérios ou complementares a execugdao dos

trabalhos da empreitada.

2.2 - Modo de retribuicao do Empreiteiro:

2.2.1 O preco contratual constituiu o preco que a ENTIDADE ADJUDICANTE se
compromete a pagar pela execugao de todas as prestagdes que constituem o objeto

da empreitada, nos termos do disposto no artigo 97.° do CCP.

2.2.2 - Mensalmente serdo elaboradas as medigdes, conforme previsto nos artigos
387.9 e seguintes do CCP.
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CAPITULO III
(Pagamentos ao Empreiteiro)

3.1 - DisposigOes gerais:

3.1.1 - Pela execucao da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagdes
decorrentes do Contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia
respeitante a proposta adjudicada a qual ndo pode exceder 26.000,00 € (vinte e seis
mil euros) acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser

sujeito passivo desse imposto pela execucdo do Contrato.

3.1.2 - O pagamento ao Empreiteiro dos trabalhos incluidos no contrato far-se-a por
medicdo, com observancia do disposto nos artigos 387.° e seguintes do CCP,

observando genericamente as regras indicadas nas clausulas seguintes.

3.1.3 - Os pagamentos ao Empreiteiro serdo efetuados com base em autos de
medicdo mensais e faturas independentes, que repercutirdo os itens, unidades de
trabalho, precos unitarios e quantidades da proposta adjudicada, observando o

procedimento seguinte:

a) Para efeitos de realizacdo dos pagamentos mensais, todos os meses proceder-se-
a a medicdo dos trabalhos, nos termos do disposto no artigo 387.° do CCP, lavrando-

se auto para o efeito, assinado pela Fiscalizacdao e pelo Empreiteiro;

b) No auto serd obrigatoriamente aposta a data em que o mesmo for aprovado e

assinado pela Fiscalizacao;

c) O Empreiteiro elaborard, com base nas medicbes aprovadas e liquidadas, as
respetivas faturas e remeté-las-& a ENTIDADE ADJUDICANTE, em funcdo das
componentes de custos e reparticao dos mesmos, no prazo maximo de 5 (cinco) dias

Uteis contados da data aposta no auto;

d) As faturas serdo pagas no prazo de sessenta dias contados da data aposta no auto

de medigdo, sem prejuizo do disposto na alinea seguinte;
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e). Caso as faturas sejam remetidas a ENTIDADE ADJUDICANTE ja depois de
esgotado o prazo previsto na alinea c), o prazo de pagamento previsto na alinea d)
suspender-se-a pelo periodo que decorrer entre o termo daquele prazo de cinco dias
e a data em que as faturas derem efetiva entrada na ENTIDADE ADJUDICANTE.

3.1.4 - Regras de medigao:

3.1.4.1 - Os critérios a seguir na medicdo dos trabalhos serdo os estabelecidos no

projeto, neste caderno de encargos ou no contrato.

3.1.4.2 - Se os documentos referidos na cldusula anterior ndo fixarem os critérios de
medicdao a adotar, observar-se-ao para o efeito, pela seguinte ordem de prioridade:
a) As normas oficiais de medicao que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre

o Dono de Obra e o Empreiteiro.
3.2 - Adiantamentos ao Empreiteiro:

3.2.1 - As condicOes de concessao de adiantamentos ao Empreiteiro estdo reguladas

nos artigos 292.° e seguintes do CCP.
3.3 - Revisao de precos do contrato:

3.3.1 - A revisdo dos pregos contratuais, como consequéncia de alteragdo dos custos
de mao-de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da
empreitada, é efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.°2 6/2004, de 6 de
janeiro na atual redagdo, na modalidade de férmula, conforme alinea a) do artigo
5.0,

3.3.2 - A revisdo de pregos obedece a seguinte férmula: FO9 - Arranjos exteriores
do Despacho n.°© 1592/2004, publicado no Diario da Republica, 2.2 série, n.° 19,
de 23 de janeiro de 2004.

3.4 Atrasos nos Pagamentos
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Se o atraso no pagamento exceder o prazo estipulado no contrato, o Empreiteiro
beneficiard de juros de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente fixada

para o efeito pelo periodo correspondente a mora.

3.5 Prémios Por Antecipacdo do Prazo Contratual

Nao ha lugar a prémios por cumprimento antecipado das prestacGes que sao objeto

do contrato.

CAPITULO IV
(Preparacgao e planeamento dos trabalhos)

4.1 - Preparacao e planeamento da execugao da obra:

4.1.1 - O Empreiteiro é responsavel:

a) Perante o Dono da Obra, pela preparacao, planeamento e coordenacao de todos
os trabalhos da empreitada, seja qual for o agente executor, bem como pela
preparacao, planeamento e execucdao dos trabalhos necessarios a aplicacdo, em
geral, das normas sobre seguranca, higiene e salde no trabalho vigentes e, em
particular, das medidas consignadas no Plano de Seguranca e Saude e no Plano de
Prevencao e Gestdo de Residuos da Construcdo e Demolicdo, da responsabilidade da
ENTIDADE ADJUDICANTE, elaborado na fase de projeto e ja patenteado em
CONCuUrso;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenacdo
dos trabalhos necessarios a aplicacdo das medidas sobre segurancga, higiene e salude

no trabalho em vigor.

4.1.2 - A preparacgao e o planeamento da execucdo da obra compreendem, além dos

trabalhos preparatérios ou acessoérios previstos nos artigos 349.° e 350.° do CCP:

a) A apresentacdo pelo Empreiteiro a ENTIDADE ADJUDICANTE de quaisquer
duvidas relativas aos materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na

execugdo da empreitada;

b) O esclarecimento dessas dlvidas pela ENTIDADE ADJUDICANTE;
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c) O estudo e definicdo pelo Empreiteiro dos processos de construcao a adotar na
realizacao dos trabalhos;
d) A elaboracgao e apresentacdo pelo Empreiteiro dos planos definitivos de trabalhos

e de pagamentos.

O Plano de Trabalhos devera:

- Definir com precisdo as datas de inicio e de conclusdo de cada fase da empreitada,
bem como a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo
das diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se
considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a programagao.
Para este efeito é fixado o més como unidade de tempo em que se fara a verificacao
do cumprimento vinculativo do plano de trabalhos e correspondente plano financeiro;
- Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra necessaria, em
cada trimestre, a execucdo da empreitada. Para este efeito, o adjudicatario devera
entregar mensalmente uma lista contendo os nomes dos subempreiteiros e
respetivas tarefas que executardo durante o més seguinte, quer o fagam com base
em certificado de classificagdo de Empreiteiro proprio, quer sob a responsabilidade
técnica do adjudicatario;

- Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade
de tempo, a execugdo da empreitada;

- Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo neste caderno de encargos,
gue serao mobilizados para a realizagao da obra;

- O plano de pagamentos devera conter a previsdo, quantificada e escalonada no
tempo, do valor dos trabalhos a realizar pelo Empreiteiro, na periodicidade definida
para os pagamentos a efetuar pela ENTIDADE ADJUDICANTE, de acordo com o plano
de trabalhos a que diga respeito.

O Empreiteiro fard acompanhar o Plano de Trabalhos de cdpia dos contratos de
trabalho celebrados com os trabalhadores estrangeiros afetos a obra e de declaracdo
atestando o cumprimento das obrigacdes decorrentes da lei relativamente aos
trabalhadores imigrantes contratados.

e) Conter a aprovacgao pela ENTIDADE ADJUDICANTE dos documentos referidos na
alinea d);

f) A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do Plano de
Seguranca e Saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai

previstas, em fungao do sistema utilizado para a execucao da obra, em particular as
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tecnologias e a organizagao de trabalhos utilizados pelo Empreiteiro. O documento
devera conter a avaliacdo dos riscos, a previsdo dos meios adequados a prevencdo
de acidentes relativamente a todos os trabalhadores e ao publico em geral, bem
como a planificacdo das atividades de prevencdao, de acordo com as técnicas

construtivas a utilizar em obra.

4.1.3 - O ato previsto na alinea anterior devera realizar-se no prazo maximo de 30
dias contados da data da aceitagcdo da minuta do contrato pelo empreiteiro, devendo
o dono da obra pronunciar-se relativamente a sua aprovacao até a data da

consignacao.

4.2 - Preparacao e planeamento de empreitadas comuns a mesma obra:

4.2.1 - A ENTIDADE ADJUDICANTE reserva-se o direito de, por si préprio ou através
de entidade por ele designada, coordenar a preparagao e planeamento dos trabalhos
da presente empreitada com os de qualquer outra que venha a contratar para a

execucao da mesma obra.

4.2.2 - O Empreiteiro tera, todavia, direito a ser indemnizado dos prejuizos que sofra
sempre que, por virtude das exigéncias da coordenacgdo referida, os seus direitos
contratuais sejam atingidos ou fique impossibilitado de dar cumprimento ao plano de

trabalhos aprovado.

4.2.3 - No caso referido na clausula 4.2.1, sem prejuizo do disposto na clausula 4.1
relativamente a cada empreitada, a preparacdo, o planeamento e a coordenacgao dos
trabalhos das diferentes empreitadas pela ENTIDADE ADJUDICANTE deve abranger
a avaliacdo dos riscos profissionais decorrentes da execugdo, em simultaneo, de
varias empreitadas na mesma obra, bem como a previsdo dos meios adequados a

prevencdo de acidentes relativamente aos trabalhadores e ao publico em geral.

4.3 - Modificacao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos:

4.3.1 - A ENTIDADE ADJUDICANTE podera alterar em qualquer momento o plano de
trabalhos em vigor, ficando o Empreiteiro com direito a ser indemnizado dos danos
sofridos em consequéncia dessa alteragao, mediante requerimento a apresentar nos

10 dias subsequentes a data em que aquela lhe haja sido notificada.
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4.3.2 - O Empreiteiro pode, em qualquer momento, propor modificacdes ao plano de
trabalhos ou apresentar outro para substituir o vigente, justificando a sua proposta,
sendo a modificacdo ou o novo plano aceite desde que deles nao resulte prejuizo

para a obra ou prorrogacdao dos prazos de execucao.

4.3.3 - Em quaisquer situacdes em que, por facto ndao imputavel ao Empreiteiro e
que se mostre devidamente justificado, se verifique a necessidade de o plano de
trabalhos em vigor ser alterado, devera aquele apresentar um novo plano de
trabalhos e o correspondente plano de pagamentos adaptado as circunstancias,
devendo a ENTIDADE ADJUDICANTE pronunciar-se sobre eles no prazo de 10 dias.

4.3.4 - Decorrido o prazo referido no numero anterior sem que a ENTIDADE

ADJUDICANTE se pronuncie, consideram-se os planos como aceites.

4.3.5 - Sempre que se altere o plano de trabalhos, devera ser feito o consequente

reajustamento do plano de pagamentos.

CAPiTULO V
(Prazos de execucgao)

5.1 - Prazos de execugdao da empreitada:

5.1.1 - Os trabalhos de empreitada deverdo iniciar-se na data da consignacdo e
estarem concluidos no prazo de 60 dias, incluindo sdbados, domingos e feriados.

O Auto de consignacdo devera realizar-se no prazo maximo de 30 dias apos a
celebracdo do contrato, nos termos do previsto no artigo 359.° do CCP.

No termo do prazo contratual todas as partes da obra deverao estar em perfeito

estado de utilizacdo.

5.2 - Prorrogacao dos prazos de execucao da empreitada:

5.2.1 - A requerimento do Empreiteiro, devidamente fundamentado, podera o Dono
de Obra conceder-lhe prorrogacao do prazo global ou dos prazos parciais de execucao

da empreitada.

5.2.2 - O requerimento previsto na clausula anterior devera ser acompanhado dos

novos planos de trabalhos e de pagamentos, com indicacdo, em pormenor, das
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guantidades de mao-de-obra e do equipamento necessario ao seu cumprimento e,
bem assim, de quaisquer outras medidas que para o efeito o Empreiteiro se proponha

adotar.

5.2.3. - O Dono da Obra podera imputar ao adjudicatario os custos relativos a
encargos com fiscalizacdes e seguranca contratadas sempre que haja lugar a
concessao de prorrogagdes nos termos do disposto no artigo 13.° do Decreto Lei n.°

6/2004, de 6 de janeiro (Regime Juridico da revisdo de precgos), na atual redacdo.

5.3 - Multas por violacao dos prazos contratuais:

5.3.1 - Se o Empreiteiro ndo concluir a obra no prazo contratualmente estabelecido,
acrescido de prorrogacles graciosas ou legais, ser-lhe-& aplicada, até ao fim dos
trabalhos ou a rescisdo do contrato, a multa diaria estabelecida de acordo com a

clausula seguinte;

5.3.2. - Para efeitos de aplicacdo de multas por violacdo dos prazos contratuais,
estabelecidos, acrescidos de prorrogacoes graciosas ou legais, ser-lhe-a aplicada, até
ao fim dos trabalhos ou rescisdao do contrato, o seguinte critério:

a) A multa diaria de 0,1% (um por mil) do valor da adjudicagdo, no primeiro periodo
correspondente a um décimo do referido prazo;

b) Em cada periodo subsequente de igual duragcdao, a multa sofrerd um aumento de
0,5% até atingir o maximo de 5 por mil, sem, contudo, e na sua globalidade, poder

vir a exceder 20 % do prego contratual;

5.3.3. - Aplicar-se-& a mesma multa diaria, quando se verificar atraso no inicio dos
trabalhos em relacdo ao plano de trabalhos aprovado, ou a multa diaria igual a
metade da estabelecida em 5.3.2., e calculada pela mesma forma sobre o valor dos
trabalhos em atraso, se ndo forem respeitados os prazos parcelares ou obrigatérios
do referido plano, salvo se o adjudicatario alegar e provar razdes justificativas para

esses atrasos.

5.3.4. - Esgotados os periodos referidos em 5.3.2 o Dono da obra reserva, no
entanto, o direito de rescindir, conforme o previsto nos artigos 330.% a 335.9 do CCP,
imediatamente o contrato da empreitada quando verificar que o Empreiteiro ndo deu

aos trabalhos o necessario desenvolvimento, ou ndo cumpra os prazos do programa
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de trabalhos que o Dono da obra considere que inviabiliza o cumprimento dos prazos

contratuais.

CAPITULO VI
(Fiscalizacao e controlo)

6.1 - Direcao técnica da empreitada e representante do Empreiteiro:

6.1.1 - O diretor técnico do Empreiteiro devera ter a qualificacdo minima que é
exigida para a posse de certificado de Empreiteiro de obras publicas na classe
correspondente ao valor da proposta aceite no ato do concurso e a experiéncia em

empreitadas de obras da mesma natureza.

6.1.2 - Apds a assinatura do contrato e antes da consignacdao, o Empreiteiro
confirmard, por escrito, o nome do diretor técnico da empreitada, indicando a sua
gualificacao técnica e ainda se 0 mesmo pertence ou ndo ao seu quadro técnico. Esta
informacdo sera acompanhada por uma declaracdo subscrita pelo técnico designado,
com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direcao técnica da
obra e comprometendo-se a desempenhar essa funcdo com proficiéncia e

assiduidade.

6.1.3 - As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspetos
técnicos da execucdo da empreitada deverdao ser cumulativamente dirigidos

diretamente ao diretor técnico da Empreitada.

6.1.4 - O diretor técnico da empreitada deverd acompanhar assiduamente os

trabalhos e estar presente no local da obra sempre que para tal seja convocado.

6.1.5 -0 Dono de Obra podera impor a substituicdo do diretor técnico da empreitada,

devendo a ordem respetiva ser fundamentada por escrito.

6.1.6 - O Empreiteiro ou um seu representante permanecera no local da obra durante
a sua execugdo, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para

responder, perante o fiscal da obra, pela marcha dos trabalhos.
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6.1.7 - As funcbes de diretor técnico da empreitada podem ser acumuladas com as
de representante do Empreiteiro, ficando entdao o mesmo diretor com os poderes

necessarios para responder, perante o fiscal da obra, pela marcha dos trabalhos.

6.1.8 - Sempre que este caderno de encargos exija a indicacdo de outros técnicos
gue intervenham na execucao dos trabalhos, o Empreiteiro entregara a fiscalizacao,
no mesmo prazo estabelecido na clausula 6.1.2, documento escrito indicando
precisamente o nome, a qualificagdo, as atribuicdes de cada técnico e a sua posicdo

Nno organograma da empresa.

6.1.9 - O Empreiteiro designard um responsavel pelo cumprimento da legislagdo
aplicavel em matéria de seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular,

pela correta aplicacdo do documento referido na alinea f) da clausula 4.1.2.

6.2 - Representantes da fiscalizagao:

6.2.1 - A ENTIDADE ADJUDICANTE notificara o Empreiteiro da identidade dos
representantes que designe para a fiscalizacdo local dos trabalhos. Quando a
fiscalizacdo seja constituida por dois ou mais representantes, a ENTIDADE
ADJUDICANTE designara um deles para chefiar, como fiscal da obra, e, sendo um s9,

a estes caberdo tais fungdes.

6.2.2 - O fiscal da obra devera dispor de poderes bastantes e estar habilitado com
os elementos indispensaveis a resolver todas as questoes que |he sejam postas pelo

Empreiteiro para o efeito da normal prossecucao dos trabalhos.

6.2.3 - A obra e o Empreiteiro ficam também sujeitos a fiscalizagdo que, nos termos

da lei, incumba a outras entidades.

6.3 - Custo da fiscalizagao:

6.3.1 - Quando o Empreiteiro, por sua iniciativa e sem que tal se encontre previsto
neste caderno de encargos ou resulte de caso de forca maior, proceda a execucdo de
trabalhos fora das horas regulamentares ou por turnos, a ENTIDADE ADJUDICANTE
exigir-lhe-a o pagamento dos acréscimos de custo das horas suplementares de

servico a prestar pelos representantes da fiscalizacao.
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6.3.2 - Verificando-se incumprimento, pelo Empreiteiro, dos prazos contratualmente
acordados para a execugdo da empreitada, por causa que lhe seja imputavel, fica
aquele obrigado a ressarcir a ENTIDADE ADJUDICANTE dos prejuizos por esta
sofridos, decorrentes dos encargos a suportar com os servigos complementares de

Fiscalizacdo até a conclusdo da obra.

6.3.3 - A indemnizacdo a que se reporta o normativo anterior pré liquida-se, desde
ja, no montante correspondente ao valor faturado pela Fiscalizacdo por forca da

execucgao dos correlativos servicos complementares.

6.3.4 - Para o efeito previsto nos normativos anterior, o crédito da ENTIDADE
ADJUDICANTE sera satisfeito pela retencdao das quantias devidas nos pagamentos a
realizar ao Empreiteiro, procedendo-se a dedugao da correspondente quantia dos

pagamentos a efetuar, ou por recurso a caugao.

6.4 - Livro de registo da obra:

6.4.1 - O Empreiteiro devera organizar um registo da obra, em livro adequado, com
as folhas numeradas e rubricadas por si e pela fiscalizacdo e contendo uma
informacdo sistematica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes

relacionados com a execucao dos trabalhos.

6.4.2 - O livro de registo sera rubricado pela fiscalizacao e pelo Empreiteiro em todos
os acontecimentos nele registados e ficara ao cuidado deste ultimo, que o devera
apresentar sempre que solicitado pela primeira ou por entidades oficiais com

jurisdicao sobre os trabalhos.

6.5. Sistema de Gestdo de Seguranca e Salde no trabalho:

6.5.1 - O Empreiteiro obriga - se a estabelecer, manter e implementar um Sistema
de Gestdo da Seguranca e Saude no Trabalho (SGSST) baseado na norma ISSO
9001:2000 e tendo em conta todos os pontos do guia ILO/OSH 2001 (Sistemas de
Gestdo da Seguranga e Saude no Trabalho) da Organizacao Internacional do Trabalho
(OIT), assim como o cumprimento do estabelecido no Plano de Seguranca e de Saude
(PSS) e nas Condigbes Técnicas (CT) anexos a este Caderno de Encargos e ao Projeto,
0s quais prevalecem em caso de divergéncia sobre o SGSST da Entidade Executante.
Esse sistema devera ter em conta a legislagdo vigente e aplicavel, nomeadamente, o
Decreto - Lei n.© 273/2003, de 29 de outubro, a Lei n.° 102/2009 de 10 de setembro
TR AR AR AR TR AR E TR N E el et s ek ne ek el [ [ [
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na atual redacdo, devendo ser dada especial atengdo ao art.° 15.° e a Portaria n.°
959/2009, de 21 de agosto (em particular, o previsto na alinea i do n.° 4 da Clausula
6). Eventuais alteracbes ou substituicdoes desses documentos de referéncia e
legislagdo que venha a ocorrer durante a vigéncia do contrato, determinam de

imediato a adequacdo do SGSST a nova situagao.

6.5.2 - Ndo podera abrir o estaleiro da obra sem a “aprovacgdo prévia” do Plano de
Seguranca e Saude em Obra.

Pretende-se a participacao da Fiscalizagdo ou da Coordenacgdo de Segurancga e Saude
no processo de controle que o Empreiteiro estd obrigada a implementar,
nomeadamente nos registos da seguranca e de salde no trabalho dessa Entidade,
visando a eficacia e economia de meios na realizagdo da obra e evitar a duplicagdo

de registos.

6.5.3 - Sem prejuizo das competéncias e responsabilidades atribuidas por lei, o
Adjudicatario obriga-se a cumprir e a fazer cumprir pelos seus subcontratados e
sucessiva cadeia de subcontratacdo, o estabelecido no Plano de Seguranca e de
Saude, e documentos complementares assim como entender e respeitar todas as

indicacOes da Fiscalizacdo e da Coordenacdo de Seguranca e Saude.

6.5.4 — O Empreiteiro obriga-se a apresentar, mensalmente, durante a vigéncia do
Contrato, um relatério circunstanciado sobre a implementacdo do SGSST. Pretende-
se avaliar os resultados e progresso do SGSST ao longo do periodo de vigéncia do
Contrato, considerando-se estes custos para todos os efeitos incluidos no preco da
proposta.

O modelo desse relatério devera ser apresentado pelo Empreiteiro até 1 (um) més
ap6s a assinatura do Contrato, devendo no minimo conter informacdo sobre:
discriminacdo da documentacdo produzida no @mbito da seguranca e saude; reunides
sobre seguranca e salde efetuadas, incluindo em anexo as respetivas atas; quadro
resumo de acidentes e indices de sinistralidade e sua analise, incluindo em anexo os
relatdrios de investigagdo de acidentes de trabalho eventualmente ocorridos;
apreciagdo das condicGes de seguranca e salde da obra e medidas a implementar
para melhoria do sistema em causa.

O Dono da Obra, a Fiscalizacdo, ou a Coordenacdo de Seguranca e Saude poderdo

em qualquer momento determinar as alteragcdes a esse modelo que entenderem
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convenientes, nomeadamente, a inclusdo de informagao que considerem relevantes

para a referida avaliagao.

6.5.5- O Empreiteiro entregara 3 (trés) copias dos documentos referidos nas
clausulas anteriores, sendo as cépias identificadas para distribuicdo controlada pelas

pessoas que a Fiscalizacdo indicar.

6.5.6 - O Empreiteiro obriga-se a empregar todos os meios materiais e humanos
necessarios para uma efetiva e correta implementagao do preconizado no SGSST em
vigor em qualquer momento da vigéncia do Contrato, considerando-se estes custos
para todos os efeitos incluidos no preco da proposta.

O Dono da Obra, a Fiscalizacao ou a Coordenacao de Seguranca e Saude, poder3, a
expensas do Empreiteiro, exigir a aplicacdo de qualquer equipamento de protecao
coletiva ou individual que se revele necessario para a melhoria da seguranca no
trabalho.

6.5.7 — O Empreiteiro obriga-se a proceder, por sua iniciativa ou de acordo com as
orientacbes do Dono da Obra, da Fiscalizacdao ou da Coordenacao de Seguranca e
Salde, ao levantamento de todas as situacbes em que a realizacdao dos trabalhos
poderd de algum modo vir a afetar terceiros, nomeadamente, nas instalacdes e
estruturas existentes na area de influéncia dos trabalhos. Estes levantamentos
poderdao passar nomeadamente, por inspecdes a essas instalagdes e construcdes e
colocacdo de testemunhos bem como a elaboragdo dos respetivos relatérios de

situacdo e de seguimento.

6.5.8 - Dono da Obra, a Fiscalizacdo ou a Coordenacdo de Seguranga e Saulde,
reservam-se o direito de participarem em qualquer das fases de implementacdo do

SGSST por si consideradas relevantes.

6.5.9 - O ndo cumprimento por parte do adjudicatario da entrega nos prazos
estalecidos de qualquer documento referido na presente clausula 6.5 relativa a
seguranca e salde no trabalho, podera determinar a comunicagdo ao IMPIC dessa
ocorréncia, sem prejuizo de outras acées que o Dono da Obra venha a estabelecer

contratual ou legalmente admissiveis.
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CAPITULO VII
(Condicoes gerais de execucao da empreitada)

7.1 - Informagodes preliminares sobre o local da obra:

7.1.1 - Independentemente das informacdes fornecidas nos documentos integrados
no contrato, entende-se que o Empreiteiro se inteirou localmente das condicoes
aparentes de realizacdo dos trabalhos referentes a empreitada, designadamente a
sua localizacdo e, como tal, estd perfeitamente inteirado dos condicionalismos do
local, de todas as dificuldades e exigéncias que envolvam materiais, equipamentos,
mdo-de-obra, acessibilidades, bem como todos os fatores e circunstancias que, de
algum modo, possam interferir ou condicionar os trabalhos a executar, tendo todos

sido devida e perfeitamente contemplados na proposta apresentada.

7.1.2 - A falta de informacdes relativas as condigdes locais, ou a sua inexatidao, so
podera servir de fundamento para as reclamagoes quando os trabalhos a que der
origem ndo estejam previstos no projeto nem sejam notoriamente previsiveis na

inspegao local realizada na fase do concurso.

7.1.3 - Para a perfeita, tempestiva e cabal execucdo da sua prestacdo, devera o
Empreiteiro fazer uso dos seus conhecimentos e familiaridade com processos os
construtivos adequados a execugdo da empreitada, que sdo inteiramente da sua
conta e responsabilidade, assim como a melhor técnica de execugdo de todas as
demais que der de subempreitada, atendendo as circunstdncias e condicGes do local
da obra, de modo a proceder a sua adequada programacdo, compatibilizacdo e

conformacgao com as subempreitadas e demais empreitadas que ocorram.

7.2 - Condicdes gerais de execucao dos trabalhos:

7.2.1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita
conformidade com o projeto, com este caderno de encargos e com as demais
condicles técnicas contratualmente estipuladas, de modo a assegurarem-se as
caracteristicas de resisténcia, durabilidade e funcionamento especificadas nos

mesmos documentos.
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7.2.2 - Relativamente as técnicas construtivas a adotar, fica o Empreiteiro obrigado
a seguir, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescricbes

técnicas definidas nos termos das clausulas 1.2.2 e 1.2.3.

7.2.3 - O Empreiteiro podera propor a substituicdo dos métodos e técnicas de
construgdo ou dos materiais previstos neste caderno de encargos e no projeto por
outros que considere preferiveis, sem prejuizo da obtengao das caracteristicas finais

especificadas para a obra.
7.3 - Erros ou omissoes do projeto e de outros documentos:

Os Erros e Omissdes deverdao ser apresentados nos termos do previsto no artigo 50.°

do CCP, sem prejuizo do disposto no artigo 378.° do mesmo diploma legal.
7.4 - Patenteamento do projeto e demais documentos no local dos trabalhos:

7.4.1 - O Empreiteiro deverd ter patente no local da obra, em bom estado de
conservacao, o livro de registo da obra e um exemplar do projeto , deste caderno de
encargos e dos demais documentos a respeitar na execucdo da empreitada, com as

alteracdes que neles hajam sido introduzidas.

7.4.2 - Nos estaleiros de apoio da obra deverdao igualmente estar patentes os

elementos do projeto respeitantes aos trabalhos ai em curso.

7.5 - Cumprimento do plano de trabalhos:

7.5.1 - Se outra periodicidade nao for fixada neste caderno de encargos, o
Empreiteiro informara mensalmente a fiscalizacdo dos desvios que se verifiquem
entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as

previsdes do plano aprovado.

7.5.2 - Quando os desvios assinalados pelo Empreiteiro, nos termos da clausula
anterior, ndo coincidirem com os reais, a fiscalizacdo notifica-lo-a dos que considera

existirem.

7.5.3 - Se o Empreiteiro injustificadamente retardar a execucdo dos trabalhos
previstos no plano em vigor, de modo a por em risco a conclusdo da obra dentro do

prazo contratual, ficara sujeito ao disposto no artigo 329.° e seguintes do CCP.
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7.6 - Ensaios:

7.6.1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacao das suas
caracteristicas e comportamentos sdao os especificados neste caderno de encargos e

0s previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do Empreiteiro.

7.6.2 - Quando o Dono de Obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode
tornar obrigatéria a realizacdo de quaisquer outros ensaios além dos previstos,
acordando previamente, se necessario, com o Empreiteiro sobre as regras de decisao

a adotar.

7.6.3 - Se os resultados dos ensaios referidos na clausula anterior ndo se mostrarem
satisfatorios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do Empreiteiro,
as despesas com 0s mesmos ensaios e com a reparagao daquelas deficiéncias ficardo

a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta do Dono de Obra.

CAPITULO VIII
(Pessoal)

8.1 - Disposicoes gerais:

8.1.1 - S3o da exclusiva responsabilidade do Empreiteiro as obrigagdes relativas ao
pessoal empregado na execucdo da empreitada, a sua aptiddo profissional e a sua

disciplina.

8.1.2 - O Empreiteiro é obrigado a manter a boa ordem no local dos trabalhos e a
retirar destes, sempre que lhe seja ordenado, o pessoal que haja desrespeitado os
agentes da ENTIDADE ADJUDICANTE, provoque indisciplina ou seja menos probo no

desempenho dos seus deveres.

8.1.3 - A ordem referida na clausula anterior devera ser fundamentada por escrito

quando o Empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.

8.1.4 - As quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra aplicada na
empreitada deverdao estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em

conta o respetivo plano.
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8.2 - Horario de trabalho:

8.2.1 - O Empreiteiro obriga-se a ter patente no local da obra o horario de trabalho

em vigor.

8.2.2 - O Empreiteiro tera sempre no local da obra, a disposicao de todos os

interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho aplicaveis.

8.2.3 - Exceto quando este caderno de encargos expressamente o impega, o
Empreiteiro podera realizar trabalhos fora das horas regulamentares, ou por turnos,
desde que, para o efeito, obtenha autorizacdo do diretor de fiscalizacdo e dé a
conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa a

fiscalizacao.

8.2.4 - Sempre que se realizem trabalhos fora dos periodos estabelecidos no
Regulamento Geral do Ruido para atividades temporarias, para além das autorizacGes
mencionadas em 8.2.3., o empreiteiro tera que obter a respetiva Licenga Especial de
Ruido a emitir pela(s) autarquia(s) territorialmente competente(s), conforme

previsto no artigo 15.° do RGR.

8.3 - Seguranga, higiene e saide no trabalho:

8.3.1 - O Empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e
regulamentares em vigor sobre seguranca, higiene e salde no trabalho relativamente
a todo o pessoal empregado na obra, sendo da sua conta os encargos que de tal

resultem.

8.3.2 - O Empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as
disposicoes legais e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal
empregado na obra e a prestar-lhe a assisténcia médica de que caregca por motivo

de acidente no trabalho.

8.3.3 - Em caso de negligéncia do Empreiteiro no cumprimento das obrigacGes
estabelecidas nas clausulas 8.3.1 e 8.3.2, a fiscalizagdo podera tomar, a custa dele,
as providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as

responsabilidades do Empreiteiro.
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8.3.4 - O Empreiteiro apresentara, antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente,
sempre que a fiscalizacdo o exija, apdlices de seguro contra acidentes de trabalho

relativamente a todo o pessoal empregado na obra.

8.3.5 - Das apolices constara uma clausula pela qual a entidade seguradora se
compromete a manté-las validas até a conclusdo da obra e ainda que, em caso de
impossibilidade de tal cumprir por denegacao no decurso desse prazo, a sua validade
s6 terminara 30 dias depois de ter feito a ENTIDADE ADJUDICANTE a respetiva

comunicagao.

8.3.6 - O Empreiteiro respondera plenamente, perante a fiscalizagdo, pela
observancia das condigGes estabelecidas nas clausulas 8.3.1 a 8.3.5 relativamente a

todo o pessoal empregado na obra.
8.4- Trabalho de estrangeiros

8.4.1 - O Empreiteiro deve escrupuloso cumprimento ao disposto na legislacao

portuguesa que trata a matéria de trabalho de estrangeiros em territorio portugués.

8.4.2 - Sem prejuizo do regulado em legislacdo especial, considera-se estrangeiro

todo aquele que nao provar a nacionalidade portuguesa.

8.4.3 - S6 poderdo estar afetos a execucdo da empreitada os cidadaos estrangeiros
titulares de visto de trabalho para o exercicio de atividade profissional subordinada

nos termos da lei.

8.4.4 - Os trabalhadores estrangeiros regularmente afetos a empreitada beneficiardo
de condicbes de trabalho idénticas as dos trabalhadores com nacionalidade

portuguesa.

8.5- Depésito de contrato de trabalho

8.5.1 - Sempre que o Empreiteiro, em qualquer momento de execucao dos trabalhos
de empreitada, pretenda afetar a obra trabalhadores estrangeiros,
independentemente de serem nacionais, ou nao, de Estado Membro da Unido
Europeia ou de Estado Parte do espago econdmico europeu, entregara prévia e

imperativamente a ENTIDADE ADJUDICANTE, ou a Fiscalizacdo, cépia do contrato de
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trabalho celebrado e declaracdo atestando o cumprimento das obrigacoes
decorrentes da lei relativamente a trabalhadores imigrantes eventualmente

contratados.

8.5.2 - O incumprimento da obrigacdo consignada no nimero anterior e bem assim
a falsidade das declaracbes emitidas, para além das necessarias implicagdes de
natureza criminal e contraordenacional, constitui o Empreiteiro em responsabilidade
civil contratual perante a ENTIDADE ADJUDICANTE, obrigando-se,
consequentemente, a reparar todos os danos sofridos por esta e a ressarci-la do
pagamento de todas as quantias eventualmente despendidas, gozando a ENTIDADE
ADJUDICANTE, designadamente, do direito de regresso.

8.5.3 - Independentemente da gravidade do incumprimento ou da decisao da
ENTIDADE ADJUDICANTE quanto ao tratamento a dar ao dito incumprimento, os
factos constitutivos do mesmo serdo prontamente comunicados a Autoridade para as

Condicdes de Trabalho.

8.5.4 - Se o incumprimento for manifestamente grave, de modo a colocar em crise
a confianca da ENTIDADE ADJUDICANTE na idoneidade do Empreiteiro, a ENTIDADE
ADJUDICANTE reserva o direito de privar o Empreiteiro, pelo prazo maximo de 2
anos, de concorrer a concursos de empreitadas de obras publicas ou concessoes de

obras publicas por si promovidos, nos termos do disposto na lei.

CAPITULO IX
(InstalacoOes, equipamentos e obras auxiliares)

9.1 - Trabalhos preparatérios e acessoérios:

9.1.1 - O Empreiteiro é obrigado a realizar todos os trabalhos que, por natureza ou
segundo o uso corrente, devam considerar-se preparatérios ou acessérios dos que

constituem objeto do contrato.

9.1.2 - Entre os trabalhos a que se refere a cldusula anterior compreendem-se, para
cada fase da empreitada, designadamente, salvo determinacdo expressa em
contrario deste caderno de encargos, os seguintes:

a) A montagem, construgdo, desmontagem e demoligdo do estaleiro, incluindo as

correspondentes instalagdes, redes provisorias de dgua, de esgotos, de eletricidade
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e de meios de telecomunicagdes, vias internas de circulagdo e tudo o mais necessario
a montagem, construgdao, desmontagem e demolicdo do estaleiro;

b) A manutencdo do estaleiro;

c) Os necessarios para garantir a segurancga de todas as pessoas que trabalhem na
obra, incluindo o pessoal dos subempreiteiros, e do publico em geral, para evitar
danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranga, higiene
e saude no trabalho e de policia das vias publicas;

d) O restabelecimento, por meio de obras provisdrias, de todas as servidoes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugao dos trabalhos
previstos no contrato e para evitar a estagnacdao de aguas que os mesmos trabalhos
possam originar;

e) A construcao dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;

f) O levantamento, guarda, conservacgao e reposicdao de cabos, canalizagdes e outros
elementos encontrados nas escavagdes e cuja existéncia se encontre assinalada nos
documentos que fazem parte integrante do contrato ou pudesse verificar-se por
simples inspecdo do local da obra a data da realizagao do concurso;

g) O transporte e remocdo, para fora do local da obra ou para locais especificamente
indicados neste caderno de encargos, dos produtos de escavacdo ou residuos de
limpeza, em conformidade com o projeto de RCD - Residuos de Construcdo e
Demolicdo;

h) A reconstrucdo ou reparacao dos prejuizos que resultem das demolicdes a fazer
para a execucao da obra;

i) Os trabalhos de escoamento de dguas que afetem o estaleiro ou a obra e que se
encontrem previstos no projeto ou sejam previsiveis pelo Empreiteiro quanto a sua
existéncia e quantidade a data da apresentacgdo da proposta, quer se trate de aguas
pluviais ou de esgotos quer de aguas de condutas, de valas, de rios ou outras;

j) A conservacao das instalacdes que tenham sido cedidas pela ENTIDADE
ADJUDICANTE ao adjudicatario com vista a execugdao da empreitada;

k) A reposicao dos locais onde se executaram os trabalhos em condicdes de ndo
lesarem legitimos interesses ou direitos de terceiros ou a conservacdo futura da obra,

assegurando o bom aspeto geral e a seguranga dos mesmos locais.

9.1.3 - O Empreiteiro € obrigado a realizar a sua custa todos os trabalhos que devam
considerar-se preparatdrios ou acessorios dos que constituem objeto do contrato,

com excegdo dos definidos na alinea a) da clausula 9.1.2, que sdo da
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responsabilidade da ENTIDADE ADJUDICANTE e que constituirdo um precgo contratual

unitario.

9.1.4 - O estaleiro e as instalacdes provisérias obedecerao ao que se encontre
estabelecido na legislacao em vigor e neste caderno de encargos, devendo o
respetivo estudo ou projeto ser previamente apresentado a ENTIDADE ADJUDICANTE
para verificacdo dessa conformidade, quando tal expressamente se exija neste

caderno de encargos.

9.1.5 - A limpeza do estaleiro, em particular no que se refere as instalacdes e aos
locais de trabalho e de estada do pessoal, devera ser organizada de acordo com a

regulamentacdo aplicavel.

9.1.6 - A identificacdo publica bem como os sinais e avisos a colocar no estaleiro da
obra devem respeitar a legislacdo em vigor. As entidades fiscalizadoras podem
ordenar a colocacdo dos sinais ou avisos em falta e a substituicao ou retirada dos

que nao se encontrem conformes.

9.2 - Locais e instalacboes cedidos para implantaciao e exploracao do
estaleiro:
9.2.1 - Os locais passiveis de instalacdo do estaleiro sdo da responsabilidade do

Empreiteiro.

9.2.2 - Os locais e, eventualmente, as instalacdes que a ENTIDADE ADJUDICANTE
ponha a disposicdo do Empreiteiro devem ser exclusivamente destinados a

implantacao e exploracdo do estaleiro relativo a execucdo dos trabalhos.

9.2.3 - Se os locais referidos na clausula 9.2.1 ndo satisfizerem totalmente as
exigéncias de implantacdo do estaleiro, o Empreiteiro solicitara a ENTIDADE

ADJUDICANTE a obtencdo dos terrenos complementares necessarios.

9.2.4 - Se o Empreiteiro entender que os locais e as instalagdes referidos na clausula
9.2.1 ndo relnem os requisitos indispensaveis para a implantacdo e exploragdo do
seu estaleiro, sera da sua iniciativa e responsabilidade a ocupacdo de outros locais e

a utilizagdo de outras instalagGes que para o efeito considere necessarios.
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9.2.5 - O Empreiteiro ndo podera, sem autorizagdo da ENTIDADE ADJUDICANTE,
realizar qualquer trabalho que modifique as instalacdes cedidas pela ENTIDADE
ADJUDICANTE e, se tal Ihe for expressamente exigido neste caderno de encargos,
sera obrigado a rep0-las nas condigbes iniciais uma vez concluida a execugdo da

empreitada.
9.3 - Instalacdes provisérias:

9.3.1 - As instalagdes provisorias destinadas ao funcionamento dos servigos exigidos
pela execucdo da empreitada devem obedecer ao disposto na clausula 9.1.4 e ser

submetidas a aprovacgao da fiscalizacdo.

9.3.2 - O uso de qualquer parte da obra para alguma das instalagGes provisoérias

dependera de autorizagdo da fiscalizagdo.

9.3.3 - Aquela autorizacdo ndo dispensard o Empreiteiro de tomar as medidas

adequadas a evitar a danificacdo da parte da obra utilizada.

9.4 - Redes de agua, de esgotos, de energia elétrica e de telecomunicagoes:

9.4.1 - O Empreiteiro deverd construir e manter em funcionamento as redes
provisorias de abastecimento de agua, de esgotos, de energia elétrica e de
telecomunicacdes definidas neste caderno de encargos ou no projeto ou, na sua

omissao, que satisfacam as exigéncias da obra e do pessoal.

9.4.2 - Salvo indicagdo em contrario deste caderno de encargos, a manutencdo e a
exploracdo das redes referidas na clausula anterior, bem como as diligéncias
necessarias a obtencdo das respetivas licencas, sdao de conta do Empreiteiro, por

inclusao dos respetivos encargos nos pregos por ele propostos no ato do concurso.

9.4.3 - Sempre que na obra se utilize dgua ndo potavel, devera colocar-se, nos locais

convenientes, a inscrigao <<Agua imprépria para beber».

9.4.4 - As redes provisorias de energia elétrica deverdao obedecer ao que for aplicavel

da regulamentacao em vigor.
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9.4.5 - As redes definitivas de agua, esgotos e energia elétrica poderdo ser utilizadas

durante os trabalhos.

9.5 - Equipamento:

9.5.1 - Constitui encargo do Empreiteiro, salvo estipulacdo em contrario deste
caderno de encargos, o fornecimento e utilizagdo das maquinas, aparelhos,
utensilios, ferramentas, andaimes e todo o material indispensavel a boa execugdo

dos trabalhos.

9.5.2 - O equipamento a que se refere a cldusula anterior deve satisfazer, quer
quanto as suas caracteristicas quer quanto ao seu funcionamento, ao estabelecido

nas leis e regulamentos de segurancga aplicaveis.

CAPITULO X
(Outros trabalhos preparatorios)

10.1 - Trabalhos de protecao e seguranga:

10.1.1 - Para além das medidas a que se refere a clausula 9.1.2, constitui encargo
do Empreiteiro a realizacao dos trabalhos de protecdo e seguranga especificados no
projeto ou neste caderno de encargos, tais como os referentes a construgdes e
vegetagdo existentes nos locais destinados a execugao dos trabalhos e os relativos a

construcdes e instalagdes vizinhas destes locais.

10.1.2 - No caso a que se refere a cldusula anterior e estando envolvidos interesses
de terceiros, o Dono de Obra procedera aos contactos necessarios com as entidades

envolvidas, a fim de decidir das medidas a tomar.

10.1.3 - O Empreiteiro devera tomar as providéncias usuais para evitar que as
instalagdes e os trabalhos da empreitada sejam danificados por inundacdes, ondas,

tempestades ou outros fendmenos naturais.

10.1.4 - Quando, pela sua natureza, os trabalhos a executar estejam particularmente
sujeitos a incidéncia de fendmenos naturais especificos, tais como cheias,
inundagdes, ondas, ventos, tempestades e similares, serdao fornecidas aos
concorrentes, integradas no processo do concurso, as informagdes adequadas sobre
o nivel que esses fendmenos usualmente assumem, as caracteristicas que revestem
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e, se for o caso, a época do ano em que se verificam, entendendo-se que o
adjudicatario ndo poderda invocar como caso de forga maior os que venham
eventualmente a ocorrer, a ndo ser que:

a) Atinjam niveis, apresentem caracteristicas ou se verifiquem em épocas diferentes
das que sdo indicadas,

b) A emergéncia de qualquer dano consequente dos fendmenos referidos derive de
planeamento ou condicbes ou métodos de execugao dos trabalhos impostos pela

ENTIDADE ADJUDICANTE ou de qualquer outro facto ndo imputavel ao Empreiteiro.

10.2 - DemoligOes e esgotos:

10.2.1 - Consideram-se incluidas no contrato as demolicbes que se encontrem

previstas no projeto ou neste caderno de encargos.

10.2.2 - Os trabalhos de demolicdo referidos na clausula anterior compreendem a
demolicdo das construcbes cuja existéncia seja evidente e que ocupem locais de
implantacdo da obra, salvo indicagdo em contrario deste caderno de encargos, bem
como a remocgdo completa, para fora do local da obra ou para os locais definidos
neste caderno de encargos, de todos os materiais e entulhos, incluindo as fundagdes
e canalizagdes nao utilizadas e excetuando apenas o que a ENTIDADE ADJUDICANTE

autorize a deixar no terreno.

10.2.3 - O Empreiteiro tomara as precaucdes necessarias para assegurar em boas
condicbes o desmonte e a conservacdo dos materiais e elementos de construcao
especificados neste caderno de encargos, sendo responsavel por todos os danos que

eventualmente venham a sofrer.

10.2.4 - Os materiais e elementos de construcdo a que se refere a clausula anterior

sao propriedade do Dono de Obra.

10.2.5 - Quaisquer esgotos ou demolicdes de obras, que houver necessidade de fazer
e que nao tenham sido previstos no contrato, serdao executados pelo Empreiteiro por
ordem da ENTIDADE ADJUDICANTE com pregos unitarios, acordados pelas partes,

nos termos da Legislagdo em vigor.

10.3 - Remocgao de vegetacao:
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10.3.1 - Consideram-se incluidos no contrato os trabalhos necessarios aos

desenraizamentos, as desmatagdes e ao arranque de arvores existentes na area de
implantagdo da obra ou em outras areas definidas no projeto ou neste caderno de
encargos, devendo os desenraizamentos ser suficientemente profundos para

garantirem a completa extingcdao das plantas.

10.3.2 - Compete ainda ao Empreiteiro a remogao completa, para fora do local da
obra ou para os locais definidos neste caderno de encargos, dos produtos resultantes
dos trabalhos referidos na cldusula anterior, bem como a regularizagao final do

terreno.

10.3.3 - Os produtos da remocdo de vegetacdo a que se refere a cldusula anterior
sao propriedade da ENTIDADE ADJUDICANTE.

10.4 - Implantacgdo e piquetagem:

10.4.1 - O trabalho de implantacdo e piquetagem sera efetuado pelo Empreiteiro, a

partir das cotas, dos alinhamentos e das referéncias fornecidas pelo Dono de Obra.

10.4.2 - O Empreiteiro devera examinar no terreno as marcas fornecidas pela
ENTIDADE ADJUDICANTE, apresentando, se for caso disso, as reclamacdes relativas
as deficiéncias que eventualmente encontre e que serdo objeto de verificagdo local

pela fiscalizagao, na presenca do adjudicatario.

10.4.3 - Uma vez concluidos os trabalhos de implantagcdo, o Empreiteiro informara
desse facto, por escrito, a fiscalizagdo, que procedera a verificagdo das marcas e, se

for necessario, a sua retificagdo, na presenca do adjudicatario.

10.4.4 - O Empreiteiro obriga-se a conservar as marcas ou referéncias e a recoloca-
las, a sua custa, em condigdes idénticas, quer na localizacdo definitiva quer num
outro ponto, se as necessidades do trabalho o exigirem, depois de ter avisado a

fiscalizagao e de esta haver concordado com a modificagcdo da piquetagem.

10.4.5 - O Empreiteiro é ainda obrigado a conservar todas as marcas ou referéncias
visiveis existentes que tenham sido implantadas no local da obra por outras entidades

e sb proceder a sua deslocacdo desde que autorizado e sob orientagdo da fiscalizagao.
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CAPITULO XI
(Materiais e elementos de construcao)

11.1 - Caracteristicas dos materiais e elementos de construcao:

11.1.1 - Os materiais e elementos de construcdo a empregar na obra terdo as
qualidades, dimensdes, formas e demais caracteristicas definidas nas pecas escritas
e desenhadas do projeto, neste caderno de encargos e nos restantes documentos

contratuais, com as tolerdncias normalizadas ou admitidas nos mesmos documentos.

11.1.2 - Sempre que o projeto, este caderno de encargos ou o contrato nao fixem as
caracteristicas de materiais ou elementos de construcdo, o Empreiteiro ndo podera
empregar materiais que ndo correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam
de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica

utilizagao.

11.1.3 - No caso de duvida quanto aos materiais a empregar nos termos da clausula
anterior, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que
compativeis com o direito comunitario, ou, na falta destas, as normas utilizadas na

Comunidade Europeia.

11.1.4 - Nos casos previstos nas clausulas 11.1.2 e 11.1.3, o Empreiteiro propora,
por escrito, a fiscalizacdo a aprovacdo dos materiais ou elementos de construgdo
escolhidos. Esta proposta devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo de
preparagao e planeamento da empreitada e sempre de modo que as diligéncias de
aprovacao nao comprometam o cumprimento do plano de trabalhos nem o prazo em
que a ENTIDADE ADJUDICANTE se deverd pronunciar.

11.1.5 - O Empreiteiro podera propor a substituicdo contratual de materiais ou de
elementos de construcdo, desde que, por escrito, a fundamente e indique em
pormenor as caracteristicas que esses materiais ou elementos deverdo satisfazer e o
aumento ou diminuicdo de encargos que da sua substituicao possa resultar, bem
como o prazo em que a ENTIDADE ADJUDICANTE se devera pronunciar.

11.1.6 - O aumento ou diminuicdo de encargos resultantes da imposigao ou aceitagao
pela ENTIDADE ADJUDICANTE de qualquer das caracteristicas de materiais ou
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elementos de construgdo sera, respetivamente, acrescido ou deduzido do preco da

empreitada.

11.2 - Amostras padrao:

11.2.1 - Sempre que a ENTIDADE ADJUDICANTE ou o Empreiteiro o julgue
necessario, este ultimo apresentard amostras de materiais ou elementos de
construcdo a utilizar, as quais, depois de aprovadas pelo fiscal da obra, servirdo de

padrao.

11.2.2 - As amostras deverdo ser acompanhadas, se a sua natureza o justificar ou
for exigido pela fiscalizacdo, de certificados de origem e de analises ou ensaios feitos

em laboratorio oficial.

11.2.3 - Sempre que a apresentacdo das amostras seja de iniciativa do Empreiteiro,
ela devera ter lugar, na medida do possivel, durante o periodo de preparacdo e
planeamento da obra e, em qualquer caso, de modo que as diligéncias de aprovacao

nao prejudiquem o cumprimento do plano de trabalhos.

11.2.4 - A existéncia do padrdo nao dispensara, todavia, a aprovacdo de cada um
dos lotes de materiais ou de elementos de construgdo entrados no estaleiro,

conforme estipula a clausula 11.4.

11.2.5 - As amostras padrdao serdo restituidas ao Empreiteiro a tempo de serem

aplicadas na obra.

11.3 - Lotes, amostras e ensaios:

11.3.1 - Os materiais e elementos de construcdo serao divididos em lotes, de acordo
com o disposto neste caderno de encargos ou, quando ele for omisso a tal respeito,

segundo as suas origens, tipos e, eventualmente, datas de entrada na obra.

11.3.2 - De cada um dos lotes colher-se-3o, sempre que necessario, trés amostras,
nos termos estabelecidos neste caderno de encargos, para cada material ou
elemento, destinando-se uma delas ao Empreiteiro, a outra a ENTIDADE

ADJUDICANTE e ficando a terceira de reserva na posse deste ultimo.
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11.3.3 - A colheita das amostras e a sua preparacdao e embalagem serao feitas na
presenca da fiscalizagdo e do Empreiteiro, competindo a este Gltimo fornecer todos
0os meios indispensaveis para o efeito. Estas operagGes obedecerdo as regras
estabelecidas neste caderno de encargos, nos regulamentos e documentos

normativos aplicaveis ou, na sua omissdo, as que forem definidas por acordo prévio.

11.3.4 - As amostras ndao ensaiadas serdo restituidas ao Empreiteiro logo que se

verifique ndo serem necessarias.

11.3.5 - Nos casos em que este caderno de encargos nao estabeleca expressamente
a obrigatoriedade de realizacdo de ensaios, as amostras da ENTIDADE ADJUDICANTE
e do Empreiteiro podem ser ensaiadas em laboratérios de reconhecida competéncia,

a escolha de cada um deles.

11.3.6 - Nos casos em que a obrigatoriedade de realizagdo de ensaios ndo esteja
estabelecida expressamente neste caderno de encargos, a ENTIDADE ADJUDICANTE
poderd, com base ou ndo nos ensaios, rejeitar provisoriamente quaisquer lotes. Essa

rejeicdo so se considerara, porém, definitiva se houver acordo entre as partes.

11.3.7 - Nos casos em que este caderno de encargos estabelegca a obrigatoriedade
de realizacdo dos ensaios previstos, o Empreiteiro promovera por sua conta a
realizacdo dos referidos ensaios em laboratério escolhido por acordo com o
MUNICIPIO DE TORRES NOVAS ou, se tal acordo ndo for possivel, num laboratério

oficial.

11.3.8 - Nos casos a que se refere a clausula anterior, a ENTIDADE ADJUDICANTE
podera rejeitar o lote ensaiado, se os resultados dos ensaios realizados ndo forem
satisfatérios. Essa rejeicdo sé se considerara, porém, definitiva se houver acordo
entre as partes ou se os ensaios houverem sido realizados em laboratério oficial ou,
ainda, se a natureza dos mesmos ndao permitir a sua repeticdo em condicoes

idénticas.

11.3.9 - Em todas as hipoteses em que, nos termos das clausulas 11.3.1 2 11.3.8, a
rejeicdo de materiais ou elementos de construgdo tiver caracter meramente

provisério e ndo for possivel estabelecer acordo entre a ENTIDADE ADJUDICANTE e
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o Empreiteiro, promover-se-a& o ensaio da terceira amostra em laboratoério oficial,

considerando-se definitivos, para todos os efeitos, os seus resultados.

11.3.10 - Sempre que os materiais ou elementos de construcdao forem rejeitados
definitivamente, serdo da conta do Empreiteiro as despesas feitas com todos os
ensaios realizados; em caso de aprovacdo, a ENTIDADE ADJUDICANTE suportara as
despesas relativas aos ensaios a que ela prépria tenha mandado proceder e aos que

tenham incidido sobre a terceira amostra.

11.3.11 - Na aceitacdo ou rejeicao de materiais ou elementos de construgao, de
acordo com o resultado dos ensaios efetuados, observar-se-ao as regras de decisao
estabelecidas para cada material ou elemento neste caderno de encargos, nos
regulamentos e documentos normativos aplicaveis ou, na sua omissdo, as que forem

definidas por acordo antes da realizagdo dos ensaios.

11.4 - Aprovacao dos materiais e elementos de construgao:

11.4.1 - Os materiais e elementos de construcdo nao poderdo ser aplicados na

empreitada sendao depois de aprovados pela fiscalizacao.

11.4.2 - A aprovagao dos materiais e elementos de construgdo sera feita por lotes e
resulta da verificagdo de que as caracteristicas daqueles satisfazem as exigéncias

contratuais.

11.4.3 - A aprovacao ou rejeicdo dos materiais e elementos de construcdo devera ter
lugar nos oito dias subsequentes a data em que a fiscalizagdo foi notificada, por
escrito, da sua entrada no estaleiro, considerando-se aprovados se a fiscalizagdo nao
se pronunciar no prazo referido, a ndo ser que a eventual realizacdo de ensaios exija

periodo mais largo, facto que, no mesmo prazo, serd comunicado ao Empreiteiro.

11.4.4 - No momento da aprovacao dos materiais e elementos de construgao
proceder-se-a a sua perfeita identificacdo. Se, nos termos da clausula anterior, a
aprovacao for tacita, o Empreiteiro poderda solicitar a presenca da fiscalizagdo para

aquela identificagao.

11.5 - Casos especiais:
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11.5.1 - Os materiais ou elementos de construcdo sujeitos a homologacdao ou
classificacdo obrigatérias sé poderdo ser aceites quando acompanhados do respetivo
documento de homologacdo ou classificacdo, emitido por laboratério oficial, mas nem

por isso ficarao isentos dos ensaios previstos neste caderno de encargos.

11.5.2 - Para os materiais ou elementos de construgao sujeitos a controlo completo
de laboratério oficial ndo serdo exigidos ensaios de rececdo relativamente as
caracteristicas controladas quando o Empreiteiro fornegca documento comprovativo
emanado do mesmo laboratério; ndo se dispensara, contudo, a verificacdo de outras

caracteristicas, nomeadamente as geométricas.

11.5.3 - A fiscalizacdo podera verificar, em qualquer parte, o fabrico e a montagem
dos materiais ou elementos em causa, devendo o Empreiteiro facultar-lhe, para o
efeito, todas as informacdes e facilidades necessarias. A aprovacgao soé sera, todavia,
efetuada depois da entrada na obra dos materiais ou elementos de construgao

referidos.

11.6 - Depésito e armazenagem de materiais ou elementos de construcao:

11.6.1 - O Empreiteiro devera possuir em depdsito as quantidades de materiais e
elementos de construcdo suficientes para garantir o normal desenvolvimento dos
trabalhos, de acordo com o respetivo plano, sem prejuizo da oportuna realizacdo das

diligéncias de aprovagao necessarias.

11.6.2 - Os materiais e elementos de construcdo deverdao ser armazenados ou
depositados por lotes separados e devidamente identificados, com arrumacdao que

garanta condicdes adequadas de acesso e circulagao.

11.6.3 - Desde que a sua origem seja a mesma, a ENTIDADE ADJUDICANTE podera
autorizar que, depois da respetiva aprovacao, os materiais e elementos de construgao
nao se separem por lotes, devendo, no entanto, fazer-se sempre a separacao por

tipos.

11.6.4 - O Empreiteiro assegurara a conservacao dos materiais e elementos de

construgdo durante o seu armazenamento ou depdsito.
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11.6.5 - Os materiais e elementos de construgdo deterioraveis pela acdo dos agentes
atmosféricos podem ser indicados taxativamente ou a titulo exemplificativo neste
caderno de encargos. Em qualquer caso, os mesmos serdao obrigatoriamente
depositados em armazéns fechados que oferecam seguranca e protecdo contra as

intempéries e humidade do solo.

11.6.6 - Os materiais e elementos de construcdo existentes em armazém ou depdsito
e que se encontrem deteriorados serao rejeitados e removidos para fora do local dos

trabalhos, nos termos da cldusula seguinte.

11.7 - Remogao de materiais ou elementos de construgao:

11.7.1 - Os materiais e elementos de construcao rejeitados provisoriamente deverdo

ser perfeitamente identificados e separados dos restantes.

11.7.2 - Os materiais e elementos de construcdo rejeitados definitivamente serao
removidos para fora do local dos trabalhos no prazo que a fiscalizacdo da obra

estabelecer, de acordo com as circunstancias.

11.7.3 - Em caso de falta de cumprimento pelo Empreiteiro das obrigacdes
estabelecidas nas clausulas 11.7.1 e 11.7.2, podera a fiscalizagdo fazer transportar
os materiais ou os elementos de construcdo em causa para onde mais convenha,
pagando o que necessario for, tudo a custa do Empreiteiro, mas dando-lhe prévio

conhecimento da decisao.

11.7.4 - O Empreiteiro, no final da obra, terd de remover do local dos trabalhos os
restos de materiais ou elementos de construcdo, entulhos, equipamento, andaimes
e tudo o mais que tenha servido para a sua execucdo, no prazo maximo de 10 dias
apos a conclusdo da obra. Se tal ndo for feito, o Dono da obra procedera nos termos

da clausula anterior.

CAPITULO XII
(Rececgao e liquidacao da obra)

12.1 - Recegao provisoria:

12.1.1 - Logo que a obra esteja concluida ou que, por forga do contrato, parte ou

partes dela possam ou devam ser recebidas separadamente, proceder-se-a, a pedido
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do Empreiteiro ou por iniciativa da ENTIDADE ADJUDICANTE, a sua vistoria para o

efeito da rececdo provisodria, nos termos dos artigos 394.° e 395.° do CCP.

12.1.2 - Verificando-se pela vistoria realizada que existem trabalhos que ndo estdo
em condicOes de ser recebidos, considerar-se-a efetuada a rececdao proviséria em

toda a extensao da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.

12.2 - Prazo de garantia:

12.2.1 - O prazo de garantia é de dez, cinco e dois anos, conforme o previsto no
artigo 397.9, n.° 2 alineas a), b) e c), do CCP, contados a partir da data da rececao

provisoria.

12.2.2 - Caso tenham ocorrido recegbes provisorias parcelares, o prazo de garantia
fixado na clausula anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que
tenham sido recebidas pela ENTIDADE ADJUDICANTE.

12.2.3 - O Empreiteiro responderd perante a ENTIDADE ADJUDICANTE, durante o
periodo de garantia, por qualquer prejuizo resultante de vicio de solo ou de
construcdo, modificacdo ou reparagdo, ou por erros na execucao dos trabalhos, nos

termos do disposto no artigo 1225.° do Cédigo Civil.

12.2.4 - Ocorrendo defeitos ou verificando-se incumprimento das especificagdes e
exigéncias do projeto, o Empreiteiro devera proceder as corregdes respetivas. Nao
as fazendo, a ENTIDADE ADJUDICANTE podera mandar executar os necessarios
trabalhos por terceiro, efetuando as deducbes dos custos correspondentes por

recurso a caugao.

12.3 - Obrigacoes do Empreiteiro durante o prazo de garantia:

12.3.1 - Durante o prazo de garantia o Empreiteiro é obrigado a fazer, imediatamente
e a sua custa, as substituicbes de materiais ou equipamentos e a executar todos os
trabalhos de reparagdo que sejam indispensaveis para assegurar a perfeicdo e o uso

normal da obra nas condigOes previstas.

12.3.2 - Excetuam-se do disposto na clausula anterior as substituicdes e os trabalhos
de conservacdo que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciagao
normais consequentes da sua utilizacdo para os fins a que se destina.
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12.4 - Restituicao dos depdsitos e quantias retidas e extingdao da caucao:

12.4.1 - Feita a rececao definitiva de toda a obra, serdo restituidas ao Empreiteiro as
quantias retidas como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito e

promover-se-a, pela forma prépria, a extincdo da caucdo prestada.

12.4.3 - No caso de caucgdo prestada por depdsito em dinheiro e de reforco de
garantia em numerario, a restituicdo compreendera, além do capital devido, os juros

entretanto vencidos.

12.4.4 - E titulo bastante para a extincdo das caucdes a apresentacdo junto das
entidades que as emitiram de duplicado ou cdpia autenticada do auto de vistoria

previsto no artigo 394.9 do CCP.

CAPITULO XIII
(Disposicdes Finais)

13.1 - Ambiente

13.1.1 - O Empreiteiro, em cada momento da execucdo dos trabalhos, diligenciara
no sentido de evitar quaisquer incidéncias ambientais, reduzindo ou eliminando as

causas suscetiveis de alterarem a qualidade do ambiente.

13.1.2 - A pratica, pelo Empreiteiro, no exercicio da sua prestacdao contratual, de
qualquer ato, conduta ou omissao que possa integrar qualquer um dos tipos legais
de crime previstos no Codigo Penal, designada e especialmente no que concerne a
crimes de natureza ambiental, constituirdo causa bastante de rescisao do contrato
pela ENTIDADE ADJUDICANTE, sem prejuizo do direito as indemnizacdes necessarias
a ressarcir a ENTIDADE ADJUDICANTE dos prejuizos sofridos.

13.1.3 - Caso a ENTIDADE ADJUDICANTE venha a ser aplicada qualquer
contraordenacdo por ter sido desrespeitado, pelo Empreiteiro, qualquer disposicao
imperativa de natureza ambiental, desighadamente do Regulamento Legal sobre a
Poluicdo Sonora, o Empreiteiro indemniza-la-a de todas as despesas que, em
consequéncia, haja de fazer e de todas as quantias que tenha de pagar, seja a que

titulo for.
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13.1.4 - Na execucdo dos trabalhos, o Empreiteiro adotara as solugbes técnicas que
melhor assegure a tranquilidade e o repouso dos locais envolventes a realizagao do

mesmo, quando aquela envolver atividades ruidosas.

13.1.5 - O Empreiteiro abster-se-a de produzir atividades ruidosas no periodo em
que as mesmas estao interditas, salvo se para o efeito estiver devidamente habilitado

por licenca especial de ruido.

13.1.6 - Estando munido de licenca especial de ruido, o Empreiteiro deve afixar em
locais acessiveis a duracdo prevista da obra, bem como o periodo horario em que

ocorra com maior intensidade.

13.1.7 - A violagdo, pelo Empreiteiro, das prescrigdes enunciadas no Regulamento
Legal sobre Poluicdo Sonora, aprovado pelo Decreto-Lei n.°© 9/2007, de 17 de janeiro,
para além das legais consequéncias, constitui o Empreiteiro na obrigacdao de
indemnizar todos os terceiros, incluindo a ENTIDADE ADJUDICANTE, que, por tal

facto, veja os seus direitos lesados.

13.1.8 - A ndo atribuicdo ao Empreiteiro, pela ENTIDADE ADJUDICANTE de licenca
especial de ruido, ou o cancelamento da mesma, ndo constitui motivo justificativo
para alteracdao do contrato de empreitada, designadamente qualquer prorrogacao de

prazos contratuais.

13.2 - AutorizacOes das ENTIDADES ADJUDICANTES

13.2.1 - Os termos e condicGes de constituicdo da caucdo e das apdlices de seguro
e, bem assim, as respetivas instituicbes emitentes ou depositarias merecerdao
aprovacdo da ENTIDADE ADJUDICANTE, prévia a celebracdo do contrato de

empreitada.

13.2.2 - Carecem igualmente de autorizacdao da ENTIDADE ADJUDICANTE, sob pena
de nulidade, a substituicdo, cancelamento ou modificacao dos seguintes documentos:
a) Termos e condicdes dos seguros apresentados;

b) Garantia prestada a favor da ENTIDADE ADJUDICANTE;

c) Alteracdo do instrumento de associagdo juridica.
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13.2.3 - A aprovacdo de qualquer dos factos a que se refere a clausula anterior sera

imperativamente formalizada por escrito.

13.2.4 - As autorizagoes e aprovagodes a emitir pela ENTIDADE ADJUDICANTE, ou as
suas eventuais recusas, nao implicam a assuncao de quaisquer responsabilidades
pela ENTIDADE ADJUDICANTE, nem exoneram o Empreiteiro do cumprimento das

obrigagdes assumidas com a celebragdo do contrato de empreitada.

13.3 - Cessao da Posicao Contratual

A cessdo da posicao contratual esta regulada pelo artigo 316.° e seguintes do CCP.

13.4 - Alteracao do consércio ou do A.C.E.

13.4.1 - Independentemente do que em contrdrio se dispuser, em qualquer
momento, nos instrumentos de associacdo juridica dos Empreiteiros - adjudicatarios,
as entidades juridicas que integram o Empreiteiro respondem solidariamente perante
a ENTIDADE ADJUDICANTE pelo bom, perfeito e tempestivo cumprimento das

obrigacdes emergentes do contrato de empreitada.

13.4.2 - Qualquer alteracdo ao regime de responsabilidade das entidades que
constituem o Empreiteiro é nula e de nenhum efeito na relagdo contratual de todas
com a ENTIDADE ADJUDICANTE.

13.4.3 - Nenhuma das entidades consorciadas ou agrupadas podera ceder, total ou
parcialmente, a sua posicdao contratual no contrato de consércio ou no Agrupamento
Complementar de Empresas, pelo que qualquer alteracao na composicao do mesmo
merecera a prévia autorizagdo escrita da ENTIDADE ADJUDICANTE e sera formalizada

por aditamento escrito ao contrato de empreitada.

13.4.4 - A obrigacao de indemnizar a ENTIDADE ADJUDICANTE ou terceiros por facto
constitutivo de responsabilidade civil é imputavel ao Empreiteiro, independentemente
da averiguacdao de qual a entidade a quem a responsabilidade é imputavel, sem

prejuizo de estipulacbes internas quanto a distribuicdo desse encargo.

13.4.5 - As disposigOes previstas nos nlumeros anteriores do presente Artigo sdo

imperativas e inderrogaveis, salvo por aditamento escrito assinado também pela

ENTIDADE ADJUDICANTE sobrepondo-se, para efeitos de responsabilidade, as
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disposicoes do contrato de consércio ou de agrupamento complementar de empresas

celebrado pelas entidades que integram a Empreiteiro.

13.5 -Seguros

13.5.1 - O Empreiteiro devera assegurar a existéncia e manutencdo em vigor das
apodlices de seguro necessarias para garantir uma efetiva e compreensiva cobertura
dos riscos inerentes ao desenvolvimento das atividades integradas no objeto do
contrato de empreitada, por seguradoras aceitaveis pela ENTIDADE ADJUDICANTE,

de acordo com critérios de razoabilidade.

13.5.2 - Para além de outros exigidos por lei em vigor a data da celebracdo deste
contrato, ou imposto por lei sucessiva a sua entrada em vigor, o Empreiteiro

contratara, a sua custa, os seguintes seguros:

a) de responsabilidade civil cruzada, que garanta, até 100% do valor do contrato, a
indemnizacdao de todos e quaisquer danos pessoais e patrimoniais sofridos por
guaisquer pessoas, que venham a ocorrer no decurso dos trabalhos, por agdao ou
omissao do pessoal, do equipamento do Empreiteiro, dos subcontratados ou de
terceiros a quem, contratualmente, recorra por subcontratacdo para a execucao de
guaisquer trabalhos, desde o inicio dos mesmos e até a rececdo provisoria da obra;
b) de garantia da obra, a vigorar a partir da rececao proviséria de qualquer parte da
obra, que garanta a cobertura de todos e quaisquer danos na obra provocados a
terceiros, por vicio de solo ou de construgcdo, modificagdo ou reparagao, por erros na
execucdo dos trabalhos, por defeitos ou ruina, total ou parcial, da obra, por periodo
de 5 anos e de valor equivalente a 5% do valor da proposta;

c) Contra acidentes de trabalho, segurando todo o seu pessoal;

13.5.3 - Ndo poderdo ter inicio quaisquer obras ou trabalhos da empreitada sem que
o Empreiteiro apresente a ENTIDADE ADJUDICANTE, ou seus representantes,
comprovativo de que as apolices de seguro aplicaveis se encontram em vigor, nas
condicdes estipuladas, bem como procedeu ao pagamento dos respetivos prémios,
salvo autorizagdo escrita da ENTIDADE ADJUDICANTE.

13.5.4 - A ENTIDADE ADJUDICANTE e seus representantes deverdao ser indicados

como um dos cossegurados nas apdlices de seguros aplicaveis, devendo o
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cancelamento, suspensdao, modificagdo ou substituicdo de quaisquer apdlices ser
previamente aprovado pela ENTIDADE ADJUDICANTE.

13.5.5 - Se o Empreiteiro ndao mantiver em vigor os seguros mencionados no nimero
13.5.2 deste Artigo, a ENTIDADE ADJUDICANTE podera manté-los validos, pagando
os respetivos prémios e deduzindo as quantias correspondentes nos pagamentos a

fazer a Empreiteiro ou mediante recurso a caugao.

13.6 - Informagdes de ordem confidencial:

13.6.1 - Todas as pegas escritas e desenhadas fornecidas ao Empreiteiro, para
execucao dos trabalhos contratados, sdo propriedade da ENTIDADE ADJUDICANTE,
nao estando o Empreiteiro autorizado a divulgar e reproduzir as mesmas sem
autorizagcdo da ENTIDADE ADJUDICANTE, bem como a dar-lhe qualquer uso distinto
do previsto no contrato, salvo na medida do necessario para a boa execugdo dos

trabalhos de empreitada.

13.6.2 - O Empreiteiro assegura a ENTIDADE ADJUDICANTE que sera guardado sigilo

pelo seu pessoal e tarefeiros.

13.6.3 - A obrigagdo consignada no numero anterior vincula os subempreiteiros do
Empreiteiro, nos mesmos termos se obrigando quanto a ndo utilizacdo dessa

informacdo para outros fins.

13.6.4 - O Empreiteiro responde perante a ENTIDADE ADJUDICANTE pela violagao
do dever de sigilo e pela quebra da confidencialidade dos documentos referidos no

numero 1.

13.7 - Comunicacao entre as partes:

13.7.1 - Em todos os atos, informacbGes e correspondéncia entre a ENTIDADE
ADJUDICANTE e o Empreiteiro, ou seus representantes, sera utilizada, como idioma

imperativo, a lingua portuguesa.

13.7.2 - Toda e qualquer informacdo a transmitir ao cocontratante devera ser

enderegada por escrito.

GG OGO M MW 5 oo o Symmgtor comein 200 a2t T Monesrene ™ 5 72 Wl

Pag 49 de 58



WWWWWWWWWM

i i l ' I ] Municipio de Torres Novas | Camara Municipal
torTes Departamento ,d? INntervengao Terr]tprlgl
mUnicipio Divisao de Obras Municipais

13.7.3 - Caso se verifigue a necessidade de um entendimento verbal de caracter

urgente, deve o mesmo ser ratificado por escrito, no prazo mais de 2 dias Uteis.

13.7.4 - Toda a correspondéncia referente a execucdo da empreitada deve ser
dirigida a Fiscalizagdo, com cdpia para a ENTIDADE ADJUDICANTE.

13.7.5 - AENTIDADE ADJUDICANTE pode, a todo o tempo, substituir a entidade que,
em seu nome e representacao, fiscaliza a execucdo dos trabalhos de empreitada,
notificando tal facto ao Empreiteiro, por carta registada com aviso de recegao, com

a antecedéncia de 15 dias contados da data em que a substituigdo se operara.

13.8 - Jornadas de trabalho:

13.8.1 - Caso o Empreiteiro pretenda alterar as jornadas diarias de trabalho obtera
as necessarias licencas para o efeito, inclusive as respeitantes a produgao de ruido,

das entidades competentes e apresenta-las-a tempestivamente a Fiscalizacdo.

13.8.2 - A obtencdo das licengas identificadas no numero anterior ndo constitui
condicdo de cumprimento dos demais termos e condi¢cdes do contrato, nao havendo
lugar, consequentemente, a revisdao dos prazos parciais e global de conclusdo da

empreitada, caso as mesmas sejam indeferidas.

13.8.3 - Sempre que o Empreiteiro proceda a execucao de trabalhos fora do periodo
normal de trabalho, ou por turnos, por sua iniciativa ou responsabilidade, suportara
o pagamento do trabalho suplementar prestado pela Fiscalizacdo da obra, na medida

do necessario para a fiscalizacdo dos trabalhos executados nesse periodo.

13.8.4 - Para o efeito previsto no numero anterior, o crédito da ENTIDADE
ADJUDICANTE sera satisfeito pela retengdo das quantias devidas nos pagamentos a

realizar ao Empreiteiro.

13.9 - Responsabilidade:

13.9.1 - O Empreiteiro responde diretamente perante a ENTIDADE ADJUDICANTE e
seus agentes por todos e quaisquer prejuizos causados por agdo ou omissdo do
pessoal ao seu servico, seus fornecedores, subempreiteiros e tarefeiros, e que
resultem do incumprimento ou do deficiente cumprimento das suas obrigagdes
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contratuais, designadamente que tenham origem na execucgdao dos trabalhos a seu
cargo, na segurancga da obra ou no deficiente manuseamento ou comportamento de

materiais, dos elementos de construgdao, dos equipamentos ou dos veiculos.

13.9.2 - O Empreiteiro incorre em responsabilidade e consequente obrigacdo de
indemnizar os lesados, independentemente de culpa, caso, em virtude da execugao
dos trabalhos de empreitada, designadamente trabalhos de escavacao, venham a
ruir total ou parcialmente quaisquer edificagdes vizinhas, ou ocorram deslocagdes de

terras.

13.9.3 - Sdo ainda da responsabilidade do Empreiteiro, nos termos definidos nos
numeros anteriores, todos e quaisquer prejuizos que resultem para a ENTIDADE
ADJUDICANTE em virtude da violacdao, pelo Empreiteiro, das disposicdes legais e

regulamentares aplicaveis.

13.9.4 - Caso a ENTIDADE ADJUDICANTE, por qualquer razao, venha a ser
demandado judicial ou extrajudicialmente por prejuizos sofridos a terceiros, nos
termos dos nimeros anteriores, o Empreiteiro indemniza-la-as de todas as despesas
gue, em consequéncia, haja de fazer e de todas as quantias que tenha de pagar, seja

a que titulo for.

14 - Resolugao por parte da ENTIDADE ADJUDICANTE

A ENTIDADE ADJUDICANTE reserva-se o direito de nao adjudicar, anular a
adjudicacdo, adjudicar parcialmente ou anular o procedimento, nos termos previstos

no CCP, bem como a resolver o contrato, nos termos do artigo 334.° do CCP.

TITULO II - CLAUSULAS ESPECIAIS DO CADERNO DE
ENCARGOS

1 -Estaleiros e instalagdes provisorias

1.1 - O estaleiro deve ser montado com método, segundo plano sujeito a aprovagéo
da fiscalizacdo, e de modo a que a obra mostre sempre arrumo e ordenacao, que
permita a maior eficiéncia e rentabilidade e deve cumprir as normas de Seguranca e

Saude em vigor, nomeadamente o Decreto-Lei n® 273/2003, de 29 de outubro.
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1.2 - Deverd haver, bem definidas, para cada fase da empreitada, zonas de trabalhos,
de aparcamento de maquinas, de armazéns e depdsitos de materiais, dormitorios,
sentinas e outras instalagdes para o pessoal e Fiscalizagdo, em conformidade com o

Plano de Seguranca e Saude do empreendimento, a apresentar para homologagéao.

1.3 - O adjudicatario submetera a apreciacdo da fiscalizagdo, nos termos do
estabelecido na clausula 4.1.3 do Titulo I, o Plano de Seguranca e Saude do Estaleiro
da Obra que deve conter para cada fase da empreitada, os tragcados dos acessos e
caminhos de evacuagdo, vias internas de circulagdo, das instalagdes provisérias de
aguas, esgotos, energia e telefone e a localizacdo das instalagdes e equipamentos a
seguir indicados:

- Instalagdes sanitarias coletivas e sistema de eliminagdo ou encaminhamento do
esgoto respetivo.

- Refeitorio e, eventualmente, alojamento de pessoal;

- Posto para prestacao dos primeiros socorros;

- Armazéns e/ou parque de materiais;

- Gruas e betoneiras, e outro equipamento necessario a execugao dos trabalhos;

- Escritérios, a localizar junto as instalacdes da fiscalizacdo, que deverdo incluir
telefone fixo e fax, um dos quais nas instalacdes da fiscalizacdo.

Este Plano deve respeitar em geral a legislacdo em vigor.

O Dono da Obra aprovara ou propora alteracdes no prazo de 7 dias.

O Adjudicatario homeara o Técnico de Sequranca no ato da consignacao.

1.4 - O Empreiteiro deverd assegurar e manter em funcionamento instalacdes

provisorias suficientemente sélidas para:

a) Instalagdes para a Fiscalizacdo e Dono de Obra, com a area minima de 12,00 m2
equipada com 1 estirador e banco, secretaria e cadeira, mesa de reunido com
1.20x0.90 m e 5 cadeiras e cabides, bem como instalacdo sanitaria (ap. 4 m2)
devidamente apetrechada. A zona exterior da entrada dispora de:

- 1 Pala de protecao;

- 1 Limpa-pés junto a porta;

- 1 Tanque para limpeza de botas;

- Illuminagao da zona;
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- Aquecedor, ventoinhas ou Termo ventiladores;

- Agua engarrafada.
b) InstalacGes para o pessoal e instalagbes sanitarias que obedecam as prescricées
sanitarias em vigor e ao Regulamento das Instalagdes Provisorias destinadas ao

Pessoal empregado nas obras (Decreto n° 46 427 de 10 de julho de 1965);

c) Vedagdo do recinto da obra, com prumos de madeira ou metdlicos e rede
eletrossoldada (tipo malhasol ), incluindo tapumes de madeira ou metalicos com dois
metros de altura minima, a executar no prazo de 15 dias contados da data da
consignacdao, por forma a ndo provocar quaisquer acidentes em pessoas, veiculos ou

edificagdes a ela estranhas

d) Execucdo e afixacdo em local visivel, a indicar pela Fiscalizacdo, de duas placas,
uma designatéria da empreitada, Dono da Obra, Entidade Financiadora, data
contratual de conclusdao e demais inscrigdes a indicar pelo Dono da Obra, e outra a
dar cumprimento ao disposto no Regulamento (CE) n°® 1.828/2006 da Comissao, de
8 de dezembro de 2006 nomeadamente ao seu ponto 6.1 — Painéis. Estas placas
terdo o tipo de letra a indicar pela Fiscalizagdo segundo modelos superiormente
aprovados, e as suas dimensées nunca serdo inferiores as da placa de identificagdo
do adjudicatario. As placas dos subempreiteiros do adjudicatario ndo poderdo

exceder metade da dimensdo da deste ultimo.

1.5 - As Instalacbes referidas em a), b), deverdo ser constituidas por edificios
fechados, que oferecam seguranga e protecdao contra as intempéries e a humidade
do solo, devendo ficar garantido o escoamento de aguas que afetem o estaleiro.
Todas as instalacbes provisérias, destinadas ao funcionamento dos servicos exigidos
pela execucdo da empreitada, sé poderdo ser utilizadas depois do Dono da obra as
haver aprovado.

A utilizacao de qualquer parte da obra para alguma das instalagdes referidas carece

de autorizagdo prévia do Dono da obra.

1.6 - Todos os encargos com a construcao, manutencdo e desmontagem do estaleiro,
respetivos acessos e serventias internas e das instalagdes da fiscalizacdo para cada
fase da empreitada, incluindo indemnizagoes, e licengas que, eventualmente, haja a
pagar, assim como 0s encargos com consumos de agua, gas, eletricidade e telefone,
sdo da conta do adjudicatario considerando-se incluidos no preco da proposta.
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1.7 - Sao ainda da conta do adjudicatario a limpeza didria das instalagbes da
Fiscalizacdo, a reparacdo ou substituicdo do equipamento ai existente (a efetuar no

prazo maximo de 30 dias, apés comunicagdo da Fiscalizagdo).

1.8. - O adjudicatario procedera a desmontagem do estaleiro e das instalaces da
fiscalizacdo. Terd concluido a remocdao de andaimes, entulhos, materiais de
construcdo e resposta a terra vegetal inicialmente retirada, no prazo de 10 dias
contados a partir da conclusao da empreitada. Terminado este prazo o Dono da obra

mandara executar esses trabalhos por conta e risco do Empreiteiro.

1.9 - S3o da conta do adjudicatario, considerando-se incluidos no valor da sua
proposta, todos os trabalhos de reparacao e reposicao de elementos danificados,
instalagdes ou construcdes afetadas durante a execucao da obra, quando de
ampliagcdes ou remodelagbes, com ocupacdo ou utilizagdo de areas envolventes a
obra os quais devem ficar concluidos no prazo de 22 dias a partir da conclusdo da

obra.

2. Controle do plano de trabalhos

2.1 - O Empreiteiro informard mensalmente a Fiscalizagdo, sobre desvios ou atrasos
dos trabalhos em relacdo as previsdoes do plano aprovado em vigor, bem como das
modificagGes consideradas indispensaveis para recuperar os atrasos eventualmente

verificados ou beneficiar dos avangos conseguidos.
2.2 - A fim De assegurar o controlo de execucao da obra é necessario que:

2.2.1 - O adjudicatario colabore com informacdes necessarias ao preenchimento
didrio das fichas de execugdo de intervencdo e das fichas de atividade das equipas
de pessoal de cada trabalho.

Estas fichas serdo entregues, semanalmente a Fiscalizagao.

2.2.2 - O adjudicatario promova as diligéncias para o rapido e eficiente cumprimento

das medidas que forem determinadas pela Fiscalizagao.
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2.2.3 - No controle de execucdo, o adjudicatario € como sempre, o Unico responsavel,
perante a fiscalizacdo, pela atuacdo dos seus subempreiteiros e dos seus
fornecedores de materiais e equipamentos. No entanto, deve assinalar todas as
atividades relacionadas com aqueles colaboradores apresentando a fiscalizagdo os
respetivos programas de intervencao integrados no plano e nos prazos definidos,
atendendo a interdependéncia das tarefas a executar e os respetivos caminhos

criticos.
3. Registos em livro da obra

3.1-O Empreiteiro obrigar-se-a a ter na obra e sempre em dia, um livro de registo

da mesma, rubricado pela Fiscalizagdo e no qual constem:

e Zonas onde foram executados trabalhos, sua natureza e quantidade;

e Erros ou omissdes que o Empreiteiro julgue existirem no projeto;

e Duvidas surgidas na interpretacdao das pecgas escritas e desenhadas no
projeto; observacoes e esclarecimentos da equipa projetista;

e Factos impeditivos do cumprimento do plano de trabalhos aprovado;

e Atrasos verificados em relacao ao Plano de Trabalhos e quais as medidas
tomadas para a sua recuperagao;

e AlteracOes ao projeto introduzidas pelo Dono da Obra;

e Avisos e notificacdes do Dono da Obra;

e Todos os factos considerados relevantes para a vida da obra.

3.2 - No livro de registo da obra, além dos problemas surgidos no desenvolvimento
dos trabalhos e de cuja resolucdao possa depender o bom andamento da empreitada,

deverdo obrigatoriamente ficar consignadas:

e As datas do inicio e conclusdo das fases definidas no Plano de
Trabalhos;
e Os desvios em relacdo as datas previstas;

e As razdes que eventualmente os justifiquem.

Devera ser registado pela fiscalizacdo o seguinte:
¢ As medidas de recuperagdao, em relagao a cada atraso verificado;

e As datas de entrega de amostras de materiais;
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e As respetivas aprovacoes, devendo ser referidas as rejeicdes que,
eventualmente, tenham lugar.

e Os boletins de ensaio relativo a obra, data e decisao da recegédo;

e As datas de ensaios e verificacdes em obra;

e As ordens de suspensao de trabalhos;

e Os atrasos na entrega pela Fiscalizagdo de elementos sendo referidas
as causas;

e A eventual falta de decisdo da Fiscalizacao deve também ser registada

como o devem ser as deficiéncias de diregdo técnica do adjudicatario.

3.3 - O livro da obra sera entregue ao Dono da obra no ato da rececdo provisoria.

§ Unico - Os registos em atas de coordenacdo consideram-se para todos os efeitos
legais como sendo em livro de registo de Obra. Assim, todas as atas deverao ser
registadas no referido livro, pelo que serdao consideradas como nele totalmente

reproduzidas, para todos os efeitos legais.
4. Ensaios, verificacoes e interdicoes

4.1 - Ensaios - Os ensaios a realizar, sdo os que constam nos regulamentos em vigor
e nas CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS E MATERIAIS do Caderno de Encargos,
nomeadamente ensaios de materiais e equipamentos que eventualmente seja
necessario efetuar, com vista a definir as suas qualidades e caracteristicas e os
ensaios de todas as redes previstas no projeto.

Serdo da conta do adjudicatario a realizagdo de todos os ensaios de materiais, de
qualidade e caracteristicas, que seréo efetuados em laboratoério escolhido por acordo

com o Dono da obra ou se tal acordo ndo for possivel, num laboratoério oficial.

4.2 - Verificacbes — O desempeno de todas as superficies (de betdo, alvenaria ou
outras) ndo pode exceder 0,2%, verificado pela aplicacdo de uma régua de dois

metros de comprimento colocada em qualquer posicdo sobre essa superficie.

4.3 - Interdicdes - E interdita a utilizagdo de tirantes para fixacdo de cofragens de

betdo que ndo sejam amoviveis e retirados aquando da desconfrangem.

5. Regulamentos e documentos normativos a observar para a execucao dos
diferentes trabalhos.
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5.1 - Referem-se os seguintes Regulamentos e Normas a cumprir relacionados com

os trabalhos a realizar:

e Regulamento de Seguranca no Trabalho da Construcdo Civil (Decreto-Lei n.0
41820 e Decreto-Lei n.0 41821, de 11 de agosto de 1958;

e Regulamento das InstalacGes Provisérias Destinadas ao pessoal Empregado
nas Obras (Decreto n.© 46427, de 10 de julho de 1965);

e Decreto-Lei n° 273/2003, de 29 de outubro (Regulamenta as Prescricdes
Minimas de Seguranga e Salde a aplicar nos Estaleiros Temporarios ou
Méveis);

e Regulamento Geral sobre o Ruido ();

e Sinalizacdo temporaria de Obras e Obstaculos na Via Publica (Decreto
Regulamentar n.° 22-A/98, de 1 de outubro na atual redagao);

e Regulamento de Seguranca e Acdes para Estruturas de Edificios e Pontes
(Decreto-Lei n© 235/83, de 31 de maio);

e Regulamento de Estrutura de Betdo Armado e Pré-esforcado (Decreto-Lei n°
349-C/83, de 30 de julho);

e Regulamento Geral dos Sistemas Publicos e Prediais de Distribuicdo de Agua
e de Drenagem de Aguas Residuais (Decreto-Regulamentar n® 23/95, de 23
de agosto)

e NP ENV 206 - Betdes. Comportamento, producdo, colocacdo e critérios de
conformidade;

e NP 2064 (1983) - Cimentos - Definicdes, classes de resisténcia e
caracteristicas;

e NP 2065 (1983) - Cimentos - Condigdes de fornecimento e recegdo;

e NP EN 124 (1989) - Dispositivos de entrada de sumidouros e dispositivos de
fecho de cdmaras de visita, para zonas de circulacdo de pedes e veiculos;

e NP 253 - Materiais plasticos. Tubos de materiais termoplasticos para
transportes de fluidos. Diametros exteriores nominais e pressdes nominais.

e NP 479 (1982) - Elementos de tubagem. Tubos, valvulas e acessorios.
Diametro nominal (DN).

e NP 676 (1973) - Rede de Esgotos - Sarjetas. Tipos, caracteristicas e
condicdes de emprego.

e NP 677 (1973) - Rede de Esgotos - sarjetas. Ensaio de permeabilidade.

e NP 881 (1971) - Rede de Esgotos. Camaras de visita. Caracteristicas.

UGG PG OGN O 7 s st o e o e Mg

Pag 57 de 58



i i I I I ] Municipio de Torres Novas | Camara Municipal
torTes Departamento ,d? I~ntervengao Terr]tgrlgl
mUnicipio Divisao de Obras Municipais

e NP 882 (1971) - Rede de esgotos. Elementos pré-fabricados para cdmaras de
visita. Caracteristicas e rececao.

e NP 883 (1971) - Rede de Esgotos. Degraus das camaras. Caracteristicas e
montagem.

e NP 893 (1972) - Rede de Esgotos. Construgdo e conservacao.

e NP 894 (1972) - Rede de Esgotos. Verificacdo da estanqueidade.

e NP 1372 - Tubos de material de plastico. UniGes. Ensaio de pressdo interior.

e NP 1487 (1977) - Tubos de poli (cloreto de vinilo) ndo plastificado para
canalizagbes de agua e de esgoto. Caracteristicas de rececdo.

e NP 1985 (1982) Elementos de tubagem. Pressdo nominal (DN). Definigdo.

5.2 - Definicdo das especificacdes técnicas
e LNEC E378 - 1996 — Betdes. Guia para utilizacdo de Ligantes hidraulicos;
e LNEC E80-1997 - Betumes de Pavimentagdo. Propriedades. Métodos de
Ensaio. Tipos de Betume e correspondentes exigéncias de conformidade.

6. Diversos

Em tudo o que estiver omisso aplica-se o disposto no CCP, e toda a legislacao

complementar.

Pag 58 de 58



