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1 - CLAUSULAS JURIDICAS

Capitulo |
Disposicdes iniciais

Clausula 1.2
Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar no
ambito da consulta prévia para a empreitada de arranjo paisagistico no Lugar da Ferradosa e
Mata do Cabo, em S&o Jodo da Pesqueira.

Clausula 2.2
Disposicdes por que se rege a empreitada

1 - A execugdo do Contrato obedece:

a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele
fazem parte integrante;

b) Cédigo dos Contratos Publicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, na
redacdo dada pelo Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto, retificado pela Declaracdo de
Retificagdo n.° 36-A/2017, de 30 de outubro e pela Declaracéo de Retificacdo n.° 42/2017, de
30 de novembro, alterado pela Lei n.° 30/2021, de 21 de maio e retificada pela Retificagdo n.°
25/2021, de 21 de julho, doravante designado como CCP;

¢) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagdo complementar;

d) A restante legislacdo e regulamentacdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a
construcdo, a revisdo de precos, as instalagbes do pessoal, a seguranca social, a higiene,
seguranca, prevencgdo e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

e) A toda a legislacéo técnica, designadamente:

i) Legislacéo técnica geral de caracter regulamentar;

i) Aregulamentagéo de carater normativo;

iii) Todas as normas de exigéncia ou de ensaio, produzidas por organismos
reconhecidos a nivel nacional ou internacional;

iv) Especificagbes do LNEC ou organismos homoélogos de outros estados, certificados
para a producéo de especificacdes;

v) Homologac¢des concedidas pelo LNEC ou organismos homélogos de outros estados,
certificados para a producdo de homologacdes.

f) As regras da arte.

2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do numero anterior, consideram-se integrados no
Contrato:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no
artigo 99.° do Cédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do
disposto no artigo 101.° desse mesmo Cédigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissGes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgao
competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.° do CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos;
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e) O projeto de execucéo;
f) A proposta adjudicada;
g) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de
encargos.

Clausula 3.2
Interpretacdo dos documentos que regem a empreitada

1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a h)
do n.° 2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que séo ai indicados.

2 - Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execucéo, prevalece o
primeiro quanto a definicdo das condi¢bes juridicas e técnicas de execucdo da empreitada e o
segundo em tudo o que respeita a definicdo da prépria obra.

3 - No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execucao:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacdo, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposi¢ao relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medi¢Bes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere & natureza e
quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigo 50.° do CCP;

¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memdéria descritiva e das restantes pecas do
projeto de execugéo.

4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 2 da
clausula anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos
ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do Cédigo dos Contratos
Pablicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo
Cédigo.

Clausula 4.2
Esclarecimento de dldvidas

1 - As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretagdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do inicio da
execucao dos trabalhos a que respeitam.

2 - No caso de as dividas ocorrerem somente apos o inicio da execugdo dos trabalhos a que
dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacdo da
obra, juntamente com o0s motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio
daquela execucéo.

3 - O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responséavel por todas
as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demolicao e
reconstrucédo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 5.2
Projeto

O projeto de execucdo a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado no
procedimento.
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Capitulo 1l
Obrigacdes do empreiteiro

Seccéo |
Preparacdo e planeamento dos trabalhos

Clausula 6.2
Preparacéo e planeamento da execucéo da obra

1 -O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparacéo, planeamento e coordenacao de todos os trabalhos
da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela preparacao,
planeamento e execucao dos trabalhos necessarios a aplicacdo, em geral, das normas sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no
plano de seguranca e saude, e no plano de prevencao e gestdo de residuos de construcéo e
demolicéo;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenacdo dos
trabalhos necessérios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho
em vigor, bem como pela aplica¢cdo do documento indicado na alinea i) do n.° 4 da presente
clausula.

2 -A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizacdo da
obra e dos trabalhos preparatérios ou acessdrios, incluindo os materiais € 0s meios humanos,
técnicos e equipamentos, compete ao empreiteiro.

3 -O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o
uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessorios a execugdo da obra,
designadamente:

a) Trabalhos de montagem, constru¢éo, manutencdo, demoli¢éo, reposicdo e desmontagem do
estaleiro, incluindo designadamente todo o equipamento proprio e adequado para a execugao
dos trabalhos previstos, designadamente meios de elevacdo e transporte de materiais e
equipamentos, maquinas, ferramentas, andaimes, contentores, sanitarios e outros

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na
obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em
geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca,
higiene e salde no trabalho e de policia das vias publicas. Incluem-se todos os trabalhos e
disponibilizacdo dos meios necessérios para o integral cumprimento do Plano de Seguranca
em Obra, de acordo com a legislacdo em vigor, designadamente o Decreto-Lei. n.° 273/2003,
de 29 de outubro e respetiva legislacdo complementar;

¢) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execu¢do dos trabalhos e para
evitar a estagnacgdo de aguas que 0s mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construgéo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;

e) Trabalhos de salvaguarda e manutencdo, de caracter provisorio, de acessos e outras
serventias a propriedades ou outros domicilios de terceiros, incluindo vedacgdes de protecéo e
integridade dos mesmos sempre que a atividade da obra impeca as normais condi¢cdes de
utilizacdo e integridade daqueles acessos e serventias;

e) Trabalhos inerentes a gestdo de residuos, conforme legislacdo em vigor e em particular
previstos no Plano de Prevencdo e Gestao dos Residuos de Construcdo e Demolicdo — PPG
RCD;
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f) Outros encargos decorrentes do funcionamento da obra e operacionalidade do seu estaleiro
e envolvente, obrigatérios pela legislagdo em vigor e devidos diretamente a atividade do
estaleiro e da respetiva obra;

4- A preparacéo e o planeamento da execugdo da obra compreendem ainda:

a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer davidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execugdo da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a erros e omissdes do
projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do artigo 378.°
do CCP;

d) A apreciacéo e decisdo do dono da obra das reclamacdes a que se refere a alinea anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construgdo a adotar na realizagédo
dos trabalhos;

f) A elaboracdo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso
previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;

g) A aprovacéo pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f);

h) A elaboragdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de
seguranca e saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas,
em funcdo do sistema utilizado para a execugdo da obra, em particular as tecnologias e a
organizacédo de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

Clausula 7.2
Plano de trabalhos ajustado

1 — No prazo de 20 (vinte) dias a contar da data da celebracéo do Contrato, o dono da obra
pode apresentar ao empreiteiro um plano final de consignacdo, que densifique e concretize o
plano inicialmente apresentado para efeitos de elaborac&o da proposta.

2 — No prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da notificacdo do plano final de consignacéo,
deve o empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos
do artigo 361.° do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos,
observando na sua elaboragéo a metodologia fixada no presente caderno de encargos.

3 — O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteragdo do preco contratual, nem a
alteracao do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteragdes aos prazos parciais definidos
no plano de trabalhos constante do Contrato, para além do que seja estritamente necessario a
adaptacao do plano de trabalhos ao plano final de consignacéao.

4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo das diversas
espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a
unidade de tempo que serve de base a programagao;

b) Indicar as quantidades e a qualificacao profissional da mao-de-obra necesséria, em cada
unidade de tempo, a execu¢do da empreitada;
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¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de
tempo, a execucao da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos,
que serdo mobilizados para a realizacdo da obra.

5 - O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do
valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a
efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 8.2
Modificac@o do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por
razdes de interesse publico.

2 - No caso previsto no namero anterior, 0 empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio
financeiro do Contrato em funcdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacéo,
mediante reclamacéo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificacdo da
mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.

3 - Em quaisquer situacdes em que se verifigue a necessidade de o plano de trabalhos em
vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve
este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4 - Sem prejuizo do nimero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucdo da obra ou dos
respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no
prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de correcdo que
sejam necessarias a recuperacdo do atraso verificado.

5 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se
sobre as alteragbes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n°s 3 e 4 da presente clausula no
prazo de dez dias, equivalendo a falta de prondncia a aceita¢éo do novo plano.

Seccdo Il
Prazos de execucao

Clausula 9.2
Prazo de execucado da empreitada

1 - O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdo da consignagédo total ou da primeira
consignacdo parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a
aprovacao do plano de seguranca e salde, caso esta Ultima data seja posterior;

b) Concluir a execucédo da obra e solicitar a realizag8do de vistoria da obra para efeitos da sua
rececgdo provisoéria no prazo de 60 (sessenta) dias contar da data da sua consignagao.

2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucao de trabalhos em relagdo ao
plano de trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este € obrigado, a expensas suas, a
tomar todas as medidas de reforco de meios de acéo e de reorganizacdo da obra necessarias
a recuperacao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao.
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Clausula 10.2
Cumprimento do plano de trabalhos

1 - O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios que se
verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as
previsbes do plano em vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, nao
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacao da obra notifica-o dos que considera
existirem.

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucgdo dos trabalhos previstos no
plano em vigor, de modo a p6r em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é
aplicavel o disposto no n.° 3 da clausula 8.2

Clausula 112
Multas por violagdo dos prazos contratuais

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusédo da execucdo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sancdo contratual, por cada dia de atraso, em
valor correspondente a 1,5 %o do preco contratual.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execucdo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sanc¢ao contratual ai prevista
reduzido a metade.

3 - O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancao contratual por
incumprimento dos prazos parciais de execuc¢do da obra quando recupere o atraso na
execucao dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execucado do Contrato.

Clausula 12.2
Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execu¢do da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento
da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscaliza¢do da obra, a fim de o dono da obra
ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbagBes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou
dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer
destes, esse facto ao diretor de fiscalizagdo da obra, para que este possa tomar as
providéncias que julgue necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele
servigo.

Seccéo Il
Condicdes de execucdo da empreitada

Clausula 13.2
Condic¢des gerais de execucdo dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade
com o projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condi¢cdes técnicas
contratualmente estipuladas.

2 - Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no
que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescricdes técnicas definidas nos
termos da clausula 2.2,
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3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de
construcdo ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto por outros
gue considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas finais
especificadas para a obra.

Clausula 14.2
Erros ou omissdes do projeto e de outros documentos

1 - O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizacdo da obra quaisquer erros ou
omissdes dos elementos da solucdo da obra por que se rege a execucao dos trabalhos, bem
como das ordens, avisos e notificagBes recebidas.

2 - O empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos de suprimento de erros e
omissdes que Ihe sejam ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao empreiteiro
todos os elementos necessarios para esse efeito, salvo, quanto a este Ultimo aspeto, quando o
empreiteiro tenha a obrigagdo pré-contratual ou contratual de elaborar o Projeto de execugéo.

3 - S6 pode ser ordenada a execucao de trabalhos de suprimento de erros e omissées quando
0 somatério do preco atribuido a tais trabalhos com o preco de anteriores trabalhos de
suprimento de erros e omissfes ndo exceder 5%, do preco contratual.

4 - O dono da obra é responséavel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissdes
resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao
empreiteiro.

5 - O empreiteiro é responsavel por metade do preco dos trabalhos de suprimentos de erros ou
omissdes cuja detecdo era exigivel na fase de formacdo do contrato nos termos previstos nos
n.°s 1 e 2 do artigo 50.° do CCP, exceto pelos que hajam sido identificados pelos concorrentes
na fase de formacado do contrato, mas que ndo tenham sido expressamente aceites pelo dono
da obra.

6 - O empreiteiro € ainda responséavel pelos trabalhos de suprimento de erros e omissdes que,
ndo sendo exigivel a sua detec¢éo na fase de formag&o dos contratos, também ndo tenham sido
por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que Ihe fosse exigivel a sua
detecao.

Clausula 15.2
Alteracfes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1 - Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o0 empreiteiro deve apresentar todos 0s
elementos necessarios a sua perfeita apreciagao.

2 - Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memoéria ou
nota descritiva e explicativa da solucdo seguida, com indicagdo das eventuais implicagfes nos
prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e
especificacdes de qualidade da mesma.

3 - Ndo podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracdes ao projeto
propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da
obra.

Clausula 16.2
Menc8es obrigatérias no local dos trabalhos

1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigagBes decorrentes da legislagdo em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do
dono da obra e do empreiteiro, com mencao do respetivo alvara ou nimero de titulo de registo
ou dos documentos a que se refere 0 n.° 2 do artigo 81.° do CCP, e manter copia dos alvaras
ou titulos de registo dos subcontratados ou dos documentos previstos na referida alinea,
consoante 0s casos.
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2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacéao, o livro de
registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e
dos demais documentos a respeitar na execucdo da empreitada, com as alteracdes que neles
hajam sido introduzidas.

3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horéario de trabalho em
vigor, bem como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos
coletivos de trabalho aplicaveis.

4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto
respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 17.2
Ensaios, materiais e elementos de construcéao

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas
caracteristicas e comportamentos séo os especificados no presente caderno de encargos e 0s
previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2 - Materiais e elementos de construcgéo:

i) Os materiais e elementos de construgdo a empregar na obra terdo as
gualidades, dimens@es, formas e demais caracteristicas definidas nas pecas
escritas e desenhadas do projeto, neste caderno de encargos e nos restantes
documentos contratuais, com as tolerdncias normalizadas ou admitidas nos
mesmos documentos.

i) Todos o0s materiais ou equipamentos previstos incorporar na obra,
independentemente do rigor de sua definicdo no projeto de execucdo ou no
ambito de alguma alteracdo do mesmo, antes de serem adquiridos e fornecidos
a obra, carecem de ser aprovados pelo dono de obra ou pela sua fiscalizacéo,
mediante a apresentacdo prévia da documentagdo técnica (fichas técnicas,
documentos de homologacéo, certificados, amostras ou outros). Esta pedido
prévio devera ser efetuado com a antecedéncia minima conveniente,
relativamente a necessidade do desenvolvimento da obra e o prazo de
resposta & mesma poderd ser no maximo de dez dias seguidos, sendo da
exclusiva responsabilidade do empreiteiro possiveis atrasos da obra quando a
condicdo da devida antecedéncia ndo se verifique.

iii) Sempre que o projeto, este caderno de encargos ou o contrato ndo fixem as
caracteristicas de materiais ou elementos de construgdo, o empreiteiro nao
podera empregar materiais que ndo correspondam as caracteristicas da obra
ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que
se destinem a idéntica utilizagéo.

iv) No caso de duvida quanto aos materiais a empregar nos termos da clausula
anterior, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que
compativeis com o direito comunitario, ou, na falta destas, as normas utilizadas
na Comunidade Europeia.

V) Nos casos previstos nas sub alineas ii) e iii), 0 empreiteiro propora, por escrito,
a fiscalizacdo a aprovacdo dos materiais ou elementos de construgédo
escolhidos. Esta proposta devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo
de preparacdo e planeamento da empreitada e sempre de modo que as
diligéncias de aprovacdo ndo comprometam o cumprimento do plano de
trabalhos nem o prazo em que o dono da obra se devera pronunciar.
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Vi) O empreiteiro podera propor a substituicdo contratual de materiais ou de
elementos de construcdo, desde que, por escrito, a fundamente e indique em
pormenor as caracteristicas que esses materiais ou elementos deverdo
satisfazer e o aumento ou diminuicdo de encargos que da sua substituicdo
possa resultar, bem como o prazo em que o dono da obra se devera
pronunciar.

Vii) O aumento ou diminuicdo de encargos resultantes da imposi¢do ou aceitacéo
pelo dono da obra de qualquer das caracteristicas de materiais ou elementos
de construgdo serd, respetivamente, acrescido ou deduzido do preco da
empreitada.

3 - Amostras padréo:

a) Sempre que o dono da obra ou o empreiteiro o julgue necessario, este Ultimo apresentara
amostras de materiais ou elementos de construcdo a utilizar, as quais, depois de aprovadas
pelo fiscal da obra, servirdo de padréo;

b) As amostras deverdo ser acompanhadas, se a sua natureza o justificar ou for exigido pela
fiscalizagdo, de certificados de origem e de analises ou ensaios feitos em laboratério oficial;

c) Sempre que a apresentacdo das amostras seja de iniciativa do empreiteiro, ela dever ter
lugar, na medida do possivel, durante o periodo de preparacdo e planeamento da obra e, em
gualquer caso, de modo que as diligéncias de aprovac¢é@o nédo prejudiquem o cumprimento do
plano de trabalhos;

d) A existéncia do padrao ndo dispensara, todavia, a aprovacao de cada um dos lotes de
materiais ou de elementos de construgéo entrados no estaleiro, conforme estipula o n.° 4;

e) As amostras padrao serdo restituidas ao empreiteiro a tempo de serem aplicadas na obra.

4 - Lotes, amostras e ensaios:

a) Os materiais e elementos de construcéo serdo divididos em lotes, de acordo com o disposto
neste caderno de encargos ou, quando ele for omisso a tal respeito, segundo as suas origens,
tipos e, eventualmente, datas de entrada na obra;

b) De cada um dos lotes colher-se-do, sempre que necessario, trés amostras, nos termos
estabelecidos neste caderno de encargos, para cada material ou elemento, destinando-se uma
delas ao empreiteiro, a outra ao dono da obra e ficando a terceira de reserva na posse deste
ultimo;

c) A colheita das amostras e a sua preparagdo e embalagem serdo feitas na presenca da
fiscalizacdo e do empreiteiro, competindo a este ultimo fornecer todos os meios indispensaveis
para o efeito. Estas operagBes obedecerdo as regras estabelecidas neste caderno de
encargos, nos regulamentos e documentos normativos aplicaveis ou, na sua omissao, as que
forem definidas por acordo prévio;

d) As amostras ndo ensaiadas serao restituidas ao empreiteiro logo que se verifique ndo serem
necessarias;

c) Nos casos em que este caderno de encargos ndo estabeleca expressamente a
obrigatoriedade de realizacdo de ensaios, as amostras do dono da obra e do empreiteiro
podem ser ensaiadas em laboratérios de reconhecida competéncia, a escolha de cada um
deles;

f) Nos casos em que a obrigatoriedade de realizagcdo de ensaios ndo esteja estabelecida.
expressamente neste caderno de encargos, o dono da obra podera, com base ou ndo nos
ensaios, rejeitar provisoriamente quaisquer lotes. Essa rejeicdo sO se considerara, porém,
definitiva se houver acordo entre as partes;
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g) Nos casos em que este caderno de encargos estabeleca a obrigatoriedade de realizac&o
dos ensaios previstos, 0 empreiteiro promovera por sua conta a realizacdo dos referidos
ensaios em laboratério escolhido por acordo com o dono da obra ou, se tal acordo nao for
possivel, num laboratério oficial;

h) Nos casos a que se refere a clausula anterior, o dono da obra podera rejeitar o lote
ensaiado, se os resultados dos ensaios realizados nao forem satisfatérios. Essa rejeicao sé se
considerara, porém, definitiva se houver acordo entre as partes ou se 0s ensaios houverem
sido realizados em laboratério oficial ou, ainda, se a natureza dos mesmos nao permitir a sua
repeticdo em condic¢des idénticas;

i) Em todas as hipéteses em que, nos termos das alineas a) a h), a rejeicdo de materiais ou
elementos de construcao tiver caracter meramente provisério e ndo for possivel estabelecer
acordo entre o dono da obra e o empreiteiro, promover-se-a 0 ensaio da terceira amostra em
laboratério oficial, considerando-se definitivos, para todos os efeitos, os seus resultados;

j) Sempre que os materiais ou elementos de construcao forem rejeitados definitivamente, serdo
da conta do empreiteiro as despesas feitas com todos os ensaios realizados; em caso de
aprovacdo, o dono da obra suportara as despesas relativas aos ensaios a que ele préprio
tenha mandado proceder e aos que tenham incidido sobre a terceira amostra,

I) Na aceitacdo ou rejeicdo de materiais ou elementos de construcdo, de acordo com o
resultado dos ensaios efetuados, observar-se-8o as regras de decisdo estabelecidas para cada
material ou elemento neste caderno de encargos, nos regulamentos e documentos normativos
aplicaveis ou, na sua omissdo, as que forem definidas por acordo antes da realizacdo dos
ensaios.

5 - Aprovacgéo dos materiais e elementos de construcgéo:

a) Os materiais e elementos de construcdo ndo poderdo ser aplicados na empreitada sen&o
depois de aprovados pela fiscalizacéo;

b) A aprovagdo dos materiais e elementos de constru¢do serd feita por lotes e resulta da
verificacdo de que as caracteristicas daqueles satisfazem as exigéncias contratuais;

¢) A aprovacédo ou rejeicdo dos materiais e elementos de construcdo devera ter lugar nos oito
dias subsequentes a data em que a fiscalizacdo foi notificada, por escrito, da sua entrada no
estaleiro, considerando-se aprovados se a fiscalizacdo ndo se pronunciar no prazo referido, a
ndo ser que a eventual realizacao de ensaios exija periodo mais largo, facto que, no mesmo
prazo, sera comunicado ao empreiteiro;

d) No momento da aprovagdo dos materiais e elementos de construgdo proceder-se-a a sua
perfeita identificagdo. Se, nos termos da clausula anterior, a aprovacao for tacita, 0 empreiteiro
poderd solicitar a presenca da fiscalizagdo para aquela identificagao.

6 - Casos especiais:

a) Os materiais ou elementos de construgdo sujeitos a homologacdo ou classificacdo
obrigatérias s6 poderdo ser aceites quando acompanhados do respetivo documento de
homologacéo ou classificagéo, emitido por laboratério oficial, mas nem por isso ficardo isentos
dos ensaios previstos neste caderno de encargos;

b) Para os materiais ou elementos de construcédo sujeitos a controlo completo de laboratério
oficial ndo serdo exigidos ensaios de rececdo relativamente as caracteristicas controladas
guando o empreiteiro fornega documento comprovativo emanado do mesmo laboratério; ndo se
dispensara, contudo, a verificacdo de outras caracteristicas, nomeadamente as geométricas;
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¢) A fiscalizacéo podera verificar, em qualquer parte, o fabrico e a montagem dos materiais ou
elementos em causa, devendo o empreiteiro facultar-lhe, para o efeito, todas as informacdes e
facilidades necessarias. A aprovacgéo so6 sera, todavia, efetuada depois da entrada na obra dos
materiais ou elementos de construcao referidos.

7 - Deposito e armazenagem de materiais ou elementos de construcéo:

a) O empreiteiro deverd possuir em depoésito as quantidades de materiais e elementos de
construcédo suficientes para garantir o normal desenvolvimento dos trabalhos, de acordo com o
respetivo plano, sem prejuizo da oportuna realizacdo das diligéncias de aprovacdo
necessarias;

b) Os materiais e elementos de construgéo deverdo ser armazenados ou depositados por lotes
separados e devidamente identificados, com arrumacédo que garanta condi¢cdes adequadas de
acesso e circulacéo;

c) Desde que a sua origem seja a mesma, o dono da obra podera autorizar que, depois da
respetiva aprovacdo, os materiais e elementos de construcdo ndo se separem por lotes,
devendo, no entanto, fazer-se sempre a separagao por tipos;

d) O empreiteiro assegurara a conservacao dos materiais e elementos de construcdo durante o
seu armazenamento ou depésito;

e) Os materiais e elementos de construcdo deterioraveis pela acdo dos agentes atmosféricos
podem ser indicados taxativamente ou a titulo exemplificativo neste caderno de encargos. Em
qualquer caso, 0s mesmos serdo obrigatoriamente depositados em armazéns fechados que
oferegcam segurancga e prote¢éo contra as intempéries e humidade do solo;

f) Os materiais e elementos de construgdo existentes em armazém ou depdsito e que se
encontrem deteriorados seréo rejeitados e removidos para fora do local dos trabalhos, nos
termos da clausula seguinte.

8 - Remoc&o de materiais ou elementos de construgéo:

a) Os materiais e elementos de constru¢cdo rejeitados provisoriamente deverdo ser
perfeitamente identificados e separados dos restantes;

b) Os materiais e elementos de construcdo rejeitados definitivamente serdo removidos para
fora do local dos trabalhos no prazo que a fiscaliza¢do da obra estabelecer, de acordo com as
circunstancias;

c) Em caso de falta de cumprimento pelo empreiteiro das obrigacfes estabelecidas nas
anteriores alineas a) e b), podera a fiscalizacé@o fazer transportar os materiais ou os elementos
de construcdo em causa para onde mais convenha, pagando o que necessario for, tudo a custa
do empreiteiro, mas dando-lhe prévio conhecimento da decisao;

d) O empreiteiro, no final da obra, tera de remover do local dos trabalhos os restos de materiais
ou elementos de construcdo, entulhos, equipamento, andaimes e tudo o mais que tenha
servido para a sua execucdo, dentro do prazo estabelecido neste caderno de encargos.

Clausula 18.2
Medicdes

1 - As medicbes de todos os trabalhos executados sdo feitas no local da obra com a
colaboracdo do empreiteiro, devendo ser formalizados em autos distintos, conforme os casos:

a) Quantidades executadas dos trabalhos contratuais, até aos valores totais previstos em
cada artigo respetivo;
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b) Outros eventuais trabalhos a mais ordenados pelo dono de obra e/ou executados pelo
empreiteiro, estes Ultimos sem prejuizo de puder ndo ser reconhecidos como passiveis
de virem a ser pagos pelo dono de obra, com base no contexto técnico (normativo) ou
juridico do contrato em vigor, designadamente nédo terem sido aprovados ou tdo pouco
solicitados pela fiscalizacdo ou dono de obra e podendo acrescer a obrigacao,
mediante ordem do dono de obra ou fiscalizacdo de sua demolicdo e reposicao,
integrais ou parciais daqueles trabalhos.

2 - As medicbes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do
més imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

3 - A realizacao das medi¢Ges obedece aos critérios recomendados por publicacdo do
laboratério Nacional de Engenharia Civil-LNEC, “Curso sobre Regras de Medicdo na
Construgao”, por M. Santos da Fonseca ou em caso de trabalhos cuja natureza nédo esteja
prevista nesta publicacao:

a) As normas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;

b) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da
obra e o empreiteiro.

4 — Os trabalhos mencionados na alinea b) do n.° 1, uma vez reconhecidos pelo dono de obra
serdo objeto regulamentar e adequada contrata¢do, no mais curto espaco de tempo decorrido
da sua execuc¢éo e com o acordo do empreiteiro.

Clausula 19.2
Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 - Ocorrem inteiramente por conta do empreiteiro 0s encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizagcdo na execucdo da empreitada de materiais, de elementos de
construgdo ou de processos de construcdo a que respeitem quaisquer patentes, licengas,
marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execucdo dos trabalhos de
qualquer dos direitos mencionados no nimero anterior, 0 empreiteiro indemniza-o por todas as
despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar,
seja a que titulo for.

Clausula 20.2
Execucgdo simultanea de outros trabalhos no local da obra

1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com 0s da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos
nao incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2 - Os trabalhos referidos no niumero anterior sédo executados em colaboracdo com o diretor de
fiscalizagdo da obra, de modo a evitar atrasos na execuc¢do do Contrato ou outros prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execucao da empreitada estd a ser impedida
ou a sofrer atrasos em virtude da realizacdo simultanea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve
apresentar a sua reclamacdo no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de

serem adotadas as providéncias adequadas a diminuicdo ou eliminagdo dos prejuizos
resultantes da realizacdo daqueles trabalhos.

4 - No caso de verificagdo de atrasos na execug¢do da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizacéo dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito & reposi¢éo do equilibrio
financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.° do CCP, a efetuar nos seguintes
termos:
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a) Prorrogacéo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente
verificado na realizacdo da obra, e;

b) Indemnizag&o pelo agravamento dos encargos previstos com a execuc¢do do Contrato que
demonstre ter sofrido.

Clausula 21.2
Outros encargos do adjudicatario

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacdo e a indemnizacédo de todos os
prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a rececao
definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execucao destes Ultimos, da atuacédo do
pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente
comportamento ou da falta de seguranca das obras, materiais, elementos de construgédo e
equipamentos;

2 - Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracao dos contratos de seguros indicados
no presente caderno de encargos, a constituicido das caucdes exigidas no programa do
procedimento e as despesas inerentes a celebracéo do Contrato.

Seccéo IV
Pessoal

Clausula 22.2
Obrigagdes gerais

1 - Sdo da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal
empregado na execucdo da empreitada, a sua aptidao profissional e & sua disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que haja
tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no
desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou
agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3 - A ordem referida no numero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensédo do pessoal.

4 - As quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem
estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 23.2
Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que,
para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necesséria, nos termos da
legislagédo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo
programa ao diretor de fiscalizacdo da obra.

Clausula 24.2
Seguranca, higiene e salde no trabalho

1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares em vigor
sobre seguranca, higiene e sadde no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na
obra, correndo por sua conta 0s encargos que resultem do cumprimento de tais obrigagdes.

2 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢des legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe
a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.
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3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obriga¢des estabelecidas nos
nameros anteriores, o diretor de fiscalizagédo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias
gue se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo da
obra o exija, 0 empreiteiro apresenta apolices de seguro contra acidentes de trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula
30.2

5 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra,
pela observancia das obrigagdes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o
pessoal empregado na obra.

Capitulo 1l
Obrigacdes do dono da obra

Clausula 25.2
Preco e condi¢bes de pagamento

1 - Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagfes decorrentes do
Contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro o Preco Contratual, que ndo pode exceder
0 Preco Base, que se fixa no valor de 48.505,61€ (quarenta e oito mil quinhentos e cinco
euros e sessenta e um céntimos) acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o
empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execucao do Contrato.

2 - Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medicfes mensais a realizar de acordo com o disposto na alinea a)
do n.° 1. da clausula 18.2,

3 - Os pagamentos sao efetuados no prazo maximo de 30 (trinta) dias apds a apresentagéo
da respetiva fatura.

4 - As faturas e os respetivos autos de medicdo sédo elaborados de acordo com o modelo e
respetivas instru¢des fornecidos pelo diretor de fiscaliza¢éo da obra.

5 - Cada auto de medi¢&o deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante 0 més, sendo a sua aprovacgédo pelo diretor de fiscalizagcao da
obra condicionada a realizagdo completa daqueles.

6 - No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor
de fiscalizagdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteddo, deve aquele devolver a
respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo
diretor de fiscalizacdo da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

7 - O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissdes é
feito nos termos previstos nos nameros anteriores, mas com base nos pregos que lhes forem,
em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

Clausula 26.2
Adiantamentos ao adjudicatario

1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do custo da obra necesséria a aquisicdo de materiais ou equipamentos
cuja utilizacao haja sido prevista no plano de trabalhos.

2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no
namero anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacdo de uma
caucdo do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado,
garantia bancéria ou seguro-caucao.
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3 - Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caugdo prevista no nimero anterior
correm por conta do empreiteiro.

4 - A caucdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida
que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido
efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

Clausula 27.2
Descontos nos pagamentos

Nao é exigivel a apresentacao de caucéo, atendendo ao disposto na alinea a) do n.° 2 do artigo
88.° do CCP, nem sera realizada a retencéo referida no n.° 3 do mesmo artigo.

Clausula 28.2
Mora no pagamento

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigagBes de pagamento do prego
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa
legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora.

Clausula 29.2
Revisado de precos

1 - A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteragdo dos custos de méo-de-
obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execu¢édo da empreitada, é efetuada
nos termos do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, alterado pelo Decreto-Lei n.°
73/2021, de 18 de agosto, na modalidade de Férmula.

2 - Arevisao de precos obedece a seguinte formula: FO9 (Arranjos exteriores) prevista no n.°
3 do Despacho n.° 1592/2004 (Publicado no D.R n.° 19, Il Série, de 23 de janeiro de 2004),
retificado por Retificagdo n.° 383/2004, de 25 de fevereiro, publicado no D.R. n.° 47, 1I
Série.

3 - Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de precos da
empreitada sdo incluidos nas situacdes de trabalhos.

Seccao V
Seguros

Clausula 30.2
Contratos de seguro

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apolice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a
apresentar comprovativo que o pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro
obrigatorio de acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em vigor em Portugal.

2 - O empreiteiro e 0s seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execucao do Contrato, as apodlices de seguro previstas nas clausulas
seguintes e na legislacdo aplicavel, das quais deverdo exibir copia e respetivo recibo de
pagamento de prémio na data da consignacéo.

3 - O empreiteiro é responséavel pela satisfagdo das obrigacdes previstas na presente secc¢ao,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apodlices de seguro dos seus
subcontratados.
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4 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 da clausula seguinte, o empreiteiro obriga-se a manter as
apolices de seguro referidas no n.° 1 vélidas até ao final a data da recegao provisoéria da obra
ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra ou ao
estaleiro, até a desmontagem integral do estaleiro.

5 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias e recibos de pagamento das
apolices previstas na presente seccdo ou na legislacdo aplicavel, ndo se admitindo a entrada
no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicao daquelas cépias e recibos.

6 - Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas na presente sec¢ao e restante
legislacdo aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus
subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora
legalmente autorizada.

7 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem
as obrigacgfes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra
e perante a lei.

8 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacBes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se
substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

Clausula 31.2
Outros sinistros

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automovel cuja apolice deve abranger toda a frota de veiculos de locomog&o préopria por si
afetos a obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem
veiculos de passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as
normas legais sobre responsabilidade civil automdével (riscos de circulagdo), bem como
apresentar comprovativo que os veiculos afetos a obras pelos subempreiteiros se encontra
segurado.

2 - O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos proprios
do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apoélice deve cobrir todos os meios
auxiliares que vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens iméveis, armazéns, abarracamentos,
refeitérios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou méveis, onde devem ser
garantidos os riscos de danos préprios.

3 - O capital minimo seguro pelo contrato referido nos nimeros anteriores deve perfazer, no
total, um capital seguro que néo pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatério para os
riscos de circulagdo (ramo automaével).

4 - No caso dos bens imoveis referidos no n.° 2, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos de
incéndio, raio, explosdo e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder ao
respetivo valor patrimonial.

Capitulo IV
Representacdo das partes e controlo da execuc¢éo do contrato

Clausula 32.2
Representacdo do empreiteiro

1 -Durante a execucgdo do Contrato, o empreiteiro € representado por um diretor de obra, salvo
nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno de encargos ou
no Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.
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2 -O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagdo pelo dono da obra, a confiar a sua
representacdo a um técnico certificado pela sua associacdo profissional, com a seguinte
qualificacdo minima de acordo com a legislacdo em vigor, designadamente: Lei n.° 31/2009 de
3 de Julho, portaria n.° 1379/2009 de 30 de Outubro e portaria 701-H/2008, de 29 de julho,
com base na qual, a classificacdo da obra é de CATEGORIA |, obras de concecéo facil,
conforme a alineaa) do n.° 2 do artigo 11.° desta portaria.

3 -ApoOs a assinatura do Contrato e antes da consignacgao, o empreiteiro confirmara, por escrito,
0 nome do diretor de obra, indicando a sua qualificacao técnica e ainda se 0 mesmo pertence
ou nao ao seu quadro técnico, devendo esta informacéo ser acompanhada por uma declaracéo
subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade
pela direcdo técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa funcdo com
proficiéncia e assiduidade.

4 -As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspetos técnicos da
execucado da empreitada sao dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5 -O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra
sempre que para tal seja convocado.

6 -O dono da obra poderd impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva
ser fundamentada por escrito.

7 -Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro € representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necesséarios para
responder, perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

8 -O empreiteiro deve designhar um responsével pelo cumprimento da legislacdo aplicdvel em
matéria de segurancga, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicacdo do
documento referido na alinea i) do n.° 4 da clausula 6.2.

Clausula 33.2
Representagdo do dono da obra

1 - Durante a execuc¢do o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagédo da obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo distinta no caderno de encargos
ou no Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacgéo.

2 - O dono da obra notifica 0 empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra que
designe para a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignacdo ou da primeira
consignacao parcial.

3 - O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas
as matérias relevantes para a execugdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as
questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de
modificacao, resolucéo ou revogacédo do Contrato.

Clausula 34.2
Gestor de Contrato

Nos termos da alinea i) do artigo 96.° conjugado com o artigo 290.°-A do CCP, foi designado o
gestor do contrato, o Hugo Tiago Carolo Fonseca, com a funcdo de acompanhar
permanentemente a execucao deste.
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Clausula 35.2
Livro de registo da obra

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizacdo da obra, contendo uma informacao sistematica e
de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execucdo dos
trabalhos.

2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra séo, para além dos referidos no
n.° 3 do artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os seguintes:

a) Registo periddico, no méximo quinzenal, do estado de desenvolvimento dos trabalhos e seu
balizamento relativo ao plano de trabalhos em vigor;

b) Registo de toda a informagéo trocada entre os agentes do Empreiteiro e do Dono de Obra,
considerada importante por, pelo menos, uma das partes;

c) Registo de todos os atos e acontecimentos decorrentes da execucdo da empreitada,
considerados importantes por, pelo menos, uma das partes.

3 - O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o
deverd apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por entidades
oficiais com jurisdi¢cdo sobre os trabalhos.

Capitulo V
Rececéo e liguidac&o da obra

Clausula 36.2
Rececdao provisoria

1 - A rececdo provisoria da obra depende da realizagéo de vistoria, que deve ser efetuada logo
que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro ou por
iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais
de execuc¢do da obra.

2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rececdo provisoria,
esta é efetuada relativamente a toda a extenséo da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.

3 - O procedimento de recec¢do provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do
CCP.

Clausula 37.2
Prazo de garantia

1 - Na data da assinatura do auto de rececao provisoéria inicia-se o0 prazo de garantia, durante o
qual o empreiteiro esta obrigado a corrigir todos os defeitos da obra.

2 - O prazo de garantia varia de acordo com o0s seguintes tipos de defeitos:
a) 10 (dez) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais.

b) 5 (cinco) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais
ou instalacdes técnicas.

¢) 2 (dois) anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos & obra, mas dela
autonomizaveis.
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3 - Caso tenham ocorrido rece¢Bes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos
termos do namero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham
sido recebidas pelo dono da obra.

4 - Excetuam-se do disposto no n.° 2 as substituicbes e os trabalhos de conservacdo que
derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua
utilizacdo para os fins a que se destina.

Clausula 38.2
Rececdao definitiva

1 - No final dos prazos, de garantia previsto na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria
a obra para efeitos de Rececao definitiva.

2 - Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condicdes de funcionamento e conservacgao, esta sera definitivamente recebida.

3 - A rececdo definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢cdes normais de
exploracdo, operacdo ou utilizagdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigaces decorrentes do periodo de garantia
relativamente & totalidade ou a parte da obra a receber.

4 - No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracdes, indicios
de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificagdo dos
pressupostos previstos no niumero anterior, o dono da obra fixa 0 prazo para a sua correcao
dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a
realizacdo de uma nova vistoria nos termos dos nimeros anteriores.

Capitulo VI
Disposic¢des finais

Clausula 39.2
Deveres de informacéo

1 - Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que
cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execucao do
Contrato, de acordo com as regras gerais da boa fé.

2 - Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunstancias, constituam ou néo for¢ca maior, que previsivelmente impegam o cumprimento ou
0 cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigacdes.

3 - No prazo de dez dias apés a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra
do tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execucao do Contrato.

Clausula 40.2
Subcontratacdo e cesséo da posi¢cdo contratual

1 - O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada, desde
que se encontrem cumpridos 0s requisitos constantes dos n.°s 3 a 6 do artigo 318.° do CCP.

2 - O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execu¢do quando néo
estejam verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado
receio de que a subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento das
obrigag6es emergentes do Contrato.
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3 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter 0os elementos previstos no
artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for
acordado quanto a revisdo de precos.

4 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizacdo da
obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do
pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

5 - O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre
0s subcontratados e terceiros.

6 - No prazo de cinco dias ap6és a celebragdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro
deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da
obra, remetendo-lhe copia do contrato em causa.

7 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacdes contratuais é
do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

8 - A cessao da posicéo contratual por qualquer das partes depende da autorizagéo da outra,
sendo em qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.

Clausula 412
Resolucéo do contrato pelo dono da obra

1 - Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver
0 contrato nos seguintes casos:
a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputével ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instru¢des transmitidas no
exercicio do poder de direcéo sobre matéria relativa a execucao das prestagdes contratuais;

¢) Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagao do dono da obra;

d) Cessao da posi¢édo contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos termos e
limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manutencao
das obriga¢des assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa fé;

e) Se o valor acumulado das sancfes contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite
previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
g) N&o renovacéo do valor da caugéo pelo empreiteiro, no caso em que a tal esteja obrigado;
h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacao sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho;

j) Se, tendo faltado a consignacédo sem justificacao aceite pelo dono da obra, o empreiteiro ndo
comparecer, apés segunda notificacéo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra
para nova consignacdo desde que néo apresente justificacdo de tal falta aceite pelo dono da
obra;

I) Se ocorrer um atraso no inicio da execugéo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja
superior a 1/40 do prazo de execucao da obra;

m) Se o empreiteiro ndo der inicio & execugdo dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da
notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacédo apresentada por aquele e
reitera a ordem para a sua execugao;
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n) Se houver suspensédo da execucdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao
empreiteiro ou se este suspender a execuc¢do dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos
previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensdo advenham graves
prejuizos para o interesse publico;

0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 404.°
do CCP;

p) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se néo for
repetida a execugdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos
termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

q) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2 - Nos casos previstos no nimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro,
sera o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder
executar as garantias prestadas.

3 - No caso previsto na alinea ) do n° 1 o empreiteiro tem direito a indemnizagdo
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser
deduzido o beneficio que resulte da antecipa¢éo dos ganhos previstos.

4 - A falta de pagamento da indemnizacdo prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao
empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 42.2
Resolucado do contrato pelo empreiteiro

1 - Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, 0 empreiteiro pode resolver o
contrato nos seguintes casos:

a) Alterac@o anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

¢) Incumprimento de obrigacBes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a seis
meses ou quando o montante em divida exceda 25% do prec¢o contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagdo da relacéo contratual do dono da
obra, quando tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte publica da manutencéo do
contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

f) Se néo for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da
celebracdo do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignac¢fes parciais, o retardamento da consignagéo
ou consignac¢Bes subsequentes acarretar a interrupcdo dos trabalhos por mais de 120 dias,
seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissfes e 0s
trabalhos a menos, relativos ao Contrato e resultantes de atos ou factos ndo imputaveis ao
empreiteiro, ocorrer uma reducdo superior a 20% do preco contratual;

I) Se a suspensdo da empreitada se mantiver:
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i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execucao da obra, quando resulte de
caso de for¢a maior;

iy Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto
imputéavel ao dono da obra.

m) Se, verificando-se 0s pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro
excederem 20% do preco contratual.

2 - No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolu¢cdo quando
esta ndo implique grave prejuizo para a realizacéo do interesse publico subjacente a relagao
juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutengdo do contrato ponha
manifestamente em causa a viabilidade econdmico-financeira do empreiteiro ou se revele
excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados os
interesses publicos e privados em presenca.

3 - O direito de resolucéo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4 - Nos casos previstos na alinea c) do n.° 1 o direito de resolucéo pode ser exercido mediante
declaragédo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a rece¢do dessa declaracéo,
salvo se o dono da obra cumprir as obriga¢cées em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de
mora a que houver lugar.

Clausula 43.2
Foro competente

Para resolucéo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do
tribunal administrativo de circulo de Viseu, com expressa rendncia a qualquer outro.

Clausula 44.2
Comunicagdes e notificacbes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e
comunicacdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cédigo
dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no
Contrato.

2 - Qualquer alteracdo das informacdes de contacto constantes do Contrato deve ser
comunicada a outra parte.

Clausula 45.2
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias
feriados, em conformidade com o previsto no artigo 471.° do CCP.

Clausula 46.2
Matéria omissa

Para toda a matéria omissa no presente caderno de encargos, prevalece Cédigo dos Contratos
Puablicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, na redacdo dada pelo
Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto, retificado pela Declaracdo de Retificacdo n.° 36-
A/2017, de 30 de outubro e pela Declaracéo de Retificacdo n.° 42/2017, de 30 de novembro e
alterado pela Lei n.° 30/2021, de 21 de maio e retificada pela Retificacdo n.° 25/2021 e demais
legislagcbes nacional.
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ESPECIFICACOES TECNICAS

O proposito da obra é o arranjo paisagistico no Lugar da Ferradosa e Mata do Cabo no
Concelho de Sao Jodo da Pesqueira.

2.1 - MATERIAIS
2.1.1 - Prescricdes comuns atodos os materiais

Todos os materiais a empregar devem ser acompanhados de certificados de origem e dos
documentos de controle de qualidade e obedecer ainda a:

- Sendo nacionais, as normas portuguesas, documentos de homologacdo de laboratérios
oficiais, regulamentos em vigor e especificacdes destas condi¢des técnicas;

- Sendo estrangeiros, as normas e regulamentos em vigor no Pais de origem, caso ndo haja
normas nacionais aplicaveis.

Nenhum material pode ser aplicado na obra sem prévia autoriza¢do da Fiscalizacéo.

O facto de a Fiscalizagdo permitir o emprego de qualquer material ndo isenta o Adjudicatario da
responsabilidade sobre o seu comportamento.

A Fiscalizagdo poderd, sempre que assim entender, mandar proceder a ensaios de controle de
qualidade dos materiais, desde que sobre eles haja davidas.

Os encargos com estes ensaios serdo da conta do Adjudicatario caso os resultados nao
comprovem a qualidade exigida para os materiais.

2.1.2 - Materiais ndo especificados

As caracteristicas dos materiais ndo especificados serdo propostas pelo Adjudicatario a
Fiscalizacdo, que se reserva o direito de os aprovar se entender que ndo possuem condi¢cfes
de resisténcia, duracdo e adaptabilidade aos fins a que se destinam.

2.2- EXECUCAO DOS TRABALHOS

2.2.1- A descrigcéo dos trabalhos apresenta-se no mapa de quantidades que integra o presente
caderno de encargos.

2.2.2- Os trabalhos nédo especificados neste Caderno de Encargos, que forem necessarios para
0 cumprimento da presente empreitada, serdo executados com perfeicdo e solidez, tendo em
vista os Regulamentos, Normas e demais legislacdo em vigor, as indicacdes do projeto e as
instrucdes da Fiscalizagdo.
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PARTE Il
1 - ELEMENTOS DE SOLUGAO DA OBRA
1.1 - PROGRAMA

Conforme definido no n.° 1 artigo 43.° do CCP (Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, na
redacdo dada pelo Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto, retificado pela Declaracdo de
Retificagdo n.° 36-A/2017, de 30 de outubro e pela Declaracdo de Retificacdo n.° 42/2017, de
30 de novembro, alterado pela Lei n.° 30/2021, de 21 de maio e retificada pela Retificagéo n.°
25/2021, de 21de julho) e Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho.

a) Objetivos da obra

O objetivo da obra consiste no arranjo paisagistico no Lugar da Ferradosa e Mata do Cabo no
Concelho de Sao Jodo da Pesqueira.

b) Caracteristicas gerais da obra

Arranjos de espacos verdes e ajardinamentos.

¢) Dados sobre a localiza¢éo do empreendimento

A intervencéo prevista localiza-se na Vila de S&o Jodo da Pesqueira e no Lugar da Ferradosa,
Freguesia de Vale de Figueira no Concelho de S&do Jodo da Pesqueira, conforme previsto no
projeto.

d) Elementos das condi¢bes existentes

Efetuou-se o reconhecimento do local de modo a se garantir melhores condicdes de
seguranca.

e) Dados basicos relativos as exigéncias de comportamento, funcionamento, exploracdo e
conservacgdo da obra, tendo em atengéo as disposi¢des regulamentares:

Toda a regulamentacdo em vigor para o tipo de instalagbes em apreco.
f) Estimativa de custo e respetivo limite de desvios e eventuais indicacdes de financiamento do

empreendimento:

Conforme Caderno de Encargos.
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Meméria Descritiva

1 Introducéo

A presente Memdria Descritiva e Justificativa refere-se ao projeto de execugao para o arranjo
paisagistico no Lugar da Ferradosa e Mata do Cabo, em Sé&o Jodo da Pesqueira.

2 Trabalhos

2.1- A descricdo dos trabalhos apresenta-se no mapa de quantidades que integra o presente
caderno de encargos.

2.2- Os trabalhos nédo especificados neste Caderno de Encargos, que forem necessarios para o
cumprimento da presente empreitada, serdo executados com perfeicdo e solidez, tendo em
vista os Regulamentos, Normas e demais legislacdo em vigor, as indicacdes do projeto e as
instrucbes da Fiscalizag&o.
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1.2.2 - Pecas desenhadas
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Desenho n.° | Descrigao

01 Planta de localizacao
02 Planta de localizacao
03 Planta de localizacao
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1.2.3 - Mapa de quantidade
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Dono da obra: Municipio de S3ao Jodo da Pesqueira |

Empreitada: Arranjo Paisagistico no Lugar da Ferradosa e Mata do Cabo, em Sao Joao da Pesqueira

Mapa de Quantidades

Ref.2 Artigo un qt pu total
1 Mata do Cabo
Decapagem, escavacdo numa espessura média de 0,20m incluindo a
1.1 incorporacdo de fertilizantes, incluindo limpezas e transporte a | un 1,00
vazadouro de sobrantes assim como todo os trabalhos acessérios
12 Fornecimento e aplicacéo de tap. Relva Bermuda m2 | 750,00
2 Ferradosa
21 Caixa com tampa com paraf. JUMBO un 1,00
2.2 Valvula PVC Rosc FF 1" un 2,00
2.3 Filtro em Y latdo 1 1/2" un 1,00
2.4 Joelho com rosca macho 32x1 un 2,00
2.5 Eletrovalvula PGV-100 MM-B 9 VLTS un 5,00
2.6 Filtro regulador de pressdo PRF 100 RBY un 2,00
27 Te Plimat PVC 1" un 5,00
2.8 casq. Duplo Plimat PVC 1" un 7,00
2.9 Uni&o rosca femea 32x1" un 5,00
2.10 Tampéo final 32 un 6,00
211 Tubo alta densidade 32 P.N.10 un | 300,00
2.12 Tubo polietileno rolo 50 mts 1/2" un 1,00
2.13 Pulverizador PROS-04 un 6,00
2.14 Bico pulverizador 15-A un 6,00
215 Aspersor 5004 PC tampa preta un 14,00
2.16 Tomada em carga 32x3/4 un 20,00
2.17 Raccord canelado 3/4 un 20,00
2.18 Raccord canelado 1/2 un 20,00
2.19 Rolo de fita Teflon 12 MTS un 12,00
2.20 Controlador serie 9V WP6 un 1,00
Abertura e fecho de valas, incluindo o fornecimento e montagem de
2.21 todos o0s acessorios, ligagdo a rede geral e todos 0s materiais e | un 1,00
acessorios necessarios.
Fornecimento e assentamento de 20 lancis 100x20x08, incluindo
2.22 massame de betdo em volta dos assadores, fornecimento e aplicagéo | vg 1,00
de saibro estabilizado em redor dos assadores.
2.23 Transporte e espalhamento de terra vegetal M3 m3 36,00
2.24 Celtis Australis un 1,00
2.25 Fornecimento e aplicagéo de tap. Relva Bermuda m2 | 600,00
2.26 Fornecimento e aplicacdo de vedagdo em madeir,a'tipo "Raid"’, _incluindo m 95,00
massame em betdo e todos os trabalhos e acessoérios necessarios.
3 Souto Queimado - Ferradosa
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3.1

Abertura e fecho de valas, incluindo o fornecimento e montagem de
todos os acessorios, ligacdo a rede geral e todos os materiais e
acessorios necessarios.

un

1,00

3.2

Fornecimento e aplicacdo de tap. Relva Bermuda

m2

1 000,00

Diversos

4.1

Montagem, manutencdo e desmontagem do estaleiro e demais
trabalhos preparatérios e acessorios previstos no artigo 350.° do Cédigo
dos Contratos Publicos.

vg

1,00

4.2

Adaptacdo do plano de prevengdo e gestdo do RCD e sua
implementagcdo, assegurando a recolha, triagem, tratamento e/ou
reutilizagdo dos residuos produzidos na empreitada de acordo com o
Decreto-Lei N.° 46/2008, de 12 de marco alterado pelo Decreto-Lei n.°
73/2011, de 17 de junho.

vg

1,00
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1.2.4 - Plano de prevencéao e gestao de residuos
de construcéo e demolicéao
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Empreitada:
Arranjo paisagistico no Lugar da Ferradosa e Mata do Cabo, em S&o Jodo da Pesqueira

a) Nome Municipio de Sdo Jodo da Pesqueira
b) Morada, Localidade, Cédigo Postal, Freguesia, Concelho Av. Marqués de Soveral, 5130-321 S. Jodo da

Pesqueira
¢) Telefone, Fax, Correio eletrénico 254.489.999; 254.489.989; cmsjp@mail.telepac.pt
d) Namero Identificagdo Pessoa Coletiva (NIPC) 506892646
d) CAE principal Rev3 84113

a) Tipo de obra

Arranjos Exteriores - Arrelvamento

b) Codigo do CPV 45112713-6 Trabalhos de Paisagismo e Jardins

c) N.° de processo de Avaliagdo de Impacto ambiental (AIA) | A empreitada ndo se enquadra nos pressupostos que
obriguem a elaboragédo do AIA

d) Identificac&o do local de implantagéo Mata do Cabo e Lugar da Ferrados no Concelho de
Sao Jodo da Pesqueira

1. Caracterizagédo da obra

a) Caracterizacdo sumaria da obra a efetuar

A empreitada inclui trabalhos escavagéo.

b) Descrigao sucinta dos métodos construtivos a utilizar tendo em vista os principios referidos no artigo 2.° do Decreto-
Lei n.° 46/2008, de 12 marco, alterado pelo Decreto-Lei n.° 73/2011, de 17 de junho.

Nos métodos construtivos a observar, sempre que for possivel, serdo conciliadas as normas e regulamentos técnicos
em vigor para a construcéo civil, com os principios da gestdo dos RCD, referidos no artigo 2.° do Decreto-Lei n.°
46/2008, de 12 marco, alterado pelo Decreto-Lei n.° 73/2011, de 17 de junho.

2. Incorporacgéo de reciclados

a) Metodologia para a incorporacéo de reciclados de RCD

Nao se prevé a existéncia de reciclados de RCD

b) Reciclados de RCD integrados na obra

Identificacdo dos reciclados Quantidade integrada Quantidade integrada relativamente ao total de
na obra (t) materiais usados (%)

Valor total
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3. Prevencéo de residuos

a) Metodologia de prevencéo de RCD

b) Materiais a reutilizar em obra

Identificacdo dos materiais

Quantidade a reutilizar

(®)

Quantidade a reutilizar relativamente ao total dos
materiais usados (%)

170504

0,01

100%

Valor total

0,01

4. Acondicionamento e triagem

a) Referéncia aos métodos de acondicionamento e triagem de RCD na obra ou em local afeto a mesma

b) Caso a triagem néo esteja prevista, apresentacdo de fundamentacéo para a sua impossibilidade

N&o se aplica

5. Producédo de RCD

Cdédigo LER Quantidades
produzidas (t)

Quantidad | Operacao

e para de
reciclagem | reciclagem
(%)

Quantidad | Operacao de | Quantidad | Operagao

es para valorizacédo e para de
valorizaga eliminagédo | eliminaca
0 (%) (%) o

Total

Empreitada de Arranjo paisagistico no Lugar da Ferradosa e Mata do Cabo, em Sdo Jodo da Pesqueira
CADERNO DE ENCARGOS
Péag. 46 de 46
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