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CONTRATO DE EMPREITADA

(Artigo 19., alinea d) do Cédigo dos Contratos Publicos)

AJUSTE DIRETO

INFRAESTRUTURAS DO ESPAGO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS DE ABOADELA

Ligagdo de aguas pluviais a Ribeira de Fontindarcas

CADERNO DE ENCARGOS
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1 - Objeto do contrato

O objeto do contrato consiste na empreitada para a execucdo de trabalhos de
“INFRAESTRUTURAS DO ESPACO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS DE ABOADELA - Ligagdo de dguas
pluviais a Ribeira de Fontindarcas”.
2 - DisposicOes por que se rege a empreitada
2.1 — Na execucdo dos trabalhos e fornecimentos abrangidos pela empreitada e na prestacao
dos servicos que nela se incluem observar-se-3o:
a) As cldusulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que
dele fazem parte integrante;
b) O Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de janeiro que aprovou Cdodigo dos Contratos
Publicos, doravante “CCP”, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.2 111-B/2017, de
31 de agosto e pela Lei n.2 30/2021 de 21 de maio;
c) O Decreto n.2 41821, de 11 de agosto de 1959 (Regulamento de Seguranca no
Trabalho da Construcdo Civil);
d) O Decreto n.2 46427, de 10 de julho de 1965 (Regulamento das InstalagGes
Provisdrias Destinadas ao Pessoal Empregado nas Obras);
e) A restante legislacdo aplicdvel, nomeadamente a que respeita a construc3o, a revisdo
de pregos, as instalagGes do pessoal, a seguranca social, a higiene, seguranga, prevenc¢ao
e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

f) As regras da arte.

2.2 - Para os efeitos estabelecidos na alinea a) da cldusula 2.1, consideram-se integrados no
contrato, este caderno de encargos (incluindo as especificagdes técnicas constantes das
Clausulas Especiais, o programa e o projeto de execugdo), os suprimentos dos erros e das
omissdes do caderno de encargos identificados pelos concorrentes, desde que tais erros e
omissdes tenham sido expressamente aceites pela Camara Municipal de Amarante, os
esclarecimentos e as retificagdes relativas ao presente caderno de encargos, a proposta do
empreiteiro, os esclarecimentos sobre a mesma prestados pelo empreiteiro e, bem assim,
todos os outros documentos que sejam referidos no titulo contratual ou neste caderno de

encargos.



AMARANTE DTP | DIVISAO TECNICA DE PROJETO

CAMARA MUNICIPAL

2.3 - Os diplomas legais e regulamentares a que se referem as alineas b), c) e d) da clausula 2.1
serdo observados em todas as suas disposi¢cdes imperativas e nas demais cujo regime ndo haja

sido alterado pelo contrato ou documentos que dele fazem parte integrante.

3 -—Local de execugdo

Unido de freguesia s de Aboadela, Sanche e Varzea.

4 -Prazo
O Prazo maximo de vigéncia do contrato é de 30 dias a contar da data da consigna¢do ou da data
em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovagdo do plano de seguranga e saude,

caso esta ultima data seja posterior.

5 - Preparagdo e planeamento da execugdo dos trabalhos

5.1 - O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparagdo, planeamento e coordenagdo de todos os trabalhos
da empreitada, ainda que em caso de subcontratagdao, bem como pela preparagdo, planeamento
e execugdo dos trabalhos necessarios a aplicagao, em geral, das normas sobre segurancga, higiene
e salde no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranga e
saude.

Dada a simplicidade dos trabalhos a executar, de acordo com o n22 do artigo 422 do Decreto —Lei
18/2008 de 29 de Janeiro (CCP), entendeu-se ndo ser necessario proceder a elaboracdo de Plano
de Prevencdo e Gestdo de Residuos de Construcdo e Demolicdo, no entanto o produtor de
residuos deve promover a reutilizacdo de materiais e a incorporacdo de reciclados de acordo com

o Decreto-Lei n2 46/2008 de 12 de Margo.

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenacdo dos
trabalhos necessarios a aplicagdo das medidas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho em
vigor, bem como pela elabora¢do de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do

plano de seguranca e saude.
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5.2 -A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessdrios para a realizacdo da obra

e dos trabalhos preparatdrios ou acessérios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos

e equipamentos, compete ao empreiteiro, devendo os respectivos encargos ser incluidos nos

encargos gerais da empreitada.

5.3 -0 empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o

uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessdrios a execucdo dos trabalhos,

designadamente os trabalhos preparatdrios ou acessorios, constantes das alineas a) a g) do

presente niumero.

a)

b)

d)

f)

Trabalhos de montagem, construcdao, manutencdao, desmontagem e demolicdo do
estaleiro;

Trabalhos necessdrios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem
na obra ou que circulem no respectivo local, incluindo o pessoal dos
subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para
satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e saude no trabalho e de policia
das vias publicas;

Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisdrias, de todas as serviddes
e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execu¢ao dos trabalhos
e para evitar a estagnagao de dguas que 0s mesmos possam originar;

Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;
Montagem e conservacao, em local a indicar pela fiscalizagdo, de painel — letreiro
com a identificacdo da obra, em conformidade com o modelo utilizado no
Municipio.

Implementacdo e desenvolvimento do Plano de Seguranca, Higiene e Salde;
Operacdo de gestdo de Residuos de Constru¢do e Demoligdo, compreendendo a sua
prevencdo, reutilizacdo e todos os trabalhos necessarios de recolha, transporte,

armazenamento, triagem, tratamento, valorizacao e eliminacao.
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6 — Materiais

Todos os produtos de construcdo destinados a ser utilizados de modo permanente na obra e aos
guais diga respeito uma ou mais exigéncias essenciais, isto é, produtos abrangidos pela diretiva
89/106/CEE, transposta para a ordem juridica interna através do Decreto-Lei 113/93, de 10 de
Abril, alterado pelo Decreto-Lei 4/2007, de 8 de Janeiro, e constantes nas Normas Europeias
Harmonizadas, mais concretamente, na listagem de produtos com marcacdo CE publicada no
Jornal Oficial da Unido Europeia, terao de possuir marca¢dao CE e Certificado de Conformidade

CE.

7 -—Pre¢o

O preco base, sendo entendido como preco maximo que a entidade se dispde a pagar pela
totalidade dos trabalhos, no presente procedimento é de 23.000,00 €, acrescido de IVA a taxa
legal em vigor.

O prego contratual serd o que resultar da proposta adjudicataria.

8 -—Garantia
Sera aplicada a garantia de 10, 5 e 2 anos, de acordo com a tipologia dos trabalhos a executar, nos

termos e de acordo com o Despacho normativo n.2 9/2014 de 31 de Julho.

9 - Revisdo de Pregos

9.1-A revisdo dos pregos contratuais, como consequéncia de altera¢do dos custos de mao -de -
obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugdo da empreitada, é
efetuada nos termos do disposto no Decreto -Lei n.2 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade
de férmula.

9.2-A revisdo de precos obedece a seguinte formula:
Formula tipo F21 (redes de abastecimento de agua e de aguas residuais) referida no
Despacho n.2 22 637/2004 do Gabinete do Secretario de Estado Adjunto e das Obras
Publicas, publicado no D.R. Il Série de 5 de novembro de 2004.

9.3-0s diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisdao de precos da

empreitada sdo incluidos nas situacgdes de trabalhos.
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10 - Caugao

10.1 - N&o ha lugar a prestacdo de caugao.

10.2 -Para garantir o exacto e pontual cumprimento das obriga¢gdes contratuais, as
importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais
previstos é deduzido o montante correspondente a 10% desse pagamento.

10.3 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de titulos,

garantia bancaria ou seguro-caucao.

11 - Condigdes de pagamento
O Municipio de Amarante compromete-se a efetuar o pagamento devido no prazo maximo de 30

dias a contar da data de apresentacado da fatura.

12 - Resolugao por parte do contraente publico

Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugao previstos na lei, 0 Municipio de Amarante pode
resolver o contrato, a titulo sancionatério, no caso de o adjudicatario violar de forma grave ou
reiterada qualquer das obriga¢des que lhe incumbem, nos termos do artigo 4052 do CCP.

O direito de resolucdo referido no nimero anterior exerce-se mediante declaracdo enviada ao
adjudicatdrio, com comunica¢do ao Instituto dos Mercados Publicos, do Imobiliario e da

Construgdo, I.P., nos termos do artigo 4052/2 do CCP.

13 -Foro competente
As questdes emergentes da execu¢do do contrato serdo dirimidas pelo Tribunal competente, em
razdo da matéria, da drea do Municipio de Amarante, depois de esgotados os meios amigdveis

para a sua resolugdo.

14 - Legislacao aplicavel

A tudo o que ndo esteja especialmente previsto no presente caderno de encargos aplica-se
Cddigo dos Contratos Publicos aprovado pelo Decreto-Lei n.2 18/2008, alterado e republicado
pelo Decreto-Lei n.2 111-B/2017, de 31 de agosto e pela Lei n.2 30/2021 de 21 de maio, o Cédigo

do Procedimento Administrativo e demais legisla¢do aplicavel. ’sgf_‘”ad" com Assinatura Digital Qualificada

JOSE LUIS GASPAR JORGE

Presidente da Camara Municipal

Municipio de Amarante

De acordo e para efeitos do disposto no Art.
34° e 35° da Lei 75/2013, de 12 de setembrg,
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