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Setor de Contratacdo

CADERNO DE ENCARGOS

AQUISICAO DE BENS E SERVICOS
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| — Capitulo — Clausulas Juridicas

12. Objeto

O procedimento tem como objeto a elaboragéo Projeto de execugdo do estadio municipal de Tomar
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22. Prazo do contrato

1. Prazo da Prestacao de Servicos

1. O prestador de servigos obriga-se a concluir a elaboracdo do Projeto de Execugdo, no prazo
global de 120 dias, de acordo com fases indicadas e nos seguintes prazos:

a) Estudo Prévio — No prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da celebracdo do contrato;

b) Projeto de Execugcdo — No prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data da notificagdo da
aprovagéao do Estudo Prévio;

c) Assisténcia Técnica a Obra — Até a data da rececgéo proviséria da obra.

2. Os prazos previstos no nimero anterior, podem ser prorrogados por iniciativa da entidade
adjudicante ou a requerimento do prestador de servigos, desde que devidamente fundamentado, e
apos o respetivo deferimento.

3. Os periodos de apreciagado de eventuais propostas de alteragdes, que caregcam de apreciagao e
aprovacao, serao deduzidos ao prazo global.

4. A assisténcia técnica decorre desde a fase do procedimento de formagao do contrato, até a
adjudicacao da obra e durante a sua execugao até a recegéo proviséria da mesma, no ambito das
varias especialidades envolvidas.

Fases da Prestacédo de Servigco

1. O projeto desenvolver-se-a de acordo com as fases seguintes:
a) Fase 1 — Estudo Prévio

b) Fase 2 — Projeto de Execugao

c) Fase 3 — Assisténcia Técnica

2. A prestagéo de servigos inclui a preparacao de toda a documentacao que servird de base ao
procedimento de contratagdo da empreitada, designadamente o esclarecimento de duvidas de
interpretacao do projeto e das suas pecgas, apreciagdo de erros e omissdes e a prestacao de
informacao ou esclarecimentos a concorrentes

32, Obrigagoes principais do prestador de servicos

1. Sem prejuizo de outras obriga¢des previstas na legislagdo aplicavel, no presente Caderno de
Encargos ou nas clausulas contratuais da celebragdo do contrato, decorre para o prestador de
servigosa obrigatoriedade de prestar a assisténcia técnica a obra

2. Atitulo acessorio, o prestador de servicos fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a todos
0s meios humanos, materiais e informéticos que sejam necessarios e adequados a prestagéo do
servigco, bem como ao estabelecimento do sistema de organizagdo necessario a perfeita e completa
execucgao das tarefas a seu cargo.

42. Preco contratual

1. Pelo fornecimento dos servigos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais
obrigacbes constantes do presente Caderno de Encargos, a entidade adjudicante deve pagar ao
prestador de servigos o prego constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em

vigor, se este for legalmente devido.
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2. O preco referido no nimero anterior nao pode, em qualquer caso, ser superior a 74.999,00 €,
(valores sem IVA).

3. O preco referido no niimero 1 inclui todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade
nao esteja expressamente atribuida a entidade adjudicante, incluindo:

a. As despesas de alojamento, alimentagao e deslocagao de meios humanos, de aquisi¢ao,
deslocac6es, armazenamento e manutengdo de meios materiais, bem como quaisquer
encargos decorrentes da utilizacdo de marcas registadas, patentes ou licencas.

b. Despesas com a disponibilizacao de todos os meios mecéanicos, materiais, equipamentos
€ mao de obra necessarios a realizagao dos trabalhos;

4. O prego a que se refere o n.? 1 é dividido pelas diversas fases de execugao do Contrato, nos
seguintes termos:

e 30% com a entrega do estudo prévio

e 60% Apos a entrega de toda a documentacao escrita e desenhada para a realizagao da obra,
correspondente ao projeto de execugao.

e 10% com a assisténcia técnica a obra ou 6 meses apds a aprovagao do projeto de execugao

52, Condic6es de pagamento

1. As quantias devidas pela entidade adjudicante, nos termos da(s) clausula(s) anterior(es), deve(m)
ser paga(s) no prazo de 60 dias apos a recegao pela mesma das respetivas faturas emitidas nos
termos do artigo 36.2 do CIVA, as quais s6 podem ser emitidas apds o vencimento da obrigacéao
respetiva e apos o fornecimento de bens e servigos, nos termos do artigo 9.2, n®1, da LCPA, Lei n®
8/2012, de 21 de fevereiro.

2. Em caso de atraso do contraente publico no cumprimento do prazo de pagamento, sdo devidos
juros de mora sobre 0 montante em divida a taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo
correspondente & mora.

3. Em caso de discordancia por parte da entidade adjudicante, quanto aos valores indicados nas
faturas, deve esta comunicar ao prestador de servigos, por escrito, os respetivos fundamentos,
ficando o prestador de servigos obrigado a prestar os esclarecimentos necessarios ou proceder a
emisséo de nova fatura corrigida.

4. As faturas deverao ser emitidas em nome do Municipio do Tomar, com referéncia aos documentos
que lhe deram origem, isto é, deve especificar 0 n.? da requisicdo e o respetivo numero de
COmMpromisso.

5. Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n.2 1, as faturas sao pagas através de
transferéncia bancaria.

62. Penalidades contratuais

1. Pelo incumprimento de obrigagdes emergentes do contrato, a entidade adjudicante pode
exigir do prestador de servicos o pagamento de uma pena pecuniaria diaria por cada dia de
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atraso no cumprimento das datas e prazos de entrega dos bens objeto do contrato, nos
seguintes termos:

a. 0,5%. do valor da adjudicagao, por cada dia de atraso, no primeiro periodo correspondente a
um décimo do referido prazo;

b. Em cada periodo subsequente de igual duragéo, a multa sofrer4d um aumento de 0,5%., até
atingir o maximo de 5%., sem, contudo e na sua globalidade, poder vir a exceder 20% do valor
da adjudicagéo.

2. A entidade adjudicante pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com as
penas pecuniarias devidas nos termos da presente clausula.

3. As penas pecuniarias previstas na presente clausula ndo obstam a que a entidade adjudicante
exija uma indemnizagéo pelo dano excedente.

7¢. Dever de sigilo

1. O prestador de servigos deve guardar sigilo sobre toda a informacao e documentagao, técnica e
nao técnica, comercial ou outra, relativa a entidade adjudicante de que possa ter conhecimento ao
abrigo ou em relagdo com a execugao do contrato.

2. A informacdo e a documentagdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a
terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado direta e
exclusivamente a execucao do contrato.

3. Exclui-se do dever de sigilo previsto a informacdo e a documentacdo que fossem
comprovadamente do dominio publico a data da respetiva obtengéo pelo prestador de servigos ou
que este seja legalmente obrigado a revelar, por for¢a da lei, de processo judicial ou a pedido de
autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.

4. O fornecedor devera guardar sigilo quanto a informagdes que possa obter no Aambito da execugao
do presente contrato, por qualquer causa, do contrato, sem prejuizo da sujeicdo subsequente a
quaisquer deveres legais relativos, designadamente, a protecdo de segredos comerciais ou da
credibilidade, do prestigio ou da confianga devidos as pessoas coletivas.

82. Forca maior

1. Nao podem ser impostas penalidades ao prestador de servigcos, nem é havida como incumprimento,
a ndo realizagdo pontual das prestag¢des contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de
caso de forga maior, entendendo-se como tal as circunstancias que impossibilitem a respetiva
realizagdo, alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data da
celebragao do contrato e cujos efeitos ndo Ihe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

2. Podem constituir forga maior, se se verificarem os requisitos do nimero anterior, designadamente,
tremores de terra, inundagdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios
internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinagdes governamentais ou
administrativas injuntivas.
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3. N&o constituem forga maior, designadamente:

a. Circunstancias que nao constituam forgca maior para os subcontratados do prestador de
servigos, na parte em que intervenham;

b. Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do prestador de servi¢os ou a grupos
de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades
dos seus subcontratados;

c. Determinagbes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatoria ou
de outra forma resultantes do incumprimento pelo prestador de servigos de deveres ou
onus que sobre ele recaiam;

d. Manifestagdes populares devidas ao incumprimento pelo prestador de servigos de normas
legais;

e. Incéndios ou inundagbes com origem nas instalagdes do prestador de servigos cuja causa,
propagagéao ou proporgdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de
normas de seguranga;

f.  Avarias nos sistemas informaticos ou mecéanicos do prestador de servicos ndo devidas a
sabotagem:;

g. Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4. A ocorréncia de circunstadncias que possam consubstanciar casos de for¢ca maior deve ser
imediatamente comunicada a outra parte.

5. A forca maior determina a prorrogacdo dos prazos de cumprimento das obrigagdes contratuais
afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da
forca maior.

92. Resolucdo por parte da entidade adjudicante

Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugdo do contrato previstos na lei, a entidade adjudicante
pode resolver o contrato, a titulo sancionatério, no caso de o prestador de servigos violar de forma
grave ou reiterada qualquer das obrigagdes que lhe incumbem.

102.Resolucao por parte do prestador de servicos

O prestador de servigos pode resolver o contrato nos casos previstos no artigo 3322 do CCP.

112.Foro competente

Para resolugé@o de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do tribunal
administrativo e fiscal do Leiria, com expressa renlncia a qualquer outro.

122 Subcontratacao e cessao da posicao contratual

A subcontratagao pelo prestador de servigos e a cessao da posicao contratual por qualquer das partes
depende da autorizagao da outra, nos termos do Codigo dos Contratos Publicos.

132.Comunicacoes e notificacoes
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1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagcbes e comunicagdes
entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Codigo dos Contratos
Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.

2. Qualquer alteragéo das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a
outra parte.

142.Legislacao aplicavel

O contrato é regulado pelo disposto no CCP, na sua versao atual e restante legislagao aplicavel.

Il — Capitulo — Clausulas Técnicas e Especificas

12, Enquadramento e Localizagao

Resumidamente, a Camara Municipal pretende construir as bancadas (cobertas) e balneéarios do
Estadio Municipal de Tomar, o qual devera constituir um elemento fundamental para um
desenvolvimento sustentado de apoio ao desporto, a escolaridade e ao lazer.

Na prossecucédo deste objetivo serdo incrementados um conjunto de servigcos e apoios que possibilitem
a pratica de atividades para os varios tipos de desportos e utilizadores.

2.2l ocal de Entrega do Projeto de Execucao

O Projeto de Execucéo devera ser entregue no Departamento de Obras Camara Municipal de Tomar

32. Apreciacao e Aprovacao por Entidades Externas

1. Compete a Camara Municipal de Tomar o seguinte:

a) Requerer junto das entidades externas competentes a emissdo de pareceres relacionados com o
licenciamento assim como a assuncdo de quaisquer encargos financeiros com os pedidos de
pareceres;

b) Proceder aos pedidos de certificagbes/aprovacdes nomeadamente ao nivel do pré certificado
energético no &mbito do RCES, da seguranga contra incéndios aprovado pela ANPC, da rede de gas
certificada pela entidade inspetora e de todos os outros que se entendam necessarios)

SCP-01-08 - Caderno Encargos_ABS 6/11

Praca da Republica 2300-550 Tomar | 249 329 800 — 249 329 806 | contratacaopublica@cm-tomar.pt



k.

— . Miviein Fi :
g«%? TOMAR Municipio de Tomar - Divisao Financeira
— Setor de Contratacéo

CIDADE TEMPLARIA

2. Compete ao prestador de servigos disponibilizar todos os elementos necessarios aos pareceres,
licenciamentos e aprovagbes e acompanhar a Camara Municipal de Tomar em reunides com as
entidades, caso se verifique necessario

42, Projeto de execucgao/Especificacoes

1. O Projeto de Execucao devera ser constituido por um conjunto coordenado entre as pecgas escritas
e desenhadas, de facil e inequivoca interpretagédo por parte das entidades que venham a intervir na
execucao da obra, obedecendo ao disposto na legislacdo e regulamentacdo aplicavel. Destina-se a
incluir no caderno de encargos do procedimento de formagao de um contrato de obras publicas, com
vista & realizagdo de uma empreitada.

2. O Projeto de Execucdo inclui as pegas definidas, nomeadamente memorias descritivas e
justificativas, pegas desenhadas conforme o estabelecido para cada tipo de obra, calculos relativos as
diferentes partes da obra, medigbes e mapas de quantidade de trabalhos, orgcamento, condi¢des
técnicas gerais e especiais do caderno de encargos.

3. Em todas as pecas desenhadas devera constar legenda de acordo com o modelo do Municipio de
Tomar, devendo ainda incluir a identificagdo dos técnicos autores de cada especialidade referente ao
projeto de execugéo.

4. O Plano de Gestao de Residuos de Construgcao e Demolicao (PPGRCD) e o Plano de Seguranga e
Saude em Projeto (PSS)

52. Obrigacoes do Adjudicatario

1. Sem prejuizo de outras obrigacdes previstas na legislacdo aplicavel, no presente Caderno de
Encargos ou nas clausulas contratuais, da celebragdo do contrato decorre para o adjudicatario a
obrigacéo da entrega do Projeto de Execugédo em conformidade com as condi¢des fixadas no contrato
€ na sua proposta.

2. A titulo acessério, o adjudicatario fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a todos os meios
humanos, materiais, informaticos e demais meios que sejam necessarios e adequados ao fornecimento
do projeto, bem como ao estabelecimento do sistema de organizagédo necessério a perfeita e completa
execucao das tarefas a seu cargo.

3. O adjudicatéario sera responséavel pelos danos causados ao municipio por execugéo defeituosa do
Projeto, nomeadamente por erro grave ou negligéncia, quebra de sigilo e ndo cumprimento de leis e
documentos normativos.

4. A aprovacdo do Projeto de Execugcdo pela Camara Municipal ndo isenta o adjudicatario de
responsabilidade.

5. Os projetos a entregar deverdo ser desenvolvidos tendo em atengéo e respeitando o Programa
Preliminar constante da clausula 272.

6.Constitui obrigagao do adjudicatério o cumprimento integral de todas as normas e disposicoes legais
aplicaveis aos projetos a fornecer, assumindo integral responsabilidade pelos servi¢os contratados.
7.0 adjudicatario devera garantir que as solugdes previstas no Projeto de Execug¢do permitam que o
preco da execugao da obra respeite os limites estabelecidos.

8. Equipa de Projeto e Coordenador

a) O adjudicatéario obriga-se a ter uma Equipa de Projeto multidisciplinar que sera coordenada por um
arquiteto ou engenheiro de comprovada experiéncia (pelo menos 10 anos de experiéncia em projetos
da natureza, e ou dimensao idénticos) que sera o principal interlocutor perante o municipio e para todos
os efeitos sera o responsavel por todos os trabalhos do contrato. A Equipa de Projeto, para além do
técnico coordenador, devera ser constituida pelos autores dos projetos de arquitetura e das
especialidades necessarias a elaboracdo do Projeto de execucao, com as qualificagbes exigidas pela
legislagédo geral e especifica aplicavel a cada caso
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b) A experiéncia do técnico coordenador da Equipa de Projeto deve ser comprovada mediante entrega
junto com a proposta do curriculum vitae, devendo ser manifesta e facilmente verificavel a condigao
proposta na alinea anterior;

c) A Equipa do projeto devera aplicar todos os seus conhecimentos e experiéncia na defesa dos
interesses do municipio, pela procura e desenvolvimento das melhores solugdes.

9.Transferéncia de propriedade

Com a entrega das versdes finais dos projetos e a sua aceita¢do pela entidade adjudicante transfere-
se para esta a propriedade sobre tais documentos, sem prejuizo dos direitos de autor do adjudicatario.
10. Reunides de projeto

a) Realizar-se-do, sempre que necessario, reunides de coordenagao entre o municipio e a Equipa de
projeto;

b) A Equipa de projeto devera estar representada pelo coordenador de projeto e pelos técnicos autores
dos projetos de arquitetura e das diversas especialidades que os assuntos a discutir justifiquem;

¢) O municipio, sempre que entenda conveniente, podera convocar reuniées especificas sobre temas
restritos.

6.2 Assisténcia Técnica

1. A assisténcia técnica, por parte do adjudicatario, desenvolve-se em duas fases distintas,
nomeadamente:

1.1. Na fase do procedimento de formacao do contrato, e até a adjudicacdo da obra, a Assisténcia
Técnica do Projetista ao Dono de Obra, compreende as seguintes atividades:

a) Os esclarecimentos de duvidas de interpretagédo do projeto e das suas pecas durante a preparagao
do processo do concurso para adjudicacao da empreitada;

b) Na prestacédo de informagdes e esclarecimentos solicitados por interessados e concorrentes, sob a
forma escrita e exclusivamente por intermédio do Dono de Obra, sobre problemas relativos a
interpretacao das pecas escritas e desenhadas do projeto;

c) Na prestagao do apoio ao Dono da Obra na apreciagdo e comparacao das condi¢cdes da qualidade
das solugoes técnicas das propostas de molde a permitir a sua correta ponderagao por aquele, incluindo
a apreciacdo de compatibilidade com o projeto de execugado, constante do caderno de encargos ou
alteracdes que sejam apresentadas;

1.2. A assisténcia técnica, durante a fase de obra, compreende:

a) Os esclarecimentos de duvidas de interpretagdo de informagdes complementares relativas a
ambiguidades ou omissdes do projeto, bem como elaboracdo das pecas de alteragéo do projeto
necessarias a respetiva correcéo e a integral e correta caracterizagao dos trabalhos a executar no
ambito da referida correcéo;

b) Na apreciagao de documentos de ordem técnica apresentados pelo empreiteiro ou Dono de Obra,
incluindo, quando apropriado, a sua compatibilidade com o projeto;

c) Concluida a execugdo da obra, proceder a elaboragdao das Telas Finais a ela respeitantes,
verificando a conformidade das mesmas com o projeto de execucao e das eventuais alteracdes nelas
introduzidas, de acordo com as informacgdes fornecidas pelo Dono de Obra.

2. A assisténcia técnica ndo abrange a direcao técnica, a administragdo, a coordenacao da seguranca,
a organizacao da compilagao técnica em matéria de seguranca e salde e a fiscalizagao da obra, nem
a adaptacéo dos projetos as condicdes reais das empreitadas néo previsiveis na fase de projeto.

72. Direito de Autor
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1. E garantida a salvaguarda do Direito de Autor e a divulgagdo da autoria do Projeto ao prestador de
servigcos, sobre estudos e projetos produzidos no ambito do contrato de prestagdo de servigos a
outorgar nos termos da legislagéao aplicavel.

2. O prestador de servigos garante que todos os documentos que sdo produzidos no cumprimento do
presente caderno de encargos e do contrato de prestagdo de servigos, ndo violem os direitos de autor
de terceiros, nem outro qualquer direito de propriedade intelectual ou industrial.

82. Seguros

1 E da responsabilidade do prestador de servicos a cobertura, através de contratos de seguro, dos
riscos associados a presente prestacao de servigos e demais legislacdo em vigor.

2 A entidade adjudicante pode, sempre que entender conveniente, exigir prova documental da
celebragdo de contratos de seguro referidos no nimero anterior, devendo o prestador de servigos
fornecé-la no prazo de 5 (cinco) dias.

92. Constituicao da equipa projetista

A equipa projetista deve ser constituida, para além do Coordenador, pelos técnicos autores que
assegurem todas as especialidades necessarias a elaboracao do projeto tal como definido na clausula
128,

102.Programa Preliminar

1. O projeto do edificio das bancadas (cobertas) e balnearios do Estadio Municipal de Tomar, para além
das questdes relacionadas com o seu dimensionamento geral, e com as condicbes ligadas as
disposicdes construtivas definidas pela solugdo, além de ter que assegurar adequadas condi¢des de
conforto dos utentes, na solugdo para a conceg¢ao e organizagdo funcional do espago deverdo ser
seguidos os requisitos de seguranca e funcionamento, decorrentes da legislagédo aplicavel, de modo a
que as diferentes funcdes espaciais se repartam pelas zonas de atividades que Ihe devem estar
associadas, devendo incluir:

a) oito Balnedrios para atletas com 8 bases de duche e I.S;

b) dois Balneérios para equipas de arbitros com cabina de duche e I.S.;

c) dois Balneérios para treinadores com cabina de duche e I.S.;

d) dois Postos Médicos com sala de primeiros socorros € 1.S;

e) Recec¢ado com Sala Administrativa localizada no “back-office”, hall e |.S. gerais;

f)  Bancada do Publico coberta para 700 espetadores com acesso a Bar, |.S. e C. Social;
g) Sede do Sporting Clube de Tomar com Secretaria, Gabinetes e Sala de Troféus e |.S.;
h) Ginasio e Departamento de Fisioterapia e Nutricido com Gabinetes e I.S.;

Reconfiguracdo e ampliacao do Centro de Canoagem, criagao de Balnearios e Arrumos;
Arrecadacgdes de equipamento desportivo, Sala de Controlo de iluminacao e Lavandaria.
2. O valor estimado para a realizagdo da obra é de 2.600.000,00 €, incluindo IVA.

—
=

112.Especificagdes

1. Normas: deverao ser respeitadas as hormas construtivas para serem realizadas provas oficiais.

2. Legislacao: deverao ser seguidos os requisitos de segurancga para a concecgao relativos a legislacao
aplicavel.

3. Tipo de Solo: o solo existente na area a projetar esta caracterizado no estudo geolégico e geotécnico
a entregar ao adjudicatério na data da assinatura do contrato.
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4. Materiais: as opgOes a tomar quanto aos materiais e equipamentos a escolher, deverdo garantir
economia de investimentos na construgdo, permitir a eficaz gestdo dos recursos e baixos custos de
manutengéo e conservagao.

5. Sistema de eficiéncia energética: deverdo ser contempladas solugdes construtivas e de sistemas
eficientes do ponto de vista energético de modo a conduzir o edificio para um consumo energético
reduzido e com a menor dependéncia possivel de combustiveis fosseis privilegiando a utilizacdo de
energias renovaveis.

122.Pecas do Projeto de Execucgao

1. O Projeto de Execugéo devera ser instruido de acordo com a legislagéo aplicavel.

2. O Projeto de Execucao sera composto pelos seguintes projetos:

2.1. Projeto de Arquitetura, incluindo o respetivo plano de acessibilidades;

2.2. Projeto de Fundagoes e Estruturas;

2.3. Projeto de Instalagdes, equipamentos e sistemas Elétricos;

2.4. Projeto de Infraestruturas de telecomunicacoes;

2.5. Projeto de instalagdes, equipamentos e sistemas de transporte de pessoas e cargas, se justificavel;
2.6.Projeto de instalagbes, equipamentos e sistemas de abastecimento de agua e de drenagem de
aguas residuais domésticas e pluviais;

2.7.Projeto de instalagbes, equipamentos e sistemas de tratamento de agua de piscinas;

2.8.Projeto de instalagées, equipamentos e sistemas de gas;

2.9.Projeto de instalagdes, equipamentos e sistemas de AVAC (aquecimento, ventilacdo e ar
condicionado)

2.10. Projeto de sistemas de gestéo técnica centralizada;

2.11. Projeto de seguranga Contra Incéndios e Intrusao (sistemas de seguranca integrada);

2.12. Projeto de condicionamento acustico;

2.13. Projeto de verificagdo do regulamento de desempenho energético dos edificios de comercio e
servigos (RECS);

2.14. Plano de Gestao de Residuos de Construgao e Demolicdo (PPGRCD) e o Plano de Seguranga e
Saude em Projeto (PSS)

3. O Projeto de execucao inclui, além de outros elementos constantes de regulamentagao aplicavel, as
seguintes pecas:

3.1 Memoéria Descritiva e Justificativa, incluindo a disposicdo e descricdo geral da obra, evidenciando
quando aplicavel, a justificagdo da implantacdo da obra; descricdo genérica da solugdo adotada com
vista & satisfag@o das disposi¢bes legais e regulamentares em vigor; indicacao das caracteristicas dos
materiais, dos elementos de construgdo, dos sistemas, equipamentos e redes associadas as
instalacdes técnicas;

3.2 Medighes e mapas de trabalhos de quantidades de trabalhos, dando a indicagdo da natureza e da
quantidade dos trabalhos necessarios para a execugao da obra;

3.3 Orcamento baseado nas quantidades e qualidades de trabalho constantes nas medicoes;

3.4 Pecas desenhadas de acordo com o estabelecido para cada tipo de obra na regulamentacao
aplicavel, devendo conter as indicacées numéricas indispensaveis e a representacdo de todos os
pormenores necessarios a perfeita compreensao, implantagéo e execugao da obra;

3.5 Condicdes técnicas, gerais e especiais, do caderno de encargos.

3.6 Medi¢cdes e Orcamento de todos os projetos, compilados para efeitos de concurso publico para a
execucao da obra.

4. Em fase do Projeto de execugao, todos os projetos que o constituem, bem como os estudos ou:
relatorios a entregar, deverdo ser acompanhados dos seguintes elementos:

4.1 Termo de responsabilidade dos autores, com mengao ao cumprimento de toda a legislagéo e
regulamentacao aplicavel;

4.2 Certidao comprovativa da validade da inscricdo na Ordem ou Associacao Profissional;
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4.3 Copia da apdlice do seguro de responsabilidade civil dos autores dos projetos.

132. Modo de Apresentagao do Projeto de Execugao

1. Todos os documentos produzidos no &mbito da elaboragdao do Projeto de execugdo, devem ser
entregues organizados em cadernos separados por especialidades.

2. Relativamente ao Estudo prévio devera ser apresentado um exemplar, para andlise.

3. Quanto ao projeto de execugao serdo apresentadas:

a) Duas colegdes de copias completas dos projetos em volumes individualizados e em papel;

b) Uma colegao em formato digital, entregue em PEN USB, contendo os ficheiros em formato editavel
em suporte informatico correspondentes a textos, folhas de célculo e desenhos, dos elementos do
projeto, respetivamente em formato Word, Exel e DWG

¢) Uma colecdo em formato digital, entregue em PEN USB, contendo os ficheiros em formato nao
editavel em suporte informatico correspondentes a textos, folhas de calculo e desenhos dos elementos
do projeto em formato PDF e DWF.

4. Todos os documentos escritos e desenhados deverao ser apresentados dobrados no formato A4;
5. As versbes nao editaveis, destinam-se a ser posteriormente remetidas a procedimento concursal
para langamento da empreitada;

6. Devera ser entregue um ficheiro com todas as medi¢des e orgamentos compilados (para efeitos de
concurso de empreitada). O articulado nao pode conter letras e virgulas, devendo ser do tipo “1.1 e
1.1.2.1” e ndo do tipo “1.a) ou 3,17, por condicionante da plataforma eletrénica utilizada pelo municipio.

142, Disposigao final

Em tudo 0 omisso, e para efeitos de desenvolvimento dos projetos de arquitetura e das especialidades,
deverdo ser observadas as disposicdes do presente Caderno de Encargos e os demais requisitos
constantes da legislagao especifica aplicavel.
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