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CADERNO DE ENCARGOS

CLAUSULAS TECNICAS

-1 Objeto da Prestacédo de Servigos

II-1.1 Trata-se da: Aquisicdo de Servigcos de Fiscalizacdo das empreitadas Mobilidade Multimodal,
Acessos a ZI Cantarias e Nucleo Empresarial e Alteracdo do troco final do projeto de Mobilidade

Multimodal, acesso a Zona Industrial das cantarias e Nucleo Empresarial.

1I-1.2 As empreitadas Aquisicdo de Servicos de Fiscalizagcdo das empreitadas Mobilidade
Multimodal, Acessos a ZI Cantarias e Nucleo Empresarial e Alteracdo do trogo final do projeto de
Mobilidade Multimodal, acesso a Zona Industrial das cantarias e Nucleo Empresarial, encontram-se
neste momento adjudicadas e em desenvolvimento.

11-1.3 Dos concursos publicos resultaram os seguintes valores:
e Mobilidade Multimodal, Acessos a ZI Cantarias e Nucleo Empresarial — 4 597 122,42
€
e Alteracdo do trogo final do projeto de Mobilidade Multimodal, acesso & Zona Industrial
das cantarias e Nucleo Empresarial — 588 003,13 €;

II-1.4 Local da Prestacdo de Servicos
Fiscalizagdo Residente

a No local das obras;

O No Departamento de Servigos e Obras Municipais
Equipa Técnica de Apoio

O Na sede do Adjudicatario;

a No Departamento de Servigos e Obras Municipais

0 No local das obras.
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II-1.5 Preco e Prazo da Prestacéo de Servicos

O preco base é de 19 995,00 €, (dezanove mil novecentos e noventa e cinco euros), acrescidos de
IVA a taxa legal aplicavel;

Prevé-se o inicio da prestacdo de servigos de fiscalizagdo, com a assinatura de contrato e a sua
conclusédo apoés a prestacao de servicos em obra que tera como prazo previsto para a finalizacao de
6 meses.

O encerramento para la do prazo indicado decorrera sob responsabilidade da entidade adjudicataria
da prestacdo de servicos sempre que a sua responsabilidade seja comprovavel. Devera assumir de
forma diligente procedimentos e métodos de planeamento dos trabalhos de modo a que o(s)

empreiteiro(s) ndo se atrasem, salvo casos de for¢ca maior.

-2 Ambito do Concurso

11-2.1.1 Os trabalhos que dizem respeito a este Caderno de Encargos, tém como objectivo e &mbito
geral, a constituicdo e a gestdo de um sistema de informacéo, fiscalizacdo, controlo e planeamento,
relativas a execucdo das obras da Mobilidade Multimodal, Acessos a ZI Cantarias e Nucleo
Empresarial e Alteracéo do troco final do projeto de Mobilidade Multimodal, acesso a Zona Industrial
das cantarias e Nicleo Empresarial, no ambito da legislagdo em vigor e, do estabelecido no Caderno

de Encargos e no Contrato.

11-2.1.2 O sistema de informacao e controlo visa desenvolver, primordialmente, as seguintes &reas:

a) Planeamento e coordenacao geral das obras, a levar a efeito e, dos respectivos intervenientes;

b) Planeamento e coordenacéo geral das empreitadas;

c) Coordenacéo da seguranca em fase de obra;

d) Acompanhamento pormenorizado de todos os trabalhos realizados pelos empreiteiros; controlo
de qualidade dos materiais e de execuc¢éao dos trabalhos;

e) Andlise, controlo e previsdo de tempo e prazos necessarios;

f)  Acompanhamento e controlo das obras, do ponto de vista da sua execucdo financeira;
verificando todas as modificagBes ou revisGes orcamentais; procedendo a execuc¢do dos autos
de medicao; apreciando todas as facturas apresentadas pelos empreiteiros; elaborando a conta

corrente da obra e, prevendo as futuras necessidades de “cashflow”, da obra.

11-2.1.3 Aos servicos de controlo e fiscalizacdo, incumbe assegurar todos os contactos e diligéncias
necessérias com a EDP, Municipio de Braganc¢a, Portugal Telecom, Duriensegads e outras, cujas
actividades ou interesses, afectem ou possam afectar, a execugao dos trabalhos.

11-2.1.4 Aos servicos de controlo e fiscalizagdo incumbe verificar e controlar o exacto cumprimento do
projecto e as suas alterac¢des, do Contrato, do Caderno de Encargos, e dos Planos de Trabalhos em

vigor, nomeadamente:
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Verificar a execucdo das obras, de acordo com as referéncias necessarias fornecidas aos
empreiteiros;

Verificar a exactiddo ou o erro eventual das previsdes dos projectos, em especial, e com a
colaboragcdo dos empreiteiros, no que respeita as condicdes do terreno, e das infra-estruturas
existentes;

Coordenacéo da seguranca em fase de obra;

Aprovar os materiais a aplicar;

Aprovar os equipamentos a aplicar;

Vigiar os processos de execuc¢ao;

Verificar as caracteristicas dimensionais, estruturais e de materiais das obras;

Verificar, em geral, 0 modo como sdo executados os trabalhos;

Verificar a observancia dos prazos estabelecidos;

Proceder as medicSes necessarias dos autos e verificar o estado de adiantamento dos trabalhos.
Proceder ao célculo das revisdes de precos;

Averiguar se foram infringidas quaisquer disposi¢cdes do contrato, das leis e regulamentos
aplicaveis, nomeadamente as regras da contratagdo de subempreiteiros;

Verificar se os trabalhos sdo executados pela ordem e, com 0s meios estabelecidos nos
respetivos planos;

Comunicar aos empreiteiros as altera¢des introduzidas no plano de trabalhos pelo dono da obra
e, a aprovacdo das propostas pelos empreiteiros;

Resolver, sempre que seja da sua competéncia, todas as questdes que surjam ou lhe sejam
postas pelos empreiteiros, e providenciar no que seja necessério para o bom andamento dos
trabalhos, para a perfeita execucéo e seguranga das obras e, facilidade das medicdes;

Transmitir aos empreiteiros as ordens do dono da obra e fazé-las cumprir;

Elaborar a conta da obra e relatério final, nos termos do art. 399° e 402.° e seguintes do Cddigo
dos Contratos Publicos, respectivamente;

Elaborar notas técnicas ao Municipio de Braganca, com pareceres sobre todos os eventos com
interesse (aprovacgdo de precos, correc¢des de anomalias, aprovacédo de materiais, etc.);
Elaborar relatérios mensais sobre o ponto da situa¢do das obras adjudicadas e, em curso;
Promover reunifes semanais com elaboragéo das respetivas atas.

Registar fotograficamente a evolucdo da obra;

Utilizar uma solugédo tecnolégica, através de instalagdo de camaras de autonomia alargada que
seja amovivel e que acompanhe cada empreitada, para monotorizagdo da obra e captagdo de
todos os momentos, do momento O ao final da obra. Estas filmagens devem ser acessiveis em
tempo real e devem garantir pelo menos dois acessos a utilizadores a definir do Municipio de
Braganca.
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11-2.1.5 Aos servicos de controlo e fiscalizacdo, incumbira ainda assegurar servicos de projecto que se
tornem indispensaveis ao avanco normal dos trabalhos da empreitada, como sejam:

a) Definicdo da sinalizacéo proviséria de obras, nos termos da legislacdo em vigor;

b) Definicdo dos restabelecimentos provisérios das circulagdes viarias existentes;

c) Definicdo dos restabelecimentos provisorios e definitivos das tubagens e cablagens existentes,

bem como das respectivas ligacdes as redes publicas.

-3 Organizacédo e Meios do Adjudicatario

1I-3.1 Disposicdes Gerais

11-3.1.1 Compete ao Adjudicatario, o apetrechamento e obtencdo de todos os meios humanos e
materiais que sejam necessarios a execucdo das accdes a desenvolver no ambito da fiscalizacédo e
controle da execucdo das obras, a coordenacdo da seguranca em fase de obra, bem como o
estabelecimento de todo o sistema de organizacdo necessério, a perfeita e completa execugcédo das
tarefas a seu cargo.

1I-3.1.2 Se o Municipio de Braganca, verificar que os meios utilizados pelo Adjudicatario séo
insuficientes ou mesmo inadequados a boa execug¢édo dos trabalhos da sua atribuigdo, podera impor o
seu reforgo, incluindo a aquisicdo de meios materiais ou a administracdo de meios humanos, a sua

modificagéo ou substituicao.

II-3.2 Meios de Organizagao e Informatica

11-3.2.1 Compete ao Adjudicatario, organizar e gerir integralmente todos os sistemas que considere
necessarios para atingir os objectivos e realizar as tarefas descritas, a fim de garantir que as obras
sejam realizadas com o0 nivel maximo de qualidade, seguranca e de acordo com o plano e programa

estabelecido, quer fisico quer financeiro.

11-3.2.2 O Adjudicatario devera dar especial atencédo a todas as tarefas relacionadas com o controlo,
coordenacdo e planeamento da empreitada. Em conformidade dever4d adoptar os meios de

organizacdo adoptados a esta preocupacao.

1I-3.3 Meios Humanos
11-3.3.1 A mobilizacdo e seleccdo de todos os meios humanos necessérios para a execugdo dos

trabalhos a cargo do adjudicatario, sdo da sua inteira responsabilidade.

11-3.3.2 A constituicdo da equipa, € a que melhor se adapte as necessidades e desenvolvimento das
acbes previstas no Caderno de Encargos, integrando as categorias e classes profissionais
necessarias, devendo no minimo, ter a seguinte composi¢ao:

a) Engenheiro Civil (Chefe Coordenador da Fiscaliza¢do): Dois;

b) Fiscal (Encarregado): Dois;
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¢) Técnico superior de higiene e seguranca no trabalho (Coordenador da seguranca): Um.
Resumindo, os Engenheiros Civis (Chefe Coordenador da Fiscalizacdo), os Fiscais (Encarregado) e o
Técnico superior de higiene e seguranca no trabalho (Coordenador da seguranca), podem ser afetos
as trés empreitadas em simultaneo.

Alerta-se que o Engenheiro Civil (Chefe Coordenador da Fiscalizagdo) ndo podera desempenhar
funcbes de Técnico superior de higiene e seguranga no trabalho (Coordenador da seguranca) no
entanto ndo é obrigatdrio que este Ultimo seja Eng. Civil. A Camara Municipal fara a articulagdo com a

equipa de fiscalizacdo através de quadro préprio.

11-3.3.3 Para a elaboracdo do cronograma de mobilizacao de pessoal, 0 Adjudicatario devera ter em
atencdo as actividades de construgdo que deverdo ser fiscalizadas; os horarios de trabalho e o plano

de trabalhos das obras.

11-3.3.4 Sempre que por motivo de doenca, férias ou outro, seja necessaria a substituicdo de qualquer
elemento da equipa que foi proposta pelo Adjudicatério, este submetera de imediato a apreciacao da
Municipio de Braganca, a sua substituicdo por elemento da mesma categoria e classe profissional e

experiéncia que se comprove equivalente ou superior.

11-3.3.5 A Municipio de Braganga, reserva-se o direito de ordenar que seja retirado dos servicos a
cargo do Adjudicatario, qualquer elemento do seu pessoal que ndo tenha aptidées para as funcdes
que ocupa ou, haja desrespeitado os agentes do Municipio de Braganca, seus colaboradores ou
quaisquer intervenientes na obra ou ainda, tenha provocado indisciplina no desempenho dos seus
deveres. A ordem devera ser fundamentada por escrito, quando o Adjudicatario assim o exigir, mas

sem prejuizo da imediata suspensédo do pessoal indicado.

1I-3.4 Meios Materiais
11-3.4.1 Todos os meios necesséarios ao controle e registo de qualidade, dados topogréaficos e outros
dados técnicos da obra, controle de producdo, meios de transporte, tratamento informatico, etc., sdo

da responsabilidade do Adjudicatério, incluindo a sua eventual aquisi¢do, manutencéo e exploracao.

11-3.4.2 A expressa indicacdo neste Caderno de Encargos dos meios indispensaveis ao Adjudicatario,
ndo o desobriga a apetrechar-se com o equipamento necessario e em quantidade suficiente e bom
estado de funcionamento, de modo a garantir uma boa qualidade, bem como a qualquer momento, vir

a reforca-la.

11-3.4.3 Instalacdes: Os empreiteiros das obras deverdo garantir o fornecimento das instalacdes para

a Fiscalizacdo, bem como as respectivas ligacdes de aguas, esgotos, energia e telefones.
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11-3.4.4 Meios de transporte: O Adjudicatario devera colocar ao servico, os meios de transporte
necessarios para a fiscalizacdo da obra, competindo-lhe igualmente assegurar a sua exploracdo e
manutencdo. Estes meios de transporte devem ser adequados e suficientes para as funcdes a que se

destinam.

11-3.4.5 Materiais e equipamentos de escritério, de desenho, de representacdo, de arquivo e de
consumo corrente serdo da responsabilidade do Adjudicatario, no que se refere a sua aquisicao e

exploracéo.

11-3.4.6 Meios informaticos: O Adjudicatario devera dispor de um sistema informatico, de modo a

cumprir as tarefas indicadas neste Caderno de Encargos.

11-3.4.7 Meios topograficos: O equipamento de topografia a utilizar pelo Adjudicatario devera ter
caracteristicas adequadas as exigéncias do Caderno de Encargos da obra e, ser em quantidade

suficiente para a verificagcdo e controlo dos trabalhos, em tempo oportuno.

11-4 Requisitos da Equipa Técnica
II-4.1 Parcela A (Engenheiros Civis - Chefes Coordenador da Fiscalizagéo)
Os chefes da equipa de fiscalizagdo deverdo ser licenciados em Engenharia Civil, e possuir

experiéncia, na direcdo/fiscalizacdo de obras de construcéo civil em geral e de vias, em especifico.

1I-4.2 Parcela B (Fiscais - Encarregado)
Os técnicos fiscais deverdo possuir experiéncia, em obras de constru¢do civil em geral e de

reabilitacéo de edificios, em especifico.

II-4.3 Parcela C (Técnico de HST - Coordenador da seguranca)
O técnico responsével pela coordenacédo de seguranca em fase de obra devera ser Técnico superior

de higiene e seguranca no trabalho.

II-4.4 Parcela D (Equipa Técnica de Apoio)

1I-4.4.1 A equipa técnica de apoio devera ser constituida de forma adequada, de modo a garantir

atempadamente todos 0s servicos acessorios ou complementares de controlo e fiscalizacdo e,

nomeadamente:
O Planeamento;

Coordenacao de seguranca;

O Topografia;
O Informatica;
O Apoio Administrativo;
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O MedicBes em obra (calculo e texto);
O Revisbes de precos (calculo e texto);

O Assessoria técnica aos trabalhos das varias especialidades.

11-4.4.2 Além das tarefas indicadas na alinea anterior, competira a “Equipa Técnica de Apoio”:

O Assessorar o Coordenador da Fiscalizacdo, no que diz respeito ao controlo dos trabalhos da
empreitada, em funcdo do plano de trabalhos aprovados;

Q Apreciar o plano de trabalhos da empreitada no seu conjunto e, por frentes de trabalho;

Q Proceder ao controlo financeiro da empreitada, tendo em vista o rigoroso cumprimento dos
“plafonds” definidos pela Municipio de Braganca, fundamentalmente do ponto de vista da
gestdo financeira da mesma, (trabalhos a mais, trabalhos a menos, alteracbes do projecto
que sejam pertinentes, etc.). Manter permanentemente actualizada toda a informacéo
referente a “conta corrente” da empreitada;

a Propor o reforco, alteracdo ou substituicdo dos meios humanos ou materiais empregues pelo
empreiteiro, sempre que se verifiquem atrasos no cumprimento do Plano de Trabalhos.

11-4.4.3 O adjudicatario devera, em sede de adjudicacéo e/ou celebragdo de contrato, indicar o local
de trabalho concreto dos elementos da equipa técnica de apoio (com o necessario detalhe), adstrita a
prestacdo de servicos em causa, para que o Municipio de Braganca, possa em caso de necessidade,
em termos eficazes, solicitar o apoio técnico que lhes compete e pelo qual vao ser pagos

mensalmente.

11-4.5 Parcela E (Meios Materiais)

Os “Meios Materiais” compreenderao todos os encargos descritos em 11-3.4.

11-4.6  Assisténcia Complementar
Esta parcela devera esta diluida nas restantes e compreende a assisténcia complementar ao Dono da
Obra, nas seguintes situacdes:

O Vistorias para efeitos de recepc¢des provisérias e definitivas das obras, com producédo dos
respetivos relatérios e autos.

A assisténcia durante o periodo de garantia das obras, sera balizada nos seguintes termos:

O Assisténcia regular as obras nos dois primeiros meses seguintes a Recec¢do Provisoria da
Empreitada;

O Verificagdo do estado das obras e emissdo de notas técnicas acerca das eventuais
correcgdes de deficiéncias detectadas nas recepcgdes provisdrias das obras e, que o
Adjudicatario execute posteriormente aqueles atos;

O Vistorias técnicas, com intervalos de um ano, para deteccdo de eventuais deficiéncias nas

obras, até a rececgéo definitiva.
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1I-5 Sub adjudicatérios e Tarefeiros

II-5.1 A responsabilidade pela correcta execucao de todos os trabalhos incluidos no contrato, seja
qgual for o agente executor, sera sempre do Adjudicatario e sé dele, salvo no caso de trespasse
parcial devidamente autorizado, ndo reconhecendo o Municipio de Braganca, sendo para os efeitos
indicados na Lei ou neste Caderno de Encargos, a existéncia de quaisquer sub adjudicatarios ou

tarefeiros que trabalhem por conta ou, em combinagéo com o Adjudicatario.

1I-5.2 Caso o Adjudicatério, por razbes de natureza excepcional, necessite realizar qualquer parte
dos trabalhos por sub adjudicacéo ou por tarefa, requerera previamente a competente autorizacao
ao Municipio de Braganca, indicando o subadjudicatario ou tarefeiro a que pretende recorrer,
fazendo acompanhar tal solicitacdo dos elementos comprovativos e esclarecedores da necessidade

invocada e da capacidade e competéncia do subdjudicatario ou tarefeiro que propde.

II-5.3 O Municipio de Braganca reserva-se o direito de aceitar, ou ndo, a utilizacdo de
subarrendatario ou tarefeiro propostos, segundo o estipulado em II-5.2, sem ter de justificar tal
resolugdo, ndo acarretando a aceitagdo do Municipio de Braganca, a diminui¢cdo da responsabilidade
do Adjudicatario, tal como se encontra definida no presente Caderno de Encargos, e

designadamente na clausula I1-5.1.

II-5.4 O requerimento a que se refere a clausula 11-5.2 dever4 ser acompanhado além dos
elementos ai mencionados, por uma declaracdo, com assinatura reconhecida, do subadjudicatério
ou tarefeiro, em que este refere que esta perfeitamente inteirado da parte dos trabalhos a realizar e,

de todo o estipulado neste Caderno de Encargos;

II-5.5 O Municipio de Braganca reserva-se o direito de ordenar que seja retirado dos servigcos
cometidos ao Adjudicatario, qualquer elemento do seu pessoal que haja desrespeitado 0s agentes
da Municipio de Braganga., seus colaboradores ou quaisquer outros intervenientes na obra ou,
ainda, quem provoque indisciplina no desempenho dos seus deveres. A ordem devera ser
fundamentada por escrito, quando o Adjudicatario o exija, mas sem prejuizo da imediata suspenséo

do pessoal indicado.
11-6 Cessédo da Posicéo Contratual

1I-6.1 O Adjudicatario ndo podera ceder a sua posicado contratual ou qualquer dos direitos ou

obrigacdes decorrentes do contrato, sem autorizacdo da entidade Adjudicante.

Divisdo de Obras



ORIGINAL
MUNICIPIO DE BRAGANCA

" : CAMARA MUNICIPAL

1I-6.2 Para efeitos de uma eventual autorizacdo da cessdo, devera a entidade cessionaria,
apresentar junto do Municipio de Braganca toda a documentacédo exigida ao adjudicatario, de acordo

com o respectivo procedimento.

1I-6.3 Antes de qualquer autorizacdo, O Municipio de Braganca devera apreciar se o cessionario
ndo se encontra em nenhuma das situagBes previstas na declaracdo prevista no artigo 55.° do
Cédigo dos Contratos Publicos, bem como, se o0 mesmo possui as habilitagées profissionais e as
capacidades financeira e técnica, capazes de vir a assegurar o exacto e pontual cumprimento do
contrato.

1I-6.4 O cessionario devera ainda apresentar junto da entidade adjudicante, uma declaracéo por
escrito, com assinatura reconhecida notarialmente, em como declara encontrar-se perfeitamente

inteirado da totalidade dos trabalhos a realizar e, de todo o estipulado neste Caderno de Encargos.

-7 Execucdo Simultdnea de Outros Trabalhos da Mesma Natureza

II-7.1 O Municipio de Braganca reserva-se o direito de executar ou mandar executar por outrem,
sem prejuizo do andamento normal do contrato, quaisquer trabalhos, sejam de projectos,
fiscalizagdo ou outros, ainda que de natureza idéntica aos que estejam a cargo do Adjudicatério. A

execucao destes trabalhos, sera exercida, sempre apds prévio conhecimento do Adjudicatério.

11-8 Pessoal
1I-8.1 O Adjudicatario é o responséavel pelas obrigacdes relativas ao seu pessoal empregado na

execucao dos trabalhos de fiscalizacdo, pela sua boa aptiddo profissional e disciplinar.

1I-8.2 O Adjudicatario obriga-se a praticar um horario de trabalho idéntico ao horario praticado

pelos empreiteiros das obras de construgdo civil. Neste horéario, deverdo estar permanentemente na

obra os encarregados fiscais, os chefes coordenadores da fiscalizacdo e o técnico coordenador de

seguranca, nos termos referidos neste Caderno de Encargos.

1I-8.3 As taxas para o trabalho normal e 0s recursos propostos, reportam-se ao horario de 40
horas de trabalho semanal da Industria da Construcdo Civil. No caso de o Empreiteiro vir a praticar
outro horério ou, passar a trabalhar em regime de turnos ou trabalho extraordinario, nao havera lugar
a remuneracdo suplementar do pessoal da Equipa de Fiscalizagéo, tendo esta o dever de fiscalizar

normalmente os trabalhos.

11-8.4 O Adjudicatario obriga-se ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares em vigor
sobre acidentes de trabalho e medicina no trabalho, relativamente a todo o seu pessoal, sendo da

sua conta 0s encargos que dai resultem.
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1I-8.5 O Adjudicatario é obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicées legais e

regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do seu pessoal e, prestar-lhe a assisténcia médica

de que carec¢a por motivo de acidente ou de doenca profissional.

1I-8.6 O Adjudicatario ficard responsavel, relativamente a actividade profissional do seu pessoal,

pelo pagamento de todos 0s encargos sociais legalmente fixados.

1I-8.7 O Adjudicatario obriga-se a efectuar o seguro do seu pessoal empregue nos servicos da

fiscalizacdo da obra, em conformidade com o disposto nas clausulas deste Caderno de Encargos e

Programa de Concurso.

11-8.8  As apdlices de seqguro cobrirdo os acidentes de trabalho e doencas profissionais, devendo

nelas constar uma clausula pela qual, a entidade seguradora se compromete a manté-las validas até

a concluséo efectiva dos trabalhos. Em caso de impossibilidade de cumprimento por denega¢éo no

decurso do prazo, a sua validade s6 devera terminar trinta dias, apos ter sido comunicado ao dono

da obra e apds renuncia deste ultimo.

11-8.9 As condi¢cdes estabelecidas na clausula anterior abrangem igualmente o pessoal dos
subadjudicatérios, tarefeiros que trabalhem nos servicos de fiscalizacdo da obra, bem como os
eventuais consultores que venham a ser agregados, mesmo que em tempo restrito, respondendo o

Adjudicatario perante o Dono da Obra pela sua observancia.

11-8.10 O Adjudicatario obriga-se ainda a sequrar 0s meios de transporte que sejam empregues na

fiscalizacdo da obra, bem como todo o pessoal neles transportado na qualidade de passageiros.

11-8.11 Os encargos referentes aos seguros impostos por este Caderno de Encargos, bem como
gualquer deducao efectuada pela seguradora, a titulo de franquia, em caso de sinistro indemnizavel,

sera da conta do Adjudicatario.

11-9 Despesas e Encargos Sociais por Conta do Adjudicatario
11-9.1 Correm por conta do Adjudicatério, todas as despesas com a elaboragdo da proposta,
prestacdo de caucéo e celebracéo do contrato.
Serao igualmente encargos do adjudicatario, as seguintes despesas:
O Encargos sociais legalmente fixados;
O Equipamento de proteccéo individual dos elementos da equipa de fiscalizacéo;
O Seguro de acidentes de trabalho e de doencas profissionais dos elementos da equipa de

fiscalizacéo.

Divisdo de Obras
11



ORIGINAL
MUNICIPIO DE BRAGANCA

CAMARA MUNICIPAL

11-19.2 Para todos os efeitos, consideram-se estes encargos incluidos no preco global apresentado

pelo adjudicatario, na rubrica “Meios Materiais”.

II-10  Relatérios
1I-10.1 O Adjudicatario devera fornecer a Municipio de Braganca, mensalmente, um relatério da
situagdo de cada obra, que caracterize o desenvolvimento dos trabalhos, com o detalhe minimo
seguinte:
a) Atividade desenvolvida no periodo;
b) Mapas de producao por artigo e por atividade;
¢) Meios (mecénicos e humanos) utilizados pelo empreiteiro;
d) Controlo de produgéo:
- No periodo (por atividade);
- Global (por atividade);
e) Controlo de qualidade - ensaios realizados, resultados e verificacbes de conformidade dos
trabalhos e materiais.
f) Controlo financeiro:
- Faturacéo e revisdo de precgos;
- No periodo por atividades;
- No periodo por frentes de obras;
- Controlo Global,
g) Apreciagdo do andamento dos trabalhos e medidas a propor para corre¢cdo de eventuais desvios.
h) Apreciacdo das condi¢des de seguranca da obra e percursos envolventes.
i) Medidas de sinalizacdo e desvio de transito e respectivos resultados.

11-10.2 O Adjudicatario devera igualmente fornecer as Notas Técnicas referentes aos eventos mais

importantes e, sempre que seja solicitado pelo Dono da Obra.

II-11  Condi¢Bes de Remuneragéo

1I-11.1 O preco proposto pelo Adjudicatario, na sua proposta, para a fase da prestagédo de servigos
relativa ao controlo e fiscalizacdo da empreitada, é entendido, para todos os efeitos, como um preco
global fixo, como se tratasse de uma empreitada em regime de “preco global.

As taxas mensais e as taxas globais adiante referidas, manter-se-do fixas até ao encerramento
administrativo e financeiro, das empreitadas e ao complemento da prestacdo de servigcos de

fiscalizacéo;

1I-11.2 As taxas fixas mensais por obra dizem respeito ao custo da actividade da fiscalizacao
propriamente dita e sdo definidas como se segue:
Eng.° Civil - Coordenador da Fiscalizagdo — A € / més
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Técnico Fiscal - B €/ més
Técnico superior de higiene e seguranc¢a no trabalho (coordenador da seguranga) — C € / més
Equipa Técnica de apoio - D €/ més
Meios Materiais — E €/ més
Total Mensal Fixo €/ més
TOTAL €

Estas taxas incidem sobre o nimero total de meses compreendidos entre a assinatura do contrato da

prestacdo de servicos e 0 encerramento administrativo e financeiro das obras.

1I-12  Pagamentos

1I-12.1 Os pagamentos ao Adjudicatario serdo efectuados em mensalidades iguais, ao longo do
prazo de execucdo das empreitadas, através da aplicacdo das taxas fixas mensais, constantes na
proposta do Adjudicatério e referidas em 11-11.2, sem prejuizo do pagamento na altura devida das

taxas constantes da parcela E.

II-12.2 O inicio da actividade da fiscalizagdo propriamente dita e a que dizem respeito as taxas
mensais, coincidira com o inicio da prestacdo de servicos. O seu termo coincidira com o
encerramento administrativo e financeiro da empreitada, sem prejuizo da assisténcia complementar,
na parte que lhe diga respeito, apds as recepgdes provisorias, de acordo com a clausula 11-4.6 deste

Caderno de Encargos.

1I-12.3 Os pagamentos ao Adjudicatério serdo efectuados mediante a apresentacdo de facturas,
acompanhadas dos elementos justificativos que deverdo ser apresentados até ao dia 15 de cada
més, depois de deduzidos, e liquidados nos 60 dias seguintes.
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