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Parte I 

Cláusulas jurídicas 

Capítulo I 

Disposições gerais do contrato 

Cláusula 1.ª  

Objeto e âmbito 

1. O presente caderno de encargos é composto pelo clausulado jurídico e técnico, que rege o 

presente procedimento e visa integrar o contrato a celebrar entre o IMT.IP, enquanto dono 

da obra, e o empreiteiro. 

2. O procedimento contratual de concurso público tem por objeto a aquisição de empreitada 

de obras de remodelação do Parque de Manobras do IMT, IP – Instituto da Mobilidade e 

Transportes, em Setúbal, correspondente ao CPV: 45453100-8, Obras de Recuperação; 

3. Em tudo o que não se encontre previsto e/ou especificado nas peças do procedimento, 

anúncio, programa de concurso e caderno de encargos, nas quais são indicados os termos e 

as condições que serão incluídos no contrato a celebrar, e do qual constituem parte 

integrante, serão aplicáveis, subsidiariamente, as disposições constantes no Código dos 

Contratos Públicos (CCP), bem como outras disposições legais e regulamentares. 

Cláusula 2.ª 

Disposições por que se rege a empreitada 

1- O contrato a celebrar na sequência do presente procedimento contratual será composto 

pelo respetivo clausulado contratual e seu(s) anexo(s), integrando e respeitando as 

disposições legais e regulamentares aplicáveis. 

2 - A execução do Contrato obedece: 

a) Às cláusulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele 

fazem parte integrante; 

b) Ao Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro (Código dos Contratos Públicos, doravante 

“CCP”), na atual redação; 

c) Ao Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislação complementar; 
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d) À restante legislação e regulamentação aplicável, nomeadamente a que respeita à 

construção, à revisão de preços, às instalações do pessoal, à segurança social, à higiene, 

segurança, prevenção e medicina no trabalho e à responsabilidade civil perante terceiros; 

e) Às regras da arte. 

3 - Para efeitos do disposto na alínea a) do número anterior, consideram-se integrados no 

Contrato, sem prejuízo do disposto no nº4 do artº96 do CCP: 

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no 

artigo 99.º do Código dos Contratos Públicos e aceites pelo adjudicatário nos termos do 

disposto no artigo 101.º desse mesmo Código; 

b) Os suprimentos dos erros e das omissões do caderno de encargos identificados pelos 

concorrentes, desde que tais erros e omissões tenham sido expressamente aceites pelo 

órgão competente para a decisão de contratar; 

c) Os esclarecimentos e as retificações relativos ao caderno de encargos; 

d) O caderno de encargos;  

e) A proposta adjudicada; 

f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro; 

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno 

de encargos. 

4 – Para efeitos de interpretação dos documentos que regem a empreitada, no caso de 

existirem divergências entre os vários documentos referidos nas alíneas b) a g) do nº3 da 

presente cláusula, prevalecem os documentos pela ordem em que são aí indicados. 

5 – Em caso de divergência entre os documentos referidos nas alíneas b) a g) do n.º 2 da 

cláusula anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos 

ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.º do Código dos Contratos 

Públicos e aceites pelo adjudicatário nos termos do disposto no artigo 101.º desse mesmo 

Código. 

Cláusula 3.ª 

Gestor do contrato 

1. Nos termos e para efeitos do definido no artigo 290.º-A do CCP, será designado, no 

momento da assinatura do contrato, um Gestor do Contrato do IMT.IP, com a função de 

acompanhar permanentemente a execução do contrato. 
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2. Caso o gestor detete desvios, defeitos ou outras anomalias na execução do contrato, deve 

comunicá-los de imediato ao órgão competente para a decisão de contratar, propondo, em 

relatório fundamentado, as medidas corretivas que, em cada caso, se revelem adequadas. 

Cláusula 4.ª 

Local da prestação 

A prestação objeto do presente caderno de encargos e contrato a celebrar terá lugar nas 

instalações do Parque de Manobras do IMT, IP em Setúbal. 

 

Cláusula 5.ª 

Prazo de execução 

1. A prestação objeto da presente empreitada tem início com a consignação e terá uma 

duração máxima de 30 dias contados seguidos, sem interrupção para período de férias, 

incluindo fins de semana e feriados, com execução integral prevista no ano de 2022, sem 

prejuízo das obrigações acessórias que devam perdurar para além da cessação do contrato, 

incluindo as de confidencialidade e de garantia, quando aplicáveis, nomeadamente as 

previstas no artigo 397º do CCP. 

2. As partes obrigam-se a cumprir fiel e imperativamente os prazos contratuais definidos, 

devendo proceder à comunicação imediata, assim que do mesmo tenham conhecimento, 

de qualquer impedimento ou circunstância modificativa do prazo de execução. 

Cláusula 6.ª 

Preço e condições de pagamento 

1. O preço base1 definido para a presente aquisição é de €12.000,00 (doze mil euros), sendo 

este, o montante máximo que esta entidade se dispõe pagar pela execução de todas as 

prestações que constituem o objeto do contrato, incluindo eventuais prorrogações. 

2. Pela execução da prestação objeto do contrato, a entidade adjudicante obriga-se ao 

pagamento do valor constante da fatura enviada pelo adjudicatário que deverá referir, 

obrigatoriamente, o número do contrato, a designação do objeto contratual e o número de 

compromisso respetivo, obtido nos termos do n.º 3 do artigo 5.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de 

fevereiro. 

                                                           
1
 Preço base = montante máximo (sem IVA) que esta entidade se dispõe a pagar pela execução de todas as 

prestações que constituem o objeto do contrato. 
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3. A fatura referida no número anterior, apenas poderá ser emitida após a boa verificação do 

cumprimento/vencimento da obrigação respetiva, ou seja, quando estiver terminada a 

execução da empreitada nos termos contratuais definidos para o efeito nas especificações 

técnicas (Parte II) deste caderno de encargos. 

4. Desde que devidamente verificados os pressupostos identificados e definidos supra, a 

fatura será validada pelo gestor de contrato, no prazo internamente definido para o efeito. 

5. O prazo de validação interna das faturas por parte da entidade adjudicante não poderá ser 

superior a 30 (trinta) dias, a contar da data da sua receção. 

6. Uma vez cumprido o disposto nos números anteriores, o IMT, I.P. procederá ao pagamento 

da fatura, através de transferência bancária, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data 

da sua validação.  

7. O processo interno de pagamento da entidade adjudicante, não deve exceder, em qualquer 

caso, 60 (sessenta) dias. 

8. Em caso de atraso por parte do IMT, I.P. no cumprimento de obrigações pecuniárias, tem o 

adjudicatário direito a juros de mora sobre o montante em dívida, à taxa legalmente fixada 

para o efeito, pelo período correspondente à mora. 

Capítulo II 

Obrigações contratuais 

Cláusula 7.ª 

Obrigações do Empreiteiro 

1. Sem prejuízo das obrigações previstas na legislação aplicável, da celebração do contrato, 

decorrem para o empreiteiro as seguintes obrigações principais: 

a) Preparação, planeamento e prestação de todos os requisitos inerentes à(s) 

prestação/prestações objeto do contrato; 

b) Reunião e manutenção das condições e premissas técnicas previstas e descritas no 

presente caderno de encargos, salvo se forem negociadas condições mais vantajosas para a 

entidade adjudicante; 

c) Prestação, de forma correta, fidedigna, rápida e eficaz, das informações referentes às 

condições em que será/é executado o objeto do contrato, durante o período de vigência do 

mesmo, sem prejuízo das demais obrigações acessórias que perdurem para além de tal 
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prazo ou da prestação de outros esclarecimentos adequados, que se justifiquem, de acordo 

com os circunstancialismos inerentes; 

d) Execução do objeto contratual de forma profissional e competente, utilizando os 

conhecimentos técnicos, o know-how, a diligência, o zelo e a pontualidade próprios das 

melhores práticas; 

e) Recurso a todos os meios humanos, materiais e técnicos que sejam necessários e 

adequados à execução do contrato; 

f) Designação e indicação à entidade adjudicante do responsável do contrato, por parte do 

adjudicatário, para efeitos de comunicações e demais situações necessárias, o qual deverá 

estar definido no momento da assinatura do mesmo, bem como quaisquer alterações 

relativas à sua nomeação; 

g) Comunicação à entidade adjudicante, logo que dele(s) tenha(m) conhecimento, do(s) 

facto(s) que tornem total ou parcialmente impossível a prestação do objeto contratual, 

bem como o cumprimento de qualquer outra das suas obrigações; 

h) Não alteração das condições de prestação de execução da obra fora dos casos previstos no 

caderno de encargos e/ou contrato a celebrar, sem orientação expressa da entidade 

adjudicante;  

i) Não cedência da posição contratual sem prévia autorização da entidade adjudicante, para o 

efeito; 

j) Comunicação junto da entidade adjudicante de qualquer facto que ocorra, durante a 

execução do contrato a celebrar, que o altere, designadamente, o seu responsável do 

contrato, a sua denominação e sede social, os seus representantes legais, a sua situação 

jurídica e a sua situação comercial; 

k) Não divulgação, por qualquer forma, sem prévia autorização escrita da entidade 

adjudicante, dos elementos entregues por esta, no âmbito do presente procedimento, bem 

como das informações que o adjudicatário vier a ter conhecimento, na fase de execução do 

contrato, relacionadas com a atividade da entidade adjudicante, restringindo-se a sua 

utilização ao prosseguimento do fim a que se destinam.  

2. Constituem ainda obrigações do empreiteiro: 

a) Apresentar os documentos de habilitação a que está obrigado, nos termos do artigo 81.º do 

Código dos Contratos Públicos (CCP); 



    
 

Página 7 de 19 
 

b) Manter sigilo e garantir a confidencialidade, não divulgando quaisquer informações que 

obtenha no âmbito da formação e da execução do contrato, nem utilizar as mesmas para 

fins alheios aquela execução, abrangendo esta obrigação todos os seus agentes, 

funcionários, colaboradores ou terceiros que nelas se encontrem envolvidos; 

c) Possuir todas as autorizações, consentimentos, aprovações, registos e licenças necessários 

para o pontual cumprimento das obrigações assumidas no contrato. 

 

Cláusula 8.ª 

Sigilo  

1. O empreiteiro deve guardar sigilo sobre toda a informação e documentação, técnica e não 

técnica, comercial ou outra, relativa ao IMT.IP, de que possa ter conhecimento ao abrigo do 

contrato.  

2. A informação e a documentação cobertas pelo dever de sigilo não poderão ser transmitidas 

a terceiros, nem poderão ser objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que não 

o destinado direta e exclusivamente à execução do contrato.  

3. Exclui-se do dever de sigilo previsto, a informação e a documentação que sejam 

comprovadamente do domínio público à data da respetiva obtenção pelo empreiteiro ou 

que este seja legalmente obrigado a revelar, por força da lei, de processo judicial ou a 

pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.  

4. O dever de sigilo mantém-se durante e após a vigência do contrato, relativamente a todos 

os dados e informação provenientes da execução do mesmo. 

 

Cláusula 9.ª 

Patentes, licenças e marcas registadas 

1. São da responsabilidade do empreiteiro quaisquer encargos decorrentes da utilização, no 

âmbito do contrato, de marcas registadas, patentes registadas ou licenças. 

2. Salvo no que respeite a materiais e elementos de construção que sejam fornecidos pelo 

dono da obra correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e 

responsabilidades decorrentes da utilização na execução da empreitada de materiais, de 

elementos de construção ou de processos de construção a que respeitem quaisquer 

patentes, licenças, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial. 
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3. Caso o dono da obra venha a ser demandado por alegadamente ter infringido, na execução 

do contrato, qualquer dos direitos mencionados no número anterior, o segundo contraente 

indemniza-o de todas as despesas que, em consequência, haja de fazer e de todas as 

quantias que tenha de pagar seja a que título for. 

 

Cláusula 10.ª 

Proteção de dados 

1. No âmbito do contrato a celebrar, os contraentes obrigam-se ao integral cumprimento da 

legislação aplicável relativa à proteção de dados pessoais, designadamente quanto ao 

disposto no Regulamento (EU) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de 

abril de 2016. 

2. Em conformidade com o definido no número anterior os contraentes ficam obrigados, e 

garantirão, por todo o tempo, o cumprimento do quadro normativo presente no citado 

Regulamento, bem como, todas as normas que lhe sejam aplicáveis em matéria de 

proteção de dados. 

Cláusula 11.ª 

Obrigações do dono da obra 

1. Constitui obrigação do dono da obra pagar o preço contratual adjudicado, mediante 

verificação do bom cumprimento da prestação e execução contratual por parte do 

empreiteiro, em respeito das condições de pagamento estabelecidas na cláusula 7.ª do 

presente caderno de encargos. 

2. Sem prejuízo do preço contratual constante da proposta adjudicada, o dono da obra só se 

obriga a pagar ao empreiteiro a(s) prestação/prestações que efetivamente venha(m) a ser 

executada(s). 

3. Constitui ainda obrigação do dono da obra o acompanhamento da prestação e execução, 

resultante do contrato a celebrar, pelo gestor designado para o efeito, nos termos do artigo 

290-A do CCP. 

4. O dono da obra comunicará ao adjudicatário, logo que dele(s) tenha(m) conhecimento, 

do(s) facto(s) que tornem total ou parcialmente impossível a prestação do objeto 

contratual, bem como o cumprimento de qualquer outra prestação contratual, dentro dos 

termos e condições definidos para o efeito. 
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5. Com efeito, procederá igualmente à comunicação ao dono da obra da alteração do gestor 

de contrato designado, bem como respetivos elementos de contacto, caso a mesma ocorra 

durante o período de vigência do mesmo. 

 

Capítulo III 

Vicissitudes contratuais 

Cláusula 12.ª  

Responsabilidade do empreiteiro 

1. O empreiteiro responde pelos danos que causar ao dono da obra em razão do 

incumprimento culposo das obrigações que sobre ele impendam. 

2. O empreiteiro responde ainda perante o dono da obra pelos danos causados pelos atos e 

omissões de terceiros, por si empregues na execução de obrigações emergentes do 

contrato, como se tais atos ou omissões fossem praticados por aquele. 

 

 

Cláusula 13.ª 

Resolução do Contrato 

1. Caso se verifique que o empreiteiro não coloca à disposição do dono da obra, os meios 

e/ou recursos necessários, identificados no presente caderno de encargos e na proposta 

adjudicada, necessários à boa execução do contrato, e/ou uma vez verificado o não 

cumprimento do(s) prazo(s) definidos para o efeito, sem que para tal haja fundamento ou 

impedimento justificativo, o dono da obra poderá resolver o contrato, não havendo lugar 

ao pagamento de qualquer indemnização ao empreiteiro. 

2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, o dono da obra poderá resolver o contrato 

em caso de incumprimento definitivo por facto imputável ao empreiteiro, das respetivas 

prestações contratuais, bem como nos demais termos previstos e dispostos no CCP (cfr. 

artigo 325.º e ss.). 

3. Para efeitos do disposto na presente cláusula, considera-se incumprimento definitivo, 

quando houver atraso na prestação, por facto imputável ao empreiteiro, por um período 

superior a 30 (trinta) dias úteis. 
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4. Completados 30 (trinta) dias úteis de atraso o contrato poderá ser resolvido 

unilateralmente pelo IMT, I.P., enquanto dono da obra. 

5. O exercício pelo dono da obra do direito de resolução previsto nos números anteriores não 

impede o mesmo de vir a ser ressarcido pelos prejuízos que lhe advierem da conduta do 

empreiteiro, nos termos gerais do direito. 

6. O disposto no presente artigo não se aplica se o atraso se verificar por razões não 

imputáveis ao empreiteiro, caso em que este poderá propor, por via de carta registada, a 

resolução do contrato. 

 

Cláusula 14.ª 

Sanções contratuais 

Não obstante as penalidades previstas na Parte II do presente caderno de encargos, as quais 

acompanham as especificidades técnicas ali definidas, o dono da obra poderá exigir, ao 

empreiteiro, o pagamento de sanção pecuniária, pelo incumprimento registado, e em função 

da respetiva gravidade, de valor a fixar entre 1% (um por cento) e 5% (cinco por cento) do 

valor adjudicado, sem IVA, o qual poderá ser fixado por cada dia de atraso da prestação ou na 

sua globalidade. 

 

Cláusula 15.ª 

Força Maior 

1. Não podem ser impostas penalidades ao empreiteiro, nem é havido como incumprimento, 

a não realização pontual das prestações contratuais a cargo de qualquer das partes, que 

resulte de caso de força maior, entendendo-se como tal as circunstâncias que 

impossibilitem a respetiva realização, alheias à vontade da parte afetada, que ela não 

pudesse conhecer ou prever à data da celebração do contrato e cujos efeitos não lhe 

fossem razoavelmente exigíveis contornar ou evitar. 

2. Podem constituir força maior, designadamente, tremores de terra, inundações, incêndios, 

epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou 

terrorismo, motins e determinações governamentais ou administrativas injuntivas. 

3. Não constituem força maior, nomeadamente: 

a) Circunstâncias que não constituam força maior para os subcontratados do empreiteiro, na 

parte em que intervenham; 



    
 

Página 11 de 19 
 

b) Greves ou conflitos laborais limitados às sociedades do empreiteiro ou a grupos de 

sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos 

seus subcontratados; 

c) Determinações governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatória ou 

de outra forma resultante do incumprimento pelo empreiteiro de deveres ou ónus que 

sobre ele recaiam; 

d) Manifestações populares devidas ao incumprimento pelo empreiteiro de normas legais; 

e) Incêndios ou inundações com origem nas instalações do empreiteiro cuja causa, 

propagação ou proporções se devam a culpa ou negligência sua ou incumprimento de 

normas de segurança; 

f) Avarias nos sistemas informáticos ou mecânicos do empreiteiro não devidas a sabotagem; 

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros. 

4. A ocorrência de circunstâncias que possam consubstanciar casos de força maior deve ser 

imediatamente consubstanciada à outra parte. 

5. A força maior determina a prorrogação dos prazos de cumprimento das obrigações 

contratuais afetadas pelo período de tempo comprovadamente correspondente ao 

impedimento resultante da força maior. 

 

Capítulo IV 

Disposições finais 

Cláusula 16.ª 

Cessão da posição contratual e subcontratação 

1. O empreiteiro não poderá ceder a sua posição contratual ou qualquer dos direitos e 

obrigações decorrentes do contrato, sem autorização expressa da entidade adjudicante 

para o efeito. 

2. Mediante a autorização comtemplada no número anterior, deverá ser apresentada pelo 

cessionário ou subcontratado toda a documentação exigida ao adjudicatário no presente 

procedimento. 

3. A entidade adjudicante aprecia, designadamente, se o cessionário ou subcontratante não se 

encontra em nenhuma das situações previstas no artigo 55º do CCP. 

 

 



    
 

Página 12 de 19 
 

Cláusula 17ª 

Despesas 

São da responsabilidade e correm por conta do empreiteiro, designadamente as seguintes 

despesas:  

a) Todos os encargos derivados da apresentação da proposta, assinatura do contrato, 

prestação de garantias e seguros; 

b) O pagamento de quaisquer impostos, taxas, direitos de qualquer natureza ou outros 

encargos exigidos palas autoridades competentes, relativos à execução do contrato no 

território do país ou países do(s) fornecedor(s); 

c) A obtenção de quaisquer autorizações e o pagamento de quaisquer emolumentos exigidos 

pelas autoridades competentes relativamente ao cumprimento das obrigações que 

impendem sobre a prestação contratual; 

d) Quaisquer encargos decorrentes da utilização de marcas registadas, patentes ou licenças; 

e) Correm igualmente por conta do empreiteiro todas e quaisquer despesas, nomeadamente 

despesas de transporte, armazenamento e manutenção de materiais, e/ou alojamento e 

alimentação de meios humanos, bem como de instalação e/ou configuração de 

equipamentos, formação e/ou apoio técnico;  

f) Encargos com telecomunicações, reprodução/impressão de documentos, equipamento 

informático, consumíveis de escritório e demais despesas gerais com material de 

economato, bem como com correios e/ou tradução/obtenção de documentos (oficiais e 

não oficiais); 

g) Todas as despesas inerentes à celebração do contrato 

 

Cláusula 18.ª 

Interpretação do Contrato 

1. Em caso de dúvida sobre a interpretação das regras aplicáveis à execução do contrato, o 

empreiteiro deve solicitar, por escrito, um esclarecimento ao dono da obra, através do 

endereço indicado no contrato, pertencente ao gestor do contrato designado. 

2. O empreiteiro obriga-se a ter em conta, na execução dos serviços, as orientações que lhe 

forem transmitidas pelo dono da obra, designadamente pelo gestor do contrato, na medida 

em que as mesmas não colidam com as regras aplicáveis à execução do contrato. 
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Cláusula 19.ª 

Publicidade 

O empreiteiro não poderá fazer ou consentir qualquer espécie de publicidade relacionada com 

o contrato a celebrar na sequência do presente procedimento, sem a prévia autorização do 

IMT.IP, enquanto entidade adjudicante. 

 

Cláusula 20.ª 

Comunicações e notificações 

1. Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às notificações e 

comunicações entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, 

para o domicílio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato. 

2. Qualquer alteração das informações de contacto constantes do contrato deve ser 

comunicada à outra parte. 

3. À data das notificações e comunicações é aplicável o artigo 469.º do CCP. 

 

Cláusula 21.ª 

Contagem dos prazos 

1. A contagem de prazos na fase de formação dos contratos rege-se pelo disposto no artigo 

470.º do CCP e acompanha o disposto no Código do Procedimento Administrativo, por 

remissão da disposição aplicável. 

2. A contagem de prazos na fase de execução dos contratos é realizada nos termos do artigo 

471.º do CCP, sem prejuízo dos prazos para o cumprimento das obrigações assumidas pelas 

partes no âmbito do contrato. 

 

Cláusula 22.ª 

Consignação da empreitada 

A consignação decorrerá nos termos previstos no CCP. 

 

Cláusula 23.ª 

Revisão de preços 

A fórmula para a revisão de preços da empreitada será a F05-Reabilitação ligeira de edifícios. 
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Cláusula 24ª 

Receção provisória 

1. A receção provisória da obra depende da realização de vistoria, que deve ser efetuada logo 

que a obra esteja concluída no todo mediante solicitação do empreiteiro ou por iniciativa 

do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total da obra. 

2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impeçam a sua receção provisória, 

esta é efetuada relativamente a toda a extensão da obra que não seja objeto de deficiência. 

3. O procedimento de receção provisória obedece ao disposto nos artigos 394.º a 396.º do 

CCP. 

 

Cláusula 25.ª 

Prazo de garantia 

1. O prazo de garantia inicia-se na data de assinatura do auto de receção provisória e 

representa, de acordo com os seguintes tipos de defeitos: 

a) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos não estruturais ou 

instalações técnicas de acordo com a alínea b) do n.º 2 do artigo 397.º do CCP; 

b) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos à obra, mas dela 

autonomizáveis de acordo com a alínea c) do n.º 2 do artigo 397.º do CCP. 

2. Caso tenham ocorrido receções provisórias parcelares, o prazo de garantia fixado nos 

termos do número anterior é igualmente aplicável a cada uma das partes da obra que 

tenham sido recebidas pelo dono da obra. 

3. Excetuam-se do disposto no n.º 1 as substituições e os trabalhos de conservação que 

derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciação normais consequentes da sua 

utilização para os fins a que se destina. 

 

Cláusula 26.ª 

Receção definitiva 

1. No final do prazo de garantia previsto na cláusula anterior, é realizada uma nova vistoria à 

obra para efeitos de receção definitiva. 

2.  Se a vistoria referida no número anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas 

condições de funcionamento e conservação, esta será definitivamente recebida. 
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3. A receção definitiva depende, em especial, da verificação cumulativa dos seguintes 

pressupostos: 

a) Funcionalidade regular, no termo do período de garantia, em condições normais de 

exploração, operação ou utilização, da obra e respetivos equipamentos, de forma que 

cumpram todas as exigências contratualmente previstas; 

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigações decorrentes do período de garantia 

relativamente à totalidade ou à parte da obra a receber. 

4. No caso de a vistoria referida no n.º 1 permitir detetar deficiências, deteriorações, indícios 

de ruína ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a não verificação dos 

pressupostos previstos no número anterior, o dono da obra fixa o prazo para a sua correção 

dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual será fixado o prazo para a 

realização de uma nova vistoria nos termos dos números anteriores. 

 

Cláusula 27.ª 

Elaboração da conta e notificação da mesma ao empreiteiro 

A elaboração da conta e a sua notificação ao empreiteiro serão feitas nos termos previstos nos 

artigos 399º a 401º do CCP. 

 

Cláusula 28.ª 

Foro Competente 

Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato fica estipulada a competência do 

Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa, com expressa renúncia a qualquer outro. 

 

 

 

Cláusula 29.ª 

Lei Aplicável 

O contrato rege-se pela Lei portuguesa. 
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PARTE II 

Especificações técnicas 

Cláusula 1.ª 

Execução dos trabalhos 

1. Os trabalhos devem ser executados de acordo com as regras da arte e em perfeita 

conformidade com o presente caderno de encargos e com as demais condições técnicas 

contratualmente estipuladas. 

2. O empreiteiro pode propor ao dono da obra, e sujeitar a aprovação, a substituição dos 

métodos e técnicas de construção ou dos materiais previstos no presente caderno de 

encargos por outros que considere mais adequados, sem prejuízo da obtenção das 

características finais especificadas para a obra. 

3. Os trabalhos deverão ser executados de acordo com a descrição dos trabalhos em anexo ao 

presente caderno de encargos, sendo todas as dimensões, obrigatoriamente, verificadas no 

local. 

4. Os trabalhos objeto do contrato são da responsabilidade do empreiteiro e devem estar em 

perfeitas condições para serem utilizados de acordo com os fins a que se destinam. 

5. É, também, da responsabilidade do empreiteiro: 

5.1  Avisar as autoridades e entidades públicas com responsabilidade pela via pública, caso seja 

necessário; 

5.2  Efetuar a sinalização provisória do local de trabalho de forma a cumprir o plano de 

segurança e saúde, mantendo a segurança rodoviária, dos utentes das vias públicas e 

outros espaços públicos ou privados e dos trabalhadores; 

5.3  A remoção e transporte, a destino adequado e licenciado, dos materiais em situação 

precária ou materiais de enchimento provisório existentes na área a tratar. 

6. Todas as despesas e custos relativos aos bens a aplicar em obra, a mão-de-obra e os 

transportes para os locais da execução dos trabalhos objeto do contrato são da inteira 

responsabilidade do empreiteiro. 

7. O empreiteiro é responsável perante o IMT, I.P por qualquer defeito ou discrepância dos 

bens, bem como por deficiente aplicação dos mesmos no âmbito da execução dos 

trabalhos objeto do contrato. 
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Cláusula 2.ª 

Multas por violação dos prazos contratuais 

1. Em caso de atraso no início ou na conclusão da execução dos trabalhos por facto imputável 

ao empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sanção contratual, por cada dia de atraso, 

em valor correspondente a 2/1000 do preço contratual. 

2. As quantias apuradas a título de sanção contratual por incumprimento dos prazos de 

execução dos trabalhos serão pagas pelo empreiteiro ao IMT, I.P ou deduzidas nos 

pagamentos que o dono da obra efetua ao empreiteiro. 

3. Se o pagamento das sanções pecuniárias devidas ao IMT, I.P for protelado por qualquer 

motivo, o empreiteiro deverá pagar juros de mora à taxa legal, com efeitos a contar da data 

da interpelação para pagamento. 

4. As sanções pecuniárias previstas na presente cláusula não obstam a que o IMT exija uma 

indemnização pelo dano excedente. 

 

Cláusula 3.ª 

Anexos 

Fazem parte integrante deste caderno de encargos, os seguintes anexos: 

 ANEXO 1: Desenho – localização das intervenções: 
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 ANEXO 2: Descrição dos trabalhos a executar: 

1.2.1 Colocação de estaleiro e criação de perímetro de segurança. 

1.2.2 Fornecimento, transporte e montagem de meio de elevação adequado 

(andaimes). 

PREPARAÇÃO DAS SUPERFÍCIES 

1.2.3 Remoção de estrutura em chapa e ferro existente na portaria. 

1.2.4 Carga, transporte e descarga de entulho resultante a vazadouro autorizado. 

1.2.5 Lavagem prévia de todas as superfícies com recurso a máquina de jato de 

água de alta pressão, para remoção de poeiras, fungos, gorduras, filme de 

tinta que se encontre solto ou em desagregação e outros revestimentos mal 

aderentes. 

1.2.6 Picagem e remoção de todas as zonas de reboco desagregadas ou em 

processo de desagregação e avivamento de fissuras por meio de picagem em 

V e raspagem. 

1.2.7 Reparação de fissuras e reboco mal aderente com aplicação de argamassas 

tipo Sika Rep 414 e Sika Monotop620 com elevada resistência mecânica e 
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excelente adesão ao substrato, com reforço de rede de armadura em fibra 

de vidro e resina impermeabilizante nas fissuras de maior dimensão. 

1.2.8 Execução de barramento de todo a face exterior com aplicação de 1 demão 

de resina impermeabilizante acrílico em emulsão aquosa do tipo Robbialac, 

misturado em partes iguais com cimento tipo Portland garantindo excelente 

resistência às substâncias alcalinas, permeabilidade ao vapor de água e boa 

aderência a diversos tipos de materiais. 

  REVESTIMENTO E PINTURA 

1.2.9 Proteção de todas as zonas necessárias. 

1.2.10 Aplicação de uma demão de primário tipo Fixador Hidro-Armadura da 

Robbialac. 

1.2.11 Aplicação de duas demãos de tinta texturada tipo Aquortex da Robbialac 

para uniformização e regularização das superfícies nas zonas de reparação 

para um perfeito acabamento. 

 Primeira demão, com diluição de cerca de 10% de água. 

 Segunda demão, aplicada diretamente sem qualquer diluição. 

1.2.12 Acabamento com aplicação de 2 demãos de tinta de acabamento para 

exterior 100% acrílica tipo Robbialac VipCril nas cores existentes. 

 Primeira demão, com diluição de cerca de 10% de água. 

 Segunda demão, aplicada diretamente sem qualquer diluição. 

1.2.13 Betumagem das zonas de transição entre as pedras de cantaria / 

capeamentos e a alvenaria com               recurso a argamassas tipo Weber Color 

Premium. 

COBERTURA DA PORTARIA 

1.2.14 Remoção de telas betuminosas existentes. 

1.2.15 Aplicação de uma demão tipo ImperKote F para promover a melhor adesão da 

tela betuminosa. 

1.2.16 Aplicação de tela asfáltica poliéster grão ardosia tipo IMPERPLAS 40 G FP. 

EXECUÇÃO DE NOVA PÁLA NA PORTARIA 
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1.2.17 Fornecimento e montagem em tubos retangulares e remates em alumínio 

no RAL5010 para  nova estrutura com a dimensão igual à existente. 

1.2.18 Fornecimento e aplicação de painel de sandwich de fachada ou alumínio 

para encastrar nos        remates/estrutura para cobrir a totalidade da respetiva 

estrutura. 

PARQUE DE ESTACIONAMENTO NORTE DO EDIFÍCIO – área 160m2 

1.2.19 Fornecimento e aplicação de 6 lonas Frontlit coated 510 gr com 550x450 cm, 

com vulcanização, ilhoses no perímetro e respetivas cintas de pano (50 

unidades por cada lona) 

I. SANITÁRIA 

1.2.20 Remoção e substituição de tanque de autoclismo. 

 


