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PARTE I

(CLAUSULAS GERAIS)

Clausula 1.2
Objeto

1 - O presente CADERNO DE ENCARGOS compreende as cldusulas a incluir no contrato a
celebrar no Ambito do procedimento de Consulta Prévia para realizacdo da Empreitada de
“Reabilitacio de Muro de Vedacio — Residéncia de Docentes” de acordo com as
condicoes e especificages previstas no mesmo.
2 - Para efeitos do disposto do nfimero anterior, o CADERNO DE ENCARGOS inclui os seus
anexos, considerados, para todos os efeitos, parte integrante do mesmo.
3 - As especificacdes e as descricdes das agdes do EMPREITEIRO constantes do presente
CADERNO DE ENCARGOS nio sio limitativas, devendo este executar e fornecer tudo o que
seja indispensével a plena consecucio dos fins da EMPREITADA.
4 - Os trabalhos serdo executados de acordo com a informagfo fornecida pelas pegas do projeto
de execucdio e de modo a garantirem a sua boa qualidade devendo a fiscalizac¢io aprovar
previamente processos de execucdo alternativos aqueles que se encontram especificados,
quando propostas pelo empreiteiro
5 - A empreitada objeto do presente procedimento enquadra-se no Vocabulario Comum para os

Contratos Piiblicos (CPV) no cddigo: 45262310-7 (obras em betdo armado).

Clausula 2.2
Descricio da Empreitada
1 - A presente empreitada tem por objetivo a execugéio de trabalhos de reabilitacio de
muro de vedacio existente junto a Residéncia de Docentes.
2 - A relaciio dos trabalhos respetivos é a que se descreve nas ESPECIFICACOES TECNICAS,
apensas ao presente CADERNO DE ENCARGOS.

Clausula 3.2
Entidade Adjudicante
A entidade adjudicante é a Universidade da Beira Interior, abreviadamente designada por UBI,
pessoa colectiva N° 502083514, sediada no Convento de Santo Anténio, 6201-001 Covilha,

Portugal, com telefone 275329700, fax 275329183 e com enderego eletrénico www.ubi.pt.
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Clausula 4.2
Esclarecimentos
1 - Os esclarecimentos necessérios a4 boa compreensao e interpretacio das pecas do presente
ajuste direto sdo da competéncia do jari do concurso.
2 - Os esclarecimentos sdo prestados nos termos do disposto no CCP e do ponto VII do Oficio

Convite.

Clausula 5.2
Inspecao do local de trabalhos
1 - Até ao momento de apresentacio das propostas, os interessados devem inspecionar os
locais de execucdo da obra e realizar nele todos os reconhecimentos que entenderem
indispensaveis a elaboragio das suas propostas, devendo inteirar-se das condigoes do local e
acessos que influam no modo de execu¢do da obra. Para tal deverdo efetuar os respetivos

pedidos, por escrito, a entidade adjudicante, para o email: tecnicos@ubi.pt.

2 - Ser da responsabilidade do interessado/concorrente inteirar-se das condigtes locais para

verificaciio e comparag¢io com os elementos do processo patenteado.

Clausula 6.2
Critério de adjudicaciao

1 - A adjudicacio sera feita ao abrigo do disposto na alinea b) do n° 1 do artigo 74° do CCP, ou
seja, segundo o critério da proposta economicamente mais vantajosa (modalidade
monofatorial), considerando a avaliagio do preco ou custo enquanto tnico aspeto da execugdo
do contrato a celebrar.

2 - N3o ha lugar 4 adjudicacio quando se verifique qualquer uma das situacdes previstas no
n.° 1 do artigo 79.° do CCP.

3 - Verificando-se a necessidade de desempate de mais de uma proposta, o desempate resultara
da proposta que tiver obtido o valor mais baixo no artigo 2.2.2, capitulo 2 “muro de vedagio”.
4 - Se ainda assim se mantiver o empate técnico apds a aplicagdo do critério indicado no
namero anterior, é adjudicada a proposta que resultar da escolha em funcgdo de sorteio que

deve obedecer s regras procedimentais constantes do Anexo IV ao Convite.

Clausula 7.2
Valor para efeitos de procedimento

1 - O preco base é de 10.000,00 € (dez mil euros), acrescido de IVA a taxa legal em vigor.
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2 - Serdio excluidas as propostas cujo valor seja superior ao preco base.

Clausula 8.2
Caucio
1 - Nos termos do artigo 90° do CCP, para garantir o exato e pontual cumprimento das suas

obrigacbes, o adjudicatario deve prestar uma caugdo. no valor de 5% do preco contratual. no

prazo de 10 dias a contar da notificacio da decisio de adjudicaciio, devendo comprovar essa

prestacdo junto da entidade adjudicante no dia imediatamente subsequente.

2 - Quando o preco total resultante da proposta adjudicada seja considerado anormalmente
baixo, o valor da caucéo a prestar pelo adjudicatério é de 10% do preco contratual.

3 - A caucdio é prestada através de depésito em dinheiro ou titulos emitidos ou garantidos pelo
Estado, ou mediante garantia bancéria ou, ainda, por seguro caugio sem restri¢des, nos termos
do referido artigo 90° do CCP, e de acordo com os modelos referentes a caugdo que venha a ser
prestada anexos ao presente Convite.

4 - Caso o adjudicatario pretenda prestar a caugdo mediante garantia bancéria, entende-se que
a garantia é auténoma e de pagamento a primeira solicitacdo (first demand).

5 - O depésito de dinheiro ou de titulos efetuar-se-a em Portugal em qualquer institui¢do de
crédito, mediante guia preenchida pelo préprio adjudicatario em conformidade com o modelo
anexo ao Convite.

6 - A entidade adjudicante pode considerar perdida a seu favor a caugdo prestada,
independentemente de decisdo judicial, nos casos de ndo cumprimento das obrigagdes legais,
contratuais ou pré-contratuais, pelo adjudicatério.

=~ - Todas as despesas relativas 4 prestagio da caugio sdo da responsabilidade do adjudicatario.

8 - A adjudicaciio caduca se, por facto que lhe seja imputavel, o adjudicatério ndo prestar, em

tempo e nos termos estabelecidos nos nimeros anteriores, a caucio que lhe seja exigida.

Todavia,
9 - A ndo prestacdo de caucio pelo adjudicatario serd comunicada ao Instituto dos Mercados

Publicos Imobilidrios e da Construgao, IMPIC.
10 - As demais matérias relacionadas com a caucio/nio prestacio de caucdo sdo reguladas nos

termos do disposto no CCP, na parte aplicavel.

Clausula 9.2
Proposta com variante ao projeto

Nio é admitida a apresentacfio, pelos concorrentes, de variantes ao projeto.
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Clausula 10.2
Proposta
As propostas apresentadas pelos concorrentes s3o consideradas totalmente incondicionadas,
tendo-se como n#o escritas quaisquer condi¢des divergentes do CADERNO DE ENCARGOS
ou alternativas de qualquer natureza que constem dessas mesmas propostas ou de outros

documentos que as acompanhem.

Clausula 11.2

Tipo de empreitada e forma de proposta
1 - A empreitada é por preco global.
2 - A proposta de EMPREITADA de prego global sera elaborada em conformidade com o
modelo de declaracio a que se refere a alinea a) do n°1 do artigo 57° CCP, seré redigida na
lingua portuguesa, sem rasuras, entrelinhas ou palavras riscadas, de acordo com o artigo 58°
do mesmo diploma.
3 - A proposta sera assinada pelo concorrente ou seu representante. Sempre que seja assinada
por procurador juntar-se-4 procuracio que confira a este tltimo poderes para o efeito ou
publica-forma da mesma, devidamente legalizada.
4 - A proposta de prego devera ser sempre acompanhada pelo mapa de quantidades que lhe
serviu de base.

5 - O preco da proposta serd expresso em Euros, e ndo incluird Imposto sobre o Valor

Acrescentado.

Clausula 12.2
Prazo de execucido da empreitada

1 - O prazo de execuciio da empreitada é de 60 dias, contado desde a consignacio até a data
de rececio provisoria da obra.

2 - Na contagem dos prazos de execucio da EMPREITADA consideram-se incluidos todos os
dias de calendério, incluindo os sibados, domingos e feriados, nos termos do artigo 471° do
CCP.

3 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugao de trabalhos em relagao ao
PLANO DE TRABALHOS em vigor, imput4veis ao EMPREITEIRO, este é obrigado, a expensas
suas, a tomar todas as medidas de reforco de meios de a¢do e de reorganizagdo da obra

necessarias a recuperacio dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao.
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4 - Pela conclusio da execucio da obra antes do prazo fixado no nimero 1 da presente Clausula,
o DONO DA OBRA nio procede 2 atribui¢io de quaisquer prémios aoc EMPREITEIRO.

5 - Os prazos parciais de execugio da EMPREITADA sio os apresentados no Plano de
Trabalhos, sendo contados desde a data de consignacao da obra.

6 — Quanto a prorrogacio do prazo de execucio da obra rege o artigo 374 do CCP.

Clausula 13.2
Prazo de manutencio das propostas
Decorrido o prazo de 120 dias, contados a partir da data do termo do prazo fixado para a

apresentacio das propostas, cessa para os concorrentes a obrigagdo de as manter.

Clausula 14.2
Esclarecimentos e retificaciio das pecas de procedimento
No primeiro ter¢o do prazo fixado para a apresentacdo das propostas, os interessados podem
solicitar os esclarecimentos necessarios a boa compreensdo e interpretacio das pegas do
procedimento e, no mesmo prazo, devem apresentar uma lista na qual identifiquem, expressa
e inequivocamente, os erros e as omissbes das pecas de procedimento por si detetados

conforme o artigo 50° do CCP.

Clausula 15.2
Encargos
1 - Sdo encargo do concorrente as despesas inerentes a elaboracdo da proposta, incluindo os
da prestacdo da caugdo.
2 — Sio, ainda, da conta do concorrente as despesas e encargos inerentes a celebragdo do
contrato, nos termos do n° 2 do artigo 94° do CCP.
3 - O adjudicatério, terd a suas expensas, os valores inerentes a licencas camararias,

nomeadamente, no que respeita a planos de sinalizagdo temporiria e ocupagao de via.

Clausula 16.2
Minuta do contrato, notificacio, adjudicaciio e caucio
1 - A minuta do contrato considera-se aceite pelo concorrente quando haja aceita¢do expressa
ou quando néo haja reclamacfo nos cinco dias tteis subsequentes & respetiva notificacao.
2 - Na empreitada s6 poderdo ter lugar as subempreitadas que figurem no contrato ou que

entretanto venham a ser autorizadas pelo dono da obra, as quais serdo realizadas nas condigoes
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para as mesmas estabelecidas, em estrito cumprimento do disposto no artigo 383° e seguintes
do CCP.

8 - A adjudicacio seris notificada ao concorrente preferido, determinando-se-lhe
simultaneamente a prestaciio, no prazo de dez dias tteis, da caugdo sob pena de a adjudicacéo
se considerar desde logo, sem efeito, de acordo com o disposto no n° 1 do artigo 91° do CCP.
4 - A adjudicacio sera também notificada aos restantes concorrentes preteridos, nos termos e
para os efeitos dos n°1 do artigo 77° do CCP.

5 - O valor da cauciio é de 5% do preco contratual e serd prestada por depésito em dinheiro ou
em titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, ou mediante garantia bancaria em anexo, ou
ainda por seguro caucio sem restri¢des, nos termos do artigo 90° do CCP, que o adjudicatario
assume com a celebracio do contrato.

6 - Caso o adjudicatario pretenda prestar a caugio mediante garantia bancéaria, entende-se que
a garantia e autbnoma e de pagamento a primeira solicitagdo.

=~ - O depbsito de dinheiro ou de titulos efetuar-se-4 em Portugal numa institui¢do de crédito,
mediante guia preenchida pelo préprio adjudicatario em conformidade com o modelo anexo a
este caderno de encargos.

8 - A entidade adjudicante pode considerar perdida a seu favor a caugio prestada,
independentemente de decisdo judicial, nos casos de niio cumprimento das obrigagoes legais,
contratuais ou pré-contratuais, pelo adjudicatério.

9 - Todas as despesas relativas a prestacio da caugdo sio da responsabilidade do adjudicatario.

Clausula 17.2
Disposicdes por que se rege a empreitada e documentos integrados no contrato
1 - A execucao do CONTRATO obedece:
a) As clausulas do CONTRATO e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que
dele fazem parte integrante;
b) Ao Decreto-Lei n° 273/2003, de 29 de Outubro, e respetiva legislacio complementar;
¢) Ao Decreto-Lei 18/2008, de 29/01, na sua atual redagfio (designado como CCP) demais
legislacio e regulamentagio aplicdvel e, em qualquer caso, sempre a Lei portuguesa,
nomeadamente a que respeita a construciio, a revisdo de precos, s instalagbes do pessoal,
A seguranca social, 4 higiene, seguranga, prevencio e medicina no trabalho, ao ambiente e
gestdo de residuos e a responsabilidade civil perante terceiros;

d) As regras da arte.
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2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no

CONTRATO:
a) O clausulado contractual.
b) Os suprimentos dos erros e das omissées do CADERNO DE ENCARGOS identificados

pelas entidades convidadas, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente
aceites pelo 6rgdo competente para a decisdo de contratar;

¢) Os esclarecimentos e as retificacdes das pecas do procedimento prestados pelo DONO
DA OBRA no decurso do procedimento, nomeadamente os relativos ao CADERNO DE
ENCARGOS;

d) O CADERNO DE ENCARGOS;

e) OPROJETO DE EXECUCAO, parte integrante do CADERNO DE ENCARGOS;

f) A PROPOSTA adjudicada;

g) Os esclarecimentos sobre a PROPOSTA adjudicada prestados pelo empreiteiro;

h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no
CADERNO DE ENCARGOS.

i) O GESTOR DO CONTRATO em nome da entidade adjudicante, [conforme o disposto na
alinea i) do n.° 1 do artigo 96.°, conjugado com o disposto no artigo 290.°-A, ambos do

CCPJ;

Clausula 18.2
Interpretacio dos documentos que regem a empreitada

1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a h)
do ntimero 2 da Clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai
indicados.
2 - Em caso de divergéncia entre o CADERNO DE ENCARGOS e o PROJETO DE EXECUCAO,
prevalece o primeiro quanto a defini¢io das condigdes juridicas e técnicas de execugdo da
EMPREITADA e o segundo em tudo o que respeita a defini¢do da prépria obra.
3 - No caso de divergéncia entre as varias pegas do PROJETO DE EXECUCAO:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagio, as

caracteristicas dimensionais da obra e a disposigio relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medicGes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de

quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza e

quantidade dos trabalhos;
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¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pegas do
PROJETO DE EXECUCAO.
4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do namero 2 da
Clausula anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos
ajustamentos e aceites pelo adjudicatério.
5 - A prevaléncia dos anexos ao clausulado contratual relativamente aos restantes documentos
que integram o CONTRATO ser estabelecida no préprio clausulado contratual.
6 - Os aditamentos ao CONTRATO estabelecerio a sua propria prevaléncia relativamente aos

restantes documentos.

Clausula 19.2
Projeto para realizacio da empreitada / pecas desenhadas das alteragoes
surgidas no decorrer da obra
1 - O PROJETO DE EXECUCAO a considerar para a realizacgio da EMPREITADA é o
patenteado no procedimento, incluindo todos os seus anexos, considerados, para todos os
efeitos, parte integrante do mesmo.
2 - Os elementos do PROJECTO DE EXECUCAO que ndo tenham sido patenteados no
procedimento devem ser submetidos & aprovagio do DONO DA OBRA antes do inicio dos
trabalhos e ser sempre assinados pelos seus autores, que devem possuir, para o efeito, nos
termos da lei, as adequadas qualifica¢des académicas e profissionais.
3 - Compete ao EMPREITEIRO a elaboracao dos desenhos, pormenores e pegas desenhadas
das alterac¢des surgidas no decorrer da obra.
4 - Até i data da receciio provisoria, o EMPREITEIRO entrega ao DONO DA OBRA uma
COLECAO ATUALIZADA DE TODOS OS DESENHOS referidos no nimero anterior, em

suporte informatico e 1 colegdo em papel.

Clausula 20.2
Partes
1 - Sio partes no contrato de empreitada de obras publicas o0 DONO DA OBRA e o
EMPREITEIRO.
2 - Durante a execucdo do contrato, o dono da obra é representado pelo DIRETOR DE
FISCALIZACAO DA OBRA e o empreiteiro por um DIRETOR DE OBRA, salvo nas matérias
em que, em virtude da lei ou de estipulagfo contratual, se estabelega diferente mecanismo de

representacao.
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3 - Sem prejuizo de outras limita¢Ses previstas no contrato, o DIRETOR DE FISCALIZACAO
DA OBRA nio tem poderes de representacio do DONO DA OBRA em matéria de modificagio,
resolucio ou revogacao do contrato.

4 - Na falta de estipulagio contratual, durante os periodos em que se encontrem ausentes ou
impedidos, o DIRETOR DE FISCALIZACAO DA OBRA e o DIRETOR DE OBRA sdo
substituidos pelas pessoas que os mesmos indicarem para esse efeito, desde que, no caso do
DIRETOR DE FISCALIZACAO DA OBRA, a designacio do substituto seja aceite pelo DONO
DA OBRA e comunicada ao EMPREITEIRO.

5 — Os direitos e obrigacdes das partes regem-se pelo disposto nos artigos 346° a 354° do CCP.

Clausula 21.2
Agentes da fiscalizacao
1 - A fiscalizacio das obras sera exercida pela UBI por intermédio do(a) DIRETOR DE
FISCALIZACAO DA OBRA /equipa de fiscalizagdo, a designar oportunamente.
2 - Todos os assuntos técnicos relativos a execuciio e desenvolvimento da empreitada deverdo
ser tratados pelo empreiteiro com o(a) DIRETOR DE FISCALIZACAO DA OBRA /equipa de
fiscaliza¢do em articula¢io com os Servigos Técnicos da UBI

3 - Os assuntos administrativos deverao ser tratados diretamente com a UBI.

Clausula 22.2
Representante do empreiteiro
0 EMPREITEIRO poderi ser representado por um DIRETOR DE OBRA devendo ser indicado,

por escrito, ao dono da obra, antes da consignacao.

Clausula 23.2
Trabalhos preparatérios e acessorios
Consideram-se incluidos no preco da empreitada todos os trabalhos preparatérios e acessorios
necessarios ao desenvolvimento da obra, bem como todos os trabalhos acessérios de apoio a

execucao da obra.

Clausula 24.2
Danos e reparacoes
S#o da responsabilidade do adjudicatirio/EMPREITEIRO, considerando-se incluidos no valor

da sua proposta, todos os trabalhos de reparagio e reposigio de pavimentos, instalagoes ou

10
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construcdes afetadas pela execucio da obra, os quais devem ficar concluidos no prazo de 10

dias contados a partir da conclusio da obra.

Clausula 25.2
Preco contratual

1 - Pela execucio da EMPREITADA objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das
demais obrigacdes constantes do presente Caderno de Encargos, a entidade adjudicante devera
pagar ao adjudicatério o preco global constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA a
taxa legal em vigor, se este for legalmente devido.

2 - O prego referido no niimero anterior nio podera, em qualquer caso, ser superior a valor
10.000,00 € (dez mil euros), valor sem revisao de precos e sem IVA.

3 - O preco referido nos nimeros 1 e 2 inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade nfio esteja expressamente atribuida 4 entidade adjudicante, incluindo,
nomeadamente, todos os relativos a transportes para o respetivo local de execucio da
empreitada, bem como quaisquer outros encargos decorrentes da utilizagdo de marcas
registadas, patentes ou licencas, despesas com pessoal técnico/mao-de-obra, armazenamento

e manutencio de material e equipamento.

Clausula 26.2
Revisio de precos

Nio existe lugar a revisdo de pre¢os no contrato.

Clausula 27.2
Adiantamentos ao empreiteiro
1 - O DONO DA OBRA poder4 vir a fazer adiantamentos ao EMPREITEIRO nos termos do
artigo 292° do CCP, mediante requerimento fundamentado ao DONO DA OBRA, mas
subordinados is limitacdes impostas pelas suas disponibilidades orgamentais.
2 - Do requerimento a apresentar ao dono da obra, tendo por objetivo a concessdo de um
eventual adiantamento, devera constar a lista de materiais com as respetivas quantidades e
precos unitérios, de tal forma elaborada, que traduza os materiais que irdo ser adquiridos com

a importancia do adiantamento.

11
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Clausula 28.2
Pagamentos ao empreiteiro

1 - Os pagamentos dos trabalhos contratuais ao EMPREITEIRO serdo efetuados mediante
autos de medicdo dos trabalhos realizados nos termos da legislagdo aplicével.

2 - Os pagamentos ao EMPREITEIRO de eventuais trabalhos complementares (resultantes de
circunstincias nio previstas ou resultantes de circunstincias imprevisiveis) serdo efetuados
em altura a acordar entre ambas as partes, mas s6 depois da aprovaggo por parte da UBL

3 - Em cada um dos pagamentos a que se referem os dois nimeros anteriores far-se-ao os

descontos que constam da clausula seguinte.

Clausula 29.2
Descontos nos pagamentos

1 - Em cada uma das prestacdes de pagamento ao EMPREITEIRO serdo descontadas as
seguintes importancias:

- 5% para reforco da caucio prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento

das obrigacdes contratuais; a deducfio aqui prevista pode ser substituida nos termos do n°

2 do artigo 353° do CCP.
2 - As importAncias necessarias para o reembolso parcial ou total dos eventuais adiantamentos
feitos ao empreiteiro, pagamentos de multas e de rendas por aluguer a UBI, e pagamento

compulsivo de aquisicies feitas a este ou com a sua intervengao, quando para tal houver lugar.

Clausula 30.2
Medicoes dos trabalhos
1 - As medicdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos néo previstos no
PROJETO e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo DONO DA OBRA, séo feitas nolocal
da obra pelo(a) diretor de fiscalizacio/equipa de fiscalizagdo com a colaboragdo do
EMPREITEIRO e ou do diretor de obra, ou pelos seus respetivos representantes devidamente
autorizados, e sao formalizados em auto.
2 - As medicdes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.° dia do més

imediatamente seguinte aquele a que respeitem.

12
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Clausula 31.2
Trabalhos Complementares
1 - Caso tenham de ser executados trabalhos complementares ndo contidos no mapa de
quantidades de trabalho, o EMPREITEIRO deve apresentar ao DONO DA OBRA a descri¢do
desses trabalhos, quantidades, respetivos precos unitérios, bem como a avaliagdo do seu
eventual impacto no prazo de execucdo da obra, no prazo maximo de 10 (dez) dias de
calendario a contar da data da rece¢iio da ordem de execucio dos mesmos.
2 - Na situacio referida no niimero anterior e caso os trabalhos impliquem a utilizagdo de
materiais de construcio, o EMPREITEIRO deve apresentar a descrigéo e pregos unitarios dos
materiais em causa e pelo menos duas consultas ao mercado.
3 - Na situacfio referida no niimero 1 da presente Clausula e caso os trabalhos impliquem a
utilizacio de mio-de-obra ou equipamento, o EMPREITEIRO deve apresentar um justificativo
do preco unitirio baseado nos precos unitirios apresentados na sua PROPOSTA,
contemplando uma percentagem destinada a cobrir os encargos de administragio e
remuneracio normal da empresa e baseado em pelo menos duas consultas ao mercado,
quando aplicavel.
4 - Juntamente com os novos precos indicados no namero 1 da presente Cldusula, o
EMPREITEIRO deve apresentar, quando aplicavel, novas atividades associadas, que devem
ser inseridas no PLANO DE TRABALHOS.
5 - O prazo para a conclusdo da obra é prorrogado nos seguintes termos:
a) Sempre que se trate de trabalhos da mesma espécie dos definidos na EMPREITADA, o
prazo é prorrogado caso o aumento da duragdo da atividade em que se inserem os trabalhos
implique o aumento da duracfio da obra; 0 aumento de duragdo da atividade é proporcional
a quantidade (do trabalho) a realizar a mais face & prevista no PLANO DE TRABALHOS;
b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos definidos na EMPREITADA, o prazo
é prorrogado caso a introdugéo da nova atividade associada aos trabalhos novos implique o
aumento da duracdo da obra; a duracio da atividade é obtida por acordo entre o DONO DA
OBRA e 0 EMPREITEIRO, considerando as particularidades técnicas da execucio.
6 - Nos casos em que nio exista acordo entre o EMPREITEIRO e o DONO DE OBRA
relativamente aos novos precos, quantidades ou ao seu eventual impacto no prazo de execugao
da obra, procede-se conforme estipulado no n° 5 do artigo 373° do CCP.
7 - Definidos os termos e condi¢des a que deve obedecer a execugdo dos trabalhos
complementares, o DONO DA OBRA e o EMPREITEIRO devem proceder a respetiva

formalizagdo por escrito.
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8 - Em tudo o demais respeitante a trabalhos complementares é aplicavel o estipulado nos

artigos 370° e seguintes do CCP.

Clausula 32.2
Preco e prazo de execuciio de trabalhos de suprimento de erros e omissdes
1 - Caso tenham de ser executados trabalhos de suprimento de erros e omiss6es nio contidos
no mapa de quantidades de trabalho, devem ser aplicadas as disposi¢des previstas nos
ntmeros 1 a 3 da Clausula anterior.
2 - Caso se verifique uma das situagdes descritas no n® 2 do artigo 373° do CCP, o
EMPREITEIRO deve apresentar, quando aplicavel, novas atividades que devem ser inseridas
no PLANO DE TRABALHOS.
3 - Caso se verifique a situagio descrita no nimero anterior, o prazo para a concluséo da obra
é prorrogado nos seguintes termos:
a) Sempre que se trate de trabalhos a mais da mesma espécie dos definidos na
EMPREITADA, o prazo é prorrogado caso o aumento da duragdo da atividade em que se
inserem os trabalhos implique o aumento da duracdo da obra; o aumento de duracio da
atividade é proporcional 4 quantidade do trabalho a realizar a mais face a prevista no
PLANO DE TRABALHOS;
b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos definidos na EMPREITADA, o prazo
é prorrogado caso a introducfio da nova atividade associada aos trabalhos novos implique o
aumento da duraciio da obra; a duragéo da atividade é obtida por acordo entre o DONO DA
OBRA e o EMPREITEIRO, considerando as particularidades técnicas da execugao.
4 - Nos casos em que nio exista acordo entre o EMPREITEIRO ¢ o DONO DE OBRA
relativamente aos novos precos, quantidades ou ao seu eventual impacto no prazo de execugao
da obra, procede-se conforme estipulado no n° 5 do artigo 373° do CCP.
5 - Definidos os termos e condicdes a que deve obedecer a execugdo dos trabalhos de
suprimento de erros e omissdes, 0 DONO DA OBRA e o EMPREITEIRO devem proceder a
respetiva formalizagdo por escrito
6 - Em tudo o demais respeitante a trabalhos de suprimento de erros e omissdes é aplicivel o

estipulado nos artigos 378° e seguintes do CCP.
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Clausula 33.2
Danos e reparacoes
Séo da responsabilidade do adjudicatario/EMPREITEIRO, considerando-se incluidos no valor
da sua proposta, todos os trabalhos de reparagio e reposicdo de pavimentos, instalagbes ou
construcdes afetadas pela execucio da obra, os quais devem ficar concluidos no prazo de 10

dias contados a partir da conclusio da obra.

Clausula 34.2

Contratos de seguro
1 -0 EMPREITEIRO e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o perfodo de execugiio do contrato, as apélices de seguro previstas neste CADERNO
DE ENCARGOS e na legislaciio aplicivel, devendo exibir copia das mesmas, bem como do
recibo de pagamento do respectivo prémio, na data da consignacéo.
2 - O EMPREITEIRO é responsavel pela satisfacio das obrigagoes previstas na presente
seccio, devendo zelar pelo controlo efectivo da existéncia das apélices de seguro dos seus
subcontratados.
3 - O DONO DA OBRA pode exigir, em qualquer momento, copias das apélices e dos recibos
de pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente sec¢io ou na legislagdo
aplicavel, nio sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibigao
destes documentos.
4 -Todas as ap6lices de seguro e respectivas franquias previstas constituem encargo unico e
exclusivo do EMPREITEIRO e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser
celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.
5 - Os seguros previstos no presente CADERNO DE ENCARGOS em nada diminuem ou
restringem as obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do EMPREITEIRO.
6 - Em caso de incumprimento por parte do EMPREITEIRO das obrigacdes de pagamento
dos prémios referentes aos seguros mencionados, 0 DONO DA OBRA reserva- se o direito de
se substituir Aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha suportado.
7 - O EMPREITEIRO obriga-se a manter as apélices de seguro validas até a data da
RECEPCAO PROVISORIA da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e
maquinas auxiliares que em cada momento estejam afectos a obra ou ao estaleiro, até a data

em que deixem de o estar.
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Clausula 35.2
Objecto dos contratos de seguro
1 - O EMPREITEIRO obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho,

cuja apolice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a
apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos SUBEMPREITEIROS se encontra
igualmente abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislagéo em
vigor em Portugal.

2 - O EMPREITEIRO obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil

automével cuja apodlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogao propria afectos a
obra, que circulem na via ptblica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos
de passageiros ou de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas
legais sobre responsabilidade civil automével (riscos de circulagio), bem como a apresentar
comprovativo de que os veiculos afectos & obra pelos SUBEMPREITEIROS se encontram
igualmente segurados.

3 - O EMPREITEIRO obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir

os danos préprios do equipamento. maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir
todos os meios auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens iméveis, armazéns,

abarracamentos, refeitorios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamento fixos ou méveis.
4 -No caso dos bens iméveis referidos no nfimero anterior, a apdlice deve cobrir, no minimo,
os riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro
corresponder ao respectivo valor patrimonial.

5 - O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automovel

previsto no n.° 2 desta Clausula dever4 respeitar os limites minimos legalmente obrigatorios.

Clausula 36.2
Seguranca, higiene e satide no trabalho
1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares em vigor
sobre seguranca, higiene e satide no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na
obra, bem como a outras pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro
da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos
que resultem do cumprimento de tais obrigacoes.
2 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢Oes legais e
regulamentares apliciveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe

a assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.
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3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obriga¢des estabelecidas nos
nameros anteriores, o diretor de fiscalizacio da obra pode tomar, a custa daquele, as
providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do
empreiteiro.

4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagdo da
obra o exija, o empreiteiro apresenta apolices de seguro contra acidentes de trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da Clausula
35%.

5 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizagéio da obra,
pela observincia das obrigagdes previstas nos niéimeros anteriores, relativamente a todo o
pessoal empregado na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no

estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

Clausula 37.2
Rececio provisoria

1 - A RECECAO PROVISORIA da obra depende da realizago de vistoria, que deve ser efetuada
logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacio do empreiteiro ou
por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos
parciais de execugdo da obra.

2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua RECECAO
PROVISORIA, esta é efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja objeto de
deficiéncia.

3 - O procedimento de receciio provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do

CCP.

Clausula 38.2
Prazo de garantia
1 - Por forca do disposto no artigo 397° do CCP, na data da assinatura do auto de RECECAO
PROVISORIA inicia-se o prazo de garantia, durante o qual o empreiteiro estd obrigado a
corrigir todos os defeitos da obra
2 - O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) dez anos para os defeitos que incidam sobre os elementos construtivos estruturais;

b) cinco anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos nio estruturais ou

instalacGes técnicas;
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¢) dois anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos 4 obra, mas dela
autonomizaveis.
3 - Caso tenham ocorrido recepgdes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos
termos do niimero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham
sido recebidas pelo DONO DA OBRA, desde que susceptivel de uso independente e

autonomizivel.

Clausula 39.2
Rececio definitiva

1 - No final do prazo de garantia previsto nos termos do artigo anterior, é realizada uma nova
vistoria 4 obra para efeitos de rece¢do definitiva.
2 - Se a vistoria referida no niimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condicdes de funcionamento e conservagio, esta sera definitivamente recebida.
3 - A RECECAO DEFINITIVA depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes
pressupostos, concretamente:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢des normais de

exploragio, operacio ou utilizagio, da obra e respetivos equipamentos, de forma que

cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo EMPREITEIRO, de todas as obrigaces decorrentes do periodo de

garantia.
4 - Deve ser elaborado AUTO DA RECECAO DEFINITIVA nos termos do artigo 398° do CCP.
5 - Verificando-se pela vistoria realizada que existem defeitos da obra da responsabilidade do
EMPREITEIRO, apenas podem ser recebidas as obras que cumprem o disposto nas alineas a)
e b) do n° 3 da presente Clausula e que sejam suscetiveis de rececdo parcial, aplicando-se o
artigo 396° do CCP aos defeitos da obra e os prazos de corre¢éio que venham a ser exigidos ao
EMPREITEIRO.
6 - Para efeitos do disposto no niimero anterior, no caso da vistoria referida no niimero 1 da
presente Clausula permitir detetar deficiéncias, deterioragGes, indicios de ruina ou falta de
solidez, da responsabilidade do EMPREITEIRO, ou a nao verificacio dos pressupostos
previstos no ntimero 3 da presente Clausula, o DONO DA OBRA fixa prazo ao EMPREITEIRO
para correciio dos problemas detetados, findo o qual sera fixado o prazo para a realiza¢do de

uma nova vistoria nos termos dos niimeros anteriores.
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Restituicio dos depositos e quantias retidas e liberacao da cauc¢io
1 - Feita a rececdo definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao EMPREITEIRO as quantias

Clausula g40.2

retidas como garantia ou a qualquer outro titulo a que o EMPREITEIRO tiver direito.
2 - O DONO DA OBRA apenas pode libertar a caugio se todos os pedidos de corregdo de
defeitos tiverem sido satisfeitos pelo EMPREITEIRO e se nio existir nenhum defeito na obra,

a data.

Clausula 41.2
Deveres de colaboracio reciproca e informacéo
As partes estio vinculadas pelo dever de colaboragio miitua, designadamente no tocante 4
prestacio reciproca de informacdes necessdarias a boa execucio do contrato, sem prejuizo dos

deveres de informacio previstos no artigo 290.° do CCP.

Clausula 42.2
Multas

1 - Para efeito de aplicacio de multas por violagdo dos prazos contratuais estabelecidos,
acrescidos de prorrogacdes graciosas ou legais, serd utilizado, até ao fim dos trabalhos ou a
rescisdo do contrato, o seguinte critério:

a) A multa didria de um por mil do valor da adjudicagio, no primeiro periodo

correspondente a um décimo do referido prazo.

b) Em cada periodo subsequente de igual duragdo, a multa sofrera um aumento de 0,5 por

mil até atingir o maximo de 2 por mil.
2 - O dono da obra reserva no entanto, o direito de extinguir imediatamente o contrato da

empreitada, nos termos do artigo 405° do CCP.

Clausula 43.2
Limpezas finais de obra

Constitui encargo do EMPREITEIRO a limpeza cuidada de toda a drea de intervencio da obra

Clausula 44.2
Subcontratacio e cessdo da posicio contratual
1 - O adjudicatério néo podera subcontratar ou ceder a sua posi¢io contratual ou qualquer dos

direitos e obrigacdes decorrentes do contrato sem autorizagio da entidade adjudicante.
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2 - 0 EMPREITEIRO apenas poder4 subcontratar as entidades identificadas na proposta
adjudicada, e desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos nos 3 e 6 do
artigo 318° do CCP.

3 - Para efeitos do disposto no nimero anterior, 0 DONO DA OBRA pode opor-se &
subcontrataciio na fase de execu¢do quando ndo estejam verificados os limites constantes do
artigo 383° do CCP, quando haja fundado receio de que a subcontratagdo envolva um aumento
de risco de incumprimento das obrigacbes emergentes do contrato ou quando entender que
néo existem garantias de boa execugdo técnica dos trabalhos da subempreitada.

4 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigag¢des contratuais é
do EMPREITEIRO, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

5 - Qualquer subcontrato, deve ser celebrado por escrito e conter os elementos previstos no
artigo 384° do CCP.

6 - A cessdo da posicio contratual por qualquer das partes depende da autorizagéo da outra,

sendo em qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n° 1 do artigo 317° do CCP.

Clausula 45.2
Cessdo da posiciio contratual (compulsiva) por incumprimento do
cocontratante
1 - Em caso de incumprimento, pelo cocontratante, das suas obrigagdes, que retina os
pressupostos para a resolugio do contrato, o cocontratante cede a sua posigdo contratual ao
concorrente do procedimento pré-contratual na sequéncia do qual foi celebrado o contrato em
execugdo, que venha a ser indicado pelo contraente piblico, pela ordem sequencial daquele
procedimento.
2 - Para efeitos do disposto no niimero anterior deve atender-se ao disposto no artigo 318°-A

do CCP.

Clausula 46.2
Resolucio do contrato pelo Dono da Obra
1 - Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o DONO DA OBRA pode
resolver o contrato nos seguintes casos:
a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputivel ao EMPREITEIRO;
b) Incumprimento, por parte do EMPREITEIRO, de ordens, directivas ou instrugdes
transmitidas no exercicio do poder de direccio sobre matéria relativa a execucio das

prestacOes contratuais;
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¢) Oposicio reiterada do EMPREITEIRO ao exercicio dos poderes de fiscalizagio do
DONO DA OBRA;

d) Cessdo da posicio contratual ou subcontratagdo realizadas com inobservéncia dos
termos e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo EMPREITEIRO
da manutencio das obrigacées assumidas pelo DONO DA OBRA contrarie o principio da
boa fé;

e) Se o valor acumulado das sancdes contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite
previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

f) Incumprimento pelo EMPREITEIRO de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

g) Nio renovacio do valor da caugio pelo EMPREITEIRO, nos casos em que a tal esteja
obrigado;

h) O EMPREITEIRO se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se 0o EMPREITEIRO, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagao
sobre seguranca, higiene e saide no trabalho;

j) Se, tendo faltado & consignagiio sem justificacio aceite pelo DONO DA OBRA, o
EMPREITEIRO nio comparecer, apbs segunda notifica¢do, no local, na data e na hora
indicados pelo DONO DA OBRA para nova consignacio desde que ndo apresente
justificacio de tal falta aceite pelo DONO DA OBRA;

K) Se ocorrer um atraso no inicio da execugio dos trabalhos imputavel ao EMPREITEIRO
que seja superior a 1/40 do prazo de execugio da obra;

1) Se o EMPREITEIRO nio der inicio & execugiio dos trabalhos a mais decorridos 15 dias
da notificacio da decisio do DONO DA OBRA que indefere a reclamagio apresentada por
aquele e reitera a ordem para a sua execugao;

m)Se houver suspensio da execugdo dos trabalhos pelo DONO DA OBRA por facto
imputavel ao EMPREITEIRO ou se este suspender a execugio dos trabalhos sem
fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da
suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse piiblico;

n) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo
404.° do CCP;

0) Se nio foram corrigidos os defeitos detectados no periodo de garantia da obra ou se
nio for repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos
defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

p) Por razdes de interesse piiblico, devidamente fundamentado.
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2 - Nos casos previstos no nimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do
EMPREITEIRO, sera o montante respectivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo de
o DONO DA OBRA poder executar as garantias prestadas.

3 - No caso previsto na alinea p) do n.° 1, o EMPREITEIRO tem direito a indemnizacdo
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser
deduzido o beneficio que resulte da antecipagio dos ganhos previstos.

4 - Afalta de pagamento da indemnizago prevista no niimero anterior no prazo de 30 dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao

EMPREITEIRO o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respectiva importancia.

Clausula 47.2
Resolucio do contrato pelo empreiteiro

1 - Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o EMPREITEIRO pode

resolver o contrato nos seguintes casos :
a) Alteracio anormal e imprevisivel das circunstéincias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao DONO DA OBRA;
¢) Incumprimento de obrigacdes pecuniarias pelo DONO DA OBRA por periodo superior
a seis meses ou quando o montante em divida exceda 25 % do preco contratual, excluindo
juros;
d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacio da relagdo contratual do DONO
DA OBRA, quando tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte ptiblica da manutencéo
do contrato;
¢) Incumprimento pelo DONO DA OBRA de decisbes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;
f) Se niio for feita consignacio da obra no prazo de seis meses contados da data da
celebraciio do contrato por facto ndo imputavel ao EMPREITEIRO;
g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, o retardamento da
consignagdo ou consignagGes subsequentes acarretar a interrupcio dos trabalhos por mais
de 120 dias, seguidos ou interpolados;
h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissoes e 0s
trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de actos ou factos ndo imputaveis ao
EMPREITEIRO, ocorrer uma reducio superior a 20 % do precocontratual;
i) Se a suspensio da EMPREITADA se mantiver:
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i) Por perfodo superior a um quinto do prazo de execugao da obra, quando resulte de
caso de forca maior;
ii) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto
imputavel ao DONO DA OBRA;
j) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do EMPREITEIRO
excederem 20 % do prego contratual.
2 - No caso previsto na alinea a) do ntimero anterior, apenas hé direito de resolugdo quando
esta nio implique grave prejuizo para a realiza¢io do interesse piiblico subjacente a relagéo
juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutengio do contrato ponha
manifestamente em causa a viabilidade econémico- financeira do EMPREITEIRO ou se
revele excessivamente onerosa, devendo, nesse tiltimo caso, ser devidamente ponderados os
interesses piblicos e privados em presenca.
3 - O direito de resolugio é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.
4 - Nos casos previstos na alinea ¢) do n.° 1, o direito de resolugéio pode ser exercido
mediante declaracio ao DONO DA OBRA, produzindo efeitos 30 dias ap6s a recepgio dessa
declaracdo, salvo se ¢ DONO DA OBRA cumprir as obrigagbes em atraso nesse prazo,

acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 48.2
Responsabilidade e casos fortuitos ou de for¢a maior

1 - Nenhuma das partes incorrer4 em responsabilidade se por caso fortuito ou de forga maior,
entendendo-se como tal as circunstincias que impossibilitem a respetiva realizacio, alheias a
vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data da celebragéo do
contrato e cujos efeitos ndo lhe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.
2 - Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos do nimero anterior,
designadamente, tremores de terra, inundagdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves,
embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinagdes
governamentais ou administrativas injuntivas.
3 - N3o constituem for¢a maior, designadamente:

a) Circunstincias que ndo constituem forga maior para os subcontratos do concessionério,

na parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do concessionério ou a grupos de

sociedades em que este se integre, bem como a sociedade ou grupo de sociedades dos seus

subcontratados;

23



UNIVERSIDADE
BEIRA INTERIOR

1)

¢) Determinac6es governamentais, administrativas ou judiciais de natureza sancionatoria
ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo concessionério de deveres ou 6nus
que sobre ele recaiam;
d) ManifestacGes populares devidas ao incumprimento pelo concessiondrio de normas
legais;
e) Incéndios ou inundacdes como origem nas instalagdes do concessiondrio cuja causa,
propagagio ou proporcdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de
normas de seguranga;
f) Avarias nos sistemas informéticos ou mecinicos do concessiondrio nio devidas a
sabotagem;
g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.
4 - A parte que invocar casos fortuitos ou de for¢a maior deverd comunicar e justificar tais
situacdes 4 outra parte, bem como informar o prazo previsivel para restabelecer a situagao.
5 - A forca maior determina a prorrogagio dos prazos de cumprimento das obrigagGes
contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao

impedimento resultante da for¢a maior.

Clausula 49.2
Responsabilidade extracontratual
1 - O adjudicatario responde, nos termos gerais de direito, por quaisquer danos causados no
admbito do CONTRATO, pela culpa ou pelo risco.
2 - O adjudicatério é o tinico responsavel pela inexisténcia de contratos de seguros legalmente

obrigatérios para cobertura de riscos de atividades que exer¢a no &mbito do CONTRATO.

Clausula 50.2
Prazos
Salvo disposiciio expressa em contrario, os prazos previstos no presente CADERNO DE
ENCARGOS e no CONTRATO séo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

Clausula 51.2
Notificacoes e Comunicacoes
1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagbes e

comunicacdes entre as Partes do CONTRATO, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP,

24



UNIVERSIDADE
BEIRA INTERIOR

)

na parte aplicavel, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no
CONTRATO.
2 - Para efeitos do disposto no niimero anterior, qualquer das Partes pode, em qualquer

momento, comunicar 4 outra a mudanca de algum dos enderegos ou contactos indicados no

CONTRATO.

Clausula 52.2
Vigéncia do contrato
1 - O CONTRATO inicia a sua vigéncia na data da sua assinatura.

2 - O CONTRATO termina a sua vigéncia na data da recegdo definitiva da OBRA.

Clausula 53.2
Gestor do contrato
1 - Nos termos conjugados da alinea i) do artigo 96° e 290° -A, todos do CCP, e com a funcio
de acompanhar permanentemente a execugio do contrato, sera designado um gestor do
contrato.
2 - O gestor do contrato pode vir a ser substituido temporaria ou definitivamente sem que isso
implique alteragio do contrato.

3 - A substituiciio do gestor de contrato é oponivel ao adjudicatrio por mera notificacio.

Clausula 54.2
Legislacio aplicavel e foro competente

1 - A tudo o que n#o esteja especialmente regulamentado no presente caderno de encargos
aplica-se o regime previsto no Codigo dos Contratos Piblicos (CCP) aprovado pelo Decreto-
Lei n.° 18/2008 de 29 de Janeiro na sua atual redacio, e demais legislacdo e regulamentacéo
aplicavel e, em qualquer caso, sempre a Lei portuguesa.

2 - Os litigios decorrentes da execugdo, interpretacio e aplicagdo das regras contratuais serdo
submetidos a uma tentativa de conciliacdo a realizar entre os representantes expressamente
designados para o efeito pelas partes, no prazo de 10 (dez) dias, seguidos, contados da
solicitacdo que para o efeito qualquer das partes produza.

3 - Frustrada a conciliacio, para todas as questdes emergentes do contrato sera competente o

Tribunal Administrativo e Fiscal de Castelo Branco, com expressa rentincia a qualquer outro.
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PARTE II
(ESPECIFICACOES TECNICAS)

Clausula 12

Especificacoes Técnicas Minimas

Cofragens e Escoramentos para Estruturas de Betédo

A execucdo das cofragens e escoramentos deverdo obedecer ao estabelecimento neste Caderno
de Encargos.

Sempre que a Fiscalizacio o considere necesséario e para a pecas de maior responsabilidade,
dever4 o empreiteiro apresentar os estudos de estabilidade e respetiva pormenorizagéo das
cofragens.

A cofragem para superficies de betfio aparente devera ser motivo de cuidados especiais e de
rigor na sua execugao.

0Os moldes e planos de betonagem deverdo ser aprovados pela Fiscalizagdo, bem como a solidez
da estrutura, de modo a que néo se deformem durante a betonagem.

A falta de outra indicacio do projeto, o betdo aparente apresentard a textura natural da
cofragem em tibuas de solho de larguras iguais.

A madeira para o revestimento dos moldes das pecas de betéio aparente, devem ser aparelhadas
e as juntas deverfio ficar bem alinhadas, com espagcamentos semelhantes, sem falhas ou com
descontinuidades que provoquem defeitos na superficie do betéo.

O acabamento das superficies de betdo aparente devera ser da classe A3. As madeiras de
cofragem que se destinem a futuras aplicagdes, deverdo ser perfeitamente limpas de residuos
de betio. Poderio ser utilizados produtos que impegam a aderéncia do betdo aos moldes que

nio dificultem a posterior aderéncia de tintas ou vernizes de acabamento.

Betido simples e Betéio armado

A(s) classe(s) e tipo(s) do betio a aplicar sera(ao) definida(s) neste Caderno de Encargos.

A Fiscalizacdio esclarecers, ouvindo sempre que necesséario o autor do projeto, as duvidas por
omissdo ou discrepincia que, porventura, possam surgir.

O empreiteiro devera dispor de pessoal especializado e equipamento que the permita realizar

os seguintes trabalhos:
a) Colheita de amostras e britas e determinagio da sua granulometria, médulo de finura,

humidade e percentagem de po;
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b) Colheita de amostras de areias e determinacio das suas granulometrias, médulo de finura,
humidade, percentagem de p6, médulo de argila e matéria organica;

¢) Colheita de massas fabricadas na central de betonagem para execugao de cubos de 0,20 m
de aresta, sua cura e transporte para ensaio i rotura em laboratério oficial de reconhecida
competéncia.

d) Correciio da curva granulométrica dos inertes e dosagem dos betdes, resultante da eventual
variacfio das caracteristicas granulométricas dos referidos inertes de modificagdo das dosagens
de cimento e de 4gua, e elaboragio do correspondente boletim de fabrico do betéo.

Todos estes trabalhos serdo realizados sob a orientacdo do técnico responsavel, e controle da
Fiscalizagio. Todo o equipamento considerado indispensével para a realizagdo destes
trabalhos e todas as despesas com a realizacio de ensaios referidos, serdo totalmente

suportados pelo empreiteiro.

Colocacio das Armaduras em estruturas de betio armado

Clausulas gerais

As armaduras deverdo ser colocadas e mantidas nas posigdes indicadas nas pegas desenhadas,
com as toleriincias especificadas no projeto da especialidade.

Quando for possivel, recomenda-se que as armaduras sejam pré-fabricadas em montagem
rigidas, as quais deverdo satisfazer as cldusulas em vigor (LNEC).

As armaduras montadas em obra deverio satisfazer as mesmas clausulas. Devera ser exercida
uma vigildncia constante, durante a colocagio e a compactacio do betdo de modo a assegurar-

se a manutencio das posi¢des exatas das armaduras.

Recobrimentos
Os recobrimentos das armaduras serdo os indicados nas pegas do projeto.
No caso de omissio, os recobrimentos deverdo satisfazer os limites minimos estabelecidos no

Regulamento de Estruturas de Betdo Armado e Pré-Esforcado (Decreto-Lei n.° 235/83 de 31

de maio).

Ligacio das armaduras

Os varbes que constituem as armaduras serdo convenientemente ligados por ataduras de
arame recozido ou por soldadura por pontos. No caso de se utilizar soldadura em agos de
qualidade diferente do aco A24, dever4 provar-se a aptiddo dos acos a serem soldados e a

técnica de soldadura a empregar, mediante a apresentacio de documento de homologagao ou
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parecer favoravel de laboratério oficial. As extremidades das ataduras de arame deverdo ser

dobradas de tal modo que nio atravessem a camada de recobrimento das armaduras.

Clausula 22
Critérios ambientais/circulares e sociais
A transicio para uma economia circular caracteriza-se como um processo complexo e
multidimensional. A eficiéncia e a diminuicfio de consumo energético enquadram-se no ambito

da reduciio da dependéncia energética de forma sustentada e amiga do ambiente.

As disfuncbes ambientais que ameagam o bem-estar do planeta resultam, em grande parte, da
forma como se constroem e vivem as cidades, onde se concentram as pressoes ambientais
(Tirone e Nunes, 2007). Neste sentido, a aplicacio das preocupagdes ecoldgicas ao ambiente
construido e, em particular, 4 4rea da construgio levaram a introdugéo de um novo conceito:
a construcio sustentivel. A definicio mais aceite deste conceito foi apresentada por Charles
Kibert, em 1994, que a descreve como a "cria¢io e gestdo responsivel de um ambiente
construido saudavel, tendo em consideracio os principios ecologicos (para evitar danos

ambientais) e a utilizacio eficiente dos recursos” (Pinheiro, 2006).

A solucdio a utilizar no Ambito da presente empreitada, deve garantir a sustentabilidade
ambiental, garantindo que a sua produgio industrial ndo produz residuos poluentes, sendo os
desperdicios do processo produtivo reintegrados no mesmo, e que os produtos utilizados

melhoram a eficiéncia energética dos edificios, reduzindo o consumo de energia.

De forma verificar o cumprimento do acima exposto deve a EE demonstrar junto do dono da

obra, o seguinte:

1. Implementaciio de um sistema de gestdo ambiental com base na norma NP EN ISO
14001:2015;
o2, Utilizacdo de fornecedores com distincias maximas de 300Km, com a consequente

economia nas emissoes de CO2;
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(Prof. Doutor Mario Lino Barata Raposo)
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