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SECCAO |
DISPOSICOES GERAIS

Clausula 12
Objeto

1. O Contrato a celebrar tem por objeto reger as relagdes contratuais entre a entidade adjudicante,
gue € a Universidade NOVA de Lisboa, e o adjudicatdrio, mediante a fixacdo dos termos da prestacao
de servicos de revisdo do Projeto de Arquitetura e Especialidades para a instalagdo do Instituto das Artes
e Tecnologia (IAT-T) da Universidade NOVA de Lisboa no Antigo Presidio da Trafaria, nos termos melhor
identificados nas especificacdes técnicas constantes do Anexo | ao presente Caderno de Encargos.

2. O presente Caderno de Encargos regula, ainda, o acompanhamento dos trabalhos de conclusdo do
Projeto de Execucdo do Projeto de Arquitetura e Especialidades para a instalacdo do Instituto das Artes
e Tecnologia (IAT-T) da Universidade NOVA de Lisboa no Antigo Presidio da Trafaria, caso, a data de
assinatura do Contrato relativo a presente prestacdo de servigos, aquele ainda se encontre em

elaboracéo.

Cldusula 22
Contrato

1. O Contrato é reduzido a escrito e faz parte integrante do mesmo um clausulado que deve conter os
seguintes elementos:
a) os suprimentos dos erros e das omissGes do Caderno de Encargos, identificados pelo concorrente,
desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo érgdo competente para a
decisdo de contratar;
b) os esclarecimentos e as retificacBes relativos ao Caderno de Encargos;
c) o Caderno de Encargos e anexos;
d) a proposta adjudicada;
e) os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada, prestados pelo adjudicatario, quando aplicavel.

2. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero anterior, a ordem de prevaléncia
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é a que nele se dispdGe.

3. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.2 1 e o clausulado do Contrato e seus
anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos nos termos do disposto no
artigo 99.9 e aceites pelo adjudicatdrio de acordo com o artigo 101.2, ambos do Cddigo dos Contratos
Publicos (doravante abreviadamente referido por “CCP”).

4. Aidentificacdo das Partes e dos respetivos representantes, assim como do titulo a que intervém,
com indicacdo dos atos que os habilitem para esse efeito:

a) aindicacdo do ato de adjudicacdo e do ato de aprovacdo da minuta do Contrato;

b) a descri¢cdo do objeto do Contrato;

c) o prego contratual ou o preco a receber pela entidade adjudicante ou, na impossibilidade do seu
calculo, os elementos necessarios a sua determinacao;

d) o prazo de execugdo das principais prestacdes objeto do Contrato;

e) os ajustamentos aceites pelo adjudicatario;

f) se for o caso, a classificacdo orcamental da dotacdo por onde serd satisfeita a despesa inerente ao
Contrato, a realizar no ano econémico da celebracdo do mesmo ou, no caso de tal despesa se realizar
em mais de um ano econdmico, a indicacdo da disposicdo legal habilitante ou do plano plurianual
legalmente aprovado de que o Contrato em causa constitui execucdo ou ainda do instrumento,
legalmente previsto, que autoriza aquela reparticdo de despesa;

g) aidentificacdo do gestor do Contrato em nome da entidade adjudicante, nos termos do artigo 290.¢-
A, quando aplicavel;

h) as eventuais condi¢des de modificacdo do Contrato expressamente previstas no Caderno de
Encargos, incluindo cldusulas de revisdo ou opgao, claras, precisas e inequivocas.

5. A entidade adjudicante obriga-se igualmente a respeitar, no que |lhe seja aplicavel, as normas
portuguesas e europeias, as especificacdes e documentos de homologacdo de organismos oficiais e as

de fabricantes ou de entidades detentoras de patentes.
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Cldusula 32
Prazo de prestacdo de servicos
1. O Contrato de prestacdo de servicos, que consiste no desenvolvimento de servicos de arquitetura
para elaborar uma revisdo do Projeto de Arquitetura e Especialidades para a instalagdo do Instituto das
Artes e Tecnologia (IAT-T) da Universidade NOVA de Lisboa no Antigo Presidio da Trafaria, terd inicio na

data da assinatura do Contrato e terd a seguinte duracao:

FASE 1: esta fase comeca a contar desde o dia imediatamente subsequente a data da assinatura
do Contrato; o Parecer Inicial respeitante a esta fase devera ser entregue até ao 102 dia contado
a partir da data de assinatura do presente Contrato;
FASE 2: esta fase tem a duragao de 30 dias e comeca a contar no fim do prazo da Fase 1;
FASE 3: esta fase tem a duragdo de 15 dias, a contar da data da entrega ao Adjudicatario de
todas as correcdes solicitadas no Relatdrio de Revisdo.
2. O disposto no numero anterior ndo prejudica a manutencdo das obrigacdes acessdrias que tenham
sido estabelecidas a favor da entidade adjudicante, incluindo as de confidencialidade, garantia e

protecdo de dados.

SECCAO Il
OBRIGACOES DAS PARTES
Cldusula 42
Obrigac@es principais do adjudicatario
Sem prejuizo de outras obrigacdes previstas no Caderno de Encargos, nas cldusulas contratuais ou na
legislacdo aplicavel, da celebragdo do Contrato decorrem para o adjudicatério as seguintes obrigacGes

principais para com a entidade adjudicante:

a) manutencdo das condi¢des de prestacdo de servico, incluindo as premissas técnicas do mesmo
descritas nas especifica¢®es técnicas do Caderno de Encargos;

b) acompanhar e esclarecer os autores dos projetos no desenvolvimento dos trabalhos de
correcdo dos erros ou omissdes identificadas em sede de revisao;

c) comparecer nas instalacGes da entidade adjudicante, no local da obra ou noutros locais para
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onde o adjudicatario for convocado pela entidade adjudicante e fornecer todas as informacdes
esclarecimentos que Ihe forem solicitados para o perfeito cumprimento do objeto da relagdo
contratual;

d) comunicacdo antecipada dos factos que tornem total ou parcialmente impossivel o
fornecimento dos bens ou a prestacdo do servico ou o cumprimento de qualquer outra
obrigacdo, nos termos do Contrato;

e) participar em reunides prévias a apresentacdo do relatério da revisdo do Projeto de Execucédo
ou a realizar durante a fase correspondente as correcdes nele solicitadas, nas quais
participardo, pelo menos, o Coordenador da Revisdo, um representante da Entidade
Adjudicante e o Coordenador do Projeto;

f) prestacdo de forma correta e fidedigna das informacdes referentes as condi¢cdes em que é
prestado o fornecimento, bem como prestacdo de todos os esclarecimentos que sejam
solicitados;

g) ndo ceder a sua posicdo contratual no Contrato celebrado com a entidade adjudicante, sem
autorizacdo prévia desta;

h) comunicar qualquer facto que ocorra durante o periodo de vigéncia do Contrato e que altere,
designadamente, a denominacdo social ou os seus representantes legais;

i)  manter sigilo e garantir a confidencialidade, ndo divulgando quaisquer informacdes que
obtenham no ambito da formacdo e da execucdo do Contrato, ndo utilizar as mesmas para fins
alheios aquela execucdo, abrangendo esta obrigacdo todos os seus agentes, funcionarios,
colaboradores ou terceiros que nelas se encontrem envolvidos;

a) comunicar a Universidade NOVA de Lishoa a nomeacgdo do gestor de Contrato, responsavel pela

sua gestdo, bem como quaisquer alterac@es relativamente a sua nomeacao.

Cldusula 52
Obrigac®es da Universidade Nova de Lisboa
Constituem obrigacdes da Universidade NOVA de Lisboa, sem prejuizo de outras que estejam previstas

no presente Caderno de Encargos:
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a) fiscalizar o cumprimento do Contrato designadamente para apuramento do cumprimento das
obrigacGes contratuais por parte do adjudicatario;

b) monitorizar a qualidade da prestacdo dos servicos, e aplicar sancGes em caso de
incumprimento, designadamente em caso de reiterado reporte de falta de qualidade e/ou de
falhas inesperadas na prestacdo de servicos por parte dos servicos e/ou incumprimentos

reiterados.

Clausula 62

Preco base
1. O preco base do procedimento é de 61.500,00€ (sessenta e um mil e quinhentos euros), valor ao
qual acresce IVA a taxa legal em vigor.
2. O preco base constante no numero anterior corresponde ao preco maximo que a entidade
adjudicante se dispGe a pagar pela execucdo de todas as prestacdes que constituem o objeto do
Contrato a celebrar.
3. O preco referido no numero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida a entidade adjudicante (como por exemplo, as
despesas de alojamento, alimentacdo e deslocacdo de meios humanos, despesas de aquisicdo,
transporte, armazenamento e manutencdo de meios materiais bem como quaisquer encargos

decorrentes da utilizacdo de marcas registadas, patentes ou licengas).

Clausula 72
Revisdo de pregos

Ndo havera lugar a revisdo de precos durante a vigéncia do Contrato.

Clausula 82
Inspecao e testes
1. Efetuada a prestacdo de servicos objeto do Contrato, podera a entidade adjudicante, por si ou

através de terceiro por ela designado, proceder a inspecdo quantitativa e qualitativa dos mesmos, com
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vista a verificar, respetivamente, se os mesmos correspondem ao estabelecido no presente Caderno de
Encargos e se relnem as caracteristicas, especificacdes e requisitos técnicos e operacionais exigidos no
presente Caderno de Encargos e na proposta adjudicada, bem como os demais requisitos exigidos por
Lei.

2. Durante a fase de realizacdo de testes, o adjudicatdrio deve prestar a entidade adjudicante toda a
cooperacdo e todos os esclarecimentos necessarios, podendo fazer-se representar durante a realizacdo
daqueles, através de pessoas devidamente credenciadas para o efeito.

3. Os encargos com a realizacdo dos testes, devidamente comprovados, sdo da responsabilidade do

adjudicatario.

Clausula 92
Aceitacdo dos servicos
1. Caso ainspecdo a que se refere a cldusula 8.2 comprove o total cumprimento dos servigos objeto do
Contrato, bem como a sua conformidade com as exigéncias legais e contratuais, e neles ndo sejam
detetados quaisquer defeitos ou discrepancias com as caracteristicas, especificacbes e requisitos
técnicos definidos no presente Caderno de Encargos, deve ser emitida uma declaracdo de aceitacdo,
assinada pelos representantes do adjudicatario e da entidade adjudicante.
2. A assinatura da declaracdo a que se refere o nimero anterior ndo implica a aceitacdo de eventuais
defeitos ou de discrepancias dos equipamentos objeto do Contrato com as exigéncias legais ou com as

caracteristicas, especificacGes e requisitos técnicos previstos no presente Caderno de Encargos.

Clausula 102
CondigBes de pagamento
1. As quantias devidas pela prestagdo de servigos no ambito do Contrato em causa devem ser pagas
pela entidade adjudicante no prazo maximo de 30 (trinta) dias apds a recegdo da respetiva fatura, a qual
sd pode ser emitida apds o vencimento da obrigacdo que Ihe subjaz, devendo na mesma constar
necessariamente inscrito, sob pena de nulidade, o respetivo nimero do compromisso or¢camental
comunicado pela Universidade NOVA de Lisboa, nos termos da nota de encomenda emitida para o

efeito.
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2. Para efeitos do disposto no nimero anterior, a obrigacdo considera-se vencida apds a validacdo da
execucdo dos trabalhos de cada uma das fases de prestacdo de servico definidas na cldusula relativa as
fases da prestacdo do servico objeto do Contrato, de acordo com as seguintes percentagens:

a) Fase 1-10%

b) Fase 2 —70%

c) Fase 3—-20%

3. Para efeitos dos pagamentos referidos nos nimeros anteriores, em caso de discordancia por parte
da entidade adjudicante quanto aos valores indicados nas faturas, deve esta comunicar ao adjudicatario,
por escrito, os respetivos fundamentos, ficando este Ultimo obrigado a prestar os esclarecimentos
devidos ou proceder a emissdo de nova fatura corrigida ou da correspondente nota de débito/crédito.
4. Desde que devidamente emitidas e observado o disposto na presente clausula, as faturas sdo pagas
através de transferéncia bancaria para o IBAN a indicar pelo adjudicatario.

5. Afatura deve conter o detalhe das tarefas subjacentes aos valores em causa.

6. Ndo sdo admitidos adiantamentos de precos por conta de prestacdes a realizar.

SECCAO IlI
DAS RELACOES ENTRE AS PARTES NO CONTRATO

Cldusula 112
Dever de sigilo

1. O adjudicatario deve guardar sigilo sobre toda a informacdo e documentacdo, técnica e ndo técnica,
comercial ou outra de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em relagdo com a execuc¢do do presente
Contrato.

2. O dever de sigilo previsto no nimero anterior abrange, designadamente, documentos escritos,
dados pessoais, desenhos, planos, aplica¢gdes e programas informaticos no formato de cédigo fonte ou
codigo objeto, especificagdes, segredos comerciais, métodos e férmulas, contratos de financiamento e
situac@es internas, de natureza laboral ou outra.

3. A informacdo coberta pelo dever de sigilo ndo pode ser transmitida a terceiros, nem objeto de
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licenciamento ou qualgquer outro uso ou modo de aproveitamento econémico ou ndo econdémico, salvo
se tal for autorizado expressamente, por escrito, pela entidade adjudicante.

4. O adjudicatario sé pode transmitir informacdo confidencial aos seus colaboradores e, em qualquer
caso, apenas se ocorrerem, cumulativamente, as seguintes circunstancias:

a) os colaboradores em causa necessitarem de conhecer essa informacdo, tendo em vista o
cumprimento das suas tarefas ao abrigo do Contrato;

b) os colaboradores estiverem informados sobre a natureza confidencial da informacao;

c) os colaboradores se obrigarem a cumprir o dever de sigilo emergente desta Clausula.

5. O adjudicatario é responsavel pelo cumprimento do dever de sigilo por parte dos seus
colaboradores, qualquer que seja a natureza juridica do vinculo, inclusivamente apds a cessacao deste,
independentemente da causa da cessacgao.

6. O adjudicatario é ainda responsavel perante a entidade adjudicante em caso de violagdo do dever
de sigilo por terceiros por si subcontratados, bem como por quaisquer colaboradores desses terceiros.
7. O adjudicatdrio assume, igualmente, o compromisso de remover e destruir, no final do Contrato,
todo e qualquer tipo de registo (digital ou em papel) relacionado com os dados analisados e que o
contraente publico considere de acesso privilegiado e que ja ndo seja necessario.

8. Exclui-se do dever de sigilo previsto na presente Clausula a informacdo que fosse comprovadamente
do dominio publico a data da respetiva obtencdo pelo adjudicatdrio, bem como a informacdo que o
mesmo seja legalmente obrigado a revelar, por forca da Lei, de processo judicial ou a pedido de

autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.

Clausula 122
Patentes, licencas e marcas registadas
1. O adjudicatario garante que respeita as normas relativas a propriedade intelectual e industrial,
designadamente, direitos de autor, licengas, patentes e marcas registadas relacionadas com o
hardware, software e documentacdo técnica que utilizam no desenvolvimento da sua atividade.
2. Sdo da responsabilidade do adjudicatario quaisquer encargos decorrentes da utilizacdo de marcas
registadas, patentes registadas ou licencas.

3. Caso a entidade adjudicante venha a ser demandada por ter infringido, na execucdo do Contrato,
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qualquer dos direitos mencionados no nimero anterior, o adjudicatdrio terd de a indemnizar de todas
as despesas que, em consequéncia, haja de fazer e de todas as quantias que tenha de pagar.

4. Sempre que legalmente admissivel e na maxima extensdo admitida na lei, o resultado da prestacdo
dos servicos sera registado a favor da entidade adjudicante, em sede de direito de propriedade
industrial e/ou de propriedade intelectual, conforme o caso, ainda que se verifique a cessacdo do
Contrato por qualquer motivo.

5. O adjudicatdrio obriga-se a colaborar e a prestar assisténcia a entidade adjudicante, relativamente

aos procedimentos e as formalidades necessarias para a realizacdo dos referidos registos.

Clausula 132
Protecdo de dados pessoais

1. O adjudicatario deverd apresentar garantias suficientes de execucdo de medidas técnicas e
organizativas adequadas de forma a que o tratamento de dados satisfaca os requisitos do Regulamento
(UE) n.2 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016 (“RGPD”) e assegure
a defesa dos direitos do titular dos dados, nomeadamente, através da existéncia e do cumprimento de
um cdédigo de conduta ou de procedimento de certificacdo aprovado, conforme referido nos artigos
40.2 e 42.2 do RGPD.
2. Constitui obrigacdo do adjudicatdrio, em matéria de protecdo de dados, nomeadamente:
a) tratar dados pessoais apenas mediante instru¢cBes documentadas pela Universidade NOVA de
Lisboa, a menos que seja obrigado a fazé-lo por legislacdo nacional ou europeia, informando nesse caso
a Universidade NOVA de Lisboa desse requisito juridico antes do tratamento, salvo se a Lei proibir tal
informacgdo por motivos importantes de interesse publico;
b) assegurar que as pessoas autorizadas a tratar os dados pessoais assumiram um compromisso de
confidencialidade ou estdo sujeitas a adequadas obriga¢des legais de confidencialidade;
c) adotar todas as medidas exigidas em termos de seguranca dos dados pessoais;
d) respeitar as condicdes a que se refere a cldusula 16.2 para cessdo da posicdo contratual e
subcontratacao;
e) ter em conta a natureza do tratamento, e na medida do possivel, prestar assisténcia a Universidade

NOVA de Lisboa através de medidas técnicas e organizativas adequadas, para permitir que esta cumpra
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a sua obrigacdo de dar resposta aos pedidos dos titulares dos dados tendo em vista o exercicio dos seus
direitos de informacdo, acesso, retificacdo, apagamento, entre outros previstos no RGPD;

f) prestar assisténcia a Universidade NOVA de Lisboa no sentido de assegurar o cumprimento das
obrigac®es de seguranca dos dados pessoais, tendo em conta a natureza do tratamento e a informacao
ao dispor do adjudicatario;

g) consoante indicacdo da Universidade NOVA de Lisboa, apagar ou devolver todos os dados pessoais
depois de concluida a prestacdo de servicos relacionados com o tratamento, apagando as copias
existentes, a menos que a conservacdo dos dados seja exigida ao abrigo de legislacdo nacional ou
europeia;

h) disponibilizar a Universidade NOVA de Lisboa todas as informacGes necessarias para demonstrar o
cumprimento das obrigacdes previstas na presente clausula e facilitar e contribuir para as auditorias,
inclusive as inspecdes, conduzidas pela Universidade NOVA de Lisboa ou por outro auditor por esta
mandatada.

3. Compete ao adjudicatdrio informar imediatamente a Universidade NOVA de Lisboa se, no seu
entender, alguma instrucdo incumprir alguma das obrigacGes do presente Contrato ou o RGPD ou

outras disposicdes legais nacionais ou europeias em matéria de protecdo de dados.

Cldusula 142
Utilizacdo dos sistemas de informacdo
Caso a execucdo do presente Contrato implique o acesso as instalacées e a utilizacdo dos sistemas de
informacdo da entidade adjudicante por colaboradores ou subcontratados do adjudicatario, os mesmos
obrigam-se ao cumprimento integral das regras de utilizagdo dos sistemas de informacdo em vigor na

entidade adjudicante.

Cldusula 152
Cessdo da posicdo contratual e subcontratacdo
1. O adjudicatario ndo poderda ceder a sua posicdo contratual ou qualquer dos direitos e obrigacdes

decorrentes do Contrato sem prévia autorizacdo escrita da Universidade NOVA de Lisboa.
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2. Se o adjudicatario contratar um subcontratante para a realizacdo de operacgSes especificas de
tratamento de dados por conta da Universidade NOVA de Lisboa, sdo impostas a esse subcontratante
as mesmas obrigacdes em matéria de protecdo de dados que as estabelecidas no Contrato entre a
Universidade NOVA de Lisboa e o adjudicatdrio, referidas na cldusula 14.2, em particular a obrigacdo de
apresentar garantias suficientes de execucdo de medidas técnicas e organizativas adequadas de uma
forma que o tratamento seja conforme com os requisitos do RGPD.

3. Em caso de incumprimento das obrigacGes em matéria de protecdo de dados pelo subcontratante,
o adjudicatario continua a ser plenamente responsavel, perante a Universidade NOVA de Lisboa, pelo

cumprimento das obrigacGes desse subcontratante.

Clausula 162

Responsabilidade das Partes
1. Cada uma das Partes deve cumprir as obrigacdes emergentes do Contrato e responde perante a
outra por quaisquer danos que resultem do incumprimento ou do cumprimento defeituoso dessas
obrigacGes, nos termos do presente Caderno de Encargos e da Lei.
2. O adjudicatério é responsavel perante a entidade adjudicante, pelo exato e pontual cumprimento
de todas as obriga¢des contratuais assumidas.
3. Sem prejuizo do disposto no nimero anterior, o adjudicatédrio deve dar imediato conhecimento a
entidade adjudicante, da ocorréncia de qualquer diferendo ou litigio com os terceiros subcontratados
em relacdo com a execucdo do Contrato e prestar-lhe toda a informacdo relativa a evolucdo dos
mesmos.

4. Aresponsabilidade do adjudicatario prescreve nos termos da Lei civil.

Cldusula 172
Penalidades contratuais
1. Pelo incumprimento do prazo determinado para a prestacdo dos servicos, a Universidade NOVA de

Lisboa aplicard uma san¢do pecunidria de 1% do preco contratual por cada dia de atraso.
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2. Sem prejuizo da responsabilidade sobre danos excedentes e/ou causados a terceiros, pelo
incumprimento de obrigacdes emergentes do Contrato celebrado, a Universidade NOVA de Lisboa
pode exigir do adjudicatdrio o pagamento de uma sanc¢do pecuniaria, de montante a fixar em funcado
da gravidade do incumprimento, até 10% do preco contratual.

3. Se o conjunto das sang¢des atingir um valor superior a 20% do preco contratual, a entidade
adjudicante pode optar pela resolucdo do Contrato.

4. Nos casos em gue seja atingido o limite previsto no nimero anterior e a entidade adjudicante decida
ndo proceder a resolucdo do Contrato, por dela resultar grave dano para o interesse publico, aquele
limite é elevado para 30%.

5. Ao valor da sancdo prevista nos numeros anteriores sdo deduzidas as importancias pagas pelo
adjudicatario, a titulo de penalidades, relativamente as obrigacdes cujo incumprimento na respetiva
execucdo tenha determinado a resolucdo do Contrato.

6. Na determinacgdo da gravidade do incumprimento, a Universidade NOVA de Lisboa, tem em conta,
nomeadamente, a duracdo da infracdo, a sua eventual reiteracdo, o grau de culpa do prestador de
servicos e as consequéncias do incumprimento.

7. A entidade adjudicante pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do presente Contrato
com as san¢des pecunidrias devidas nos termos da presente cldusula.

8. As sancOes pecunidrias previstas na presente Clausula ndo obstam a que a entidade adjudicante

exija ao adjudicatario indemnizacdo pelo dano excedente.

Clausula 182

Forgca maior
1. Nenhuma das partes incorrerd em responsabilidade se, por caso fortuito ou de for¢a maior, for
impedida de cumprir as obriga¢cdes assumidas no Contrato.
2. Entende-se por caso fortuito ou de for¢ca maior qualquer situacdo ou acontecimento imprevisivel e
excecional, independente da vontade das Partes, e que ndo derive de falta ou negligéncia de qualquer
delas.
3. Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos do nimero anterior, designadamente,

tremores de terra, inundacdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios
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internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins ou determinacdes governamentais ou
administrativas injuntivas.

4. A Parte que invocar uma causa de forca maior deve, imediatamente, informar a outra Parte da
respetiva ocorréncia e empenhar os seus melhores esforcos para limitar as consequéncias dai
decorrentes.

5. A forca maior determina a prorrogacdo dos prazos de cumprimento das obrigacdes contratuais
afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante de

forca maior.

Clausula 192

Resolucdo do Contrato
1. Oincumprimento das obrigacdes resultantes do Contrato ou a prossecucdo deficiente do seu objeto
por parte do adjudicatario constituem fundamento de resolucdo por parte da entidade adjudicante.
2. Oexercicio do direito de resolugcdo ndo prejudica o dever de indemnizar a entidade adjudicante pelos
eventuais prejuizos resultantes das situagdes previstas no nimero anterior.
3. Aresolucdo do Contrato é notificada por correio registado com aviso de rececdo, produzindo efeitos
a partir da data da respetiva notificacdo.
4. A cessacdo dos efeitos do Contrato ndo prejudica a verificacdo da responsabilidade civil ou criminal
por atos ocorridos durante a execucdo da prestacao.
5. Em caso de resolucdo do Contrato o adjudicatdrio é obrigado a entregar de imediato toda a
documentacgdo e informacao, independentemente da forma que esta revista, produzida no ambito do
Contrato e que esteja em sua posse, a qual é, para todos os efeitos, propriedade exclusiva da entidade
adjudicante.
6. A resolucdo do Contrato ndo prejudica a aplicagdo de qualquer das san¢des previstas na Clausula

18a.

Clausula 202
Seguros

1. E da responsabilidade do adjudicatario a cobertura, através de contratos de seguro de acidentes
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pessoais, de quaisquer riscos de acidentes pessoais sofridos pelo seu pessoal ou por pessoal dos seus
subcontratados, no contexto de a¢cdes no ambito do presente Contrato.

2. Os seguros de acidentes pessoais devem prever que as indemnizagSes sejam pagas aos sinistrados
ou, em caso de morte, a quem prove ter a elas direito, nos termos da Lei sucesséria ou de outras
disposicdes legais aplicaveis.

3. Os seguros referidos nos numeros anteriores deverdo ser contratados junto de seguradoras
autorizadas a exercer a atividade em Portugal.

4. O adjudicatdrio obriga-se a apresentar prova documental da existéncia dos contratos de seguro
referidos nos nimeros anteriores, podendo a entidade adjudicante pedir comprovativo do mesmo, se
assim o entender.

5. Os encargos referentes ao seguro, bem como qualquer deducdo efetuada pelas seguradoras a titulo

de franquia, em caso de sinistro, indemnizavel, serdo suportados pelo adjudicatario.

Cldusula 212
Gestor do Contrato
1. Nos termos do artigo 290.2-A do Cddigo dos Contratos Publicos, a entidade adjudicante designara

um ou mais gestores do contrato, com a fungdo de acompanhar permanentemente a execugdo deste.

2. Caso o contraente publico designe mais do que um gestor do contrato, deve definir de forma clara

as funcdes e responsabilidades de cada um.

3. O contrato que resultar do presente procedimento reveste-se de especiais caracteristicas de
complexidade técnica pelo que, sem prejuizo das funcdes que sejam definidas pela entidade
adjudicante, o gestor elaborara indicadores de execugdo quantitativos e qualitativos adequados ao tipo
de contrato, que permitam, entre outros aspetos, medir os niveis de desempenho do cocontratante, a

execucdo financeira, técnica e material do contrato.

4. Caso o gestor detete desvios, defeitos ou outras anomalias na execu¢do do contrato, deve comunica-
los de imediato ao drgdo competente, propondo em relatério fundamentado as medidas corretivas

gue, em cada caso, se revelem adequadas.

5. Ao gestor do contrato podem ser delegados poderes para a adocdo das medidas a que se refere o
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ndmero anterior, exceto em matéria de modificacdo e cessacdo do contrato.

Cldusula 222
Comunicacdes e notificacdes
1. As notificagdes e comunicagBes entre as Partes no Contrato devem ser dirigidas, nos termos do CCP,

para o domicilio ou sede contratual da contraparte, identificados no procedimento.

2. Qualquer alteragdo dos elementos de contacto das Partes constante do Contrato deve ser

comunicada a outra Parte.

Clausula 232
Contagem dos prazos
Salvo disposicdo em contrdrio, os prazos previstos no presente procedimento sdo continuos, correndo

em sabados, domingos e feriados.

Cldusula 242
Legislacdo aplicavel e foro competente
1. A tudo o que ndo esteja especialmente previsto no presente Caderno de Encargos aplica-se a
legislacdo portuguesa e, em especial, o regime constante do Cédigo dos Contratos Publicos, aprovado
pelo Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de janeiro, o qual prevalece sobre as disposicdes que lhes sejam
desconformes.
2. Para todas as questdes emergentes do Contrato serd competente o Tribunal Administrativo de

Circulo de Lisboa, com expressa renuncia a qualquer outro.
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1. O presente procedimento tem como objetivo a aquisicdo de servicos de elaboracdo da revisdo do projeto

de arquitetura e especialidades para a instalacdo do Instituto das Artes e Tenologia (IAT-T) da Universidade

NOVA de Lisboa no antigo presidio da Trafaria.

. O Projeto global, em fase de elaboracdo, cujo projeto de arquitetura, em suporte digital, na sua versado

atual, é coordenado pelo Arquiteto Victor Mestre, sécio-gerente da Victor Mestre | Sofia Aleixo

Arquitectos, e serd constituido pelas seguintes especialidades:

Q

Projeto de arquitetura, sinalética e acessibilidades;

b. Projeto de demolicBes, escavacdes, contengdes, fundacdes e estruturas;

c. Projeto de instalacdes, equipamentos e sistemas de dguas e esgotos e servigos de incéndio;

d. Projeto de redes de gas;

e. Projeto de condicionamento acustico;

f.  Projeto de sistemas de seguranca contra incéndios em edificios (SCIE);

g. Projeto de sistemas de seguranca integrada e intrusdo;

h. Projeto de instalagdes, equipamentos e sistemas de comunicagbes (voz, dados, imagem e outros);

i.  Projeto de infraestruturas de telecomunicacdes;

j.  Projeto de instalacGes, equipamentos e sistemas elétricos;

k. Projeto de instalacGes eletromecanicas, equipamentos e sistemas de transporte de pessoas e cargas;

I.  Projeto de sistemas de gestdo técnica centralizada;
m. Projeto de sistema solar térmico e/ou fotovoltaico;

n. Projeto de arranjos exteriores e infraestruturas;
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0. Projeto de residuos sélidos urbanos;

p. Estudo de comportamento térmico e demais elementos previstos na Portaria n.2 113/2015, de 22 de

abril, incluindo a emissdo de pré-certificado;
g. Mapa de trabalhos, mapa de medicdes e estimativa orcamental de todas as especialidades;
r.  Plano de seguranca e saude, em fase de projeto e coordenacdo de seguranca e salde, em projeto;

s.  Plano de Prevencdo e Gestdo de Residuos de Construcdo e Demolicdo (PPGRCD), de acordo com o
Decreto-Lei n.2 46/2008, de 12 de margo e Decreto-Lei n.2 178/2006, de 5 de setembro, ambos na

redacdo dada pela sua Ultima alteracdo.

2. Os projetos a rever no ambito desta prestacdo de servicos, de acordo com os elementos definidos na
Portaria n.2 701-H/2008, de 29 de julho, sdo os seguintes:
|. Projeto de Arquitetura, incluindo a realizacdo de imagens/ pecas graficas 3D dos edificios, tendo em
vista a apresentacdo do projeto a Entidades Externas
Il. Projeto de Sinalética
lll. Plano de Acessibilidades
IV. Projetos de especialidades:
a) Projeto de Fundacgdes e Estruturas (edificios e muros de contengao)
b) Projeto de alimentacdo e distribuicdo de energia elétrica
c) Projeto de infraestruturas de telecomunicacdes
d) Projeto de seguranca integrada
e) Projeto de InstalagBes e Equipamentos de Seguranga contraincéndio e Intrusdo
f) Projeto instalagdes de AVAC e Gestdo Técnica Centralizada
g) Projeto de instalagdes eletromecanicas, incluindo as de transporte de pessoas e ou mercadorias
h) Projeto de redes de dgua prediais de consumo e redes de dgua de combate a incéndio
i) Projeto de redes de esgotos domésticos e pluviais

j) Projeto de redes de gas
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k) Estudo de comportamento térmico e demais elementos previstos na Portaria n.2 113/2015, de 22
de abril, incluindo emissdo de pré-certificado

l) Projeto de Sistema Solar Térmico e/ou Fotovoltaico

m) Projeto de seguranca contra incéndios em edificios

n) Projeto de condicionamento acustico

o) Projeto de residuos solidos urbanos

p) Projeto de arranjos exteriores e infraestruturas

g) Plano de Seguranca e Saude

r) Plano de Prevencdo e Gestdo de Residuos de Construcdo e Demolicdo

B. PRINCIPAIS OBRIGACOES DO ADJUDICATARIO

O adjudicatario obriga-se a apresentar a revisdo de projeto em articulacgdo com o presente Caderno de
Encargos, o qual visa a reabilitacdo de parte do complexo do antigo presidio da Trafaria, nomeadamente os
edificios 4, 5 e 6, a capela e area técnica adjacente, muro norte e poente, muros de contencdo e espacos
exteriores e infraestruturas, para instalacdo do futuro Instituto das Artes e Tecnologia (IAT-T) da Universidade

NOVA de Lisboa.

C. ELEMENTOS A FORNECER PELA ENTIDADE ADJUDICANTE

No ambito dos trabalhos a desenvolver pelo adjudicatario, a entidade adjudicante fornecerd ao adjudicatario
o Projeto de Licenciamento e as pecas em fase de desenvolvimento do Projeto de Execugdo em suporte digital

editdvel, em fungdo da fase de desenvolvimento do projeto.

Os elementos de revisdo de projeto a entregar em cada uma das fases de execucdo do Contrato, serdo os

seguintes:

- Fase 1 — Parecer Inicial relativo ao estado de desenvolvimento do projeto a data de adjudicacdo desta

prestagao

- Fase 2 — Relatdrio de Revisdo de Projeto
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- Fase 3 — Relatdrio Final

Os elementos devem ser apresentados da seguinte forma:

e Em suporte de papel (2 cépias) e em suporte digital (1 copia);
e As pecas escritas que ndo apresentem calculos deverdo ser apresentadas em formato “pdf” e “doc”
e As pecas escritas que contenham calculos deverdo ser apresentadas em formato “pdf” e “xls”

e As pecas desenhadas deverdo ser apresentadas em formato “dwf” ; “dwg” e “pdf”

D. DESCRIGAO E REQUISITOS DO TRABALHO A DESENVOLVER

1. A revisdo do projeto devera ser realizada segundo o Nivel 2 da verificacdo de qualidade de projetos
recomendado pela APPC — Associacdo Portuguesa de Projetistas e Consultores, em cumprimento do

estipulado no presente Caderno de Encargos.

2. O Adjudicatario deverd garantir que o projeto revisto constitui um conjunto harmadnico e coerente, de facil
interpretacdo e capaz de fornecer todos 0s elementos necessarios a execugdo da obra, tendo em consideragao
o CCP e restante legislacdo aplicavel, reunindo as condig®es necessarias e suficientes para integrar o Caderno

de Encargos do procedimento administrativo para o processo de empreitada.

3. Entre outros aspetos que o adjudicatario possa considerar relevantes, a revisdo do projeto devera incidir

sobre os seguintes aspetos:

a. lIdentificacdo e verificacdo da existéncia de todos os estudos e projetos de especialidade
necessarios para definir e enquadrar tecnicamente a obra a realizar, em cumprimento da

legislacdo aplicavel,

b. Verificacdo, em cada um dos projetos:
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da adequada correspondéncia dos materiais e processos construtivos adotados pelos
projetistas aos objetivos da obra e aos futuros custos de manutencdo do espaco

publico;

da fiabilidade e da adequacdo dos critérios dos respetivos projetos no que se refere
aos critérios de medicdo, aos trabalhos preparatdrios e acessérios incluidos no preco
unitario, as condi¢cdes de execucdo dos trabalhos, aos ensaios obrigatdrios para cada

caso e aos critérios de aprovacdo dos materiais e/ou dos trabalhos a realizar;

das medi¢des apresentadas, com proposta de correcles e acertos, sempre que seja

aplicavel;

dos orcamentos apresentados, verificando-se a adequacdo dos precos unitarios aos
valores médios atuais de mercado, com proposta de correcdes e acertos, sempre que

seja aplicavel;

do modo de apresentacdo das pecas escritas e desenhadas com vista a sua facil e

inequivoca interpretacdo por parte das entidades intervenientes na obra;

da existéncia de pareceres, aprovacdes e/ou certificacdes necessarias as varias

especialidades que integram o projeto em analise;

dos elementos de credenciacdo dos autores dos varios projetos que integram o

Projeto de revisdo;

do cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares em vigor.

verificacdo da compatibilidade de cada um dos projetos com os estudos de caracterizacdo e

com as condi¢®es existentes no local;

verificacdo da compatibilidade entre os diferentes projetos de especialidades, uns com os

outros (pecas escritas e desenhadas);

verificacdo da compatibilidade entre todos os elementos que constituem cada um dos

projetos isoladamente (pecas escritas e desenhadas);
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f. andlise técnica da estabilidade relativamente as estruturas adjacentes no que se refere aos

seguintes pressupostos e verificacBes:

i. avaliacdo global da qualidade e exequibilidade das solu¢des de projeto face as

condicionantes locais;
ii. adequacdo das especificacdes técnicas face as solugdes projetadas;

iii. hipoteses e metodologia do calculo estrutural, bem como os resultados desses

mesmos calculos e dimensionamento;

iv. garantia de ndo diminuicdo da resisténcia estrutural das estruturas adjacentes

existentes face as alteragdes introduzidas com a obra a realizar.

g. verificagdo da existéncia dos elementos necessarios e suficientes para definir e enquadrar

tecnicamente a obra em causa, cumprindo-se o disposto no artigo 43.2, n.2 5, do CCP;

h. da garantia de que estdo reunidas todas as condicGes prévias a obtencdo da licenca de

utilizacdo.

A revisdo de projeto a executar pelo adjudicatdrio deve contemplar a analise e verificacdo da

qualidade do projeto, contemplando a realizacdo das seguintes atividades:
4.1. Analise e verificacdo das pecas desenhadas
a. compatibilidade das pecas desenhadas com o respetivo indice;
b. nivel de pormenorizacdo suficiente;
c. coeréncia da organizacdo das pecas desenhadas;
d. adequacdo das pecas desenhadas as cldusulas técnicas especiais do projeto;
e. coeréncia entre as pecas desenhadas e escritas;

f. adequacdo da pormenorizacdo do projeto de execucdo a definicdo dos trabalhos a executar

de forma completa, simples, clara e rigorosa;
g. existéncia de erros e/ou omissGes nas pecas desenhadas;

h. indicacdo de todos os materiais constituintes da obra;
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avaliar a exequibilidade do projeto face as condicionantes e ao faseamento construtivo;

verificacdo da existéncia de quaisquer indicacdes de produtos ou procedimentos
correspondentes a marcas registadas ou licencas que ndo se encontram devidamente

acompanhadas da designacdo de “tipo ou equivalente”;
reflexdo sobre a concegdo geral da obra;

verificar a compatibilidade entre si das solu¢des definidas em cada um dos projetos das

especialidades.

Analise e verificacdo das pecas escritas

compatibilidade das pecgas escritas com o respetivo indice;

adequacdo das pecas escritas as clausulas técnicas especiais do projeto:

verificacdo, na Memoria Descritiva, se estdo definidos todos os materiais a utilizar na obra e

todos os condicionamentos;
coeréncia da organizacdo das pecas escritas;

detalhe, ao nivel das pecas escritas, adequado a definicdo dos trabalhos a executar, de forma

completa, simples, clara e rigorosa;

existéncia de erros e/ou omissdes nas pecas escritas;

verificacdo da necessidade de alguns calculos complementares nas pecas mais significativas;
verificacdo da informacédo sobre os servicos afetados pela obra;

verificacdo da existéncia de quaisquer indicacbes de produtos ou procedimentos
correspondentes a marcas registadas ou licengas que ndo se encontram devidamente

acompanhadas da designagdo de “tipo ou equivalente”;
Andlise e verificacdo das medicdes
existéncia de medicdes detalhadas e sua coeréncia com o mapa de medi¢Ges final;

adequacdo do articulado ao projeto e ao tipo de obra em causa;
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analise critica das medicdes com a elaboragdo de parecer sobre eventuais omissGes e/ou

corregBes, tendo como base todos os elementos do projeto;

verificacdo da coeréncia entre as diversas especialidades no que se refere ao tratamento dos
trabalhos acessérios e/ou inerentes aos que se encontram expressamente descritos, como,
por exemplo, a referéncia aos trabalhos de apoio de construcdo civil e aos custos associados

a certificacdo da obra junto as concessiondrias, quando aplicavel,

verificacdo da ndo existéncia, de duplicacdo ou omissdo de artigos, face a outras

especialidades;

verificar a compatibilidade das medicdes e seus critérios com todos os trabalhos e métodos

construtivos previstos;
verificar que os critérios de medicdo sdo adequados e completos;

verificacdo da existéncia de quaisquer indicacBes de produtos ou procedimentos
correspondentes a marcas registadas ou licencas que ndo se encontram devidamente

acompanhadas da designacdo de “tipo ou equivalente”;
Andlise e verificacdo do orcamento

Verificar a numeracdo e o rigor dos diversos artigos do orcamento e a sua compatibilidade

com o0s mesmos artigos das medigdes;

Verificar a adequacdo dos precos unitarios aos valores médios atuais de mercado, com

proposta de correcGes e acertos, sempre que aplicavel.
Analise e verificacdo das Cldusulas Técnicas Especiais (CTE)

existéncia de CTE e sua coeréncia com o tipo de obra em causa, legislacdo, normas e

especificacdes;

adequacdo das CTE ao projeto e a obra em causa, nomeadamente no que se refere a
descricdo detalhada dos materiais, processos construtivos, controlo de qualidade e normas

e legislagdo em vigor;

verificacdo de existéncia e adequacdo dos critérios de medicao;

Pagina 26 de 29




NXVA

UNIVERSIDADE NOVA
DE LISBOA

d. verificacdo de existéncia e adequacdo das CTE para todos os trabalhos previstos;

e. verificacdo da compatibilidade entre as solu¢des definidas em cada um dos projetos das

especialidades;

f.  verificacdo da inexisténcia de referéncias relacionadas com as quest8es de ordem juridica
gue sdo objeto de definicdo no ambito do Caderno de Encargos geral da empreitada (por

exemplo: prazos de garantia e sangBes aplicaveis).

E. REQUISITOS DOS RELATORIOS E PARECERES

a. Requisitos do Parecer de Revisdo do Projeto (FASE 1)

Apds o 102 dia util a contar da celebragdo do Contrato, deve o adjudicatdrio emitir um parecer inicial sobre o
desenvolvimento do projeto, nomeadamente sobre as solucdes preconizadas e a sua adequabilidade ao tipo

de edificio.

b. Requisitos do Relatério de Revisdo do Projeto (FASE 2)

1. O Relatédrio relativo a segunda fase da Revisdo do Projeto a elaborar pelo adjudicatario devera ser
obrigatoriamente constituido pelos documentos abaixo descritos:
a) umrelatodrio geral, a elaborar pelo coordenador da Revisdo, que devera dar conta da andlise do projeto
geral e que traduzirad a andlise global do mesmo e onde conste a opinido geral sobre a qualidade dos
projetos das diferentes especialidades e os aspetos considerados importantes para o desenvolvimento

da obra;

b) um relatério sobre a compatibilizagdo dos projetos que identifique os eventuais casos de conflitos a
resolver em projeto antes do langamento da obra. Este relatdrio deverd conter informacao relativa a
adequacdo do projeto (solucGes técnicas) aos condicionantes associados a localizacdo e as

caracteristicas da obra em causa (restricdes de acesso ou utilizacdo de equipamentos);

c) um relatério individual por cada especialidade que integra o projeto, a elaborar pelo respetivo técnico

responsavel pela sua revisdo, que incida obrigatoriamente sobre:

i Memoria descritiva e justificativa;
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fi. CondigBes técnicas especiais;

jii. Pecas desenhadas;

iv. Medicdes e orcamento.

d) Os relatorios referentes a cada especialidade deverdo incluir, se aplicavel, um orcamento com as

guantidades conferidas e corrigidas e com precos unitarios adequados as condi¢es de mercado;

e) De todas as pegas escritas e desenhadas sera devolvida a Entidade Adjudicante uma cépia carimbada
com as indicacBes “aceite” ou “a corrigir”, pressupondo-se dai que todas as pecas entregues ao

Adjudicatario foram verificadas.

2. ORelatédrio referido no nimero 1 da presente clausula, bem como os relatdrios parcelares que o integram,
deverdo ser acompanhados dos termos de responsabilidade dos técnicos revisores e respetivas
declaragdes comprovativas da validade da inscricdo nas Ordens ou Associa¢cdes Profissionais. Caso a

prestacdo exceda um més nesta fase devera haver relatdrios parciais mensais.

c. Requisitos do Relatério Final (FASE 3)

1. O Relatdrio Final deverd atestar expressa e inequivocamente que os erros e omissdes identificados no
Relatorio de Revisdo da FASE 2 foram totalmente sanados, encontrando-se o projeto de execu¢do em
condicGes de integrar o procedimento administrativo com vista a adjudicacdo da execucdo da
empreitada.

2. O relatorio final devera ser assinado pelo Coordenador de Revisdo e pelos técnicos que integraram a

equipa de revisdo.

F. CONSTITUICAO DA EQUIPA DE REVISAO DO PROJETO
O adjudicatario deverd nomear, entre a Equipa de Revisdo de Projeto, os seguintes elementos:

a. um técnico responsdvel pela revisdo do projeto de cada especialidade que responderd

perante o Dono da Obra e as entidades competentes;
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b. um coordenador da revisdo de projeto responsavel por assegurar a compatibilidade de todos
0s projetos a rever, coordenacdo e organizacdo geral de todas as especialidades, sendo este
o responsavel por responder perante a entidade adjudicante no cumprimento de todas as

obrigac®es inerentes ao presente Caderno de Encargos.
A equipa de revisdo de projeto devera ser pluridisciplinar, sendo constituida pelos elementos necessarios ao
desenvolvimento da revisdo de cada projeto de especialidade, em funcdo da especificidade e em cumprimento
do presente Caderno de Encargos.
G. ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS
O desenvolvimento dos trabalhos sera acompanhado, nas suas varias fases, pela equipa de técnicos da Divisdo
do Patriménio e Infraestruturas da UNL, a qual caberd, igualmente, a articulacdo com os técnicos autores do

projeto.

Para o acompanhamento dos trabalhos, a entidade adjudicante promovera reuniGes periddicas com o

adjudicatdrio e a equipa do projeto.
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