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Capitulo |
Clausulas Gerais

Clausula 1.2
Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato de
empreitada de obras publicas designado por “Empreitada de Obras Publicas para a
impermeabilizagdao da cobertura do Edificio de Servigos Publicos”, a executar nos termos e
condigdes constantes deste caderno de encargos e respetivos anexos, do qual fazem parte

integrante.

Clausula 2.2
Contrato

1. O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e seus anexos.

2. O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:

a) O suprimento dos erros e das omissdes do Caderno de Encargos identificados pelos
concorrentes, desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites
pelo érgdo competente para a decisdo de contratar;

b) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao Caderno de Encargos;

c) O presente Caderno de Encargos;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario.

3. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.2 2, a respetiva prevaléncia
é determinada pela ordem pela qual ai sdo indicados.

4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.2 2 e o clausulado do
contrato e seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos
propostos de acordo com o disposto no artigo 99.2 do Cddigo dos Contratos Publicos e
aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.2 desse mesmo diploma
legal.

5. O presente Caderno de Encargos ndo integra um projeto de execucéo, de acordo com a

possibilidade prevista no n.2 2 do artigo 42.2 do CCP, aplicavel aos cadernos de encargos
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de contratos de empreitada por via do disposto no n.2 1 do artigo 43.2, também do CCP,
em fungdo da manifesta simplicidade das prestagdes que constituem o objeto do

contrato a celebrar.

Clausula 3.2
Prevaléncia

As normas constantes do Cdodigo dos Contratos Publicos relativas as fases de formacdo e de
execugdo do contrato prevalecem sobre quaisquer disposi¢gdes das pegas do procedimento
com ela desconformes, de acordo com o que estabelece o artigo 51.2 do referido regime

juridico.

Clausula 4.2
Esclarecimento de duvidas

1. Asduvidas que o empreiteiro tenha na interpretagdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagdo da obra antes do inicio da
execugao dos trabalhos a que respeitam.

2. No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execugdo dos trabalhos a que
dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagdo
da obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentagao antes do
inicio daquela execugdo.

3. O incumprimento do disposto no numero anterior torna o empreiteiro responsavel por
todas as consequéncias da errada interpretagdo que porventura haja feito, incluindo a

demoligdo e reconstrugdo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Capitulo Il
Obrigacoes do empreiteiro

Secgao |
Preparagdo e planeamento dos trabalhos
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Clausula 5.2
Preparacao e planeamento dos trabalhos

1. O empreiteiro é responsavel:

a)

b)

Perante o dono da obra pela preparacdo, planeamento e coordenagdo de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratagdo, bem como pela
preparagdo, planeamento e execugdo dos trabalhos necessdrios a aplicagdo, em
geral, das normas sobre seguranga, higiene e salide no trabalho vigentes e em
particular, das medidas consignadas no plano de seguranga e saude, e no plano de

prevengao e gestdo de residuos de construgdo e demolicdo;

Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagdo, planeamento e coordenacdo
dos trabalhos necessarios a aplicagdo das medidas sobre seguranca, higiene e satude
no trabalho em vigor, bem como pela aplicagdo do documento indicado na alinea e)

do n.2 3 da presente clausula.

2. Adisponibilizagdo e o fornecimento de todos os meios necessérios para a realizagdo da

obra e dos trabalhos preparatdrios ou acessoérios, incluindo os materiais e 0s meios

humanos, técnicos e equipamentos, competem ao empreiteiro.

3. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou

segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatdrios ou acessorios a

execugdo da obra, designadamente:

a)

b)

c)

Trabalhos de montagem, construgdo, manutengdo, desmontagem e demoli¢do do

estaleiro;

Trabalhos necessérios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem
na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros
e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os
regulamentos de seguranga, higiene e salide no trabalho e de policia das vias
publicas;

Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes
e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugdo dos trabalhos

e para evitar a estagnacdo de dguas que os mesmos possam originar;
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d) Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;

e) A elaboragdo de documento do qual conste o desenvolvimento prético do plano de
seguranca e saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai
previstas, em fungdo do sistema utilizado para a execugao da obra, em particular as

tecnologias e a organizagdo de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

Clausula 6.2
Plano de trabalhos ajustado

O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteragdo do prego contratual, nem a

alteragdo do prazo de conclusdo da obra.

Clausula 7.2
Modificagdo do Plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1. O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor
por razdes de interesse imperioso.

2. Em qualquer dos casos, o plano de trabalhos modificado apresentado pelo empreiteiro
deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele ndo resulte prejuizo para a obra ou
prorrogac¢ao dos prazos de execugao.

3. Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente

reajustamento do plano de pagamentos.

Secgdo Il
Prazos de execugao

Clausula 8.2
Prazo de execugdo da empreitada

1. O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execugdo da obra na data da conclusdo da consignagdo total ou da primeira
consignagdo parcial ou ainda na data em que o dono da obra lhe comunique a

aprovacdo do plano de segurancga e salde, caso esta Ultima data seja posterior;
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b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugdo previstos no plano de

trabalhos em vigor;

c) Concluir a execugdo da obra e solicitar a realizagdo de vistoria da obra para efeitos
da sua recegdo provisdria no prazo maximo de 15 (quinze) dias a contar da data da

sua consignagao.

2. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugdo de trabalhos em rela¢do ao
plano de trabalhos em vigor, imputéveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas
suas, a tomar todas as medidas de reforco de meios de agdo e de reorganizagdo da obra
necessdrias a recuperagdo dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugéo.

3. Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro pela conclusdo da execucdo

da obra antes do prazo fixado na alinea c) do n.2 1 desta clausula.

Clausula 9.2
Cumprimento do plano de trabalhos

O empreiteiro informa quinzenalmente o diretor de fiscalizagdo da obra dos desvios que se
verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as

previsdes do plano em vigor.

Cldusula 10.2
Multas por violagdo dos prazos contratuais

1. Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execugdo da obra por facto imputdvel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sangdo contratual, por cada dia de atraso,
em valor correspondente até um por mil preco contratual.

2. Asquantias apuradas nos termos do n.2 1 anterior serdo pagas pelo empreiteiro ao dono

da obra ou deduzidas por este nos pagamentos que tiver de lhe efetuar.

Cldusula 11.2
Atos e direitos de terceiros

Sempre que o empreiteiro sofra ou possa vir a sofrer atrasos na execuc¢io da obra em virtude
de qualquer ato imputdvel a terceiros, deve, no prazo maximo de 1 dia Gtil a contar da data

em que tome conhecimento da ocorréncia, ou da sua possibilidade, informar por escrito o
5
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diretor de fiscalizagdo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as

providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

Secgao lll
Condicoes de execucdo da empreitada

Clausula 12.2
Condigoes gerais da execugao dos trabalhos

1. Aobradeve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade
com a lista de trabalhos, com o presente caderno de encargos e com as demais condigdes
técnicas contratualmente estipuladas.

2. Relativamente as técnicas e métodos construtivos a adotar, o empreiteiro fica obrigado
a seguir sempre as melhores técnicas e métodos em tudo quanto seja aplicavel aos

trabalhos a realizar.

Clausula 13.2
Erros e omissoes

O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizagdo da obra quaisquer erros ou omissées

dos elementos da solugdo da obra por que se rege a execugao dos trabalhos.

Clausula 14.2
Alteragoes a lista de trabalhos propostas pelo empreiteiro

Sempre que propuser qualquer alteragao a lista de trabalhos, o empreiteiro deve apresentar
todos os elementos necessdrios a sua perfeita apreciagdo, ndo podendo ser executados

quaisquer trabalhos sem que estes tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.

Clausula 15.2
Mengoes obrigatdrias no local dos trabalhos

1. Sem prejuizo do cumprimento das obrigacSes decorrentes da legislacdo em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagdo da obra,
a identificacdo do dono da obra e do empreiteiro, com mengdo do respetivo alvard ou

nimero de titulo de registo ou dos documentos previstos na Portaria a que se refere o
6
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n.2 2 do artigo 81.2 do Cddigo dos Contratos Publicos e manter cépia dos alvaras ou
titulos de registo dos subcontratados ou dos documentos previstos na referida alinea,
consoante 0s casos.

2. O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagdo, o livro
de registo da obra e um exemplar do caderno de encargos, do clausulado contratual e
dos demais documentos a respeitar na execugao da empreitada, com as alteragdes que
neles hajam sido introduzidas.

3. O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em
vigor, bem como a manter, a disposi¢do de todos os interessados, o texto dos contratos
coletivos de trabalho aplicaveis.

4. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do

projeto respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Cldusula 16.2
Ensaios

1. Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas
caracteristicas e comportamentos sdo os especificados no presente caderno de encargos
e 0s previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2. Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a
realizagao de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3. No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem
insatisfatorios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro,
as despesas com 0s mesmos ensaios e com a reparac¢do daquelas deficiéncias ficardo a

seu cargo.

Clausula 17.2
MedigGes
1. As medicOes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos e os
trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra sdo feitas no local da obra com

a colaboragdo do empreiteiro e sdo formalizados em auto.
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2. As medigdes sao efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do
més imediatamente seguinte aquele a que respeitam, sem prejuizo de vir a ser fixada
periodicidade diferente no contrato.

3. Arealizagdo das medigdes obedece aos seguintes critérios, respeitando a seguinte ordem
de prioridades:

a) As normas oficiais de medigdo que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o

dono da obra e o empreiteiro.

Clausula 18.2
Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1. Salvo no que respeite a materiais e elementos de construcdo cujo fornecimento esteja
previsto pelo dono da obra para a sua realizacdo, correm inteiramente por conta do
empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da utilizagdo na execugdo da
empreitada de materiais, de elementos de construgdo ou de processos de construgao a
que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros
direitos de propriedade industrial.

2. No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execugdo dos trabalhos de
qualquer dos direitos mencionados no nimero anterior, o empreiteiro indemniza-o por
todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que

tenha de pagar, seja a que titulo for.

Cldusula 19.2
Execugdo simultanea de outros trabalhos no local da obra

1. Odono da obra reserva-se no direito de executar ele préprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer
trabalhos ndo incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos

contratados.
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2. Ostrabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboragdo com o diretor
de fiscalizagdo da obra, de modo a evitar atrasos na execugdo do contrato ou outros
prejuizos.

3. Quando o empreiteiro considere que a normal execugdo da empreitada estd a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultanea dos trabalhos previstos
no n.2 1, deve apresentar a sua reclamagdo no prazo de dez (10) dias a contar da data da
ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a diminuicdo ou a
eliminagdo dos prejuizos resultantes da realizagdo daqueles trabalhos.

4. No caso de verificagdo de atrasos na execugdo da obra ou outros prejuizos resultantes
da realizagdo dos trabalhos previstos no n.2 1, o empreiteiro tem direito a reposi¢do do
equilibrio financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282.2 e 354.2 do CAdigo dos
Contratos Publicos, a efetuar nos seguintes termos:

a) Prorrogagdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso

eventualmente verificado na realizagdo da obra, €;

b) Indemnizagdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execu¢io do contrato

que demonstre ter sofrido.

Clausula 20.2
Outros encargos do empreiteiro

1. Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparagdo e a indemnizagdo de todos
0s prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputdveis, sejam sofridos por terceiros até
a rececdo definitiva dos trabalhos, em consequéncia do modo de execucdo destes
dltimos, da atuagdo do pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e
fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de seguranca das obras,
materiais, elementos de construcgdo e equipamentos;

2. Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebragdo dos contratos de seguros

indicados no presente caderno de encargos.

Secgao IV
Pessoal
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Clausula 21.2
Obrigagoes gerais

1. S3o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacGes relativas ao pessoal
empregado na execugdo da empreitada, a sua aptiddo profissional e a sua disciplina.

2. O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local
dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apés ordem do dono da obra, o
pessoal que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por
menor probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por
desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos
subempreiteiros ou de terceiros.

3. A ordem referida no niumero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.

4. As quantidades e a qualificagdo profissional da mado-de-obra aplicada na empreitada
devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo

plano.

Clausula 22.2
Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que,
para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da
legislagdo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo

programa ao diretor de fiscalizagdao da obra.

Clausula 23.2
Seguranga, higiene e saude no trabalho

1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢Ges legais e regulamentares em
vigor sobre seguranga, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento

de tais obrigacdes.

10

Rua Dr. Nuno Silvestre Teixeira | Apartado 81 —9401-909 Porto Santo | Telefone: 291 980 640/646 | Fax: 291 982 860
e-mail geral@cm-portosanto.pt | site oficial: https://cm-portosanto.pt/ | facebook.com/municipioportosanto




Municipio do Porto Santo
Camara Municipal

Caderno de Encargos - Empreitada de Obras
Publicas para aimpermeabilizacdo da cobertura
do Edificio de Servigos Publicos.

2. O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢des legais
e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a
prestar-lhe a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

3. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obriga¢des estabelecidas nos
numeros anteriores, o diretor de fiscalizagdo da obra pode tomar, a custa dele, as
providéncias que se revelem necessdrias, sem que tal facto diminua as responsabilidades
do empreiteiro.

4. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagdo da
obra o exija, o empreiteiro apresenta apodlices de seguro contra acidentes de trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos na cldusula
22.2,

5. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizagdo da obra,
pela observéncia das obrigagdes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo

o pessoal empregado na obra.

Capitulo Il
Obrigag¢oes do dono da obra

Cldusula 24.2
Preco e condigdes de pagamento

1. Pela execugdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obriga¢bes decorrentes
do contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total do valor da
adjudicagdo, o qual ndo pode exceder os 23 349,34 € (vinte e trés mil, trezentos e
quarenta e nove euros e trinta e quatro céntimos), acrescidos de IVA a taxa legal em
vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto, pela execucdo do
contrato.

2. O prego base foi fixado com fundamento no prego atualizado do mercado, obtido através
de uma consulta preliminar, em atengdo ao previsto no artigo 35.2-A do Cddigo dos

Contratos Publicos.
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Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medi¢des mensais a realizar de acordo com o disposto na
cldusula 17.2.

Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 30 dias apds a apresentacdo da
respetiva fatura.

As faturas e os respetivos autos de medig¢do sdo elaborados de acordo com o modelo e
respetivas instrugdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagao da obra.

Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos
que tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovagdo pelo diretor de
fiscalizagdo da obra condicionada a realizagdo completa daqueles.

No caso de falta de aprovagdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o
diretor de fiscalizagdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteudo, deve aquele
devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os
valores aceites pelo diretor de fiscalizagdo da obra e uma outra com os valores por este
nao aprovados.

O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos nimeros
anteriores, mas com base nos pregos que lhes forem, em cada caso, especificamente
aplicaveis, nos termos do artigo 373.2 do Cadigo dos Contratos Publicos e de acordo com

a Ultima alteragdo ao CCP, constante da Lei n.2 30/2021 de 21 de maio.

Clausula 25.2
Adiantamentos ao empreiteiro

O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do custo da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou
equipamentos cuja utilizagdo haja sido prevista no plano de trabalhos.

Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.2 e 293.2 do Cédigo dos Contratos Publicos, o
adiantamento referido no nimero anterior sé pode ser pago depois de o empreiteiro ter
comprovado a prestacdo de uma caucdo do valor do adiantamento, através de titulos
emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou seguro-caugao.

Todas as despesas decorrentes da prestagdo da caugdo prevista no numero anterior

correm por conta do empreiteiro.
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4. A caugdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a
medida que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado
que tenha sido efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.2 2 do artigo 295.2 do

Cédigo dos Contratos Publicos

Clausula 26.2
Caugdo
De acordo com o artigo 88.2 n.2 2, alinea a) do Cédigo dos Contratos Publicos, publicado em
anexo ao CAdigo dos Contratos Publicos, ndo é exigida caucdo destinada a garantir o exato
cumprimento de todas as obriga¢des legais e contratuais que assume com a celebragdo do

contrato, nem se procedera a retengdo a que se refere o n.2 3 do mesmo artigo.

Cldusula 27.2
Mora no pagamento

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigages de pagamento do preco
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o0 montante em divida a taxa

legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora.

Clausula 28.2
Revisdo de precos

1. Arevisdo dos pregos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mao-
de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da empreitada,
é efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.2 6/2004, de 6 de janeiro, na
modalidade de Férmula.

2. E aplicével a revisdo de precos a férmula tipo (F18) estabelecida para obras da mesma
natureza constante de lei (Despacho n.2 1592/2004, publicado no Diario da Republica, II
Série, N.2 19, de 23 de janeiro, objeto da Retificagcdo n.2 383/2004, de 25 de fevereiro,
publicada no Didrio da Republica, Il Série, N.2 47, de 25 de fevereiro).

3. Asrevisdes serdo calculadas pelo empreiteiro.

Secgao V
Seguros
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Clausula 29.2
Contratos de seguro

O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apolice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a
apresentar comprovativo que o pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro
obrigatdrio de acidentes de trabalho de acordo com a legislagdao em vigor em Portugal.
O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execugdo do contrato, as apdlices de seguro previstas nas cldusulas
seguintes e na legislagdo aplicdvel, das quais deverdo exibir cdpia e respetivo recibo de
pagamento de prémio na data da consignagao.

O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacGes previstas na presente secgao,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus
subcontratados.

Sem prejuizo do disposto no n.2 3 da clausula seguinte, o empreiteiro obriga-se a manter
as apolices de seguro referidas no n.2 1 validas até ao final a data da recegao proviséria
da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares afetas a
obra ou ao estaleiro, até a desmontagem integral do estaleiro.

O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cdpias e recibos de pagamento das
apdlices previstas na presente sec¢do ou na legislacdo aplicavel, ndo se admitindo a
entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo daquelas copias e
recibos.

Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas na presente secgdo e
restante legislagdo aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do empreiteiro e dos
seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade
seguradora legalmente autorizada.

Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem
as obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono
da obra e perante a lei.

Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigagdes de pagamento dos

prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se
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substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele

suportados.

Cldusula 30.2
Outros sinistros

1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automovel cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomog&o prépria por
si afetos a obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de
serem veiculos de passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de
acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automdvel (riscos de
circulagdo), bem como apresentar comprovativo que os veiculos afetos a obras pelos
subempreiteiros se encontra segurado.

2. O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos
préprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos
0s meios auxiliares que vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens imdveis, armazéns,
abarracamentos, refeitdrios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou
moveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos préprios.

3. O capital minimo seguro pelo contrato referido nos nimeros anteriores deve perfazer,
no total, um capital seguro que ndo pode ser inferior ao capital minimo seguro
obrigatdrio para os riscos de circulagdo (ramo automdvel).

4. No caso dos bens iméveis referidos no n.2 2, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos
de incéndio, raio, explosdo e riscos catastrdficos, devendo o capital seguro corresponder

ao respetivo valor patrimonial.

Capitulo IV
Representacao das partes e controlo da execugdo do contrato
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Clausula 31.2
Representac¢ao do empreiteiro

Durante a execugao do contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo diversa no caderno de
encargos ou no contrato, se estabelega diferente mecanismo de representagao.

O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua
representagdo a um técnico com a seguinte qualificagdo minima: Licenciatura
(Engenheiro Civil).

Apos a assinatura do contrato e antes da consignagdo, o empreiteiro confirmard, por
escrito, o nome do diretor de obra, indicando a sua qualificagdo técnica e ainda se o
mesmo pertence ou ndao ao seu quadro técnico, devendo esta informagdo ser
acompanhada por uma declaragdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura
reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direcdo técnica da obra e
comprometendo-se a desempenhar essa fungdo com proficiéncia e assiduidade.

As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspetos técnicos da
execug¢do da empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra
sempre que para tal seja convocado.

O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem
respetiva ser fundamentada por escrito.

Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios
para responder, perante o diretor de fiscalizagcdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacao aplicavel
em matéria de seguranga, higiene e salde no trabalho e, em particular, pela correta

aplicagdo do referido na alinea b) do n.2 3 da clausula 5.2.
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Clausula 32.2
Representacao do dono da obra

1. Durante a execugdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagdo da
obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no caderno
de encargos ou no contrato, se estabelega diferente mecanismo de representagdo.

2. A identidade do diretor de fiscalizagdao da obra designado pelo dono da obra serd
notificada ao empreiteiro até a data da consignagdo.

3. O diretor de fiscalizagdo da obra tem poderes de representa¢do do dono da obra em
todas as matérias relevantes para a execugdo dos trabalhos, nomeadamente para
resolver todas as questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito,

excetuando as matérias de modificagdo, resolugdo ou revogacao do contrato.

Cldusula 33.2
Livro do registo da obra

O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informacdo sistematica
e de fécil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execucdo do

contrato.

Capitulo V
Recec¢ao e liquidagao da obra

Cldusula 34.2
Recegdo provisoria

1. Arecegdo provisoria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efetuada
logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do
empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo
total ou dos prazos parciais de execug¢do da obra.

2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua rece¢do provisoria,
esta é efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja objeto de
deficiéncia.
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3. 0 procedimento de recegao proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.2 a 396.2 do

Cddigo dos Contratos Publicos.

Clausula 35.2
Prazo de garantia

1. O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;
b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais
ou instalagdes técnicas;
c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis.

2. Caso tenham ocorrido recegdes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos
termos do numero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que
tenham sido recebidas pelo dono da obra.

3. Excetuam-se do disposto no n.2 1 as substituicGes e os trabalhos de conservagdo que
derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciagdo normais consequentes da

sua utilizagao para os fins a que se destina.

Clausula 36.2
Rececdo definitiva

1. No final dos prazos de garantia previstos na cldusula anterior, é realizada uma nova
vistoria a obra para efeitos de rece¢do definitiva.

2. Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em
boas condigdes de funcionamento e conservagao, esta sera definitivamente recebida.

3. A recegao definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:
a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigdes normais de

exploragdo, operagdo ou utilizagdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma

que cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigagdes decorrentes do periodo de

garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.
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4. No caso de a vistoria referida no n.2 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracdes,
indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo
verificagdo dos pressupostos previstos no nimero anterior, o dono da obra fixa o prazo
para a sua correcao dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual serd

fixado o prazo para a realizagdo de uma nova vistoria nos termos dos nimeros anteriores.

Capitulo VI
Disposigoes finais

Clausula 37.2
Modificacdes ao contrato

O contrato a celebrar na sequéncia do procedimento pré-contratual previsto no presente
Caderno de Encargos podera ser objeto de modificagGes, de acordo e nos limites do previsto

no Cédigo dos Contratos Publicos.

Clausula 38.2
Deveres de informacao

1. Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias
que cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na
execugdo do contrato, de acordo com as regras gerais da boa-fé.

2. Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunstancias, constituam ou ndo forga maior, que previsivelmente impecam o
cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigac¢des.

3. No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra

do tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execucdo do contrato.

Clausula 39.2
Subcontratacdo e cessdo da posi¢cdo contratual

1. O empreiteiro pode recorrer a subcontratagdo, desde que se encontrem cumpridos os
requisitos constantes dos n.2° 3 e 6 do artigo 318.2 do Cddigo dos Contratos Publicos

2. Odono da obra apenas pode opor-se a subcontrata¢do na fase de execu¢do quando:
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a) Nao sejam observados os limites constantes do artigo 383.2 do Cédigo dos Contratos
Publicos;
b) Quando haja fundado receio de que a subcontratagdo envolva um aumento de risco

de incumprimento das obrigagées emergentes do contrato;

A subcontratacdo, na fase de execugdo, esta sujeita a autorizagdo do dono da obra,
dependente da verificagdo da capacidade técnica do subcontratado em moldes
semelhantes aos que foram exigidos ao empreiteiro, na fase de formagao do contrato,
aplicando-se o disposto no n.2 2 do artigo 385.2 e, com as necessarias adaptagdes, os n.2*
3 e 6 do artigo 318.2, todos do Codigo dos Contratos Publicos

Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos
no artigo 384.2 do Cédigo dos Contratos Publicos, devendo ser especificados os trabalhos
a realizar e expresso o que for acordado quanto a revisdo de pregos.

O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagao da
obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do
pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

O disposto nos nimeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados
entre os subcontratados e terceiros.

No prazo de cinco dias apds a celebragdo de cada contrato de subempreitada, o
empreiteiro deve, nos termos do n.2 3 do artigo 385.2 do Cddigo dos Contratos Publicos,
comunicar por escrito o facto ao dono da obra, remetendo-lhe cdpia do contrato em
causa.

A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagdes
contratuais é do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a
subempreiteiros.

A cessdo da posigcdo contratual por qualquer das partes depende da autorizagao da outra,
sendo em qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n.2 1 do artigo 317.2 do

Codigo dos Contratos Publicos
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Clausula 40.2
Resolug¢do do contrato pelo contraente publico

1. Sem prejuizo das indemnizagOes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode

resolver o contrato nos seguintes casos:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

)

k)

Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;
Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugdes
transmitidas no exercicio do poder de diregao sobre matéria relativa a execugdo das
prestagdes contratuais;

Oposicdo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do dono
da obra;

Cessdo da posicao contratual ou subcontratagdo realizadas com inobservancia dos
termos e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo
empreiteiro da manutengao das obrigagdes assumidas pelo dono da obra contrarie
o principio da boa fé;

Se o valor acumulado das sang¢8es contratuais com natureza pecuniaria exceder o
limite previsto no n.2 2 do artigo 329.2 do Cédigo dos Contratos Publicos;
Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

Nao renovagao do valor da caugdo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja
obrigado;

O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacdo
sobre seguranca, higiene e satde no trabalho;

Se, tendo faltado a consignagdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o
empreiteiro ndo comparecer, apds segunda notificacdo, no local, na data e na hora
indicados pelo dono da obra para nova consignacdo desde que ndo apresente
justificacdo de tal falta aceite pelo dono da obra;

Se ocorrer um atraso no inicio da execugdo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro

que seja superior a 1/40 do prazo de execugdo da obra;
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I) Se o empreiteiro ndo der inicio a execugéo dos trabalhos a mais decorridos 15 dias
da notificagdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamagdo apresentada
por aquele e reitera a ordem para a sua execugao;

m) Se houver suspensdo da execugcdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto
imputavel ao empreiteiro ou se este suspender a execugdo dos trabalhos sem
fundamento e fora dos casos previstos no n.2 1 do artigo 366.2 do Cddigo dos
Contratos Publicos, desde que da suspensdo advenham graves prejuizos para o
interesse publico;

n) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.2 3 do artigo
404.2 do Cédigo dos Contratos Publicos;

o) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se
nao for repetida a execugdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos
defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.2 do Cdédigo dos Contratos
Publicos;

p) Porrazdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2. Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do
empreiteiro, sera o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do
dono da obra poder executar as garantias prestadas.

3. No caso previsto na alinea p) do n.2 1 anterior, 0 empreiteiro tem direito a indemnizagado
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes,
ser deduzido o beneficio que resulte da antecipagdo dos ganhos previstos.

4. A falta de pagamento da indemnizagdo prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado
confere ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva

importancia.

Cldusula 41.2
Resolugdo do contrato pelo empreiteiro

1. Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode

resolver o contrato nos seguintes casos:
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Alteragdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

Incumprimento de obrigacBes pecunidrias pelo dono da obra por periodo superior a
seis meses ou quando o montante em divida exceda 25% do prego contratual, excluindo
juros;

Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacéo da relacdo contratual do dono
da obra, quando tornem contrdria a boa-fé a exigéncia pela parte publica da

manutenc¢do do contrato;

Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

No caso previsto na alinea a) do numero anterior, apenas ha direito de resolugdo quando
esta ndo implique grave prejuizo para a realizagdo do interesse publico subjacente a
relagdo juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutencdo do
contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade econdmico-financeira do
empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo caso, ser
devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenca.

O direito de resolugdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

Nos casos previstos na alinea c) do n.2 1, o direito de resolugdo pode ser exercido
mediante declaragdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a recec¢do dessa
declaragcdo, salvo se o dono da obra cumprir as obrigagdes em atraso nesse prazo,

acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Cldusula 42.2
Gestor do contrato

Nos termos do artigo 96.2, conjugado com o artigo 290.2-A do CCP, sera designado um gestor

do contrato, com a fungdo de acompanhar permanentemente a execugéo deste, incluindo o

dever de acompanhar o cumprimento das obrigacdes declarativas relativas a rendimentos

gerados na Regido Auténoma da Madeira, nomeadamente a entrega dos documentos

identificados no artigo 7.2-A do Decreto Legislativo Regional n.2 34/2008/M, de 14 de agosto,

que constituem, para todos os efeitos, obrigagGes acessorias da parte adjudicatéria.

Rua
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Cldusula 43.2
Foro competente

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do

Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal, com expressa rendncia a qualquer outro.

Cldusula 44.2
Comunicagoes e notificagbes

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e
comunicagdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do
Cddigo dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma,
identificados no contrato.

2. Qualquer alteragdo das informagBes de contacto constantes do contrato deve ser

comunicada a outra parte.

Clausula 45.2
Prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sdbados, domingos e feriados.
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Municipio do Porto Santo
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MEMORIA DESCRITIVA

EMPREITADA PARA A IMPERMEABILIZACAO DA
COBERTURA DO EDIFiCIO DE SERVICOS PUBLICOS

1. Introducao

A presente memoria descritiva diz respeito aos trabalhos de impermeabilizagdo da cobertura do

Edificio dos Servigos Publicos do Municipio do Porto Santo.

1.1. Apresentacao da empreitada

Em termos resumidos, a empreitada em aprego tem por objetivo a remogao de telas e materiais

soltos e aplicagdao de membrana impermeabilizante e isolante na cobertura do edificio.

1.2. Modo de execucdo

Os trabalhos incluidos no ambito do presente procedimento pré-contratual serdo executados
segundo as boas regras da arte e da construgdo, com vista a solidez, perfeicdio e bom

funcionamento do objeto do projeto, em todos os seus pormenores.

O empreiteiro fica obrigado a demolir e a reconstruir as suas expensas, sem direito a qualquer
indemnizag¢do e dentro do prazo que o Dono de Obra ou a Fiscalizagdo determinar, toda a parte
da obra considerada mal-executada ou executada com materiais impréprios ou danificados, seja

por que motivo for.

1.3. Pessoal em obra

Assim que for solicitado, com o devido fundamento pela fiscalizagdo, o empreiteiro substituird
qualquer elemento do pessoal que dé mas provas de disciplina, de competéncia e de perfei¢do

no trabalho.

O empreiteiro sera responsdvel pela seguran¢a do pessoal, estando obrigado a cumprir o

previsto na lei.
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1.4. Conhecimento do local da empreitada

Devera o empreiteiro, na fase de “concurso” visitar o local da empreitada e tomar conhecimento

de todas as dificuldades, situagdes agravantes ou condicionantes na execugdo da empreitada.

Nao sdo de aceitar quaisquer reclamagdes baseadas na falta de conhecimento do local da obra,

das suas condicdes e facilidades de acesso.

1.5. Qualidade e especificidades dos materiais

A indicagao de modelos de eventuais fabricantes de materiais ou utensilios para a construcao,
nao exclui a possibilidade de serem aplicados produtos de outras origens, desde que sejam pelo
menos correspondentes aos previstos em Caderno de Encargos e sejam devidamente aprovados

pela Fiscalizagao ou pelo Dono de Obra.

1.6. Obrigacdes legais, fiscalizacdo e coordenacdo dos trabalhos

Nenhuma variante, alteragdo ou adaptagdo ao “projeto”, poderd ser executada pelo Empreiteiro

sem o prévio acordo/autorizacdo do Dono de Obra.

Compete ao empreiteiro informar-se previamente junto da Camara Municipal ou de qualquer
outro organismo oficial ou particular, sobre todos e quaisquer problemas de ordem técnica, ndo

sendo tolerada qualquer omissao para a perfeita realizagdo da obra.

O empreiteiro deve solicitar ao técnico responsavel pela fiscalizagdo da obra o esclarecimento
de todas as duvidas na interpretagdo dos dados fornecidos, ndo se tolerando erros por

deficiéncias de interpretacdo.

Todos os trabalhos que ndo satisfagam as especificagdes da construgdo, quer as que constam do
caderno de encargos, quer as que resultam de imposi¢Ges legais, serdo demolidos, obrigando-
se o empreiteiro a refazé-los de acordo com as instrugdes da Fiscalizagdo. Em caso de

incumprimento aplicar-se-a o disposto no artigo 325.2 do Cédigo dos Contratos Publicos.

1.7. Estaleiro

Deverao ser realizados os seguintes trabalhos antes do inicio da obra:
2
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Montagem e desmontagem do estaleiro geral da obra, incluindo manutengéo, sinalizacdo
dos trabalhos, iluminacdo e outros.

Sinalizagdo da obra, incluindo todos os meios necessérios para garantir a seguranca do
pessoal trabalhador e do publico em geral.

Implementagdo dos meios de Seguranga e Saude incluindo os meios humanos, materiais e

equipamentos de acordo com legislagdo em vigor.

Apresentacao e carateristicas técnicas dos trabalhos a realizar

Realgam-se os seguintes trabalhos e aspetos técnicos:

a)
b)

3.

Remogdo de telas e materiais degradados através de meios manuais;

Fornecimento e aplicagdo de duas demdos de membrana impermeabilizante de dois
componentes (tipo SIKA 209 ES), incluindo rede 100 Gr, e pintura com membrana eldstica
(tipo SIKAGARD 570W);

Fornecimento e execugdo de pinturas nas zonas danificadas, recorrendo a tinta plastica (tipo

CIN ou equivalente).

Pinturas

Relativamente as prestagSes objeto do contrato que se traduzem em trabalhos de pintura, o

empreiteiro devera observar e cumprir com as condigdes técnicas genéricas apresentadas no

anexo a presente memoria descritiva.

4.

Outros trabalhos da empreitada

Além dos trabalhos e fornecimentos propriamente previstos na presente meméria descritiva e

no mapa de quantidades e de espécies de trabalhos, fazem ainda parte dos trabalhosa executar

pelo empreiteiro a preparagéo dos locais das obras (limpeza, etc.) para posterior execugdo das

prestacGes objeto do contrato e a limpeza final do local de trabalhos, incluindo carga e

transporte dos detritos sobrantes de todos os trabalhos desenvolvidos.
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5. Orcamento

Para a realizacdo da empreitada é necessdrio um orgamento total de 23 349,34 € (vinte e trés
mil, trezentos e quarenta e nove euros e trinta e quatro céntimos), acrescido do valor da taxa

de IVA em vigor, sendo o prazo de execugdo de 15 dias.
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ANEXO |
Condigoes técnicas gerais relativas a trabalhos
de pintura — n.2 3 da Meméria Descritiva

A presente especificagdo estabelece as condi¢des técnicas a que devem satisfazer os materiais

e a execugdo dos trabalhos sobre as superficies a pintar incluindo o trabalho de preparacgao das

superficies.
Em todos os casos devem ser respeitadas as especificaces do fabricante.

As cores a aplicar na obra deverdo, sempre que possivel, estar relacionadas com o sistema RAL

e NCS e obedecer as referéncias indicadas na memaria descritiva.

Esquema de pintura:

Interior Exterior
Superficie
Primario Acabamento Primario Acabamento
Reboco CINOLITE HP 2 X VINYLSOFT CINOLITE 3 X NOVAQUA HP
Estuque e Pladur CINOLITE HP 2 X VINYLSOFT
Betdo, Blocos BETOCIN SEALER 3 X VINYLSOFT BETOCIN SEALER | 3 X NOVAQUA HP
Betdo aparente BETOCRYL
Metal ALUMOPOXI 2 X SATINADO
Madeira 3 X MOVIDUR AQUA CERA

1.1. Pinturas sobre rebocos

1.1.1. Superficies novas

Na preparagdo da superficie a primeira operagdo consiste em libertar a parede de areias mal

ligadas a massa por escovagem com escova rija ou um taco de madeira.

Depois da escovagem desengordura-se por meio de uma lavagem com agua e detergente,
seguida de nova lavagem com agua simples. Deixa-se secar a superficie durante dois ou trés dias

a fim de reduzir o perigo de saponifica¢do.
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Nas reparagdes que tenham de se efetuar, os remendos deverdo ser de composicdo idéntica a
massa originalmente empregada. As fendas serdo alargadas antes de se realizar a sua reparagao.

Finalmente, o remendo é tratado a taco de madeira e depois escovado.

As tintas a aplicar sdo baseadas com dispersdes aquosas de resinas sintéticas e pigmentos de

elevada resisténcia aos alcalis e a intempérie, do tipo NOVAQUA da "CIN" ou equivalente.

A tinta deve ser aplicada com trincha ou rolo em 3 deméos, sendo a primeira diluida com 10%

de dgua e as restantes com 5%, devendo ser respeitados os tempos de secagem entre demaos.

1.1.2. Superficies anteriormente pintadas

Na preparacdo da superficie, a primeira operagdo consiste na remogdo da tinta existente por
escovagem com lixa de grédo fino. Caso existam zonas enegrecidas com fungos devera lavar-se
essas zonas com uma solucdo de lixivia em agua (1/4 litro de lixivia para 5 litros de dgua)
passando-se de seguida com dgua limpa e posterior aplicagdo de uma ou duas deméos de liquido
desinfetante antifungos (1/5 litro para 1 litro de dgua). Deixa-se secar a superficie durante dois

ou trés dias procedendo-se de novo a uma escovagem de toda a superficie.

Nas reparacdes em que tenham de se efetuar buracos ou fissuras, os remendos sdo compostos

de gesso misturado com tinta.

As superficies anteriormente caiadas devem ser escovadas para que haja a total remogdo da cal,

sendo de seguida lavadas com agua limpa.

1.2. Pinturas sobre madeiras

1.2.1. Madeiras novas

Na preparacdo da superficie a primeira operagdo consiste em lixar a madeira no sentido das

fibras com uma lixa de papel de grao médio.

Os nds rachados, soltadicos ou de grandes dimensGes devem ser extraidos conjuntamente com

a camada de inser¢do e substituidos por madeira s3. Os nés pequenos e firmes devem ser
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isolados com duas demados de verniz isolador de nds e a drea a isolar deve estender-se cerca de

3 centimetros além do limite dos nds.

As fendas, juntas abertas e depressGes nas superficies devem ser eliminadas com a utilizagdo de
um betume para madeira com base em resinas alquidicas modificadas e pigmentos adequados

e, posteriormente, lixados com lixa de grdo fino para aplicacdo de primario.

O primario a aplicar é baseado num veiculo éleo alquidico com caracteristicas de boa
penetrabilidade, boa aderéncia a base, bom espalhamento e boa resisténcia a dgua, do tipo

primdrio sintético madeira "CIN" ou equivalente.

As tintas a aplicar sdo de esmalte formulado com resinas alquidicas, uretanizado e pigmentado
com didxido de titdnio ou pigmentos coloridos, do tipo esmalte satinado da "CIN" ou

equivalente.

A tinta deve ser aplicada com trincha, rolo ou pistola em 3 demé&os, com uma espessura de 35 n

m de pelicula seca por demédo, devendo ser respeitados os tempos de secagem entre dem3os.

Dever-se-a ter um cuidado especial na pintura das arestas em virtude de serem zonas dificeis de
pintar, sendo dada uma demdo adicional quando estas superficies ndo forem suficientemente

cuidadas.

1.2.2. Madeiras anteriormente pintadas

Na preparagdo da superficie a primeira operagdo consiste na remog3o da tinta através de pistola

de ar quente ou através de um decapante quimico.
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