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CAPITULO I
DISPOSICOES GERAIS
Clausula 1.2
Objeto

O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar que
tem por objeto principal a aquisi¢ao de servicos para Licenciamento Ambiental da Expansao do

RESIM.

Clausula 2.7
Contrato
I. O contrato integra os seguintes elementos:

a) Os suprimentos dos erros e das omissoes do caderno de encargos identificados pelo(s)
concorrente(s) e expressamente aceites pelo 6rgao competente para a decisao de

contratar, nos termos do disposto no artigo 50.° do Cédigo dos Contratos Publicos;
b) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;
c¢) O presente caderno de encargos e os seus anexos;
d) A proposta adjudicada;
e) Os esclarecimentos sobre a proposta prestados pelo Cocontratante.

2. Sem prejuizo do disposto no nimero seguinte, em caso de divergéncia entre os varios
documentos que integram o contrato, a prevaléncia é determinada pela ordem por que vém

enunciados no nimero anterior.

3. Os ajustamentos propostos pela Contraente Publica nos termos previstos no artigo 99.°
do Cédigo dos Contratos Plblicos e aceites pelo Cocontratante nos termos previstos no
artigo 101.° do mesmo diploma legal prevalecem sobre todos os documentos previstos no

n.° | da presente clausula.
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Clausula 3.2
Prazo contratual

O contrato inicia-se na data da sua outorga, com prazo de execugao de 4 (quatro) meses, sem

prejuizo das obrigagoes acessorias que perdurem para além da cessagao do contrato.

O prazo de execugao de 4 (quatro) meses nao inclui o periodo temporal decorrido entre cada
fase, enquanto se aguardar a decisao da Entidade Licenciadora, conforme definido na Clausula

6.” do presente Caderno de Encargos.

CAPITULO I
OBRIGACOES DAS PARTES
SECCAO |
OBRIGAGOES DO COCONTRATANTE
Clausula 4.7
Obrigacoes do Cocontratante

I.  Sem prejuizo de outras obrigacoes previstas na legislagao aplicavel e no presente caderno
de encargos e respetivos anexos, constituem obrigagdes principais do Cocontratante as

seguintes:

a) Obrigacio de prestar os servicos de “Licenciamento Ambiental da Expansiao do RESIM"

durante o contrato;
b) Obrigagao do cumprimento integral dos servigos objeto do presente procedimento;

c) Obrigacao de prestar a assisténcia técnica necessaria, sempre que solicitada pela AdSA,

dando resposta as questoes colocadas, de forma rapida e eficaz;

d) Obrigacao de assegurar as despesas derivadas da formagao da proposta e também as
inerentes a celebragio do contrato nos termos da legislagdo em vigor, concretamente,

o imposto de selo;
e) Obrigacao de cumprir todas as disposigoes legais e regulamentares em vigor.

2. Atitulo acessoério, o Cocontratante fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a todos

os meios humanos, materiais e informaticos que sejam necessarios e adequados a prestagao
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do servico, bem como ao estabelecimento do sistema de organizagao necessario a perfeita

e completa execugao das tarefas a seu cargo.

Clausula 5.7
Fases de execuciao contratual
Os servigos objeto do contrato compreendem as seguintes fases de execugao:

a) Simulacao inicial no SILiAmb (moédulo LUA), para verificagao do enquadramento das

alteragoes nos regimes de licenciamento ambiental;
b) Elaboragao da anilise caso a caso;
c) Elaboragiao do Estudo de Impacte Ambiental (EIA);

d) Alteracao e respetiva submissao do TUA no SILiAmb (médulo LUA).

Clausula 6.*
Prazo da prestacdo do servico

I. O Cocontratante obriga-se a concluir a execugao do servico, com todos os elementos
referidos no Anexo | ao presente caderno de encargos, no prazo maximo de 4 (quatro)

meses, , distribuido da seguinte forma:
a) Simulagao inicial no SILIAmb — | (uma) semana;
b) Elaboragio da andlise caso a caso — 4 (quatro) semanas;
c) Elaboragio do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) — 8 (oito) semanas;
d) Alteragao e respetiva submissao do TUA no SILiAmb — 2 (duas) semanas.

2. Estando o processo de licenciamento dependente da decisao da Entidade Licenciadora,
o inicio de cada fase s6 ocorrera apos a recegao da respetiva decisao, ficando o prazo

suspenso entre as fases enquanto se aguarda a mesma.

3. Durante o periodo de suspensio de qualquer dos prazos, e caso necessario, o
Cocontratante obriga-se a apoiar a AdSA na elaboragao de eventuais informagoes,

esclarecimentos ou documentos complementares solicitados pela Entidade
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Licenciadora.

4. O periodo temporal que decorrer entre cada fase, bem como o apoio previsto no
nimero anterior, correra por conta do Cocontratante, sem que o constitua no direito

a remuneragao acrescida ou compensagao.

Clausula 7.7
Rececdo dos elementos a produzir ao abrigo do contrato

Apos a submissao do TUA no SILiAmb (modulo LUA), o Cocontratante tem a obrigatoriedade
de entregar, a Contraente Publica, um dossier fisico e digital, com a compilagio de toda a
documentagao produzida no ambito do processo de licenciamento ambiental da expansao do

RESIM, incluindo, caso aplicavel, o Estudo de Impacte Ambiental (EIA).

Clausula 8.7
Transferéncia da propriedade

Nao aplicavel.

Clausula 9.7
Conformidade e garantia técnica

Nao aplicavel.

Clausula 10.?
Dever de sigilo

I. O Cocontratante obriga-se a nao divulgar quaisquer informagbes e documentagao, técnica
e nao técnica, comercial ou outra, relativa a Contraente Publica, de que venha a ter

conhecimento ao abrigo ou em relagao com a execugao do contrato.

2. O Cocontratante obriga-se também a nao utilizar as informagoes obtidas para fins alheios

a execucdo do contrato.
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O Cocontratante obriga-se a remover e destruir no termo final do prazo contratual todo
e qualquer registo, em papel ou eletronico, que contenha dados ou informagoes referentes

ou obtidas na execugao do contrato e que a Contraente Publica lhe indique para esse efeito.

O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 5 (cinco) anos apos a
extingao das obrigagoes decorrentes do contrato, sem prejuizo da sujeicao subsequente a
quaisquer deveres legais relativos, designadamente, a protegao de segredos comerciais ou

da credibilidade, do prestigio ou da confianca devidos as pessoas coletivas.

Clausula 11.?

Tratamento de dados pessoais

No caso de o Cocontratante necessitar de aceder a dados pessoais no decurso da execugao
do contrato, deve fazé-lo exclusivamente na medida do estritamente necessario para integral
e adequada prossecucao dos fins constantes do contrato, na qualidade de subcontratante, e
por conta e de acordo com as instrugoes da Contraente Publica, nos termos da legislagao

aplicavel a protegao de dados pessoais.

O Cocontratante nao pode proceder a reprodugao, gravagao, copia ou divulgagao dos dados

pessoais para outros fins que nao constem do contrato, ou para proveito proprio.

O Cocontratante deve cumprir rigorosamente as instru¢coes da Contraente Plblica no que
diz respeito ao acesso, registo, transmissao ou qualquer outra operagao de tratamento de

dados pessoais.

O Cocontratante deve proceder a implementagao de medidas de seguranga de tratamento
de dados pessoais e adotar medidas técnicas e organizativas para proteger os dados contra
destruigao acidental ou ilicita, perda acidental, alteragées, difusao ou acesso nao autorizados,

e contra qualquer outra forma de tratamento ilicito dos mesmos.

O Cocontratante deve tomar as medidas adequadas para assegurar a idoneidade dos seus
trabalhadores ou colaboradores, a qualquer titulo, que tenham acesso aos dados pessoais

fornecidos pela Contraente Publica, ou por quem atue em representagao desta.

As medidas a que se refere o nimero anterior devem garantir um nivel de seguranga

adequado em relagao aos riscos que o tratamento de dados apresenta, a natureza dos dados
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a proteger e aos riscos, de probabilidade e gravidade variavel para os direitos e liberdades

das pessoas singulares.

O Cocontratante deve assegurar que o acesso aos dados pessoais € limitado as pessoas que
efetivamente necessitam de aceder aos mesmos para cumprir com as obrigagoes impostas
pelo presente Caderno de Encargos e que os trabalhadores, colaboradores ou
subcontratados assumiram um compromisso de confidencialidade ou estao sujeitos a
adequadas obrigacoes legais de confidencialidade, e que conhecem e se comprometem a
cumprir todas as obrigagoes aqui previstas, sendo o Cocontratante responsavel pela

utilizagao dos dados pessoais por parte dos mesmos.

Mediante solicitacao escrita da Contraente Publica, o Cocontratante deve, no prazo de |5
(quinze) dias, informar quais as medidas tomadas para assegurar o cumprimento dos deveres

referidos nos nimeros anteriores.

O Cocontratante deve comunicar de imediato a Contraente Publica quaisquer reclamagoes

ou questoes colocadas pelos titulares dos dados pessoais.

. O Cocontratante encontra-se adstrito a notificar de imediato a Contraente Publica de

qualquer monitorizagao, auditoria ou controlo por parte de entidades reguladoras/de

supervisao de que seja objeto.

. Se o Cocontratante tomar conhecimento, ou suspeitar, de violagdes de dados pessoais que

resultem, ou possam resultar, na destruigao acidental ou nao autorizada de dados, na perda,
alteragao, acesso ou revelagao nao autorizada dos dados, deve notificar a Contraentes
Publica, por escrito, disponibilizando-lhe uma descricdo da violagio de dados ocorrida,
informando-a das categorias e numero de titulares de dados afetados, das provaveis
consequéncias da violagao, assim como fornecendo-lhes qualquer outra informagao que

possam razoavelmente solicitar.

. Quando se verifique uma violagio de dados pessoais, por causas imputaveis ao

Cocontratante, este compromete-se a adotar as seguintes medidas, sem quaisquer custos

adicionais para a Contraente Publica:
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a) Tomar de imediato as medidas necessarias para investigar a violagdo ocorrida,
identificar e prevenir a repeticao dessa violagao, e encetar esforgos razodveis para

mitigar os efeitos dessa violagao;
b) Desenvolver as agoes necessarias para remediar a violagao; e

c¢) Documentar todas as circunstancias referentes a violagio para efeitos de

controlo por parte da autoridade de supervisao.

O Cocontratante obriga-se a ressarcir a Contraente Publica por todos os prejuizos em que
venham a incorrer em virtude da utilizagio ilegal e/ou ilicita de dados pessoais,
nomeadamente por indemnizagoes e despesas em que tenham incorrido na sequéncia de
reclamagoes ou processos propostos pelos titulares dos dados, bem como por taxas, coimas

e multas que tenha de pagar.

. O incumprimento dos deveres estabelecidos na presente clausula por parte do

Cocontratante e a verificagio de inexisténcia de garantias de compliance do mesmo é
fundamento de resolucao do presente contrato com justa causa pela Contraente Publica,

podendo implicar o dever de indemnizagao por eventuais violagoes que lhe sejam imputadas.

Clausula 12.2

Conservacido de dados pessoais

O Cocontratante deve apagar e destruir os dados pessoais tratados quando os mesmos
deixarem de ser necessarios para a execugao do contrato, e sempre em prazo nao superior
a | (um) ano apos a cessagao do contrato que esteve na base da licitude do seu tratamento

e de acordo com as instrugoes dadas pela Contraente Publica.

Dependendo da opgao da Contraente Publica, o Cocontratante apagara ou devolvera todos
os dados pessoais, depois de concluida a execugdo do contrato, apagando as copias
existentes, a menos que a conservagao dos dados seja exigida ao abrigo da legislacao

aplicavel.
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Clausula 13.2
Transferéncia de dados pessoais

O Cocontratante nao pode transferir quaisquer dados pessoais para outra entidade,
independentemente da sua localizagao, salvo autorizagao prévia e escrita da Contraente Publica,
exceto se for obrigado a fazé-lo pela legislagao aplicavel, ficando obrigado a informar, nesse caso,

a Contraente Publica antes de proceder a essa transferéncia.

Clausula 14.2
Dever de cooperacao

O Cocontratante deve cooperar com a Contraente Publica ou com qualquer outra empresa do

Grupo AdP, mediante solicitagao, designadamente nas seguintes situagoes:

a) Quando um titular de dados pessoais exer¢a os seus direitos ou cumpra as suas
obrigacoes nos termos da legislagio aplicavel, relativamente aos dados pessoais

tratados pelo Cocontratante em representagao da Contraente Publica;

b) Quando qualquer das empresas do Grupo AdP deva cumprir ou dar sequéncia a
qualquer avaliagao, inquérito, notificagao ou investigacao da Comissao Nacional de
Protecao de Dados ou entidade administrativa com atribuicoes e competéncias

legais equiparaveis.

SEccAoll
OBRIGAGCOES DA ENTIDADE ADJUDICANTE
Clausula 15.2
Preco base e preco contratual
I. O prego contratual nao pode ser superior a €32.000,00 (trinta e dois mil euros).

2. Pela prestacao dos servigos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais
obrigagdes constantes do presente caderno de encargos, a Contraente Publica deve pagar
ao Cocontratante o prego constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal

em vigor, se este for legalmente devido.
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O preco referido no numero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade nao esteja expressamente atribuida a Contraente Publica, incluindo
despesas de alojamento, alimentagao, deslocagao de meios humanos, despesas de aquisigao,
transporte, armazenamento e manutencao de meios materiais bem como quaisquer

encargos decorrentes da utilizagao de marcas registadas, patentes ou licengas.

Clausula 16.7
Condicoes de pagamento

O prego a que se refere o n.° 2 da clausula anterior é dividido pelas diversas fases de

execugio do contrato, nos seguintes termos:

a) Pela conclusio da fase “Simulagao inicial no SILIAmb”, é devido 3% do prego

contratual;

b)  Pela conclusao da fase “Elaboragao da analise caso a caso”, é devido 28% do

prego contratual;

) Pela conclusao da fase “Elaboragao do Estudo de Impacte Ambiental (EIA)”, é

devido 56% do prego contratual;

d)  Pela conclusao da fase “Alteragao e respetiva submissio do TUA no SILIAmb”,

é devido 13% do prego contratual

A(s) quantia(s) devida(s) pela Contraente Publica, nos termos da clausula anterior, deve(m)
ser paga(s) no prazo de 30 (trinta) dias apds a rececao pelo mesma das respetivas faturas,

as quais s6 podem ser emitidas apos o vencimento da obrigacao respetiva.

Para efeitos do numero anterior, a obrigagao considera-se vencida com a conclusio da

prestacao dos servigos.

Em caso de discordancia por parte da Contraente Publica quanto aos valores indicados nas
faturas, esta deve comunicar, por escrito, ao Cocontratante, os respetivos fundamentos,
ficando este obrigado a prestar os esclarecimentos necessarios ou a proceder a emissao de

nova fatura corrigida.

A falta de pagamento dos valores contestados pela Contraente Pulblica nao vence juros de

mora nem justifica a suspensao das obrigagoes contratuais do Cocontratante, devendo, no
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entanto, a Contraente Publica proceder ao pagamento da importancia nio contestada.

Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n.os | a 3, as faturas sao pagas

através de transferéncia bancaria para a instituicao de crédito indicada pelo Cocontratante.

No caso de suspensio da execucio do contrato e independentemente da causa da
suspensio, os pagamentos ao Cocontratante serdo automaticamente suspensos por igual

periodo.

Clausula 17.2
Faturacao

As faturas a apresentar pelo Cocontratante a AASA devem conter os elementos necessarios
a uma completa, clara e adequada compreensio dos valores faturados, os quais devem ser

apresentados de forma desagregada.
A faturagao deve obedecer as seguintes condigoes:
a) Indicagao do nimero da nota de encomenda;

b) Identificacao da fase de execugio.

o

Durante o periodo transitério estabelecido nos n.s 3 e 4 do artigo 9.° do Decreto-Lei n.
[11-B/2017, de 31| de agosto, com a redagao conferida pelo Decreto-Lei n.° 123/2018, de
28 de dezembro, respetiva revisio no Decreto-Lei 14-A/2020, de 7/4, e Portaria n.°
289/2019, de 5/9, as empresas sao obrigadas a enviar documentos em formato eletronico

(EDI) para as entidades da administragao publica, no ambito dos contratos publicos.

As faturas eletronicas a emitir pelo Cocontratante devem conter, o definido no n.° | do
artigo 299.°-B do CCP, informagbes constantes no Anexo |l ao presente Caderno de

Encargos.

Em caso de incumprimento da periodicidade da faturagao resultante de facto nao imputavel
a AdSA, as prestagSes mensais previstas na alinea a) do n.° 2 nao acrescem quaisquer juros

de mora.

A emissao de segundas vias das faturas solicitada pela AdSA n3o sera objeto de qualquer

cobranca adicional.

Caderno de Encargos Pagina 11 de 23
Consulta Prévia
Licenciamento Ambiental da Expansao do RESIM



2\ AGUAS o«

W SANTO ANDRE
\_’/ Grupo Aguas de Portugal

SECcAo Il
ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DA EXECUCAO DO CONTRATO
Clausula 18.*
Acompanhamento e fiscalizacdo do modo de execucdo do contrato

I. A execugio do contrato é permanentemente acompanhada pelo gestor do contrato

designado pela Contraente Publica, a identificar no contrato.

2. No exercicio das suas fungdes, o gestor pode acompanhar, examinar e verificar,

presencialmente, a execugao do contrato pelo Cocontratante.

3. Caso o gestor do contrato detete quaisquer desvios, defeitos ou outras anomalias na
execugao do contrato, comunica-os, de imediato, ao 6rgao competente, propondo em
relatorio fundamentado as medidas que, em cada caso, se revelem adequadas a correcao

dos mesmos.

4. O desempenho das fungdes de acompanhamento e fiscalizagio do modo de execugao do
contrato nao exime o Cocontratante de responsabilidade por qualquer incumprimento ou

cumprimento defeituoso das suas obrigagoes.

CAPIiTULO 1lI
MODIFICACAO, INCUMPRIMENTO E EXTINGAO DO CONTRATO
Clausula 19.*
Modificacdo objetiva do contrato

Nao aplicavel.

Clausula 20.*
Cessiao da posicao contratual e subcontratacao do Cocontratante

I. Além da situagdo prevista na alinea a) do n.° | do artigo 318.° do Cddigo dos Contratos
Publicos, o Cocontratante pode ceder a sua posigao contratual, na fase de execugao do

contrato, mediante autorizagao da Contraente publica.
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Para efeitos da autorizagao a que se refere o numero anterior, o Cocontratante deve
apresentar uma proposta fundamentada e instruida com os documentos previstos no n.° 2

do artigo 318.° do Cédigo dos Contratos Publicos.

A Contraente Publica deve pronunciar-se sobre a proposta do Cocontratante no prazo de
30 (trinta) dias a contar da respetiva apresentagdo, desde que regularmente instruida,
considerando-se o referido pedido rejeitado se, no termo desse prazo, o mesmo nao se

pronunciar expressamente.

Em caso de incumprimento, pelo Cocontratante, das suas obrigagcdes, que reuna os
pressupostos para a resolucao do contrato, a Contraente Publica pode determinar que o
Cocontratante ceda a sua posigdo contratual ao concorrente do procedimento preé-
contratual na sequéncia do qual foi celebrado o contrato em execugao, que venha a ser

indicado pela Contraente Publica, pela ordem sequencial daquele procedimento.

A subcontratagiao pelo Cocontratante depende de autorizagao da Contraente Publica, nos

termos do Codigo dos Contratos Publicos.

Clausula 21.2
Sanc¢o6es contratuais

Pelo incumprimento de obrigagdes emergentes do contrato, a Contraente Publica pode
exigir do Cocontratante o pagamento de san¢oes contratuais, de montante a fixar em

funcao da gravidade do incumprimento.

A Contraente Publica pode, designadamente, exigir do Cocontratante o pagamento de

sanc;ées contratuais nos seguintes termos:

a) Pelo incumprimento das datas e prazos de entrega dos elementos referentes a cada

fase do objeto do contrato, até 10%;

b) Todos os danos sofridos, direta e indiretamente, pela AdSA efou coimas e multas
aplicadas a AdSA, que resultem de atos ou omissoes imputaveis ao Cocontratante,
independentemente da sua natureza, serao da responsabilidade deste ultimo e,
consequentemente, ser-lhe-ao imputaveis, tendo a AdSA direito de regresso sobre o

Cocontratante de todos os montantes pagos;

c¢) Na determinagao da gravidade do incumprimento, a AdSA tem em conta,
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nomeadamente, a duragio da infragao, a sua eventual reiteragao, o grau de culpa do

Cocontratante e as consequéncias do incumprimento;

d) A AdSA pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com as penas

pecuniarias devidas nos termos da presente clausula;

e) As sangOes pecunidrias previstas na presente cldusula nao obstam a que a AdSA exija

o ressarcimento, bem como, indemnizagao por danos causados.

O valor acumulado das sangoes contratuais nao pode exceder o limite maximo de 20% do

preco contratual.

Nos casos em que seja atingido o limite de 20% e a Contraente Publica decida nao proceder
a resolugao do contrato, por dela resultar grave dano para o interesse publico, aquele limite

¢ elevado para 30%.

A Contraente Publica pode descontar o valor das sanges contratuais devidas nos termos

da presente clausula nos pagamentos devidos ao Cocontratante.

As sangbes contratuais previstas na presente clausula nio obstam a que a Contraente

Publica exija uma indemnizagao pelo dano excedente.

Clausula 22.2
Forca maior

Nao podem ser impostas san¢oes contratuais ao Cocontratante, nem é havida como
incumprimento, a nao realizagao pontual das prestagcdes contratuais a cargo de qualquer

das partes que resulte de caso de forga maior.

Para efeitos do contrato, s6 sio consideradas de for¢ca maior as circunstancias que,

cumulativamente e em relagao a parte que as invoca:

a) Impossibilitem o cumprimento das obrigagdes emergentes do contrato;

b) Sejam alheias a sua vontade;

c) Nao fossem por ela conhecidas ou previsiveis a data da celebragao do contrato; e

d) Naio lhe seja razoavelmente exigivel contornar ou evitar os efeitos produzidos por

aquelas circunstancias.
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Nao constituem for¢a maior, designadamente, quando aplicaveis:

a)

b)

d)

g

Circunstancias que nao constituam for¢a maior para os subcontratados do

Cocontratante, na parte em que intervenham;

Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do Cocontratante ou a grupos de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades

dos seus subcontratados;

Determinagoes governamentais, administrativas ou judiciais de natureza sancionatoria,
ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo Cocontratante de deveres ou

onus que sobre ele recaiam;

Manifestagoes populares devidas ao incumprimento pelo Cocontratante de normas

legais;

Incéndios ou inundagSes com origem nas instalagées do Cocontratante cuja causa,
propagacao ou proporgoes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento

de normas de seguranga;

Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do Cocontratante nao devidas a

sabotagem;

Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

A parte que invocar caso de forga maior deve comunicar e justificar tal situacao a outra

parte, logo apos a sua ocorréncia, bem como informar o prazo previsivel para restabelecer

o cumprimento das obrigagSes contratuais.

A suspensao, total ou parcial, do cumprimento pelo Cocontratante das suas obrigagoes

contratuais fundada em forgca maior, por prazo superior a 30 (trinta) dias, autoriza a

Contraente Publica a resolver o contrato ao abrigo do n.° | do artigo 335.° do Cédigo dos

Contratos Publicos, nao tendo o Cocontratante direito a qualquer indemnizagao

Clausula 23.7

Resolucao do contrato por parte da Contraente Publica

Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugao previstos na lei, a Contraente Publica

pode resolver o contrato, a titulo sancionatério, no caso de o Cocontratante violar de
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forma grave ou reiterada qualquer das obrigacoes que lhe incumbem.
A Contraente Publica pode resolver o contrato designadamente nos seguintes casos:

a) Atraso, total ou parcial, na prestagiao dos servigcos objeto do contrato superior a 4

(quatro) semanas;

b) Declaragio escrita do Cocontratante de que o atraso em determinada prestagao

excedera o prazo de 4 (quatro) semanas.

O direito de resolucao referido no numero anterior exerce-se mediante declaracao enviada
ao Cocontratante e nao implica a repeticao das prestagdes ja realizadas pelo mesmo nos
termos previstos no presente caderno de encargos, a menos que tal seja expressamente

determinado pela Contraente Publica.

Em caso de resolugio do contrato por incumprimento do cocontratante pode ser-lhe

exigida uma pena pecuniaria de até 20% (vinte por cento) do prego contratual.

Ao valor da pena referida no nimero anterior sio deduzidas as importincias pagas pelo
Cocontratante ao abrigo da clausula 20.* relativamente aos servigos objeto do contrato

cujo incumprimento tenha determinado a respetiva resolugao sancionatoria.

O disposto no n.° 4 nao prejudica o direito de indemnizagdo nos termos gerais, nao

obstando a que a Contraente Publica exija uma indemnizagao pelos danos excedentes.

Clausula 24.7
Resolucdo do contrato por parte do Cocontratante

O Cocontratante pode resolver o contrato com os fundamentos previstos no artigo 332.°

do Cédigo dos Contratos Publicos.

Salvo na situagao prevista na alinea ¢) do n.° | do artigo 332.° do Codigo dos Contratos

Publicos, o direito de resolugao é exercido por via judicial.

A resolugio do contrato nao determina a repeticio das prestagdes ja realizadas pelo

Cocontratante, cessando, porém, todas as obrigagoes deste ao abrigo do contrato.
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Clausula 25.7
Execuc¢ao da caucio

De acordo com o n.° 2 do artigo 88.° do CCP, nao é obrigatéria a prestagao de caugao visto

que o preco contratual ¢ inferior a €500.000,00.

Clausula 26.7
Seguros

. Eda responsabilidade do Cocontratante a cobertura, através de contrato de seguro, dos

riscos inerentes a atividade objeto do contrato a celebrar, designadamente:
a) Seguro de Responsabilidade Civil;
b) Seguro de Acidentes de Trabalho.

2. A Contraente Publica pode, sempre que entender conveniente, exigir prova documental da
celebragdo dos contratos de seguro referidos no numero anterior, devendo o

Cocontratante presta-la no prazo de 5 (cinco) dias.

CAPITULO IV
DISPOSICOES FINAIS
Clausula 27.2
Deveres de informacao

I. Cada uma das partes deve informar sem demora a outra de quaisquer circunstancias que
cheguem ao seu conhecimento e possam afetar os respetivos interesses na execugao do

contrato, de acordo com a boa-fé.

2. Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunstancias, constituam ou nao forca maior, que previsivelmente impegcam o

cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigagoes.

3. No prazo de |5 (quinze) dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte devera informar
a outra do tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execugio do

contrato.
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Clausula 28.*
Comunicacoes

I. Salvo quando o contrério resulte do contrato, quaisquer comunicagoes entre a Contraente
Publica e o Cocontratante relativas ao contrato devem ser efetuadas através de carta
registada com aviso de recegao ou por correio eletrénico, para os contatos a identificar no

contrato.

2.  Qualquer comunicagao feita por carta registada é considerada recebida na data em que for
assinado o aviso de recec¢ao ou, na falta dessa assinatura, na data indicada pelos servicos

postais.

3. Qualquer comunicagiao feita por correio eletronico é considerada recebida na data

constante do respetivo recibo de rececao e leitura remetido pelo recetor ao emissor.

Clausula 29.7
Foro competente

Para resolugao de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do

Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja, com renuncia expressa a qualquer outro.

Clausula 30.7
Direito aplicavel e natureza do contrato

O contrato rege-se pelo direito portugués e tem natureza administrativa.

Clausula 31.2
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no presente caderno de encargos sio continuos, correndo em sabados,
domingos e dias feriados, aplicando-se a contagem dos prazos as demais regras constantes do

artigo 471.° do Cédigo dos Contratos Publicos.
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CAPITULO V
DISPOSICOES FINAIS

Clausula 32.*
(Requisitos para aquisicdo de bens e servicos)

Os requisitos do Sistema de Sustentabilidade Empresarial (SSE) para aquisicao de bens e
servigos encontram-se disponiveis no website da Aguas de Santo André, S.A., através do
link http://www.adsa.pt/contents/documents/req-aquisicao-bens-e-servicos_sse.pdf, sendo
a sua observancia uma obrigagao contratual do Cocontratante;

Encontra-se também disponivel no website da Aguas de Santo André, S.A., através do
link  http://www.adsa.pt/contents/documents/g2sim01 109.pdf, o documento de
enquadramento com os requisitos de acesso as instalacdes da Aguas de Santo André,
S.A..

Caderno de Encargos Pagina 19 de 23
Consulta Prévia
Licenciamento Ambiental da Expansao do RESIM


http://www.adsa.pt/contents/documents/req-aquisicao-bens-e-servicos_sse.pdf
http://www.adsa.pt/contents/documents/g2sim01109.pdf

2\ AGUAS o«

W SANTO ANDRE
\_’/ Grupo Aguas de Portugal

ANEXO |
ESPECIFICACOES TECNICAS

A. Ambito e especificacdo da prestacdo de servicos

A Aguas de Santo André, S.A. (AdSA), é uma sociedade de capitais publicos, a quem foi
atribuida a concessdo da gestio e exploragio exclusiva do Sistema Abastecimento de Agua, de
Saneamento e de Residuos Industriais de Santo André. Os sectores de atividade da Aguas de

Santo André, S.A. estao centrados nas seguintes agoes:
v" Producio e Distribuicio de Agua Potavel e Industrial;
v" Recolha e Tratamento de Agua Residual;
v' Gestdo de Residuos Industriais.

A AdSA presta servigos, parcialmente, nos Municipios de Santiago do Cacém e Sines, na Zona

Industrial e Logistica de Sines (ZILS) e na Zona Urbana de Vila Nova de Santo André.

No ambito da gestao de residuos industriais, a AdSA gere um aterro de residuos nao perigosos,
que é detentor de uma licenga ambiental e de um alvara de operagao, cuja validade terminou
a 20 de abril de 2020. Foi realizado, via SILiAmb, o pedido de licenciamento Unico ambiental,
cuja conclusao ainda se aguarda. Entretanto, foram emitidas, pela APA e CCDR-Alentejo,

prorrogacées das respetivas licengas até ser emitido o Titulo Unico Ambiental (TUA).

A AdSA pretende proceder a ampliagio da atual célula de residuos nao perigosos e a
construgao de células para a recegao de residuos de construgao e demoligao contendo amianto

(RCDA), pelo que é necessario a instrugao do respetivo pedido de licenciamento, via SILIAmb.
A prestacao de servicos devera contemplar a realizagao das seguintes atividades:

a) Simulagdo inicial no SILIAmb (médulo LUA), para verificagio do enquadramento do
projeto nos regimes de licenciamento ambiental, com realizagao de uma simulagao e o
preenchimento da informagao solicitada nas varias secgoes, com base na informagio

do projeto de execugao e/ou em informacao fornecida pela AdSA;

b) Elaboragao da anilise caso a caso, que implica a preparagao de informagao para dar
resposta aos seguintes descritores (de acordo com o Anexo | da Portaria n.° 395/2015,

de 4 de novembro):

I. Caracterizagao do projeto;
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Il. Descricao do local do projeto;
lll. ldentificagao e avaliagao de impactes, incluindo impactes cumulativos;
IV. ldentificagao das medidas de minimizagao e de compensagao de impactes.

c) Elaboragao de um Estudo de Impacte Ambiental (EIA), de acordo com a legislagao em

vigor e as boas praticas, composto pelos seguintes documentos:

I. Resumo Nao Técnico (RNT), que devera sintetizar, em linguagem nao

técnica, o conteudo do EIA;

Il. Relatério Sintese (RS), apresenta a informacao de suporte a avaliagao dos
impactes do projeto sobre o ambiente, as medidas previstas para minimizar

e compensar esses impactes e as agdes de monitorizagio. E composto por:
a. Pecas Escritas;
b. Pecas Desenhadas;
c. Anexos;
d. Outras pegas.
A metodologia para o desenvolvimento do EIA devera contemplar as seguintes fases:
I.  Caracterizag¢ao da situacdo de referéncia;
lIl.  Identificagao e previsio de impactes ambientais;
1. Medidas de minimizagao de impactes;
V. Planos de monitorizagao;

d) Alteragao e respetiva submissio do TUA no SILiAmb (médulo LUA), através do

desenvolvimento das seguintes atividades:

V. Preparagao da informagao necessaria ao preenchimento dos moédulos do

LUA, com base na informagao dos projetos de execucao;
VI. Acesso a plataforma SILiAmb - Preenchimento dos moédulos;

VII. Submissao na plataforma SILiAmb.
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B. Meios humanos e materiais

Compete ao Cocontratante a disponibilizagio e o planeamento e ajustamento de todos os
meios humanos e materiais que sejam necessarios a execugao das agoes a desenvolver na
presente Prestacao de Servigos, em conformidade com o previsto neste Caderno de Encargos,
bem como o estabelecimento do sistema de organizagao necessario a perfeita e completa
execucao dos trabalhos. Se a AdSA, S.A,, verificar que os meios utilizados pelo Cocontratante
sao insuficientes ou inadequados a boa execugao dos trabalhos, podera impor o seu reforgo,

alteragao ou substituicao, sem qualquer acréscimo de custo.

A equipa técnica do Cocontratante devera ser multidisciplinar, com experiéncia na realizagao
de projetos objeto do presente Caderno de Encargos. Para o efeito, devera ser apresentada a

equipa técnica, acompanhada dos respetivos curriculos.

O Cocontratante devera nomear um Técnico Responsavel da Prestagiao de Servicos que é seu
representante para efeitos do relacionamento com a AdSA, S.A, relativamente ao
desenvolvimento da Prestagao de Servigos. Este técnico devera garantir que as atividades sao
planeadas e monitorizadas, devendo ter a afetagao necessaria ao cumprimento das suas fungoes

e responsabilidades.

O Cocontratante devera prestar os servicos em condi¢coes de autonomia técnica, evitando

o recurso a subcontratagao.
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ANEXO Il
FATURACAO ELETRONICA

De acordo com o DL n.° 123/2018, de 28/12, respetiva revisao no Decreto-Lei 14-A/2020, de
7/4, e Portaria n.° 289/2019, de 5/9, as empresas sao obrigadas a enviar documentos em formato
eletronico (EDI) para as entidades da administragao publica, no ambito dos contratos publicos,
nas seguintes datas:

e Grandes empresas: a partir de | janeiro de 2021.
o Grande empresa - emprega mais de 250 pessoas ou tem volume de negdcios
anual superior a 50 milhdes de euros ou balango total anual superior a 43
milhoes de euros.

e Pequenas e Médias empresas: a partir de | julho de 2021.
o Pequena empresa — emprega menos de 50 pessoas e tem volume de negécios
anual ou balango total anual igual ou inferior a 10 milhoes de euros;
o Meédia empresa - emprega menos de 250 pessoas e tem volume de negécios
anual igual ou inferior a 50 milhdes de euros ou balango total anual igual ou
inferior a 43 milhdes de euros;

e Micro Empresas e entidades publicas cocontratantes: A partir de | de janeiro de 2022.
o Microempresa - emprega menos de |0 pessoas e tem volume de negbcios
anual ou balango total anual igual ou inferior a 2 milhdes de euros;

A nossa entidade aderiu ao Portal da FE-AP para a recegao de documentos em formato
eletronico (EDI), sistema suportado pela empresa eSPap — Entidade de Servigos Partilhados da
Administragiao Publica, I.P.

Para iniciar o processo de onboarding a solugio FEAP, devera efetuar os seguintes
procedimentos:

| - Consultar a informacio sobre a fatura eletronica
https://www.espap.gov.pt/spfin/Paginas/spfin.aspx#maintab5

2 - Consultar a informagio especifica do processo de onboarding dos fornecedores
https://www.espap.gov.pt/spfin/onboarding/Paginas/onboarding%20de%20Fornecedores.asp
x#maintab |

3 - Preencher o formulario de adesao: https://pt.surveymonkey.com/r/FE-AP_CIUS
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