GABINETE DE CONTRATACAO PUBLICA, ASSESSORIA E FISCALIZACAO
alvaiezere CADERNO DE ENCARGOS
EXECUCAO DE REDE DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NO ALTO DO PASSAL

CAPITULO I

Disposicoes iniciais

Clausula 1.2
Objeto
O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar no ambito do
procedimento para a realizacdo da empreitada de obras publicas de "Execucdo de rede de drenagem de
aguas pluviais no Alto do Passal”, com a 62 Subcategoria da 22 Categoria de Alvara, em que € dono da

obra o Municipio de Alvaiazere.

Clausula 2.2
Disposicoes por que se rege a empreitada
1. A execucao do contrato obedece:

a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem
parte integrante;

b) Ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro (Cédigo dos Contratos Publicos, doravante «CCP»);

¢) Ao Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagdo complementar;

d) A restante legislacdo e regulamentacdo aplicavel, nomeadamente a que respeita & construcdo, a
revisdo de precos, as instalagGes do pessoal, a seguranga social, a higiene, seguranca, prevengao e
medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

e) As regras da arte.

2. Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no contrato, sem
prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo
99.0 do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.°© desse mesmo
Codigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos concorrentes,
desde que tais erros e omissoes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgdo competente para a
decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 61.° do CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos, integrado pelo programa e pelo projeto de execucao;

e) A proposta adjudicada;

f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de

encargos.
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Clausula 3.2
Interpretacao dos documentos que regem a empreitada

1. No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas ) a /) do n.° 2 da
cldusula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai indicados.

2. Em caso de divergéncia entre o programa e o projeto de execucdo, prevalece o primeiro quanto a
definicdo das condigBes juridicas e técnicas de execugdo da empreitada e o segundo em tudo o que
respeita a definicdo da prdpria obra.

3. No caso de divergéncia entre as varias pegas do projeto de execucao:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacdo, as carateristicas
dimensionais da obra e a disposicdo relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medicdes discriminadas e referenciadas e os respectivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere a natureza e
quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° do CCP, e sem prejuizo da
remissao directa que estes elementos fizerem para outras pecas;

c) Em tudo o mais prevalece o que constar da memdria descritiva e das restantes pegas do projeto de
€Xecucao.

4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.° 2 da clausula
anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos
de acordo com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto

no artigo 101.°2 desse mesmo Cddigo.

Clausula 4.2
Esclarecimento de davidas

1. As ddvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a empreitada
devem ser submetidas ao director de fiscalizacdo da obra antes do inicio da execucdo dos trabalhos a
que respeitam.

2. No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execugao dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao director de fiscalizagdo da obra,
juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio daquela execucdo.

3. O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e

reconstrugdo das partes da obra em que o erro se tenha reflectido.

Clausula 5.2
Projeto

O projeto de execugdo a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado no procedimento.
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CAPITULO II
Obrigacoes do empreiteiro
SECAO 1

Preparacao e planeamento dos trabalhos

Clausula 6.2
Preparacao e planeamento da execugao da obra

1. O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra, pela preparacao, planeamento e coordenacao de todos os trabalhos da
empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela preparagdo, planeamento e
execucao dos trabalhos necessarios a aplicagdo, em geral, das normas sobre seguranca, higiene e
salde no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e
saude e no plano de prevencao e gestdo de residuos de construcdo e demolicao que acompanham
o projeto de execucao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenacao dos trabalhos
necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e saide no trabalho em vigor, bem
como pela aplicagdo do documento indicado na alinea /) do n.° 4 da presente clausula.

2. A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizacao da obra e dos
trabalhos preparatdrios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e
equipamentos, compete ao empreiteiro.

3. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso
corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios a execucdo da obra, designadamente:
a) Trabalhos de montagem, construcao, manutencao, desmontagem e demolicdo do estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na obra ou
gue circulem no respectivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral,
para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de segurancga, higiene e
saude no trabalho e de policia das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as servidoes e serventias
que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucdo dos trabalhos e para evitar a
estagnagdo de dguas que 0s mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construgao dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4. A preparacao e o planeamento da execucao da obra compreendem ainda:

a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos materiais, aos
métodos e as técnicas a utilizar na execugao da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentagao pelo empreiteiro de reclamacoes relativamente a erros e omissdes do projeto que

sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do artigo 378.°© do CCP, sem
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prejuizo do direito de o empreiteiro apresentar reclamacao relativamente aos erros e omissoes que
sO lhe seja exigivel detectar posteriormente, nos termos previstos neste preceito e no artigo 61.°
do CCP;

d) A apreciagao e decisdo do dono da obra das reclamagGes a que se refere a alinea anterior;

e) O estudo e definicao pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adoptar na realizacdo dos
trabalhos;

f) A elaboracdo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto no
n.°2 3 do artigo 361.° do CCP;

g) A aprovacao pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas ¢€) e £;

h) A elaboracao pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano
de seguranga e saude, da responsabilidade do dono de obra, devendo analisar, desenvolver e
complementar as medidas ai previstas em funcao do sistema utilizado para a execucao da obra,

em particular as tecnologias e a organizacao de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

Clausula 7.2
Plano de trabalhos ajustado

. No prazo de 15 dias a contar da data da celebracdo do contrato, o dono da obra pode apresentar ao
empreiteiro um plano final de consignacdo que densifique e concretize o plano inicialmente
apresentado para efeitos de elaboracao da proposta.

. No prazo de 15 dias a contar da data da notificacdo do plano final de consignagao, deve o
empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.°
do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respectivo plano de pagamentos, observando na sua
elaboracdao a metodologia fixada no presente caderno de encargos.

. O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusao da empreitada, bem como a sequéncia,
0 escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugdo das diversas espécies de trabalho,
distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve
de base a programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificacao profissional da mao-de-obra necessaria, em cada unidade
de tempo, a execucdo da empreitada;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo, a
execucao da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndao no presente caderno de encargos, que
serao mobilizados para a realizagdo da obra.

. O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos
trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efectuar pelo

dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.
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Clausula 8.2
Modificacao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

. O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razbes de
interesse publico.

. No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicao do equilibrio financeiro do
contrato, se for caso disso, em funcdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacdo,
mediante reclamacdo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificacdo da mesma,
que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.© do CCP.

. Em quaisquer situacbes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar,
no prazo fixado pelo dono da obra, um plano de trabalhos modificado.

. Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele nao resulte prejuizo
para a obra, modificacao do preco contratual ou prorrogacao dos prazos de execugao.

. Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do

plano de pagamentos.

SECAO II
Prazos de execugao
Clausula 9.2
Prazo de execugao da empreitada

. O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdao da consignacao total ou da primeira consignagao
parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovacao do plano
de seguranca e salde, caso esta Ultima data seja posterior, sem prejuizo do plano de trabalhos
aprovado;

b) Concluir a execucdo da obra e solicitar a realizagdo de vistoria da obra para efeitos da sua
recepcdo provisoria no prazo de 30 dias, a contar da data da sua consignagao ou da data em que
o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovagdo do plano de seguranga e salde, caso esta
Ultima data seja posterior;

. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucdo de trabalhos em relacdo ao plano de
trabalhos em vigor que sejam imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar
todas as medidas de reforco de meios de accao e de reorganizacao da obra.

. Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execucdo de trabalhos fora das horas
regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou resulte de
caso de forca maior, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de custos das horas

suplementares de servico a prestar pelos representantes da fiscalizacdo.
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. Em nenhum caso serao atribuidos prémios ao empreiteiro.

5. Se houver lugar a execucgdo de trabalhos a mais cuja execugao prejudique o normal desenvolvimento
do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, o prazo para a conclusdo da obra sera
prorrogado nos seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos a mais da mesma espécie dos definidos no contrato,
proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execugao constantes do
plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento geral na empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por acordo entre o
dono da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da execucao.

. Na falta de acordo quanto ao célculo da prorrogagao do prazo contratual previsto na clausula anterior,
proceder-se-a de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373.° do CCP.

. Sempre que ocorra suspensao dos trabalhos ndo imputavel ao empreiteiro, considerar-se-ao
automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensao, o prazo global de execugdo da
obra e os prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam afectados por essa

suspensao.

Clausula 10.2
Cumprimento do plano de trabalhos

. O empreiteiro informa o director de fiscalizacdo da obra dos desvios que se verifiqguem entre o
desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do plano em vigor.

. Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndo coincidirem com
os desvios reais, o director de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que considera existirem.

. No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugdo dos trabalhos previstos no plano em
vigor, de modo a pbr em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o disposto
no artigo 404.° do CCP.

Clausula 11.2
Multas por violacao dos prazos contratuais

. Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucao da obra por facto imputavel ao empreiteiro,
o dono da obra pode aplicar uma sangao contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente
a 1 %o do prego contratual.

. No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execugdo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sangao contratual ai prevista
reduzido a metade.

. O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangdo contratual por
incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execugao da obra quando recupere o atraso na

execugdo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugdo do contrato.
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Clausula 12.2
Actos e direitos de terceiros

. Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra em virtude de qualquer facto imputavel
a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia,
informar, por escrito, o director de fiscalizagdo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a
tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

. No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem susceptiveis de provocar prejuizos ou
perturbacdes a um servico de utilidade pulblica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto
ao director de fiscalizagdo da obra para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias

perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servigo.

SECAO III
Condicoes de execucao da empreitada
Clausula 13.2
Condigoes gerais de execugao dos trabalhos

. A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o
projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condicdes técnicas contratualmente
estipuladas.

. Relativamente as técnicas construtivas a adoptar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢des técnicas definidas nos termos da clausula
2.8,

. O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, a
substituicdo dos métodos e técnicas de construcdo ou dos materiais previstos no presente caderno de
encargos e no projeto por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das

carateristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 14.2
Especificacoes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construcao

. Os equipamentos, materiais e elementos de construcao a empregar na obra terdo a qualidade, as
dimensdes, a forma e as demais carateristicas definidas no respectivo projeto e nos restantes
documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas nestes documentos.

. Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respectivas carateristicas,
0 empreiteiro ndo poderd empregar materiais ou elementos de construgdo que ndo correspondam as
carateristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se

destinem a idéntica utilizacao.
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. No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construcdo a empregar nos termos dos
nUmeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis com
o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido Europeia, sem prejuizo das
regras imperativas imanadas dos 6rgaos desta.

. Sem prejuizo do disposto nos artigos 61.° e 378.2 do CCP quando aplicaveis, nos casos previstos nos
n.% 2 e 3 desta clausula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as carateristicas dos materiais e
elementos de construcdo fixadas no projeto ou nos restantes documentos contratuais ndo sao
tecnicamente aconselhaveis ou as mais convenientes, o empreiteiro comunicara o facto ao dono da
obra e apresentara uma proposta de alteracao fundamentada e acompanhada com todos os
elementos técnicos necessarios para a aplicagdo dos novos materiais e elementos de construgao e
para a execucao dos trabalhos correspondentes, bem como da alteragdao de precos a que a aplicacao
daqueles materiais e elementos de construcao possa dar lugar.

. A proposta prevista no nimero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo de
preparacdo e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de aprovagdo nao
comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

. Se 0 dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e nao determinar a
suspensao dos respectivos trabalhos, o empreiteiro utilizard os materiais e elementos de construgdo
previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

. O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracdo das carateristicas
técnicas dos materiais e elementos de construcao, ou o regime aplicavel a sua eventual diminuigdo, &
o regime definido no CCP para os «trabalhos a mais e a menos» ou para a «responsabilidade por
erros e omissdes», consoante a referida alteracdao configure «trabalhos a mais ou a menos» ou

«trabalhos de suprimento de erros e omissoes».

Clausula 15.2
Materiais e elementos de construcdo pertencentes ao dono da obra

. Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente empregar na
mesma materiais ou elementos de construcdao que Ihe pertengam ou provenientes de outras obras ou
demolicOes, o empreiteiro sera obrigado a fazé-lo, descontando-se, se for caso disso, no preco da
empreitada o respectivo custo ou rectificando-se o prego dos trabalhos em que aqueles forem
aplicados.

. O disposto no nimero anterior ndo sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver adquirido os

materiais necessarios para a execucado dos trabalhos ou na medida em que o tiver feito.

Clausula 16.2

Aprovacao de equipamentos, materiais e elementos de construgao
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. Sempre que deva ser verificada a conformidade das carateristicas dos equipamentos, materiais e
elementos de construgdo a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos restantes documentos
contratuais, o empreiteiro submeté-los-a a aprovacao do dono da obra.

. Em qualquer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovacdo, considerando-se a mesma
concedida se o dono da obra ndo se pronunciar nos 15 dias subsequentes, excepto no caso de serem
exigidos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser
comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

. O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos de
construgdo que este |he solicitar.

. A colheita e remessa das amostras deverao ser feitas de acordo com as normas oficiais em vigor ou
outras que sejam contratualmente impostas.

. Salvo disposicdo em contrario, os encargos com a realizacdo dos ensaios correrdao por conta do
empreiteiro.

Clausula 17.2
Reclamacgao contra a nao aprovacao de materiais e elementos de construcao

. Se for negada a aprovacao dos materiais e elementos de construcdo e o empreiteiro entender que a
mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condi¢des contratualmente
estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de amostras e apresentar ao dono da obra
reclamacao fundamentada no prazo de 10 dias.

. A reclamacdo considera-se deferida se o dono da obra ndo notificar o empreiteiro da respectiva
decis3o nos 15 dias subsequentes a sua apresentacdo, excepto no caso de serem exigidos novos
ensaios que impliguem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser comunicado, no mesmo
prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

. Os encargos com 0s novos ensaios a que a reclamacao do empreiteiro dé origem serdo suportados

pela parte que decair.

Clausula 18.2
Efeitos da aprovacao dos materiais e elementos de construcao
. Uma vez aprovados os materiais e elementos de construcdo para obra, ndo podem os mesmos ser
posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua qualidade.
. No acto de aprovagao dos materiais e elementos de construgdo podera o empreiteiro exigir que se
colham amostras de qualquer deles.
. Se a modificacdo da qualidade dos materiais e elementos de construcdo resultar de causa imputavel

ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

Clausula 19.2

Aplicacdo dos materiais e elementos de construcdo

ELABORACAO: UOAF APROVACAO: Presidente da Camara Revisdo 0
Data: 27/05/2016 Data: 27/05/2016 Pagina 9 de 21



/ GABINETE DE CONTRATACAO PUBLICA, ASSESSORIA E FISCALIZACAO
alveiezere CADERNO DE ENCARGOS
EXECUGCAO DE REDE DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NO ALTO DO PASSAL

Os materiais e elementos de construcdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta conformidade
com as especificagbes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na falta de tais
especificacdes, as normas oficiais em vigor ou, se estas ndo existirem, os processos propostos pelo

empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

Clausula 20.2
Substituicdo de materiais e elementos de construgao
1. Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os
necessarios requisitos os materiais e elementos de construgao que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) Nado sejam aplicados em conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente exigidas
ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que nao possam ser utilizados de
novo.

2. As demolicdes e a remogao e substituicdo dos materiais e elementos de construcdo serdo da
responsabilidade do empreiteiro.

3. Se o empreiteiro entender que nao se verificam as hipoteses previstas no n.° 1 desta clausula, podera
pedir a colheita de amostras e reclamar.

Clausula 21.2
Depdsito de materiais e elementos de construcao nao destinados a obra
O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizagdo do dono da obra, materiais e

elementos de construgao que nao se destinem a execucdo dos trabalhos da empreitada.

Clausula 22.2
Erros ou omissoes do projeto e de outros documentos
1. O empreiteiro deve comunicar ao director de fiscalizagdo da obra quaisquer erros ou omissoes dos
elementos da solugdo da obra por que se rege a execucao dos trabalhos.
2. O empreiteiro tem a obrigacao de executar todos os trabalhos de suprimento de erros e omissdes que
Ihe sejam ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao empreiteiro todos os elementos
necessarios para esse efeito, salvo, quanto a este Ultimo aspecto, quando o empreiteiro tenha a

obrigacdo pré-contratual ou contratual de elaborar o projeto de execucao.

Clausula 23.2
Alteragoes ao projeto propostas pelo empreiteiro
1. Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os
elementos necessarios a sua perfeita apreciacdo.
2. Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, homeadamente, a memoria ou nota

descritiva e explicativa da solucao seguida, com indicacdo das eventuais implicacdes nos prazos e
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custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e especificagdes de qualidade da
mesma.

. Ndo podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracdes ao projeto propostas pelo
empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra e apreciadas pelo
autor do projeto de execucao no ambito da assisténcia técnica que a este compete.

. Se da alteracao aprovada resultar economia, sem decréscimo da utilidade, duracao e solidez da obra,
0 empreiteiro tera direito a metade do respectivo valor.

. As alteracBes ao projeto propostas pelo empreiteiro sdo aplicadas as normas legais previstas para a

execucado de trabalhos a mais e a menos, com excepcao do n.° 4 do artigo 373.° do CCP.

Clausula 24.2
Mencoes obrigatorias no local dos trabalhos

. Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislacdo em vigor, o empreiteiro deve
afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do dono da obra e do
empreiteiro, com mengao do respectivo alvard ou nuimero de titulo de registo ou dos documentos a
que se refere a alinea @) do n.2 5 do artigo 81.° do CCP, e manter cdpia dos alvaras ou titulos de
registo dos subcontratados ou dos documentos previstos na referida alinea, consoante os casos.

. O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacao, o livro de registo da
obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e dos demais
documentos a respeitar na execucdao da empreitada, com as alteracbes que neles hajam sido
introduzidas.

. O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor, bem

como a manter, a disposi¢cdo de todos os interessados, o texto dos contratos colectivos de trabalho

aplicaveis.

Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto

respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 25.2
Ensaios
. Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas carateristicas e
comportamentos constituem encargo do empreiteiro e sao os previstos nos regulamentos em vigor.
. Quando o dono da obra tiver dividas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizagcdo de
quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.
No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem insatisfatorios e as
deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com os mesmos
ensaios e com a reparacdo daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de

conta do dono da obra.
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Clausula 26.2
Medicoes
. As medicdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no projeto e os
trabalhos nao devidamente ordenados pelo dono da obra sdo feitas no local da obra com a
colaboracdo do empreiteiro e sao formalizados em auto.
. As medicbes sao efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 10.° dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeitam.
. Os métodos e os critérios a adoptar para a realizacao das medicOes respeitam a seguinte ordem de
prioridades:
a) As normas oficiais de medicao que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas no projeto de execugao
c) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;
d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da obra

e o0 empreiteiro.

Clausula 27.2
Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

. Salvo no que respeite a materiais e elementos de construcdo que sejam fornecidos pelo dono da obra
de acordo com o Caderno de Encargos, correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e
responsabilidades decorrentes da utilizacdo na execucao da empreitada de materiais, de elementos de
construgao ou de processos de construgdo a que respeitem quaisquer patentes, licencas, marcas,
desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

. No caso de o dono da obra ser demandado por infraccdo na execucao dos trabalhos de qualquer dos
direitos mencionados no nimero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em
consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

. O disposto nos nimeros anteriores ndo €, todavia, aplicavel a materiais e a elementos ou processos
de construgdo definidos neste caderno de encargos para os quais se torne indispensavel o uso de
direitos de propriedade industrial quando o dono da obra ndo indique a existéncia de tais direitos.

. No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos direitos
em causa, ndo iniciarad os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o director de fiscalizacdo da

obra, quando para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como deve proceder.

Clausula 28.2

Execucao simultanea de outros trabalhos no local da obra
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1. O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos ndo incluidos
no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2. Os trabalhos referidos no numero anterior sdo executados em colaboracdo com o director de
fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execucgao do contrato ou outros prejuizos.

3. Quando o empreiteiro considere que a normal execucao da empreitada esta a ser impedida ou a
sofrer atrasos em virtude da realizacdao simultanea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve apresentar a
sua reclamacdo no prazo de 10 dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adoptadas as
providéncias adequadas a diminuicdo ou eliminacdo dos prejuizos resultantes da realizacao daqueles
trabalhos.

4. No caso de verificagdo de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos resultantes da realizacdo
dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposicao do equilibrio financeiro do

contrato, de acordo com os artigos 282.9 e 354.° do CCP.

SECAO IV
Pessoal
Clausula 29.2
Obrigacoes gerais

1. S3o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacOes relativas ao pessoal empregado na
execucdo da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2. O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido
comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho
dos respectivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da
obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3. A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o exija,
mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.

4. As quantidades e a qualificagao profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem estar de

acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respectivo plano.

Clausula 30.2
Horario de trabalho
O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o
efeito, suporte todos os custos inerentes e obtenha autorizagdo da entidade competente, se necessaria,
nos termos da legislagdo aplicavel, e do dono da obra.
Clausula 31.2

Seguranca, higiene e saude no trabalho
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O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicoes legais e regulamentares em vigor sobre
seguranca, higiene e salide no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, bem
como a outras pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo
fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos que resultem do

cumprimento de tais obrigacdes.

. O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicdes legais e

regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigagdes estabelecidas nos nimeros
anteriores, o director de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa daquele, as providéncias que se

revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o director de fiscalizacdo da obra o exija,

o empreiteiro apresenta apolices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o
pessoal empregado na obra.

O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o director de fiscalizacdo da obra, pela
observancia das obrigagOes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal
empregado na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da

obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

SECAO V
Seguros
Clausula 32.2
Contratos de seguro

O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o
periodo de execucao do contrato, as apolices de seguro previstas neste caderno de encargos e na
legislacdo aplicavel, devendo exibir cdpia das mesmas, bem como do recibo de pagamento do
respectivo prémio, na data da consignacao.
O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacdes previstas na presente secdo, devendo
zelar pelo controlo efectivo da existéncia das apolices de seguro dos seus subcontratados.
O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias das apdlices e dos recibos de pagamento
dos prémios dos seguros previstos na presente se¢ao ou na legislacdo aplicavel, ndo sendo admitida a

entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo destes documentos.

. Todas as apolices de seguro e respectivas franquias previstas constituem encargo Unico e exclusivo do

empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade
seguradora legalmente autorizada.
Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as

obrigac0es e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.
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. Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele,
ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha suportado.

. O empreiteiro obriga-se a manter as apdlices de seguro validas até a data da recepcdo provisoria da
obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que em cada momento

estejam afectos a obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de o estar.

Clausula 33.2
Objeto dos contratos de seguro
. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice deve
abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo de
que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra igualmente abrangido por seguro de
acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em vigor em Portugal.
. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automdvel cuja
apolice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogao prépria afectos a obra, que circulem na
via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros ou de carga,
maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil
automavel (riscos de circulagao), bem como a apresentar comprovativo de que os veiculos afectos a
obra pelos subempreiteiros se encontram igualmente segurados.
. O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos proprios
do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios auxiliares
que vier a utilizar na obra, incluindo bens iméveis, armazéns, abarracamentos, refeitorios, camaratas,
oficinas e maquinas e equipamento fixos ou moveis.
. No caso dos bens imdveis referidos no nimero anterior, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos de
incéndio, raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder ao respectivo
valor patrimonial.
. O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automdvel previsto no n.° 2

desta clausula devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatorios.

CAPITULO III
Obrigag6es do dono da obra
Clausula 34.2
Preco e condicoes de pagamento
. Pela execucao da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do contrato,
deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total da proposta adjudicada, acrescida de IVA a
taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execucao do

contrato, o qual ndo pode ser superior ao prego base fixado no convite.
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2. Os pagamentos a efectuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante
determinado por medicdes mensais a realizar de acordo com o disposto no Caderno de Encargos.

3. Os pagamentos s3ao efectuados no prazo maximo de 60 dias, apds a apresentacao da respectiva
factura.

4. As facturas e os respectivos autos de medicao sao elaborados de acordo com o modelo e respectivas
instrucoes fornecidas pelo director de fiscalizacdo da obra.

5. Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham
sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacao pelo director de fiscalizacdo da obra
condicionada a efectiva realizagao daqueles.

6. No caso de falta de aprovacao de alguma factura em virtude de divergéncias entre o director de
fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteldo, deve aquele devolver a respectiva
factura ao empreiteiro, para que este elabore uma factura com os valores aceites pelo director de
fiscalizacdo da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

7. O disposto no nimero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.° 3 no que
respeita a primeira factura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo aceites pelo director
de fiscalizagdo da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites em momento posterior, mas
que constavam da primeira factura emitida.

8. O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissdes € feito
discriminadamente e nos termos previstos nos nimeros anteriores, mas com base nos precos que |lhes

forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.2 do CCP.

Clausula 35.2
Adiantamentos ao empreiteiro

1. O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento da
parte do preco da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou equipamentos cuja utilizacdo haja sido
prevista no plano de trabalhos.

2. Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no nimero
anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacao de uma caugao do
valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou
seguro-caugao.

3. Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caugdo prevista no nimero anterior correm por conta

do empreiteiro.

Clausula 36.2
Reembolso dos adiantamentos
Os adiantamentos concedidos nos termos da clausula anterior devem ser gradualmente reembolsados,
mediante dedugao nos respectivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a deduzir calculadas com

base nas seguintes formulas:
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d) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao valor acumulado
dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto no plano de pagamentos
em vigor:

Vri= VtVax Vpt— Wt

b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou superior ao valor
acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto no plano de
pagamentos em vigor:

Vrii= Vt Vax Vpt— Ut

Em que:

Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situacdo de trabalhos contratuais;

Va é o valor do adiantamento;

Vt é o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do adiantamento;

Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até ao més em que
se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor;

Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se processa 0
reembolso;

Vrt é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa o reembolso.

Clausula 37.2
Descontos nos pagamentos

1. Para reforgo da caugao que tenha sido prestada com vista a garantir o exacto e pontual cumprimento
das obrigacOes contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos
pagamentos parciais previstos é deduzido o montante correspondente a percentagem do valor exigido
pela prestacdo da caugdo, nesse pagamento.

2. O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de titulos, garantia
bancaria ou seguro-caugdao, nos mesmos termos previstos no programa do procedimento para a
caucao referida no nimero anterior.

3. Quando o empreiteiro estiver isento de prestar caugdo, o contraente publico retém, em cada
pagamento parcial previsto, se previsto no convite/programa de procedimento, para garantir o exacto
e pontual cumprimento das obrigagdes contratuais, 10% do seu valor, cuja execugao pelo contraente

publico e a substituigdo pelo empreiteiro obedece ao regime da caugao.

Clausula 38.2
Revisao de pregos
1. A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mao-de-obra, de
materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da empreitada, é efectuada nos termos

do disposto no Decreto-Lei n.% 6/2004, de 6 de janeiro, na sua actual redacao.
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. E aplicavel a revisdo de precos a formula tipo estabelecida para obras da mesma natureza constante
de lei.

. Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisao de precos da empreitada
sao incluidos nas situagdes de trabalhos.

CAPITULO IV
Representacdo das partes e controlo da execugao do contrato
Clausula 39.2
Representacao do empreiteiro

. Durante a execugdo do contrato, o empreiteiro é representado por um director de obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno de encargos ou no contrato,
se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

. O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdao pelo dono da obra, a confiar a sua representacao a
um técnico com a seguinte qualificagdo minima legal exigida para o cumprimento das obrigacoes
contratuais.

. Apds a assinatura do contrato e antes da consignagao, o empreiteiro confirmara, por escrito, o nome
do director de obra, indicando a sua qualificacdo técnica, devendo esta informagdo ser acompanhada
por uma declaracdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a
responsabilidade pela direccdo técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa fungao com
proficiéncia e assiduidade.

. As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspectos técnicos da execucdo da
empreitada sao dirigidos directamente ao director de obra.

. O director de obra acompanha assiduamente os trabalhos e estad presente no local da obra sempre
que para tal seja convocado.

. O dono da obra poderd impor a substituicado do director de obra, devendo a ordem respectiva ser
fundamentada por escrito, com base em razoes objectivas e ou inerentes a actuagdo profissional do
director de obra.

. Na auséncia ou impedimento do director de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele
indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder,
perante o director de fiscalizagdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo aplicavel em matéria de
seguranca, higiene e salde no trabalho e, em particular, pela correcta aplicagdo do plano de
seguranca e saude.

. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em matéria de

aplicacdo do plano de gestdo de residuos da construcdo e demolicdo.

Clausula 40.2

Representacao do dono da obra
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1. Durante a execucdo o dono da obra é representado por um director de fiscalizacao da obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo distinta no caderno de encargos ou no contrato,
se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

2. O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do director de fiscalizagdo da obra que designe
para a fiscalizagdo local dos trabalhos até a data da consignacdo ou da primeira consignacao parcial.

3. O director de fiscalizacao da obra tem poderes de representacao do dono da obra em todas as
matérias relevantes para a execucao dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questes
gue lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, exceptuando as matérias de modificacao,

resolucdo ou revogacao do contrato.

Clausula 41.2
Livro de registo da obra
1. O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas
por si e pelo director de fiscalizacdo da obra, contendo uma informagdo sistematica e de facil consulta
dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execugao dos trabalhos.
2. O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do director da obra, que o devera
apresentar sempre que solicitado pelo director de fiscalizagao da obra ou por entidades oficiais com

jurisdicdo sobre os trabalhos.

CAPITULO V
Recepcao e liquidagao da obra
Clausula 42,2
Recepcao provisoria
1. A recepcao provisoria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efectuada logo que a
obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro ou por iniciativa do
dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execugao da
obra.
2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua recepcao provisoria, esta é
efectuada relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.

3. O procedimento de recepcdo provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

Clausula 43.2
Prazo de garantia
1. Os prazos de garantia da obra s3o os previstos na lei aplicavel ao contrato.
2. Caso tenham ocorrido recepcdes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do
nimero anterior € igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas

pelo dono da obra, desde que susceptivel de uso independente e autonomizavel.
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Exceptuam-se do disposto no n.° 1 as substituicdes e os trabalhos de conservacdao que derivem do
uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua utilizagdo para os fins

a que se destina.

Clausula 44.2
Recepcao definitiva
No final dos prazos de garantia previsto na clausula anterior, sdo realizadas as necessarias vistorias a

obra para efeitos de recepcao definitiva.

. Se as vistorias referidas no nimero anterior permitirem verificar que a obra se encontra em boas

condicoes de funcionamento e conservacdo, esta sera definitivamente recebida.

Clausula 45.2
Restituicao dos depdsitos e quantias retidas e liberacdo da caucao
Feita a recepgdo definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como

garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

. Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou corrigidos aqueles que hajam sido

detectados até ao momento da liberagao, ou ainda quando considere os defeitos identificados e nao
corrigidos como sendo de pequena importancia e ndo justificativos da nao liberagdo, o dono da obra
promove a liberacdo da caucdo destinada a garantir o exacto e pontual cumprimento das obrigagdes
contratuais, nos termos previstos na lei aplicavel ao contrato.

No caso de haver lugar a recepgles definitivas parciais, a liberagdo da caugdo prevista no nimero

anterior é promovida na proporcao do valor respeitante a recepcao parcial.

CAPITULO VI
Disposicoes finais
Clausula 46.2

Subcontratacao e cessao da posicao contratual

. O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de habilitacdo, desde que

se encontrem cumpridos os requisitos previstos na lei aplicavel ao contrato.

. Todos os subcontratos devem especificar, além das mencoes legalmente impostas, o que for acordado

quanto a revisdo de pregos.

. O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo director de fiscalizacdo da obra para

que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos
subempreiteiros presentes na obra.
O disposto nos nimeros anteriores € nas normas legais aplicaveis ao contrato de empreitada e aos

subcontratos sdo igualmente aplicaveis aos contratos celebrados entre os subcontratados e terceiros.
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Clausula 47.2
Foro competente
Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do tribunal
administrativo e fiscal com jurisdicao sobre o Municipio de Alvaidzere, com expressa renuncia a qualquer
outro.
Clausula 48.2
Comunicacgoes e notificacoes
1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicagdes entre as
partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cédigo dos Contratos Publicos, para o
domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.
2. Qualquer alteracao das informagOes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a outra

parte, sob pena de eficacia da comunicagdo realizada.

Alvaiazere, 07 de fevereiro de 2022

O Presidente da Camara Municipal,

A Digitally signed by JOAO
JOAO PAULO PAULO CARVALHO

CARVALHO GUERREIRO
GUERREIRO s, ity

(Dr. Jodo Paulo carvalho Guerreiro)
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