
“EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE REABILITAÇÃO DE FOGOS DEVOLUTOS SOB GESTÃO DA IHM – 2022”

CADERNO DE ENCARGOS

PLANEAMENTO DAS OPERAÇÕES DE CONSIGNAÇÃO

- 1 - O prazo máximo de execução da empreitada é de **300 dias**, sem interrupção de contagem aos sábados, domingos e feriados.
- 2 - Número de fases previstas: várias. Sendo o caso, cada intervenção será objeto de uma consignação (parcial). A consignação (total ou parcial) considera-se efetuada nos termos do disposto na cláusula 9.ª das Cláusulas gerais do Caderno de Encargos.
- 3 - Data prevista da consignação ou da 1.ª consignação (parcial): Num prazo não superior a 30 dias após a data da celebração do contrato, de acordo com o n.º 1 do artigo 359º do Código dos Contratos Públicos (CCP).