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Capitulo | - Disposi¢Bes Gerais

Clausula 1.2 — Objeto
O presente caderno de encargos compreende as cldusulas a incluir no contrato a celebrar na sequéncia do
procedimento prévio que tem por objeto a aquisicdo de servigos para elaboracdo da avaliagdo ambiental estratégica
e mapa de ruido no ambito da revisdo do Plano Diretor Municipal (PDM) de Olhdo, de acordo com as especificacdes
técnicas constantes do capitulo IV do presente caderno de encargos.

Clausula 2.2 — Local, prazo e modo da prestagdo
Os servigos objeto do contrato serdo prestados na area do Municipio.
A prestacdo pretendida, com as caracteristicas e especificacGes previstas no Capitulo IV tem inicio no dia
seguinte a contar da celebracdo do contrato e mantém-se em vigor por 12 meses, renovavel por idéntico
periodo até ao maximo de 3 anos se nao for denunciado por qualquer das partes com a antecedéncia de 90 dias,
ou em data anterior, se entretanto, se esgotar o preco contratual, sem prejuizo das obrigacGes acessdrias que
devam perdurar para além desse prazo.

Cldusula 3.2 — Contrato
1. O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos e integra ainda os seguintes
elementos:
a) Os suprimentos dos erros e das omissGes do caderno de encargos identificados pelo/s concorrente/s,
desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo érgdo competente para a
decisdo de contratar;

O

Os esclarecimentos e as retificacOes relativos ao caderno de encargos;

o O

A proposta adjudicada;

)
) O presente caderno de encargos;
)
e)

Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo/a adjudicatério/a.

2. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.2 1, a respetiva prevaléncia é determinada pela
ordem pela qual ai sdo indicados.

3. Caso se verifigue uma das situagdes descritas no n.2 1 do art.2 95 do Cddigo dos Contratos Publicos (CCP),
aprovado pelo Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de Jan., na redacdo dada pelo Decreto-Lei n.2 111-B/2017, de 31
de agosto, fica dispensada a redugdo do contrato a escrito.

4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.2 1 e o clausulado do contrato e seus anexos,
prevalecem os primeiros salvo quanto aos ajustamentos propostos, conforme disposto no art.2 99 do CCP, e
aceites pelo/a adjudicatario/a nos termos do art.2 101 do mesmo Cédigo.

Capitulo Il — ObrigacGes das Partes

Clausula 4.2 — Obrigag¢des do/a adjudicatario/a

1. Sem prejuizo de outras obrigacBes previstas na legislacdo aplicavel e no caderno de encargos, decorre para o/a
adjudicatario/a a obrigacdo de recorrer a todos os meios necessarios e adequados, nomeadamente humanos,
materiais e outros, para providenciar a prestacdo pretendida pela entidade adjudicante, com as caracteristicas e
especificacdes previstas neste caderno de encargos e nos prazos previstos ou acordados entre as partes, tudo
por forma a garantir o integral cumprimento e a qualidade da prestacdo objeto do procedimento.

2. O/a adjudicatario/a estad obrigado a assegurar, no minimo, a garantia dos servigos legalmente prevista, sem
prejuizo da apresentacdo, na proposta adjudicada, de melhores condicGes de garantia para o Municipio.

3. O/a adjudicatario/a, enquanto permanecer o risco de contagio face ao COVID19, fica obrigado ao cumprimento
das regras de seguranca, higienizacdo, distanciamento e etiqueta respiratéria impostos pela DGS e pelo
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Municipio, em cada contacto que tiver com os servicos municipais, de forma a salvaguardar a seguranca e saude
de todos.

O/a adjudicatario/a é também responsdvel, perante a entidade adjudicante, pelos atos praticados por todas as
pessoas que no ambito do contrato a celebrar, exercam fungGes por sua conta, considerando-se para esse efeito
como érgdos ou agentes do proprio prestador de servigos.

Cldusula 5.2 — Dever de sigilo/confidencialidade e protegdo de dados pessoais
O/a adjudicatario/a estd vinculado ao dever de sigilo, termos em que garante o seu sigilo e o do pessoal a seu
cargo relativamente a informac¢des ou documentacdo, técnica, financeira ou outra, relativa ao Municipio de
Olhdo, de que venha a ter conhecimento em funcdo do contrato, dever este que perdura além do prazo
estipulado para a presente prestacdo.
A informacdo e documentacdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a terceiros, nem objeto
de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado direta e exclusivamente a execug¢do do
contrato.
Exclui-se do dever de sigilo a informacdo e a documentacdo que sejam comprovadamente do dominio publico a
data da respetiva obtencdo pelo/a adjudicatario/a ou que este seja legalmente obrigado a revelar, por forca da
lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas
competentes.
O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo legalmente estipulado a contar do cumprimento ou
cessacdo, por qualquer causa, do contrato, sem prejuizo da sujeicdo subsequente a quaisquer deveres legais
relativos, designadamente, a protecdo de segredos comerciais ou da credibilidade, do prestigio ou da confianca
devidos as pessoas coletivas.
O/a adjudicatéario/a fica, expressamente, vinculado ao dever de confidencialidade e ndo utilizacdo de quaisquer
dados pessoais a que tenha acesso, salvo para efeitos da estrita execugdo do contrato, nos termos do disposto
no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Concelho de 27 de abril de 2016 e demais
legislacdo complementar, abstendo-se de qualquer uso fora deste contexto, quer em beneficio préprio, quer de
terceiro, independentemente dos fins, dever este que abrange a totalidade dos trabalhadores e outros
colaboradores afetos ao adjudicatario/a.
O/a adjudicatario/a, obriga-se ainda, nos termos do disposto na Lei de Protecdo de Dados Pessoais, a:

a. Cumprir o disposto na legislacdo portuguesa em vigor sobre protecdo de dados pessoais;

b. Guardar sigilo profissional sobre a informacdo obtida no ambito do contrato, nos termos do disposto na Lei
de Protecdo de Dados Pessoais;

c. Adotar todas as medidas de carater técnico e organizativo necessarias e adequadas a garantir a seguranca da
informacdo obtida no ambito do contrato, de modo a salvaguardar a informacdo contra a destruicdo,
acidental ou ilicita, a perda acidental, a alteragdo, a difusdo ou acesso ndo autorizados e contra qualquer
outra forma de tratamento ilicito.

7. O/a adjudicatério/a é responsavel perante o Municipio de Olhdo por todos e quaisquer prejuizos que esta venha

a sofrer decorrentes do incumprimento, culposo ou negligente, das obrigacdes assumidas na presente clausula.

Clausula 6.2 — Gestor de contrato

Nos termos do art.2 290-A do CCP, é designada a Sra. Andreia Santos, trabalhadora do municipio, afeta ao

Departamento de Obras Municipais e o Sr. Mario Alves, Diretor de Departamento de Obras Municipais, na sua falta

e impedimentos, com a fungdo de acompanhar permanentemente a gestdo do mesmo.

Clausula 7.2 — Seguros

1. E da responsabilidade do/a adjudicatério/a a cobertura, através de contrato(s) de seguro dos riscos diretamente

associados a prestacdo de servicos objeto do contrato, nomeadamente no que respeita aos recursos humanos e
equipamentos associados a mesma e a responsabilidade civil, com vista a assegurar a cobertura de danos
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patrimoniais e ndo patrimoniais emergentes da mesma, podendo a entidade adjudicante, se entender
conveniente, exigir prova da sua celebracdo, e o/a adjudicatério/a fornecé-la no prazo de 5 dias Uteis.

Constitui ainda sua obrigacdo a manutencdo das apdlices em vigor, nomeadamente através do pagamento
atempado dos respetivos prémios.

Clausula 8.2 — Preco contratual

Pela prestacdo objeto do procedimento, bem como pelo cumprimento das demais obrigacGes constantes do
presente caderno de encargos, o Municipio de Olhdo deve pagar ao adjudicatario/a, o preco total da prestacdo
conforme preco contratual, acrescido de IVA a taxa legal em vigor, se este for legalmente devido.

O preco referido no ndmero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas inerentes a prestagdo
pretendida, cuja responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida ao contraente publico, incluindo as
referentes a meios humanos e meios materiais e ainda decorrentes da eventual utilizacdo de marcas registadas,
patentes ou licengas.

Clausula 9.2 — Revisdo de precos e adiantamentos
Sem prejuizo do disposto nos art.9s 282, 341 e 382 do CCP, a revisdo de precos ndo sera admitida ao longo da
execugdo do contrato.
O eventual pagamento de adiantamentos de preco apenas pode ter lugar nos termos do art.2 292 do CCP.

Cldusula 10.2 — CondigGes de pagamento

A quantia devida pelo Municipio, nos termos da cldusula anterior, é paga em conformidade com o disposto nos
art.2s 299 a 299-B do CCP e as condi¢Bes de pagamento fixadas na proposta, apds a emissdo da/s respetiva/s
fatura/s pelo/a adjudicatario/a apds o vencimento da obrigacdo a que se refere/m.
Admitir-se-a4 pagamento faseado de acordo com os servicos apresentados, apds a confirmacgdo da fatura por
responsavel do servico, para elaboracdo da avaliagdo ambiental estratégica do PDM, da seguinte forma, sem
prejuizo de apresentacdo na proposta adjudicada de condigGes mais favoraveis ao Municipio:

a) Fase 1-25% com a entrega do relatério da definicdo do dmbito da avaliagdo ambiental;

b) Fase 2 - 35% com a entrega do relatério ambiental preliminar;

c) Fase 3 -35% com a entrega do relatério ambiental final;

d) Fase 4 -5% com a entrega da declaragdo ambiental.
Admitir-se-a pagamento faseado de acordo com os servicos apresentados, apds a confirmacdo da fatura por
responsavel do servico, para elaboracdo do mapa de ruido, da seguinte forma, sem prejuizo de serem fixadas
condicdes mais favoraveis ao Municipio na proposta adjudicada:

a) Fase 1 - 25% com a entrega da metodologia;

b) Fase 2 - 75% com a entrega do mapa de ruido final.
O pagamento sera efetuado em trinta dias apds a confirmacdo da fatura, salvo se prazo mais alargado for
conferido na proposta adjudicada.
O/a adjudicatario/a deve discriminar, em cada fatura, os elementos constantes do n2 1 do art? 299-B do CCP,
sempre que aplicaveis, nomeadamente a identificacdo do processo, do periodo de faturagdo e os servigcos/bens
a que se refere.
Preferencialmente, as faturas devem ser apresentadas em formato eletrénico, sem prejuizo do estabelecido no
Decreto-Lei n.2 123/2018, de 28 de dezembro.
Em caso de discordancia por parte do Municipio de Olhdo, quanto aos valores indicados numa fatura, ou outros
elementos que dela conste, deve este comunicar ao adjudicatério/a, por escrito, os respetivos fundamentos,
ficando o/a adjudicatério/a obrigado a prestar os esclarecimentos necessarios ou proceder a emissdo de nova
fatura corrigida.
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Desde que devidamente emitidas e, observado o disposto nos nimeros anteriores, as faturas sdo pagas através
de transferéncia bancéria para a conta a designar pelo/a adjudicatdrio/a ou através de outro meio de
pagamento a acordar.

Clausula 11.2 — Direitos e obrigacdes da entidade adjudicante
O pagamento do preco, nos termos previstos na clausula anterior, é uma obrigacdo da entidade adjudicante, de
acordo com os pregos unitarios correspondentes, nos termos da proposta adjudicada.
Caso se verifique incumprimento ou cumprimento defeituoso do contrato por parte do/a adjudicatério/a serd
notificado do facto o préprio ou seu representante.
Sem prejuizo do disposto nos numeros anteriores, o adjudicante reserva-se o direito de exigir do/a
adjudicatario/a alteragdes, no todo ou em parte, daquilo que for prestado indevidamente e n3o esteja de acordo
com as cldusulas contratuais.
E direito da entidade adjudicante comunicar ao representante do/a adjudicatario/a toda a anomalia verificada
na prestacdo de servicos objeto do procedimento.

Capitulo Il — Disposigées Complementares

Clausula 12.2 — Penalidades contratuais
Pelo incumprimento de obrigacSes emergentes do procedimento, o Municipio de Olhdo pode, a titulo
sancionatorio, resolver o contrato e aplicar ao adjudicatdrio/a san¢des de natureza pecuniaria, cujo montante
acumulado ndo pode exceder 20% do precgo contratual, a fixar em fun¢do da gravidade do incumprimento.
Na determinacdo da gravidade do incumprimento, o Municipio tem em conta, nomeadamente, a duragdo da
infracdo, a sua eventual reiteracdo, o grau de culpa do/a adjudicatario/a e as consequéncias do incumprimento.
Atingindo o limite das san¢des pecuniarias, se o Municipio decidir ndo proceder a resolucdo do contrato, se dai
resultar dano grave para o interesse publico, podera elevar para 30% o limite das penalidades.
O Municipio de Olhdo pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com as penas pecuniarias
devidas nos termos da presente clausula.
As penas pecuniarias previstas na presente clausula ndo obstam a que o Municipio de Olhdo exija uma
indemnizacdo pelo dano excedente.

Clausula 13.2 — Retengdo de pagamentos

Sem prejuizo do referido na cldusula anterior e ndo sendo exigida a prestacdo de caugdo no presente

procedimento, conforme dispde o n.2 3 do art.2 88 do CCP, a entidade adjudicante, se considerar conveniente

durante a execuc¢do do contrato, em caso de mora, cumprimento defeituoso ou incumprimento definitivo pelo

fornecedor das obrigacGes contratuais ou legais, procederd, querendo, a retencdo de até 10% do valor dos

pagamentos a efetuar.

1.

2.

3.

Cldusula 14.2 — Forga maior
Ndo serdo impostas penalidades ao adjudicatario/a, nem serd tido como incumprimento, a ndo realizacdo
pontual das prestacBes contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso de forca maior,
entendendo-se como tal as circunstancias que impossibilitem a respetiva realizacdo, alheias a vontade da parte
afetada, que ndo resultem de falta ou negligéncia, e que ndo possam ser conhecidas ou previstas a data da
celebracdo do contrato e cujos efeitos ndo Ihe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.
A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forca maior deve ser imediatamente
comunicada a outra parte.
A forca maior determina a prorrogacdo dos prazos de cumprimento das obrigacdes contratuais afetadas pelo
periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da forga maior.
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Cldusula 15.2 — Extingdo e Resolugdo do contrato

1. S&o causas de extingdo do contrato, para efeitos do CCP: o cumprimento; a impossibilidade definitiva e todas as
restantes causas de extingdo das obrigacdes reconhecidas pelo direito civil; a revogacdo por mutuo acordo das
partes; e a resolucdo, por via de decisdo judicial ou arbitral ou por decisdo do Municipio de Olhdo, devido a
situacdes de grave violacdo das obriga¢Bes assumidas pelo/a adjudicatario/a ou com fundamento na alteragdo
anormal e imprevisivel das circunstancias que afetem gravemente os principios de boa-fé ou do interesse
publico.

2. O incumprimento dos deveres resultantes do contrato, por uma das partes, confere a outra parte o direito de
resolver o contrato, a titulo sancionatdrio, nos termos do regime substantivo dos contratos administrativos
previsto nos artigos 332 a 335 do CCP, sem prejuizo das correspondentes indemnizagdes legais.

3. No caso de violagdo grave ou reiterada de qualquer das obrigacdes que incumbem ao adjudicatério/a,
nomeadamente nos casos previstos no art.2 333 do CCP, o Municipio pode resolver o contrato, a titulo
sancionatorio, mediante o envio de documento escrito ao mesmo, designadamente nos seguintes casos:

a. Pelo atraso, total ou parcial, na entrega dos elementos objeto do contrato superior a 30 (trinta) dias ou
declaracdo escrita do/a adjudicatario/a de que o atraso em determinada entrega excederd esse prazo;

b. Quando ndo seja corrigida, de forma aceitdvel para o Municipio, a situacdo que tenha levado a aplicagdo da
penalidade e nos termos da notificagdo desta;

c. Quando ndo preste os servicos com o rigor e nivel técnico exigivel;

d. Quando o nivel técnico-cientifico dos documentos produzidos ndo corresponda ao disposto no caderno de
encargos e aos padrbes exigiveis;

e. O prestador de servicos ndo compareca, por periodo de tempo superior a 15 (quinze) dias, a reunides para
gue tenha sido convocado, sejam virtuais sejam presenciais;

f. Haja dissolugdo ou faléncia do/a adjudicatario/a.

4. Pode ainda o Municipio resolver o contrato com fundamento em razBes de interesse publico, devidamente
fundamentado, ou com fundamento na alteragcdo anormal e imprevisivel das circunstancias, sem prejuizo do
pagamento ao co-contratante de justa indemnizagdo, nos termos dos art.2 334 e 335 do CCP.

5. Cabe ao co-contratante resolver o contrato em caso de violacdo das obrigacBes assumidas pelo contraente
publico, nos termos previstos no art? 332.

Clausula 16.2 — Foro competente
Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal Administrativo
e Fiscal de Loulé, com expressa renuncia a qualquer outro.

Clausula 17.2 — Subcontratagdo e cessdo da posigdo contratual
A subcontratacdo pelo/a adjudicatario/a e a cessdo da posicdo contratual ndo é permitida salvo se, na fase de
execucgdo do contrato, for expressamente autorizada pela outra parte, nos termos do Cédigo dos Contratos Publicos.

Clausula 18.2 — Comunicagses e notificages
1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacGes e comunicagbes entre as partes do
contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou sede contratual de cada uma,
identificados no contrato.
2. Qualquer alteragdo das informagdes de contacto, incluindo endereco eletrénico, constantes do contrato deve
ser, de imediato, comunicada a outra parte.

Clausula 19.2 — Contagem dos prazos

1. Os prazos previstos no presente caderno de encargos sdo continuos, correndo em sabados, domingos e feriados
e comegam a correr no dia seguinte a ocorréncia do evento.
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2. Caso o ultimo dia do prazo seja sabado, domingo, feriado ou dia em que os servicos da entidade adjudicante, por

qualquer causa, estejam encerrados, ou ndo funcione durante o periodo normal, transfere-se para o primeiro

dia util seguinte.

Clausula 20.2 — Legislagdo aplicavel

Em tudo o que ndo esteja expressamente regulado neste processo, observar-se-4 o disposto no Cdédigo dos

Contratos Publicos e demais legislacdo aplicavel.

Capitulo IV — Disposi¢Oes Técnicas

Clausula 21.2 — EspecificagBes da prestagdo

1. Pretende-se que o/a adjudicatério/a, durante o prazo referido na cldusula 2.2, proceda a elaboracdo da avaliacdo

ambiental estratégica e do mapa de ruido no ambito da revisdo do Plano Diretor Municipal (PDM) de Olhao.

2. O/a adjudicatario/a deverd elaborar os seguintes planos no &mbito da revisdo do PDM:

a)
b)

Avaliacdo Ambiental Estratégica - 1 unidade;
Mapa de Ruido - 1 unidade.

3. Os trabalhos a efetuar no ambito da Avaliagdo Ambiental Estratégica (AAE) do PDM, sdo produzidos tendo em
conta o seguinte faseamento e calendarizagdo:

a)

b)

c)

d)

Os elementos da Fase 1 - Entrega do Relatério da Definicdo do ambito da AAE do PDM - devem ser

entregues no prazo de 2 meses apds a outorga do contrato, ao cuidado do gestor do contrato;
Os elementos da Fase 2 - Entrega do Relatério Ambiental Preliminar - devem ser entregue no prazo de 6

meses apods aprovacdo do relatério da definicdo do ambito da AAE do PDM, ao cuidado do gestor do
contrato;
Os elementos da Fase 3 - Entrega do Relatdrio Ambiental Final - devem ser entregues no prazo de 3 meses

apds aprovacgdo do relatodrio preliminar, ao cuidado do gestor do contrato;
Os elementos da Fase 4 - Entrega da Declaracdo Ambiental - devem ser entregues no prazo de 1 més apds

aprovacdo do relatdrio final.

4. O Relatério da Definicdo do ambito da AAE (Fase 1) consiste no seguinte:

a)
b)

c)

Estabelecimento da metodologia processual de articulacdo da AAE e do PDM,;
Definicdo do ambito da Avaliacdo Ambiental estratégica, incluindo:
- O Quadro de Referéncia Estratégico (QRE);
- As Questdes Estratégicas do PDM (QE);
- A definicdo dos Fatores Criticos de Decisdo (FCD);
- O Quadro de avaliagdo estratégica, incluindo critérios de avaliacdo por FCD;
- Elaboracdo do Relatoério de Fatores Criticos de Decisdo (RFCD);
- Estes elementos devem ser aprovados pelas entidades com responsabilidade ambiental especifica e outras
consideradas relevantes a envolver no processo de consulta institucional, CCDR Algarve, APA/ARH Algarve,
ANPC, ICNF e DRAP Algarve, entre outras.
Andlise e ponderacdo de reclamacdes, observacdes e sugestGes apresentadas no ambito da consulta

institucional ao RFCD.

5. O Relatério Ambiental Preliminar (Fase 2) compreende a andlise e avalia¢do estratégica, incluindo:

a)

™ QO O T

)
)
)
)

—

)

o

Acompanhamento da elaboracdo de alteracdo ao plano;

Andlise das grandes tendéncias que podem condicionar a estratégica do PDM;

Identificacdo e avaliagdo de oportunidades e riscos das opg¢des estratégicas da revisdo do PDM;
Avaliacdo do modelo territorial do PDM;

Proposta de diretrizes de planeamento, gestdo e monitorizagao;

Proposta de programa de acompanhamento com diretrizes para o planeamento, gestdo e monitorizacdo;
Determinacdo de Quadro de Governanga para a agao;
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h) Elaboragdo do Relatorio Ambiental (RA) e resumo ndo técnico;

i) Analise e ponderacdo de reclamacgbes, observagBes e sugestBes apresentadas no ambito da consulta

institucional e publica ao RA.

- A presente fase consubstancia-se no documento RA, no qual se identificam, descrevem e avaliam os eventuais
efeitos significativos no ambiente resultantes da aplicacdo do plano e as suas alternativas razoaveis que tenham
em conta os objetivos e o ambito de aplica¢do territorial respetivos.

- Este relatdrio integra um conjunto de atividades, como referido no presente nimero, que materializam a AAE da
proposta de revisdo do PDM, incluindo:

a)A avaliacdo da situacdo existente e as tendéncias de evolugdo na auséncia do plano, a avaliagdo das
intervencdes estratégicas preconizadas no plano em termos das oportunidades e riscos para o ambiente e
sustentabilidade;

b) A elaboracdo de recomendacdes para a fase de gestdo e monitorizacdo estratégica da proposta de revisdo
do PDM.

6. O Relatério Ambiental Final (Fase 3): na sequéncia dos pareceres emitidos pela Comissdao de Acompanhamento e

pelas entidades com responsabilidades ambientais especificas e no seguimento da Discussdo Publica e respetiva
ponderacdo dos resultados, serd elaborada a versédo final da proposta do PDM.

7. A entrega da Declaracdo Ambiental (Fase 4) consiste na elaboragdo da minuta de Declaragdo Ambiental (DA)
para posterior envio, em conjunto com parecer final da CCDR, para aprovacdo pela Assembleia Municipal, dando

cumprimento aos requisitos legais nesta matéria.
8. Os trabalhos a efetuar no ambito da elaboragdo do Mapa de Ruido (MR) do PDM, sdo produzidos tendo em
conta o seguinte faseamento e com a seguinte calendarizacdo:
a) Os elementos da Fase 1 - Entrega da metodologia - devem ser entregues no prazo de 1 més apos a outorga do

contrato, ao cuidado do gestor do contrato;
b) Os elementos da Fase 2 - Entrega do mapa de ruido final - devem ser entregues no prazo de 11 meses apds

aprovacdo da Fase 1.
9. A Metodologia do MR (Fase 1) compreende a realizacdo dos seguintes trabalhos:

a) Analise de todos os elementos necessarios a uma boa interpretacdo e localizacdo da area de intervencgéo;

b) Reconhecimento de campo, por técnicos credenciados e habilitados, para fundamentacdo do modelo 3D a
desenvolver;

¢) MedicGes acusticas em pontos considerados pertinentes, em periodo diurno, ao entardecer e noturno (de
acordo com a NP ISO 1996:2011 e o Guia APA de Medi¢des de Ruido Ambiente de 2011), para caraterizacdo
(medicbes acusticas e contagens de trafego) da emissdo sonora das fontes sonoras relevantes e/ou
calibracdo do modelo de simulacdo desenvolvido. Os ensaios referidos serdo realizados por laboratorio
acreditado, com acreditagdo IPAC-L0O535 como laboratério de ensaios, segundo a norma NP EN ISO/IEC
17025:2005, pelo Instituto Portugués de Acreditacao;

d) Identificacdo planimétrica e altimétrica dos edificios/obstaculos importantes e outras singularidades com
influéncia, mediante levantamentos fotogréficos e/ou video.

10. O Mapa de ruido final (Fase 2) consiste na execugdo dos seguintes trabalhos:

a) Elaboracdo dos seguintes documentos:
. mapa de ruido da situacdo atual do concelho,
. mapa de conflitos acusticos e
. mapa de ruido prospetivo, ou seja mapa da situacdo futura decorrente da implementacdo da proposta de
revisdo do PDM;

b) Para efeitos do ponto anterior serd considerando o seguinte:
. Tratamento e adaptacdo da cartografia (altimetria e planimetria) da drea do concelho e da envolvente onde
existam fontes de ruido com influéncia no interior da drea do concelho, para incorporagdo no software de
calculo Cadna A, ou equivalente,
. Bem como localizagdo e introducdo dos dados de emissdo/propagacdo sonora das rodovias a modelar;
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¢) Validacdo/ajuste do modelo desenvolvido, mediante comparacdo dos resultados das medicGes
experimentais com os resultados previsionais do modelo;

d) Producdo de mapas de ruido com escala e malha de calculo apropriadas, para os indicadores legais Lden
(nivel dia-entardecer-noite) e LN (nivel noite), a uma altura acima do solo de quatro (4) metros, tendo por
base as “Diretrizes para Elaboracdo de mapas de Ruido” (elaboradas pela APA, dezembro de 2011), o teor do
Decreto-Lei n.2 146/2006, de 31 de julho, na redacdo atual, que transp8e para a ordem juridica interna a
Diretiva n.2 2002/49/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de Junho, relativa a avaliacdo e
gestdo do ruido ambiente, em conjugacdo com o Decreto-Lei n.2 136-A/2019, de 6 de set., que altera o
regime de avaliagdo e gestdo do ruido ambiente, transpondo a Diretiva (UE) 2015/996, e ainda o manual de
boas praticas “Good Practice Guide for Strategic Noise Mapping and the Production of Associated data on
Noise Exposure - version 2” (GPG-2, 2007);

e) Producdo de mapas de ruido para a situacdo atual e para a situacdo futura decorrente da implementacdo da
proposta do plano;

f) Definicdo, em articulagdo com a equipa técnica que procede a elaboracdo do projeto de revisdo do PDM e
dos representantes do Municipio, que serdo indicados oportunamente pelo gestor do contrato ao
representante do adjudicatario, da proposta de zonamento acustico (zonas sensiveis e zonas mistas), e
producdo em conformidade de mapas de conflitos;

g) Produgéo, apresentacdo e entrega do relatdrio técnico, dos mapas de ruido, dos mapas de conflitos e do
resumo nao técnico, dando conta dos resultados obtidos e conclusGes associadas;

h) Explicacdo e apoio técnico sobre as pecas escritas e desenhadas produzidas.

11. As pecas escritas e desenhadas serdo fornecidas em formato digital mais conveniente para o Municipio, sendo a

partida as pecas desenhadas fornecidas em formato PDF, CAD e SHAPEFILE.

12. A proposta do adjudicatario para cada um dos documentos a produzir deverd contemplar a realizacdo de

eventuais correcdes e alteragdes em funcdo dos pareceres das entidades e da consulta publica, que serdo da
responsabilidade do adjudicatario.

Clausula 22.2 — Forma de prestacdo do servigo
Para o acompanhamento da execugdo do contrato, o adjudicatario fica obrigado a manter, com a periodicidade
gue o Municipio julgue necessaria e para o efeito o solicite, reuniGes de coordenagdo com os representantes da
empresa, das quais deve ser lavrada ata a assinar por todos os intervenientes na reunido.
As reunides previstas no numero anterior devem ser alvo de uma convocacgdo escrita por parte do prestador de
servicos, o qual deve elaborar a agenda prévia para cada reunido.
O prestador de servicos fica também obrigado a apresentar ao Municipio, sempre que solicitado por este,
relatério com a evolucdo das operagBes objeto da prestacdo e com o cumprimento de todas as obriga¢des
emergentes do contrato.
Todos os relatdrios, registos, comunicacdes, atas e demais documentos elaborados pelo prestador de servigos
devem ser integralmente redigidos em portugués.
O Municipio podera, em face de circunstancias excecionais, mandar suspender qualquer fase da prestagdo de
servicos em curso, por ndo cumprimento por parte do adjudicatario de instrugdes recebidas que caibam dentro
da presente prestacdo dos servicos e da regulamentagdo em vigor.

Cldusula 23.2 — Garantia
O/a adjudicatério/a oferece garantia dos trabalhos efetuados, sem qualquer contrapartida para a entidade
adjudicante, a contar da data da sua recegdo, no minimo, pelo prazo de garantia legalmente estipulado, ou
pelo prazo indicado na sua proposta.
A garantia abrange toda a prestagdo de servigos, sem limitagGes.
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Clausula 24.2 — Prego base
O prego base para o presente procedimento é de € 19.990,00 (dezanove mil, novecentos e noventa euros),
acrescido de IVA a taxa legal em vigor, se este for legalmente devido, correspondendo ao preco maximo que a
entidade adjudicante se dispGe a pagar pela prestacdo que constitui o seu objeto, nos termos definidos pelo art.2 47
do CCP.
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