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CAPITULO |
DISPOSICOES INICIAIS

CLAUSULA 1.2 - OBJETO

O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar
no ambito do procedimento concursal para a realizagdo da empreitada denominada de
“CENTRO DE ACOLHIMENTO AO TURISTA - PARQUE PAIVA NATURA - SEGOES”.

CLAUSULA 2.2 — DISPOSIGOES POR QUE SE REGE A EMPREITADA

1. A execucgao do contrato obedece:

a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que
dele fazem parte integrante;

b) Ao Cddigo dos Contratos Publicos, doravante referido por CCP, aprovado em anexo ao
Decreto-Lei n.° 111-B/2017,de 31 de Agosto, e subsequentes alteragdes;

c) Ao Decreto n.° 41 821, de 11 de Agosto de 1958 (Regulamento de seguranga no
trabalho da construgao civil);

d) Ao Decreto n.° 46 427, de 10 de Julho de 1965 (Regulamento das instalagbes
provisdrias destinadas ao pessoal empregado nas obras);

e) A Lei n.° 102/2009, de 10 de Setembro (Regime juridico da promogao da seguranca e
saude no trabalho);

f) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de Outubro (Prescricbes minimas de seguranca e
saude no trabalho a aplicar em estaleiros temporarios ou moéveis), e respetiva legislagcao
complementar;

g) Ao Decreto-Lei n.° 46/2008, de 12 de Margo (Regime juridico de gestao de residuos da
construgéo e demoligao);

h) A demais legislagdo e regulamentacdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a
construgdo, a revisdo de precos, as instalagdes do pessoal, a seguranga social, a higiene,
segurancga, prevengao e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

i) As regras de arte.

2. Para efeitos do disposto na alinea a) do numero anterior, consideram-se integrados no
contrato:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.° do CCP, e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no
artigo 101.° desse mesmo Caodigo;
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b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo
orgao competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.° do
CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos;

e) O projeto de execugao;

f) A proposta adjudicada;

g) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no
caderno de encargos.

CLAUSULA 3.2 — INTERPRETAGAO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM A
EMPREITADA

1. No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b)
a h), do n.° 2, da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sao ai
indicados.

2. Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execucgao,
prevalece o primeiro quanto a definicdo das condi¢des juridicas e técnicas de execugao
da empreitada e o segundo em tudo o que respeita a definigdo da propria obra.

3. No caso de divergéncia entre as varias pecgas do projeto de execugéao:

a) As pecgas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposic¢ao relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medi¢des discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo
de quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a
natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigo 50.°, do CCP;

c) Em tudo o mais prevalece o que constar da memdria descritiva e das restantes pecas
do projeto de execugao.

4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h), do n.° 2, da
clausula anterior, e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos
ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.°, do CCP, e aceites pelo
adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Caddigo.

5. Para os efeitos previstos no CCP, considera-se o projeto como parte integrante do
caderno de encargos.
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CLAUSULA 4.2 - ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS

1. As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege
a empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do inicio da
execucao dos trabalhos a que respeitam.

2. No caso de as duvidas ocorrerem somente apos o inicio da execugao dos trabalhos a
que dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de
fiscalizagdo da obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacéo
antes do inicio daquela execucgao.

3. O incumprimento do disposto no numero anterior torna o empreiteiro responsavel por
todas as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a
demolicdo e reconstrucido das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

CLAUSULA 5.2 — PROJETO

1. O projeto de execugao a considerar para a realizagdo da empreitada € o patenteado no
procedimento, (no caso de, no programa do procedimento ou no caderno de encargos ser
admitida a apresentacgao de variantes pelos concorrentes), que podera ser substituido, na
parte a que dizem respeito, se for permitido a apresentacéo de variantes pelo empreiteiro,
e aceites pelo dono da obra.

2. Se for permitida a elaboragdo do projeto de execugdo pelo empreiteiro, o projeto
apresentado por este, e aceite pelo dono da obra, constitui o projeto de execucéo a
considerar para a realizacao da empreitada.

3. A elaboragao do projeto de execugao ou a elaboragao das variantes ao projeto, se tal
for permitido, obedece aos requisitos constantes do artigo 43.°, do CCP, (aplicavel
apenas no caso de caber ao empreiteiro a elaboragao do projeto de execugao ou ao caso
de ser admitida a apresentagao de projeto variante), devendo ser acompanhado, sempre
que tal se revele necessario, por todos os elementos necessarios e constantes no n.° 5,
do supramencionado artigo 43.°.

4. Os elementos do projeto de execugdo que nao tenham sido patenteados no
procedimento devem ser submetidos a aprovacdo do dono da obra e ser sempre
assinados pelos seus autores, que devem possuir para o efeito, nos termos da lei, as
adequadas qualificagdes académicas e profissionais (aplicavel apenas no caso de caber
ao empreiteiro a elaboracdo do projeto de execugdo ou ao caso de ser admitida a
apresentacao de projeto variante).

5. Compete ao empreiteiro a elaboracdo dos desenhos, pormenores e pecas desenhadas
do projeto de execugao previstos na alinea f), do n.° 4, da clausula 6.2, bem como dos
desenhos correspondentes as alteragdes surgidas no decorrer da obra (aplicavel apenas
no caso de caber ao empreiteiro a elaborag&o do projeto de execugéo ou no caso de ser
admitida a apresentagao de projeto variante).
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6. Até a data da recegao provisoria, o empreiteiro fica obrigado de entregar ao dono da
obra uma colecdo atualizada de todos os desenhos referidos no numero anterior,
elaborados em transparentes sensibilizados de material indeformavel e inalteravel com o
tempo, ou através de outros meios, nomeadamente em suporte informatico, desde que
aceites pelo dono da obra.

CAPITULO Il
OBRIGACOES DO EMPREITEIRO

SECGAO |
PREPARAGAO E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS

CLAUSULA 6.2 —- PREPARAGAO E PLANEAMENTO DA EXECUGAO DE OBRA

1. O empreiteiro é responsavel:

a) perante o dono da obra pela preparagao, planeamento e coordenagao de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela
preparagao, planeamento e execugao dos trabalhos necessarios a aplicagdo, em geral,
das normas sobre segurancga, higiene e saude no trabalho vigentes e, em particular, das
medidas consignadas no plano de seguranga e saude (PSS) e no plano de prevengao e
gestao de residuos de construgao e demolicdo (PPGRCD);

b) perante as entidades fiscalizadoras pela preparagéo, planeamento e coordenagao dos
trabalhos necessarios a aplicagdo das medidas sobre segurancga, higiene e saude no
trabalho em vigor, bem como pela aplicagdo do documento indicado na alinea i), do n.° 4,
da presente clausula.

2. A disponibilizagao e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagao
da obra e dos trabalhos preparatérios ou acessoérios incluindo os materiais € os meios
humanos, técnicos e equipamentos, compete ao empreiteiro.

3. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou
segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios a
execugao da obra, designadamente:

a) os trabalhos de montagem, construgdo, manutengdo, desmontagem e demolicdo do
estaleiro;

b) as vedacbes do estaleiro;

c) os trabalhos necessarios para garantir a segurangca de todas as pessoas que
trabalhem na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos
subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para
satisfazer os regulamentos de segurancga, higiene e saude no trabalho e de policia das
vias publicas;
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d) a implementacéo do plano de segurancga e saude e a compilagao técnica;

e) a execugdo de telas finais da obra respeitantes as diferentes infraestruturas
executadas em obra;

f) @ montagem de painéis identificativos da obra;

g) a conservagao e limpeza das vias utilizadas pelo empreiteiro, bem como a instalagao
da correspondente sinalizagdo temporaria regulamentar;

h) os trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as servidoes
e serventias que sejam indispensaveis alterar ou destruir para a execugao dos trabalhos e
para evitar a estagnagao de aguas que 0s mesmos possam originar;

i) os trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;

j) os trabalhos de restabelecimento provisério do abastecimento de agua e esgotos e de
outras infraestruturas, aos prédios contiguos ou vizinhos a obra;

) a gestdo de residuos de construgao e demoligao, nos termos da legislagao aplicavel;

m) a conveniente reparagdo dos eventuais danos causados nos prédios contiguos ou
vizinhos a obra e ao patriménio municipal.

4. A preparacéao e o planeamento da execug¢ao da obra compreendem ainda:

a) a apresentacédo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execugao da empreitada;

b) o esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) a apresentacao pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a erros e omissées do
projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 3 do artigo
378.° do CCP, sendo o empreiteiro responsavel pelos trabalhos complementares que se
destinem ao suprimento de erros e omissdes que, ndo podendo objetivamente ser
detetados na fase de formacdo do contrato, também nao tenham sido por ele
identificados, no prazo de 30 dias, a contar da data em que |he seja exigivel a sua
detecao, de acordo com disposto no n.° 4, do artigo 378.°, do mesmo Cddigo;

d) a apreciagdo e decisdao do dono da obra das reclamagbes a que se refere a alinea
anterior;

e) o estudo e definigdo pelo empreiteiro dos processos de construgdo a adotar na
realizacao dos trabalhos;

f) a apresentacdo pelo empreiteiro dos desenhos de construgdo, pormenores de
execugao e elementos do projeto necessarios (se aplicavel);

g) a elaboragao e apresentagao pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso
previsto no n.° 3, do artigo 361.°, do CCP;

h) a aprovagéao pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f) e g);

i) a elaboracdo e apresentacdo pelo empreiteiro de documento do qual conste o
desenvolvimento pratico do plano de seguranga e saude, devendo analisar, desenvolver
e complementar as medidas ai previstas, em funcao do sistema utilizado para a execugao
da obra, em particular as tecnologias e a organizagéo de trabalhos utilizados.
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CLAUSULA 7.2 — PLANO DE TRABALHOS AJUSTADO

1. No prazo de dez dias a contar da data da celebragcédo do contrato, o dono da obra pode
apresentar ao empreiteiro um plano final de consignagéo, que densifique e concretize o
plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboragédo da proposta.

2. No prazo de dez dias a contar da data da notificacdo do plano final de consignagao,
deve o empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os
efeitos do disposto no artigo 361.°, do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo
plano de pagamentos, observando na sua elaboragdo a metodologia fixada no presente
caderno de encargos.

3. O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteragdo do preg¢o contratual, nem
a alteracao do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteragcdes aos prazos parciais
definidos no plano de trabalhos constante do contrato, para além do que seja
estritamente necessario a adaptacdao do plano de trabalhos ao plano final de
consignacao.

4. O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como
a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execug¢ao das diversas
espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e
a unidade de tempo que serve de base a programagao;

b) indicar as quantidades e a qualificagao profissional da mao de obra necessaria, em
cada unidade de tempo, a execugao da empreitada;

¢) indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de
tempo, a execucdo da empreitada;

d) especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou nao no presente caderno de
encargos, que serdao mobilizados para a realizagdo da obra.

5. O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo,
do valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periocidade definida para aos
pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

CLAUSULA 8.2 — MODIFICAGAO DO PLANO DE TRABALHOS E DO PLANO DE
PAGAMENTOS

1. O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor
por razdes de interesse publico.

2. No caso previsto no numero anterior, o empreiteiro tem direito a reposi¢cao do equilibrio
financeiro do contrato em funcdo dos danos sofridos em consequéncia dessa
modificagdo, mediante reclamacgao a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da
notificagcdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do

9
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CCP.

3. Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em
vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro,
deve este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4. Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execugao da obra ou dos
respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para
apresentar, no prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as
medidas de corregao que sejam necessarias a recuperagao do atraso verificado.

5. Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em
vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro,
deve este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

6. Sem prejuizo do disposto no n.° 3, do artigo 373.°, do CCP, o dono da obra pronuncia-
se sobre as alteragbes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.°(s) 3 e 4 da presente
clausula no prazo de dez dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitagdo do novo
plano.

7. Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos
modificado apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que
dele nao resulte prejuizo para a obra ou prorrogagao dos prazos de execugao.

8. Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente
reajustamento do plano de pagamentos.

SECGAO I
PRAZOS DE EXECUGAO

CLAUSULA 9.2 - PRAZO DE EXECUGAO DA EMPREITADA

1. O empreiteiro obriga-se a:

a) iniciar a execugao da obra na data da conclusdo da consignacgéao total ou da primeira
consignacéo parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a
aprovacgao do plano de seguranga e saude, caso esta ultima data seja posterior;

b) cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugado previstos no plano de
trabalhos em vigor;

C) concluir a execugao da obra e solicitar a realizagdo de vistoria da obra para efeitos da
sua recegao proviséria no prazo maximo de 365 dias, a contar da data da sua
consignacao.

2. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugao dos trabalhos em relagao
ao plano de trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas
suas, a tomar todas as medidas de reforgo de meios de agao e de reorganizagédo da obra

10
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necessarias a recuperacao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao.

3. Em nenhum caso serao atribuidos prémios ao empreiteiro pela conclusao da execucao
da obra antes do prazo fixado na alinea c), do n.® 1.

CLAUSULA 10.2 - CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHOS

1. O empreiteiro informa mensalmente, (se o prazo de execugao da obra for superior a 60
dias ou dois meses), ou quinzenalmente, (se o prazo de execugdo da obra for inferior a
sessenta dias ou dois meses), o diretor de fiscalizagdo da obra dos desvios que se
verifiguem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as
previsdes do plano em vigor.

2. Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do numero anterior, nao
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que
considera existirem.

3. No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugdo dos trabalhos
previstos no plano em vigor, de modo a pér em risco a conclusdo da obra dentro do prazo
contratual, é aplicavel o disposto no n.° 3, da clausula 8.2.

CLAUSULA 11.2 — MULTAS POR VIOLAGAO DOS PRAZOS CONTRATUAIS

1. Em caso de atraso no inicio ou na conclusao da execug¢ao da obra por facto imputavel
ao empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sancido contratual, por cada dia de
atraso, em valor correspondente a 2/1000 (dois por mil) do prego contratual, de acordo
com o disposto no n.° 1, do artigo 403.°, do CCP.

2. No caso de incumprimento de prazos parciais de execugao da obra por facto imputavel
ao empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.° 1, sendo 0 montante da san¢ao contratual ai
prevista reduzido a metade.

3. O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancao
contratual por incumprimento dos prazos parciais de execugao da obra quando recupere
o atraso na execugao dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugao
do contrato.

CLAUSULA 12.2 — ATOS E DIREITOS DE TERCEIROS

1. Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execug¢ao da obra em virtude de qualquer
facto imputavel a terceiros, deve, no prazo de dez dias, a contar da data em que tome
conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizagdo da obra, a fim
de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou
recuperar tais atrasos.
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2. No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbagdes a um servigo de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver
ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no
decorrer destes, esse facto ao diretor de fiscalizacdo da obra, para que este possa tomar
as providéncias que julgue necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora
daquele servico.

SECCAO Il
CONDICOES DE EXECUGAO DA EMPREITADA

CLAUSULA 13.2 - CONDIGOES GERAIS DE EXECUGAO DOS TRABALHOS

1. A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita
conformidade com o projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais
condicdes técnicas contratualmente estipuladas.

2. Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir,
no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescricbes técnicas
definidas nos termos da clausula 2.2.

3. O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de
construgdo ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto por
outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtengdo das caracteristicas
finais especificadas para a obra.

CLAUSULA 14.2 — ESPECIFICAGOES DOS EQUIPAMENTOS, DOS MATERIAIS E
ELEMENTOS DE CONSTRUGAO

1. Os equipamentos, materiais e elementos de construgdo a empregar na obra teréo a
qualidade, as dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo
projeto e nos restantes documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou
admitidas nestes documentos.

2. Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais nao fixem as respetivas
caracteristicas, o empreiteiro ndo podera empregar materiais ou elementos de construgao
gue nao correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos
usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica utilizagao.

3. No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construgdo a empregar nos
termos dos numeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor,
desde que compativeis com o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas
na Unido Europeia.

4. Sem prejuizo do disposto no artigo 378.°, do CCP, quando aplicavel, nos casos
previstos nos n.°(s) 2 e 3 desta clausula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as
12
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caracteristicas dos materiais e elementos de construgdo fixadas no projeto ou nos
restantes documentos contratuais ndo sao tecnicamente aconselhaveis ou as mais
convenientes, o empreiteiro comunicara o facto ao dono da obra e apresentara uma
proposta de alteragcdo fundamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos
necessarios para a aplicacao dos novos materiais e elementos de construgcédo e para a
execucao dos trabalhos correspondentes, bem como da alteracdo de pregcos a que a
aplicagao daqueles materiais e elementos de construgdo possa dar lugar, (esta ultima
parte ndo € aplicavel nos casos previstos no n.° 3, do artigo 43.°, do CCP).

5. A proposta prevista no numero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no
periodo de preparacdo e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as
diligéncias de aprovagéo ndo comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

6. Se o0 dono da obra, no prazo de quinze dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e ndo
determinar a suspensao dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizara os materiais e
elementos de construgéo previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

7. O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteragdo das
caracteristicas técnicas dos materiais e elementos de construgdo, ou o regime aplicavel a
sua eventual diminuigdo, é o regime definido no CCP para os «trabalhos complementares
€ a menos» ou para a «responsabilidade por erros e omissdes», consoante a referida
alteracao configure «trabalhos complementares e a menos» ou «trabalhos de suprimento
de erros e omissdes».

CLAUSULA 15.2 —- MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO PERTENCENTES
AO DONO DA OBRA

1. Se o0 dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente
empregar na mesma materiais ou elementos de construgdo que lhe pertencam ou
provenientes de outras obras ou demoligcbes, o empreiteiro sera obrigado a fazé-lo,
descontando-se, se for caso disso, no pregco da empreitada o respetivo custo ou
retificando-se o prego dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.

2. O disposto no numero anterior ndo sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver
adquirido os materiais necessarios para a execucgao dos trabalhos ou na medida em que
o tiver feito.

CLAUSULA 16.2 - APROVAGAO DE EQUIPAMENTOS E ELEMENTOS DE
CONSTRUGAO

1. Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos,
materiais e elementos de construgdo a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos
restantes documentos contratuais, o empreiteiro submeté-los-a a aprovacéo do dono da
obra.

2. Em qualquer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovagao,
13
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considerando-se a mesma concedida se o dono da obra ndo se pronunciar nos quinze
dias subsequentes, exceto no caso de serem exigidos ensaios que impliguem o
alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser comunicado, no mesmo
periodo de tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3. O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e
elementos de construcao que este lhe solicitar.

4. A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as normas
oficiais em vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

5. Salvo disposigdo em contrario, os encargos com a realizagdo dos ensaios correrdo por
conta do empreiteiro.

CLAUSULA 17.2 - RECLAMAGAO CONTRA A NAO APROVAGAO DE MATERIAIS E
ELEMENTOS DE CONSTRUGAO

1. Se for negada a aprovagédo dos materiais e elementos de construgdo e o empreiteiro
entender que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as
condicbes contratualmente estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de
amostras e apresentar ao dono da obra reclamacao fundamentada no prazo de dez dias.

2. A reclamacgao considera-se deferida se o dono da obra n&o notificar o empreiteiro da
respetiva decisdao nos quinze dias subsequentes a sua apresentagao, exceto no caso de
serem exigidos novos ensaios que impliqguem o alargamento deste prazo, devendo tal
facto ser comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3. Os encargos com 0s NOvOos ensaios a que a reclamagao do empreiteiro dé origem
serdo suportados pela parte que decair.

CLAUSULA 18.2 - EFEITOS DA APROVAGAO DE MATERIAIS E ELEMENTOS DE
CONSTRUGAO

1. Uma vez aprovados os materiais e elementos de construgcado para obra, ndo podem os
mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que
modifiquem a sua qualidade.

2. No ato de aprovacado dos materiais e elementos de construgcdo podera o empreiteiro
exigir que se colham amostras de qualquer deles.

3. Se a modificacdo da qualidade dos materiais e elementos de construcéo resultar de
causa imputavel ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.
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CLAUSULA 19.2 — APLICAGAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO

Os materiais e elementos de construcdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em
absoluta conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente estabelecidas,
seguindo-se, na falta de tais especificagées, as normas oficiais em vigor ou, se estas nao
existirem, os processos propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

CLAUSULA 20.? — SUBSTITUIGAO DE MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO

1. Serao rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros
com 0S necessarios requisitos os materiais e elementos de construcio que:

a) sejam diferentes dos aprovados;

b) ndo sejam aplicados em conformidade com as especificagbes técnicas
contratualmente exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e
que nao possam ser utilizados de novo.

2. As demolicbes e a remocgao e substituicido dos materiais e elementos de construgao
serdo da responsabilidade do empreiteiro.

3. Se o empreiteiro entender que nao se verificam as hipoteses previstas no n.° 1 desta
clausula, podera pedir a colheita de amostras e reclamar.

CLAUSULA 21.2 - DEPOSITO DE MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO
NAO DESTINADOS A OBRA

O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizagdo do dono da obra,
materiais e elementos de construcdo que nio se destinem a execucao dos trabalhos da
empreitada.

CLAUSULA 22.2 - ERROS OU OMISSOES DO PROJETO E DE OUTROS
DOCUMENTOS

1. O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizagdo da obra quaisquer erros ou
omissdes dos elementos da solugao da obra por que se rege a execugao dos trabalhos,
bem como das ordens, avisos e notificacdes recebidas.

2. O empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos de suprimento de erros e
omissbdes que lhe sejam ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao
empreiteiro todos os elementos necessarios para esse efeito, salvo, quanto a este ultimo
aspeto, quando o empreiteiro tenha a obrigagéo pré-contratual ou contratual de elaborar o
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projeto de execugao.

3. SO pode ser ordenada a execucdo de trabalhos complementares quando o somatoério
do preco atribuido a tais trabalhos com o prec¢o de anteriores trabalhos complementares
nao exceder 40% do prec¢o contratual.

4. O dono da obra é responsavel pelo pagamento dos trabalhos complementares cuja
execugao ordene ao empreiteiro.

5. O empreiteiro é responsavel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissdes do
projeto de execucado por si elaborado, exceto quando estes sejam induzidos pelos
elementos elaborados ou disponibilizados pelo dono da obra (aplicavel apenas no caso
de caber ao empreiteiro a elaboragao do projeto de execugao).

6. O empreiteiro deve, no prazo de 60 dias contados da data de consignacgao total ou da
primeira consignagao parcial, reclamar sobre a existéncia de erros ou omissdes do
caderno de encargos, salvo dos que sO sejam detetaveis durante a execugao da obra,
sob pena de ser responsavel por suportar metade do valor dos trabalhos complementares
de suprimento desses erros e omissdes, nos termos previstos no n.° 3, do artigo 378.°, do
CCP.

7. O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos complementares de suprimento de
erros e omissdes que, ndao sendo exigivel a sua detegdo na fase de formacédo dos
contratos, também n&o tenham sido por ele identificados no prazo de trinta dias a contar
da data em que lhe fosse exigivel a sua detegao.

CLAUSULA 23.2 - ALTERAGOES AO PROJETO PROPOSTOS PELO EMPREITEIRO

1. Sempre que propuser qualquer alteragdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar
todos os elementos necessarios a sua perfeita apreciagao.

2. Os elementos referidos no numero anterior devem incluir, nomeadamente, a memdria
ou nota descritiva e explicativa da solugdo seguida, com indicagdo das eventuais
implicagcdes nos prazos e custos e, se for caso disso, pegas desenhadas e calculos
justificativos e especificagbes de qualidade da mesma.

3. Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragdes ao projeto
propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono
da obra.

CLAUSULA 24.2 - MENGOES OBRIGATORIAS NO LOCAL DE TRABALHOS

1. Sem prejuizo do cumprimento das obrigagdes decorrentes da legislagdo em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagdo da obra,
do dono da obra e do empreiteiro, com mengao do respetivo alvara ou niumero de titulo
de registo ou dos documentos a que se o n.° 2, do artigo 81.°, do CCP, e manter cdpia
dos alvaras ou titulos de registo dos subcontratados ou dos documentos previstos no
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referido ponto.

2. O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagao, o
livro de registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado
contratual e dos demais documentos a respeitar na execu¢ado da empreitada, com as
alteragdes que neles hajam sido introduzidas.

3. O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho
em vigor, bem como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos
contratos coletivos de trabalho aplicaveis.

4. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do
projeto respeitantes aos trabalhos ai em curso.

CLAUSULA 25.2 — ENSAIOS

1. O dono da obra podera em qualquer altura mandar realizar ensaios na obra ou em
partes da obra para verificacdo das suas caracteristicas e comportamentos e constituem
encargo do empreiteiro.

2. Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a
realizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3. No caso de os resultados dos ensaios referidos no numero anterior se mostrarem
insatisfatorios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as
despesas com 0sS mesmos ensaios e com a reparagcao daquelas deficiéncias ficarao a
cargo do empreiteiro.

CLAUSULA 26.2 - MEDIGOES

1. As medicbes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos n&o previstos no
projeto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra s&o feitas no local
da obra com a colaboragao do empreiteiro e sao formalizados em auto.

2. As medigdes sao efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia
do més imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

3. A realizacdo das medi¢cdes obedece aos métodos e os critérios a adotar para a
realizagado das medicbes respeitam a seguinte ordem de prioridades:

a) as normas oficiais de medi¢cdo que porventura se encontrem em vigor;
b) as normas definidas no projeto de execugéo;
c) as normas definidas pelo Laboratorio Nacional de Engenharia Civil;

d) os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o
dono da obra e o empreiteiro.
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CLAUSULA 27.2 - PATENTES, LICENGAS, MARCAS DE FABRICO OU DE COMERCIO
E DESENHOS REGISTADOS

1. Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgdo que sejam fornecidos
pelo dono da obra, correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e
responsabilidades decorrentes da utilizagdo na execugdo da empreitada de materiais, de
elementos de construgdo ou de processos de construcdo a que respeitem quaisquer
patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade
industrial.

2. No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execucao dos trabalhos de
qualquer dos direitos mencionados no numero anterior, o empreiteiro indemniza-o por
todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que
tenha de pagar, seja a que titulo for.

CLAUSULA 28.2 - EXECUGAO SIMULTANEA DE OUTROS TRABALHOS NO LOCAL
DA OBRA

1. O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer
trabalhos ndo incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos
contratados.

2. Os trabalhos referidos no numero anterior sdo executados em colaboracdo com o
diretor de fiscalizagdo da obra, de modo a evitar atrasos na execugédo do contrato ou
outros prejuizos.

3. Quando o empreiteiro considere que a normal execugdo da empreitada esta a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultanea dos trabalhos previstos
no n.° 1, deve apresentar a sua reclamacao no prazo de dez dias a contar da data da
ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a diminuicdo ou
eliminacao dos prejuizos resultantes da realizagao daqueles trabalhos.

4. No caso de verificagao de atrasos na execugao da obra ou outros prejuizos resultantes
da realizacdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposi¢cao do
equilibrio financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.°, do CCP, a
efetuar nos seguintes termos:

a) prorrogagao do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso
eventualmente verificado na realizagédo da obra, €;

b) indemnizagao pelo agravamento dos encargos previstos com a execugao do contrato
que demonstre ter sofrido.
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CLAUSULA 29.2 - OUTROS ENCARGOS DO EMPREITEIRO

1. Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacédo e a indemnizacao de todos
0s prejuizos que, por motivos que |he sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a
recegao definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execucgao destes ultimos,
da atuagao do pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do
deficiente comportamento ou da falta de seguranca das obras, materiais, elementos de
construcao e equipamentos.

2. Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebragdo dos contratos de seguros
indicados no presente caderno de encargos, as despesas inerentes a elaboragdo da
proposta, a constituicdo das caugdes exigidas no programa do concurso e as despesas
inerentes a celebracdo do contrato.

SECGAO IV
PESSOAL

CLAUSULA 30.% - OBRIGAGOES GERAIS

1. S&do da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagdes relativas ao pessoal
empregado na execugao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2. O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local
dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o
pessoal que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos designadamente por
menor probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por
desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos
subempreiteiros ou de terceiros.

3. A ordem referida no numero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspenséo do pessoal.

4. As quantidades e a qualificacao profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada
devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo
plano.

CLAUSULA 31.2 —- HORARIO DE TRABALHO

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde
que, para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos
termos da legislacao aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente,
o respetivo programa ao diretor de fiscalizagdo da obra.
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CLAUSULA 32.2 - SEGURANGA, HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO

1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposigdes legais e regulamentares em
vigor sobre seguranga, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento
de tais obrigagdes.

2. O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com disposi¢des legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a
prestar-lhe a assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

3. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigagdes estabelecidas
nos numeros anteriores, o diretor de fiscalizagdo da obra pode tomar, a custa dele, as
providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades
do empreiteiro.

4. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagao
da obra o exija, 0 empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1, da
clausula 40.2.

5. O empreiteiro responde, a qualguer momento, perante o diretor de fiscalizacao da
obra, pela observancia das obrigagdes previstas nos numeros anteriores, relativamente a
todo o pessoal empregado na obra.

CAPITULO Il
OBRIGACOES DO DONO DA OBRA

CLAUSULA 33.2 - PREGO E CONDIGOES DE PAGAMENTO

1. Pela execugédo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagdes decorrentes
do contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro o prego contratual, acrescido do
IVA — Imposto sobre o Valor Acrescentado a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro
ser sujeito passivo desse imposto pela execugéo do contrato.

2. Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade, sendo o seu
montante determinado pelas medigdes mensais a realizar de acordo com o disposto na
clausula 26.2.

3. Os pagamentos sao efetuados no prazo maximo de trinta dias, apds a apresentagao
da respetiva fatura.

4. As faturas e os respetivos autos de medicao séo elaborados de acordo com o modelo
e respetivas instrucdes fornecidos pelo diretor de fiscalizacdo da obra.

5. Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de
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trabalhos que tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacgao pelo diretor
de fiscalizagdo da obra condicionada a realizagdo completa daqueles.

6. No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o
diretor de fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteudo, deve aquele
devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os
valores aceites pelo diretor de fiscalizagao da obra e uma outra com os valores por este
nao aprovados.

7. O pagamento dos trabalhos complementares e dos trabalhos de suprimento de erros e
omissoes é feito nos termos previstos nos numeros anteriores, mas com base nos precos
que Ihe forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.°, do
CCP.

CLAUSULA 34.2 - ADIANTAMENTOS AO EMPREITEIRO

1. O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do custo da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou
equipamentos cuja utilizagao haja sido prevista no plano de trabalhos.

2. Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.°, do CCP, o adiantamento referido
no numero anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestagao
de uma caugéao do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo
Estado, garantia bancaria ou seguro-caucéo.

3. Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caugao prevista no numero anterior
correm por conta do empreiteiro.

4. A caucgao para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a
medida que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado
que tenha sido efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.° 2, do artigo 295.°, do CCP.

CLAUSULA 35.2 - REEMBOLSO DOS ADIANTAMENTOS

Os adiantamentos concedidos nos termos da clausula anterior devem ser gradualmente
reembolsados, mediante dedugdo nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as
quantias a deduzir calculadas com base nas seguintes féormulas:

a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao
valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o
previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vri = &prt —Vrt
vt

b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou
superior ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados,

segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor:
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Vri = &xV'pt —Vrt
Vi

em que:
Vri € o valor de cada reembolso a deduzir na situagao de trabalhos contratuais.
Va € o valor do adiantamento.

Vit € o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do
adiantamento.

Vpt € o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados,
até ao més em que se processa 0 reembolso, segundo o previsto no plano de
pagamentos em vigor.

V’pt € o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se
processa o reembolso.

Vrt € o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa
o reembolso.

CLAUSULA 36.2 - DESCONTOS NOS PAGAMENTOS

1. O valor da caugao € de, sem prejuizo do disposto no ponto 2, do artigo 88.°, do CCP,
5% do preco contratual.

2. Para reforgo da caugéo prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento
das obrigagbes contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada
um dos pagamentos parciais previstos € deduzido o montante correspondente a 5%
desse pagamento, salvo se o contrato fixar percentagem inferior ou dispensar tal
deducéao, de acordo com o disposto no art.° 353.°, do CCP.

3. Quando o prego total resultante da proposta adjudicada seja considerado
anormalmente baixo, o valor da caugao a prestar pelo adjudicatario € de 10% do preco
contratual.

4. O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de titulos,
garantia bancaria ou seguro-caug¢ao, conforme modelos constantes nos anexos A, Be C
do presente caderno de encargos.

CLAUSULA 37.2 — MORA NO PAGAMENTO

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigagbes de pagamento do
preco contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o0 montante em divida
a taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora.
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CLAUSULA 38.2 - REVISAO DE PREGOS

1. A revisdo do contrato e a revisdo de precos serdo regulados pelas disposi¢coes
previstas no Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, (na sua mais recente versao), que
aprova o Codigo dos Contratos Publicos (CCP), bem como pelo estipulado no Decreto-
Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, (alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.° 73/2021, de
18 de agosto), que estabelece o regime de revisdo de pregos das empreitadas de obras
publicas e de obras particulares e de aquisi¢cao de bens e servicos.

2. A revisao de precos sera feita pois em conformidade com o art.° 6.°, do Decreto-Lei n.°
6/2004, de 6 de janeiro, (alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.° 73/2021, de 18 de
agosto), nomeadamente, mediante a aplicagao da formula polinominal geral nele prevista,
adaptada a estrutura de custos e a natureza e volume dos trabalhos em causa.

A formula tipo em causa sera adaptada a Férmula FO6 - Reabilitacdo Média de Edificios,
prevista no ponto 3, do Despacho n.° 1592/2004, de 8 de janeiro, (publicado no D.R. n.°
19, Il Série, de 23 de Janeiro de 2004), retificado pela Rectificacdo n.° 383/2004, de 25
de Fevereiro, (publicada no D.R. n.° 47, |l Série).

3. SO havera lugar a revisdo de pregos quando a variagdo para mais ou menos, do
coeficiente de atualizacao C for igual ou superior a 1% em relagao a unidade.

4. A revisao dos precos deve fazer-se sempre de acordo com o plano de pagamentos
aprovado, nos termos do art.° 4.°, do mencionado Decreto-Lei. No entanto, no caso de
prorrogagdes graciosas, (sem aplicagdo de multa), o adjudicatario ndo tera direito a
qualquer acréscimo do valor da revisdo de precos, em relagcdo ao prazo acrescido,
devendo esta fazer-se pelo plano de pagamentos aprovado que, a data do deferimento
da prorrogagdo, se encontrar em vigor. No caso de prorrogacgdes legais, a revisdo de
precos far-se-a tendo em conta o plano de pagamentos reajustado, o qual deve
acompanhar o pedido de prorrogacéo, tal como o plano de trabalhos respetivo.

5. Quando concedidos adiantamentos ao empreiteiro, ao abrigo do disposto no art.® 292.°
do CCP, as férmulas de revisdo devem ser corrigidas de acordo com os critérios previstos
no art.® 8.°, do Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, (alterado e republicado pelo
Decreto-Lei n.° 73/2021, de 18 de agosto).

SECCAO V
SEGUROS

CLAUSULA 39.2 - CONTRATOS DE SEGURO

1. O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execugdo do contrato, as apolices de seguro previstas neste
caderno de encargos e na legislacao aplicavel, devendo exibir copia das mesmas, bem
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como o recibo de pagamento do respetivo prémio, na data da consignagao.

2. O empreiteiro € responsavel pela satisfacdo das obrigagdes previstas na presente
secao, devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus
subcontratados.

3. O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias e recibos de pagamento
das apdlices previstas na presente secdo ou na legislagao aplicavel, ndo sendo admitida
a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibigcao destes documentos.

4. Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo unico
e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro
ser celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

5. Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou
restringem as obrigacbes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro
perante o dono da obra e perante a lei.

6. Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigagcées de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se
substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e ou por ele
suportados.

7. O empreiteiro obriga-se a manter as apdlices de seguro validas até a data da recegao
proviséria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas
auxiliares que em cada momento estejam afetos a obra ou ao estaleiro, até a data em
que deixem de o estar.

CLAUSULA 40.2 - OBJETO DOS CONTRATOS DE SEGURO

1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho,
cuja apolice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como
a apresentar comprovativo que o pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro
obrigatério de acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em vigor em Portugal.

2. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automovel cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogao prépria por
si afetos a obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de
serem veiculos de passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de
acordo com as normas legais dobre responsabilidade civil automodvel (riscos de
circulagcao), bem como a apresentar comprovativo que os veiculos afetos a obra pelos
subempreiteiros se encontram segurados.

3. O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os
danos préprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir
todos os meios auxiliares que vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens imoveis,
armazéns, abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos
fixos ou méveis.

4. No caso dos bens imoéveis referidos no numero anterior, a apolice deve cobrir, no
24




W

moimentadabeira
\Municipio

TELEFONE: 254 520 070 ; FAX: 254 520 071 ; “e-mail”: cmmbeira@cm-moimenta.pt ; 3620 - 324 MOIMENTA DA BEIRA

minimo, os riscos de incéndio, raio, explosao e riscos catastroficos, devendo o capital
seguro corresponder ao respetivo valor patrimonial.

5. O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automovel
previsto no n.° 2, desta clausula, devera respeitar os limites minimos legalmente
obrigatérios.

CAPITULO IV
REPRESENTACAO DAS PARTES E CONTROLO DA EXECUCAO DO CONTRATO

CLAUSULA 41.2 - REPRESENTAGAO DO EMPREITEIRO

1. Durante a execugao do contrato, o empreiteiro € representado por um diretor de obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo diversa no caderno de
encargos ou no contrato, se estabelega diferente mecanismo de representacao.

2. O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagdo pelo dono da obra, a confiar a sua
representacdo a um técnico com a qualificagdo minima de engenheiro técnico civil.

3. Apds a assinatura do contrato e antes da consignagao, o empreiteiro confirmara, por
escrito, o nome do diretor de obra, indicando a sua qualificacdo técnica e ainda se o
mesmo pertence ou nao ao seu quadro técnico, devendo esta informacao ser
acompanhada por uma declaragdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura
reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direcdo técnica da obra e
comprometendo-se a desempenhar essa fungdo com proficiéncia e assiduidade.

4. A falta de confirmagado do diretor de obra, bem como a apresentacdo da respetiva
declaracgéo, implica a aplicagdo de multa diaria no valor de 0,3% (zero virgula trés por
cento) do valor da adjudicacéo.

5. As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da
execugao da empreitada sao dirigidos diretamente ao diretor de obra.

6. O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da
obra sempre que para tal seja convocado.

7. O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem
respetiva ser fundamentada por escrito, com base em razdes objetivas e ou inerentes a
atuacéao profissional do diretor de obra.

8. Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro € representado por
quem aquele indicar para esse efeito, devendo estar habiltado com os poderes
necessarios para responder, perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela marcha dos
trabalhos.

9. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagao aplicavel
em matéria de seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta
aplicagao do documento referido na alinea i) do n.° 4 da clausula 6.2.
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10. A falta de confirmagcdo ao dono da obra do responsavel mencionado no numero
anterior implica a aplicagdo de multa diaria no valor de 0,3% (zero virgula trés por cento)
do valor da adjudicagéo.

11. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagédo
aplicavel em matéria de aplicagdo do plano de gestdo de residuos da construgao e
demoligao.

12. A falta de confirmagdo ao dono da obra do responsavel mencionado no numero
anterior implica a aplicagdo de multa diaria no valor de 0,3%, (zero virgula trés por cento),
do valor da adjudicagéo.

CLAUSULA 42.2 - REPRESENTAGAO DO DONO DA OBRA

1. Durante a execug¢do o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagado da
obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagao distinta no caderno
de encargos ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacéo.

2. O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra
que designe para a fiscalizagdo do local dos trabalhos até a data da consignagao ou da
primeira consignagao parcial.

3. O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em
todas as matérias relevantes para a execucdo dos trabalhos, nomeadamente para
resolver todas as questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, exceto
em matéria de modificagao, resolugdo ou revogagao do contrato, conforme dispde o n.° 3,
do artigo 344.°, do CCP.

4. Quando o empreiteiro, por sua iniciativa e sem que tal se encontre previsto neste
caderno de encargos ou resulte de caso de forga maior, proceda a execugao de trabalhos
fora das horas regulamentares ou por turnos, o dono da obra podera exigir-lhe o
pagamento dos acréscimos de custo das horas suplementares de servigo a prestar pelo
diretor de fiscalizagao.

CLAUSULA 43.2 - LIVRO DE REGISTO DA OBRA

1. O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas
numeradas e rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizacdo da obra, contendo uma
informagao sistematica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes
relacionados com a execucéao dos trabalhos.

2. Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra séo, para além dos referidos
no artigo 304.°, e no n.° 3, do artigo 305.°, do CCP, os que se referem a aspetos notaveis
da execucdo da obra, tais como, modo de execucgao do contrato e as datas de inicio e de
conclusédo dos trabalhos.

3. O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o
devera apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por
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entidades oficiais com jurisdicdo sobre os trabalhos.

4. O livro de registo da obra devera, obrigatoriamente, ser colocado no estaleiro e ou em
local acessivel na obra para facil consulta, conjuntamente como os elementos de projeto
da obra, sob pena de aplicacdo de uma multa diaria, para cada um dos casos, no valor
de € 250,00, (duzentos e cinquenta euros).

5. O livro de registo devera ser, obrigatoriamente, entregue pelo diretor de obra ao diretor
de fiscalizacdo da obra aquando da realizagdo da vistoria para efeitos de rececao
provisoria da empreitada, o qual sera posteriormente arquivado no dossier da empreitada,
sob pena de o auto de rececdo provisoria nao ser lavrado, assinado e, por consequéncia,
a nao rececgao provisoéria da obra.

6. A falta de apresentacao do livro de registo da obra nos termos do disposto no numero
anterior implica a aplicagdo de multa no valor de 500,00 (quinhentos euros).

7. No caso de a obra nao ser rececionada por falta de apresentacdo do livro de obra,
devera ser marcada uma nova data para a realizacdo da competente vistoria, desde que
o respetivo livro seja previamente apresentado.

CAPITULO V
RECEGAO E LIQUIDAGAO DA OBRA

CLAUSULA 44.2 - RECEGAO PROVISORIA

1. A rececao provisoria da obra depende da realizagao de vistoria, que deve ser efetuada
logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro
ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos
prazos parciais de execucgéo da obra.

2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua rececao
provisodria, esta é efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja objeto
de deficiéncia.

3. O procedimento de recegéo proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.°,
do CCP.

CLAUSULA 45.2 - PRAZO DE GARANTIA

1. O prazo de garantia varia de acordo com o defeito da obra, nos seguintes termos:
a) 10 (dez) anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos estruturais;

b) 5 (cinco) anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos ndo estruturais
ou a instalagdes técnicas.

c) 2 (dois) anos, no caso de defeitos relativos a equipamentos afetos a obra, mas dela
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autonomizaveis.

2. Na eventualidade de terem ocorrido recegdes provisorias parcelares, o prazo de
garantia fixado nos termos do numero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das
partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono da obra, desde que suscetivel de
uso independente e autonomizavel.

3. Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicdes e os trabalhos de conservacido que
derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da
sua utilizacao para os fins a que se destina.

CLAUSULA 46.2 —- RECEGAO DEFINITIVA

1. No final do prazo ou de cada um dos prazos, se forem fixados varios, de garantia
previsto(s) na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria a obra para efeitos de
rececao definitiva.

2. Se a vistoria referida no numero anterior permitir verificar que a obra se encontra em
boas condicdes de funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.

3. A rececgao definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigcbes normais de
exploracdo, operagao ou utilizagdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obriga¢cdes decorrentes do periodo de
garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4. No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracoes,
indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a nao
verificacdo dos pressupostos previstos no numero anterior, o dono da obra fixa o prazo
para a sua corre¢cao dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera
fixado o prazo para a realizacdo de uma nova vistoria nos termos dos numeros
anteriores.

5. Sdo aplicaveis a vistoria e ao auto de rececgédo definitiva, bem como a falta de
agendamento ou realizagao da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a
recegao provisdria quanto as mesmas matérias, nos termos do disposto no n.° 6, do
artigo 398.°, do CCP

CLAUSULA 47.2 - RESTITUICAO DOS DEPOSITOS E QUANTIAS RETIDAS E
LIBERAGAO DA CAUGAO

1. Feita a rececao provisoria da obra, o dono de obra pode autorizar a liberacdo das
caucdes que tenham sido prestadas no ambito do contrato de empreitada de obras
publicas celebrado, celebrado, conforme disposto no artigo 295.°, do CCP.
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2. O contraente publico promove a liberagdo da caucédo destinada a garantir o exato e
pontual cumprimento das obrigagdes contratuais, nos seguintes termos:

a) No final do primeiro ano, 30% do valor da caug&o;
b
c
d
e

No final do segundo ano, 30% do valor da caugéo;
No final do terceiro ano, 15% do valor da caucao;
No final do quarto ano, 15% do valor da caugao;

N N N N

No final do quinto ano, os 10% restantes;

3. No caso de haver lugar a rece¢des provisorias parciais, a liberagdo da caugéo prevista
no numero anterior € promovida na propor¢ao do valor respeitante a rece¢ao parcial.

CAPITULO VI
DISPOSIGOES FINAIS

CLAUSULA 48.2 - DEVERES DE COLABORAGAO RECIPROCA, INFORMAGAO E
SIGILO

1. As partes estao vinculadas pelo dever de colaboragdo mutua, designadamente no que
concerne a prestacgao reciproca de informagdes necessarias a boa execug¢ao do contrato,
sem prejuizo dos deveres de informagao e sigilo previstos no artigo 290.°, do CCP.

2. Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias
que cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na
execugao do contrato, de acordo com as regras gerais da boa-fé.

3. Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunstancias, constituam ou n&o forca maior, que previsivelmente impegcam o
cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigagdes.

4. No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a
outra do tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execucdo do
contrato.

CLAUSULA 49.2 - SUBCONTRATAGAO E CESSAO DA POSIGAO CONTRATUAL

1. O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de
habilitagcdo, desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.°(s), 3 e 6
do artigo 318.°, do CCP.

2. O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execucdo quando
nao estejam verificados os limites constantes do artigo 383.,° do CCP, ou quando haja
fundado receio de que a subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento
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das obrigagdes emergentes do contrato.

3. Nos casos previsto no n.° 2, do artigo 385.°, do CCP, a subcontratagcdo na fase de
execugao esta sujeita a autorizagdo do dono da obra e dependera da verificagcdo da
capacidade técnica do subcontratado em moldes semelhantes aos que foram exigidos ao
subempreiteiro na fase de formacdo do contrato, aplicando-se, com as necessarias
adaptacgoes, o disposto nos n.°(s) 3 e 6, do artigo 318.°, do mesmo Cédigo.

4. Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos
previstos no artigo 384.°, do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e
expresso o que for acordado quanto a revisao de pregos.

5. O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagado
da obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro
do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

6. O disposto nos numeros anteriores € igualmente aplicavel aos contratos celebrados
entre os subcontratados e terceiros.

7. No prazo de cinco dias apds a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o
empreiteiro deve, nos termos do n.° 3, do artigo 385.°, do CCP, comunicar por escrito o
facto ao dono da obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

8. A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagdes
contratuais € do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a
subempreiteiros.

9. A cessao da posicao contratual por qualquer das partes depende da autorizagado da
outra, sendo em qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n.° 1, do artigo 317.°,
do CCP.

CLAUSULA 50.2 - RESOLUGAO DO CONTRATO PELO DONO DA OBRA

1. Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode
resolver o contrato nos seguintes casos:

a) incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugdes
transmitidas no exercicio do poder de direcao sobre matéria relativa a execucdo das
prestacoes contratuais;

c) oposicéo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do dono da
obra;

d) cessdo da posicdo contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos
termos e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro
da manutengao das obriga¢des assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa
fé;
e) se o valor acumulado das san¢des contratuais com natureza pecuniaria exceder o
limite previsto no n.° 2, do artigo 329.°, do CCP;
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f) incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

g) ndo renovagao do valor da caugao pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja
obrigado;

h) o empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagao
sobre segurancga, higiene e saude no trabalho;

j) se, tendo faltado a consignagdo sem justificagdo aceite pelo dono da obra, o
empreiteiro ndo comparecer, apos segunda notificagdo, no local, na data e na hora
indicados pelo dono da obra para nova consignagdo desde que nao apresente
justificagao de tal falta aceite pelo dono da obra;

I) se ocorrer um atraso no inicio da execugao dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que
seja superior a 1/40 do prazo de execugao da obra;

m) se o empreiteiro ndo der inicio a execugao dos trabalhos a mais decorridos quinze
dias da notificagdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacgao apresentada
por aquele e reitera a ordem para a sua execugao;

n) se houver suspensao da execugao dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel
ao empreiteiro ou se este suspender a execugao dos trabalhos sem fundamento e fora
dos casos previstos no n.° 1, do artigo 366.°, do CCP, desde que da suspensao
advenham graves prejuizos para o interesse publico;

0) se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3, do artigo
404.°, do CCP;

p) se nao foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se
nao for repetida a execugcdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos
defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.°, do CCP;

q) por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2. Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do
empreiteiro, sera o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do
dono da obra poder executar as garantias prestadas.

3. No caso previsto na alinea q), do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagao
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes,
ser deduzido o beneficio que resulte da antecipagao dos ganhos previstos.

4. A falta de pagamento da indemnizagdo prevista no numero anterior no prazo de trinta
dias contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado
confere ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva
importancia.
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CLAUSULA 51.2 - RESOLUGAO DO CONTRATO PELO EMPREITEIRO

1. Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode
resolver o contrato nos seguintes casos:

a) alteragao anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

c) exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacao da relagdo contratual do dono
da obra, quando tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte publica da manutengao
do contrato;

d) incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

e) se nao for feita a consignacédo da obra no prazo de seis meses, contados da data da
celebracao do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

f) se, havendo sido feitas uma ou mais consignag¢des parciais, o retardamento da
consignagcédo ou consignagdes subsequentes acarretar a interrupgado dos trabalhos por
mais de cento e vinte dias, seguidos ou interpolados;

g) se, avaliados os trabalhos complementares e os trabalhos a menos, relativos ao
contrato e resultantes de atos ou factos nao imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma
reducao superior a 20% do preco contratual,

h) se a suspensao da empreitada se mantiver:

I. por periodo superior a um quinto do prazo de execuc¢do da obra, quando resulte de
caso de forga maior;

Il. por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel
ao dono da obra;

i) se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.°, do CCP, os danos do empreiteiro
excederem 20% do precgo contratual.

2. No caso previsto na alinea a), do numero anterior, apenas ha direito de resolugao
quando esta ndo implique grave prejuizo para a realizagdo do interesse publico
subjacente a relagdo juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a
manutengdo do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade econdmico-
financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse ultimo
caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenca.

3. O direito de resolugao é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.
CLAUSULA 52.2 - FORO COMPETENTE

Para resolugéo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia
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do Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu, com expressa renuncia a qualquer outro.
CLAUSULA 53.2 - COMUNICACOES E NOTIFICACOES

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e
comunicagdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do
CCP, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.

2. Qualquer alteragao das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser
comunicada a outra parte.

CLAUSULA 54.2 —- CONTAGEM DOS PRAZOS

Os prazos previstos no contrato sao continuos, correndo em sabados, domingos e dias
feriados.

CLAUSULA 55.2 — PRAZO DE EXECUGAO DA EMPREITADA

O prazo da empreitada é de 12 meses, (365 dias).

Pacgos do Municipio de Moimenta da Beira, dezembro de 2021
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ANEXO A

MODELO DE GUIA DE DEPOSITO

Conta n.° €

Vai a firma .................. , com sede (ou com escritério) na ............ , em ... ,
depositar na .............. (sede, filial, agéncia ou delegacao) da .............. (instituicao) a
quantia de € ................ (por extenso) .......... (em dinheiro ou representada por)

........... , para reforgco da caucao prestada com vista a garantir o exato e pontual
cumprimento das obrigagdoes contratuais para a empreitada de
“ ” — Processo , hos termos e
para os efeitos previstos no artigo 353.° do Cédigo dos Contratos Publicos,
aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de Agosto, e subsequentes
alteracgoes.

Este depésito fica a ordem do Senhor Presidente da Camara Municipal de Moimenta
da Beira, a quem deve ser remetido o respetivo conhecimento.

... (local), ... (data), ... (assinatura).
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ANEXO B

MODELO DE GARANTIA BANCARIA

O Banco .........cccuuunneee. , com sede em .......ccc...uee.. , matriculado na Conservatéria do
Registo Comercial de ............, com o capital social de ............. , presta a favor do
Municipio de Moimenta da Beira, garantia autbnoma, a primeira solicitacao, no valor
de € ............. , correspondente a 5%, para reforgco da caucao prestada com vista a
garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagdes contratuais, nos termos e
para os efeitos previstos no artigo 353.° do Cédigo dos Contratos Publicos,
aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de Agosto, e subsequentes

alteragodes, que a .............. (empresa adjudicataria) assumira no contrato que vai
outorgar com o Municipio de Moimenta da Beira e que tem por objeto a empreitada
de “ ” — Processo ,

regulado nos termos da legislagao aplicavel (Cédigo dos Contratos Publicos).

O Banco obriga-se a pagar aquela quantia a primeira solicitacao do Municipio de
Moimenta da Beira sem que este tenha de justificar o pedido e sem que o primeiro
possa invocar em seu beneficio quaisquer meios de defesa relacionados com o
contrato atras identificado ou com o cumprimento das obrigagcdes que ...................
(empresa adjudicataria) assume com a celebragcao do respetivo contrato.

O Banco deve pagar aquela quantia no dia seguinte ao do pedido, findo o qual, sem
que o pagamento seja realizado, contar-se-ao juros moratorios a taxa mais elevada
praticada pelo Banco para as operagoes ativas, sem prejuizo de execugao imediata
da divida assumida por este.

A presente garantia bancaria autbnoma nao pode em qualquer circunstancia ser
denunciada, mantendo-se em vigor até a sua extingao, nos termos previstos na
legislagao aplicavel (Cédigo dos Contratos Publicos).

... (local), ... (data), ... (assinatura).
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ANEXO C

MODELO DE SEGURO-CAUGAO A PRIMEIRA SOLICITAGAO

A companhia de seguros ........... , com sede em ............. , matriculada na
Conservatéria do Registo Comercial de .............. , com o capital social de €
................. , presta a favor do Municipio de Moimenta da Beira e ao abrigo de
contrato de seguro-caugao celebrado com .......... (tomador do seguro), garantia a
primeira solicitagcao, no valorde € ............... , correspondente a 5%, para refor¢o da
caucao prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigacdes contratuais, nos termos e para os efeitos previstos no artigo 353.° do
Cédigo dos Contratos Publicos, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.° 111-B/2017,

de 31 de Agosto, e subsequentes alteracdées, que a ............. (empresa
adjudicataria) assumira no contrato que vai outorgar com o Municipio de Moimenta
da Beira e que tem por objeto a empreitada de
“ ” — Processo ,

regulado nos termos da legislagao aplicavel (Cédigo dos Contratos Publicos).

A companhia de seguros obriga-se a pagar aquela quantia nos cinco dias uteis
seguintes a primeira solicitagao do Municipio de Moimenta da Beira sem que este
tenha de justificar o pedido e sem que a primeira possa invocar em seu beneficio
quaisquer meios de defesa relacionados com o contrato atras identificado ou com
o cumprimento das obrigagdes que ................... (empresa adjudicataria) assume
com a celebragao do respetivo contrato.

A companhia de seguros nao pode opor ao Municipio de Moimenta da Beira
quaisquer excegdes relativas ao contrato de seguro-caugao celebrado entre esta e
o tomador do seguro.

A presente garantia, a primeira solicitacao, ndao pode em qualquer circunstancia ser
revogada ou denunciada, mantendo-se em vigor até a sua extingdo ou
cancelamento, nos termos previstos na legislagao aplicavel (Cédigo dos Contratos
Publicos).

... (local), ... (data), ... (assinatura)
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