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Artigo 12
Objecto
1 — O contrato a celebrar tem por objecto uma prestacdo de servicos para a “analise de uma
solucdo alternativa para a insercdo urbana do canal do SMM na Rua General Humberto Delgado, em
Coimbra” (CPV: 71311200-3 - Servicos de consultoria em sistemas de transportes).
2 — Os servicos a prestar devem obedecer ao disposto nas Cldusulas Gerais e Técnicas do

presente Caderno de Encargos.

Artigo 22
Local de entrega
Os elementos a fornecer na execucdo do Contrato serdo entregues na sede da Metro-
Mondego, S.A., doravante designada por Metro Mondego, na Rua de Olivenga n2 11 — 12 andar,

3000-306 Coimbra, entre as 9:00 e as 18:00 horas.

Artigo 3¢
Prazos de execugao
Os prazos limites para a execugao do contrato constam das Clausulas Técnicas do presente

Caderno de Encargos.

Artigo 42
Prorrogacgao dos prazos de execugao

1 - A requerimento do adjudicatario, devidamente fundamentado, poderad a Metro Mondego
conceder-lhe prorrogacdo do prazo de execucgao.

2 - O requerimento previsto no ponto anterior devera ser acompanhado dos novos planos de
trabalhos e de pagamentos.

3 - Os pedidos de prorrogacao referidos nos pontos anteriores deverao ser apresentados até
5 (cinco) dias antes do termo do prazo cuja prorrogacdo é solicitada, a ndo ser que os factos em que

se baseiam hajam ocorrido posteriormente.
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Artigo 52
Retribui¢do do adjudicatério

1 - A retribuicdo do adjudicatario far-se-a de acordo com o plano de pagamentos indicado no
contrato, na sequéncia da proposta do adjudicatario, com as eventuais altera¢cdes aprovadas pela
Metro Mondego, ndo podendo ser propostos adiantamentos de preco.

2 - Consideram-se previstos todos os servicos e equipamentos necessarios a realizacdo da
prestacdo de servicos, ndo s6 os traduzidos pelo presente Caderno de Encargos, como ainda todos os
servicos e equipamentos subsididrios, acessérios e finais, indispensaveis para uma boa e perfeita
execucgao do contrato.

3 - Em caso algum servira de fundamento de reclamacdo a alegacdo, por parte do
adjudicatario, de ndo ter considerado, na sua proposta, quaisquer servicos ou equipamentos
referentes a totalidade ou parte da prestacdo de servicos, ainda que se trate de qualquer servigo ou
equipamento complementar ou subsididrio, ndo descrito no Caderno de Encargos, mas necessario a
perfeita execu¢do do contrato.

4 - O adjudicatdrio ndo podera igualmente alegar desconhecimento ou ma interpretacao da

natureza ou qualidade dos trabalhos a efectuar.

Artigo 62
Condi¢Oes de pagamento
1 - As liquidagOes serdo efectuadas num prazo de 30 (trinta) dias apds emissdo de
documento de pagamento a Metro Mondego.

2 - Nao haverd lugar a revisdo de precos.

Artigo 72
Sigilo

1 - O adjudicatario é obrigado a guardar sigilo em relagdo a toda a informacdo relativa a
Metro Mondego de que tenha conhecimento durante a execucdo do contrato e aos elementos a
fornecer para a realizacdo dos servicos a efectuar, bem como em relag¢ao a todos os documentos por
si produzidos no cumprimento das obrigacbes decorrentes do contrato, os quais constituem
propriedade da entidade adjudicante.

2 - O adjudicatario é igualmente obrigado a restringir o uso exclusivo de tais informagdes,

elementos e documentos ao ambito do contrato a celebrar.

Pag.3de 10



Procedimento de ajuste direto para a contratagdo de uma prestacado de servigos para a andlise de uma
solugdo alternativa para a inser¢do urbana do canal do SMM na Rua General Humberto Delgado, em
Coimbra
Caderno de Encargos

Artigo 82
Subcontratagao

1 - A responsabilidade de todos os trabalhos incluidos no contrato, seja qual for o agente
executor, serd sempre do adjudicatario e sé dele, salvo no caso de cessdo parcial da posicao
contratual devidamente autorizada, ndo reconhecendo a Metro Mondego, sendo para os efeitos
indicados expressamente na lei, a existéncia de quaisquer subcontratados que trabalhem por conta
ou em combinag¢do com o adjudicatario.

2 - A Metro Mondego nao podera opor-se a escolha das empresas subcontratadas pelo
adjudicatario dos servicos a prestar, salvo se aquelas ndo dispuserem de condicdes legais para a
execucdo dos trabalhos que lhes foram subcontratados.

3 - O adjudicatario ndo podera proceder a substituicdo dos subcontratados sem autorizagdo
da Metro Mondego.

4 - Todos os trabalhos subcontratados devem ser objecto de contratos escritos entre as

partes.

Artigo 92
Penalidades
No caso de incumprimento dos prazos fixados no contrato e por causa imputavel ao
adjudicatario, poderd ser aplicada uma penalidade, calculada de acordo com a seguinte férmula:

P=V*A/100

Em que: P — montante da penalidade
V —valor do contrato em atraso
A —n.2 de dias em atraso

Artigo 102
Patentes, licengas e marcas registadas
1 — S3o da responsabilidade do adjudicatario quaisquer encargos decorrentes da utilizagao,
no fornecimento, de marcas registadas, patentes registadas ou licengas.
2 — Caso a Metro Mondego venha a ser demandada por ter infringido, na execugdo do
contrato, qualquer dos direitos mencionados no numero anterior, o adjudicatario indemniza-a de
todas as despesas que, em consequéncia, haja de fazer e de todas as quantias que tenha de pagar

seja a que titulo for.

Pag. 4 de 10



Procedimento de ajuste direto para a contratagdo de uma prestacado de servigos para a andlise de uma
solugdo alternativa para a inser¢do urbana do canal do SMM na Rua General Humberto Delgado, em
Coimbra
Caderno de Encargos

Artigo 112
Propriedade dos documentos produzidos
1 - Apds o pagamento dos honorarios contratualmente estipulados, os documentos produzidos
no ambito da prestacdo de servicos serdo considerados propriedade da Metro Mondego, que se
reserva o direito de os utilizar como entender.
2 - Ficam salvaguardados os direitos morais do(s) autor(es), o que significa que a paternidade,

a genuidade e integridade da autoria e/ou co-autoria serdo preservadas.

Artigo 122
Resolugao do contrato

1 - O incumprimento, por uma das partes, dos deveres resultantes do contrato confere, nos
termos gerais do Direito, a outra parte o direito de resolver o contrato, sem prejuizo das
correspondentes indemnizagdes legais.

2 - Para efeitos do disposto no numero anterior, considera-se incumprimento definitivo
quando houver atraso na presta¢do do servico por periodo superior a 15 (quinze) dias uteis.

3 - Sem prejuizo do disposto nos numeros anteriores, a Metro Mondego podera resolver
unilateralmente o contrato de prestacdo de servicos, independentemente de justa causa, desde que
0 comunique por escrito ao adjudicatdrio com a antecedéncia minima de 15 (quinze) dias
relativamente a data em que a resolugao deva produzir os respectivos efeitos.

4 - A resolucdo unilateral, efectivada nos termos do numero anterior, ndo confere ao
adjudicatario o direito ao pagamento de qualquer indemnizagdo, sem prejuizo do pagamento de

honorarios devidos por servicos efectivamente prestados.

Artigo 132
Caugdo
N3o serd exigida a prestacdo de caucdo, podendo porém a Metro Mondego, se o considerar
conveniente, proceder a retengdo de até 10% do valor dos pagamentos a efectuar, de acordo com o

disposto no n.2 3 do art. 88.2 do Cédigo dos Contratos Publicos.
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Artigo 142
Esclarecimento de duvidas na interpretagao dos documentos que regem a prestacao de servigos

1 - As duvidas que o adjudicatario possa ter na interpretacdo dos documentos por que se
rege a prestacdo de servicos devem ser submetidas a Metro Mondego antes de se iniciar a execucao
do trabalho sobre o qual elas recaiam.

2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execugdo dos trabalhos a que
dizem respeito, deverd o adjudicatdrio submeté-las imediatamente a Metro Mondego, juntamente
com os motivos justificativos da sua ndo apresentacao antes do inicio daquela execucgao.

3 - A falta de cumprimento do disposto nos nimeros anteriores torna o adjudicatério
responsdvel por todas as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito.

Artigo 152
Foro competente
Para todas as questdes emergentes do contrato serd competente o Tribunal Administrativo e

Fiscal de Coimbra.
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1. Enquadramento

Pretende-se com o presente trabalho definir uma solugdo alternativa para a inser¢do urbana do canal
do SMM na Rua General Humberto Delgado, em Coimbra (ver figura abaixo), com o objetivo de
aumentar a largura dos passeios prevista no projeto atual (2 a 3 m nalguns segmentos), que é
significativamente inferior a atualmente existente (4 a 5 m), de forma a evitar uma penaliza¢do da
mobilidade suave na referida rua.

Para o efeito pretende-se formular e avaliar uma ou mais solugBes alternativas plausiveis,
considerando a supressdao de vias rodovidrias adjacentes ao canal do SMM e o consequente
alargamento de passeios.

A necessidade do presente trabalho surgiu de uma solicitacdo no novo executivo da Camara
Municipal de Coimbra (CMC) a Metro Mondego (MM) e a Infraestruturas de Portugal (IP). A solucdo
ou solugBes alternativas equacionadas serdao discutidas com a IP e a CMC no ambito do presente
trabalho. A solucdo adotada sera subsequentemente integrada pela equipa projetista da IP no
projeto de execucdo do troco Portagem — Alto de Sdo Jodo do SMM.

Figura 1: Inserg¢do do canal do SMM na R. Gen. Humberto Delgado

2. Trabalho a realizar
O objeto do trabalho é a identificacdo e avaliacdo de uma solucdo alternativa para a insercdo do

canal do SMM em dois trechos da R. Gen. Humberto Delgado:
e trecho poente, entre a R. D. Jodo lll e a R. Carolina Michaelis; e
e trecho nascente, entre a R. Carolina Michaelis e a Av. Fernando Namora.

O trabalho a realizar inclui as seguintes atividades:

1. Recolha de dados de trafego rodoviario (contagens de veiculos e, se necessario, identificagdo
de origens e destinos).

2. Formulagdo de uma ou mais solugdes alternativas plausiveis para a inser¢do urbana do canal
do SMM em termos de perfil geométrico da R. Gen. Humberto Delgado (envolvendo a
supressao de vias de trafego misto e o consequente alargamento de passeios) e de eventuais
alteragcGes ao esquema de circulagdo rodovidria na envolvente (contemplando a alteracdo
dos sentidos permitidos).

3. Estimativa de eventuais desvios (ou transferéncias) de trafego para vias rodovidrias na
envolvente devido a alteracdo dos caminhos escolhidos pelos condutores em fungao das
alteragdes formuladas.
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4. Avaliacdo do desempenho rodoviario das solugdes alternativas formuladas e sua comparacgao

com a solugdo do atual projeto do SMM (incluindo a identificagdo do impacto sobre os
tempos de percurso do trafego rodoviario e sobre os niveis de servico).

Devem ser tidos em conta os seguintes requisitos:

1.

Devem ser recolhidos dados de trafego atuais para a presente analise, uma vez que a MM
nao tem disponiveis dados anteriores suficientemente recentes.

2. Os dados a recolher e a andlise a efetuar devem abranger os dois periodos de ponta, da

manh3 e da tarde.

3. As solugGes alternativas a formular devem manter o canal do SMM inalterado face ao

projeto atual, admitindo-se alteracdes geométricas apenas nas vias rodovidrias e passeios
adjacentes na R. Gen. Humberto Delgado.

O trabalho deve ser realizado com o seguinte faseamento:

Fase 1 — recolha de dados de trafego rodoviario na R. Gen. Humberto Delgado e em vias
envolventes (para onde seja plausivel que o triafego se possa transferir); avaliacdo de
desempenho rodoviario da solugdo de suprimir uma via de trafego misto em cada sentido da
R. Gen. Humberto Delgado e comparacdao com a solucdao do atual projeto do SMM;
verificacdo se as vias rodoviarias na envolvente tém folga de capacidade para absorver
eventuais desvios de trafego.

Fase 2 — estimativa de desvios de trafego para vias rodovidrias na envolvente, considerando
a supressdo de vias rodovidrias na R. Gen. Humberto Delgado e eventuais alteragGes
plausiveis ao esquema de circulagdo rodoviaria na envolvente (contemplando a altera¢do dos
sentidos permitidos); avaliacio do desempenho rodovidrio da solugdo alternativa
(considerando os desvios de trafego) e comparagdo com a solugdo do atual projeto do SMM.

A Fase 2 serd de realizacdo opcional, por decisdo da MM, a comunicar ao adjudicatario tendo em

conta os resultados da Fase 1. A MM considerard a realizacdo da Fase 2 caso os niveis de servigo

rodovidrio ndo sejam aceitaveis com o cendrio equacionado na Fase 1.

3. Reuniodes

Serdo realizadas reunides de acompanhamento entre a Metro Mondego e o adjudicatario,

presenciais ou por videoconferéncia.

As solugdes alternativas equacionadas serao discutidas em reunidao com a IP e a CMC.

4. Entregaveis
Serdo entregues os seguintes relatdrios:

Relatério da Fase 1
Relatério preliminar da Fase 2 (antes de reunido com a IP e a CMC)
Relatério final da Fase 2 (apds reunido com a IP e a CMC)

Os relatérios serao objeto de aprovacdo pela MM, podendo ser solicitadas eventuais clarificacdes ou

revisoes.
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O relatdrio final da Fase 2 serd uma revisao do relatério preliminar, tendo em conta o feedback
recebido na reunido com a IP e a CMC.

Os relatérios e eventuais ficheiros anexos serdo entregues em formato digital ndo editavel (PDF) e
em formatos editaveis (Microsoft Word, PowerPoint ou Excel; AutoCAD DWG; ou outros).

Serdo produzidos e entregues ficheiros de video ilustrativos das analises que sejam realizadas através
de microssimulacgao.

Toda a informacgdo dos dados de trafego rodoviario recolhidos serdo entregues a MM, incluindo a
identificacdo dos locais e movimentos de contagem, descri¢cdo da classificacdo de veiculos, descrigao
da recolha de dados de origem e destino, e ficheiros em formato Microsoft Excel com os dados
recolhidos.

4. Prazo de execugao
O prazo de execucdo total é de 10 semanas a contar da data de assinatura do contrato.

Os prazos de entrega dos relatérios sdo os seguintes (a contar da data de assinatura do contrato):

e Relatdrio da Fase 1: 3 semanas.

e Relatério preliminar da Fase 2: 5 semanas, pressupondo que a MM comunica a decisdo
sobre a opc¢ao de realizacdo da Fase 2 até 3 dias Uteis apds a entrega do relatdrio da Fase 1.

e Relatdrio final da Fase 2: 10 semanas, pressupondo que a MM comunica a descrigdo das
revisoes a efetuar ao relatdrio, na sequéncia de uma reunidao com a IP e a CMC, no prazo de 4
semanas apos a entrega do relatdrio preliminar da Fase 2. Caso essa comunicacdo ocorra
antes, o relatdrio final da Fase 2 deve ser entregue no prazo de 1 semana apds essa
comunicagao.

Se os prazos de comunicacdao da MM excederem os acima indicados, os prazos de entrega serdo
prorrogados por um periodo igual ao do atraso na comunicacgao.

6. Plano de pagamentos
N3ao sao admitidos adiantamentos de pagamento.

7. Informagao a indicar na proposta
A proposta deve indicar quais os métodos de andlise a utilizar, e.g. modelos analiticos
(macroscépicos) ou microssimulagao.

A proposta deve discriminar os precos das tarefas de diferentes naturezas (e.g. recolha de dados ou

trabalho técnico de andlise ou modelacdo) de cada fase, bem como os precgos unitarios (e.g. prego
por hora ou dia de consultor) e as quantidades subjacentes aos precos das tarefas.

Coimbra, 6 de janeiro de 2022

Pag. 10de 10



