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CAPITULO |
Disposicoes Iniciais

Cldusula 1.° - Objeto

O presente Caderno de Encargos (CE) compreende as cldusulas a incluir no
Contrato a celebrar no dmbito do procedimento por Consulta prévia para a
realizacdo da Empreitada de “Reparagdo da rede de drenagem de daguas
residuais na Estrada Monumental e da rede de drenagem de dguas pluviais no

Caminho do Arieiro de Baixo’.

Cldusula 2.° - Disposicoes por que se rege a empreitada

1- A execucdo do Contrato obedece:

a). As cldusulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e
documentos que dele fazem parte integrante;

b). Ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro (Cdédigo dos Contratos
PUblicos, doravante “*CCP"), suas revisdes e alteracdes incluindo o Decreto-Lei
n.°111-B/2017, de 31 de agosto;

c). Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacdo
complementar;

d). A restante legislac@o e regulamentacdo aplicavel, nomeadamente a que
respeita a construcdo, 4 revisdo de precos, as instalacdes do pessoal, a
seguranca social, d higiene, seguranca, prevencdo e medicina no trabalho e
a responsabilidade civil perante terceiros;

e). As regras de arte.

2- Para efeitos do disposto na alinea a) do niumero anterior, consideram-se
infegrados no Confrato, sem prejuizo do disposto no n° 4 do artigo 96 do CCP:
a). O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo
com o disposto no Artigo 99.° do Codigo dos Contratos PUblicos e aceites pelo
adjudicatdrio nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Codigo;
[alinea ndo aplicavel se o contrato ndo for reduzido a escrito nos termos da
alinea d) don.° 1 e don.°2 do artigo 95.° do CCPJ;
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b). Os suprimentos dos erros e das omissdées do caderno de encargos
identificados pelos concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido
expressamente aceites pelo 6rgdo competente para a decisdo de contratar;
c). Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;
d). O caderno de encargos, infegrado pelo programa e pelo projeto de
execucao;
e). A proposta adjudicada;
f). Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo
empreiteiro;
g). Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual

OU no caderno de encargos.

Cldusula 3.° - Interpretagao dos documentos que regem a empreitada

1- No caso de existirem divergéncias entre os vdrios documentos referidos nas
alineas b) a f) do n.° 2 da cldusula anterior, prevalecem os documentos pela
ordem em que sdo ai indicados.

2- Em caso de divergéncia entre o procedimento e o projeto de execucdo,
prevalece o primeiro quanto & definicdo das condicdes juridicas e técnicas de
execucdo da empreitada e o segundo em tudo o que respeita a definicdo da
prépria obra.

3- No caso de divergéncia entre as vdrias pecas do projeto de execucdo:

a). As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a
localizacdo, as caracteristicas dimensionais da obra e a disposicdo relativa
das suas diferentes partes;

b). As folhas de medicdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas
resumo de quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no
que se refere a natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto
no arfigo 50.° do CCP; e sem prejuizo da remissdo direta que estes elementos

fizerem para outras pecas;
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c). Em tudo o mais prevalece o que constar da memdria descritiva e das
restantes pecas do projeto de execucdo.
4- Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do
n.° 2 da cldusula anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros,
salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo
99.°do CCP e aceites pelo adjudicatdrio nos termos do disposto no artigo 101.°

desse mesmo Codigo.

Clausula 4.° - Esclarecimento de duvidas

1- As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por
que se rege a empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da
obra antes do inicio da execucdo dos trabalhos a que respeitam.

2- No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execucdo dos
trabalhos a que dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las
imediatamente ao diretor de fiscalizacdo da obra, juntamente com os motivos
justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio daquela execucdo.

3- O incumprimento do disposto no nUmero anterior torna o empreiteiro
responsdavel por todas as consequéncias da errada interpretacdo que
porventura haja feito, incluindo a demolicdo e reconstrucdo das partes da

obra em que o erro se tenha refletido.

Cldusula 5.° - Projeto, Telas Finais e Informagdo Técnica

1- O projeto de execugcdo a considerar para a realizacdo da empreitada € o
patenteado no procedimento.

2- O empreiteiro obriga-se a executar as telas finais da obra de todas as
especialidades (Projeto “como construido”), tendo que as entregar ao Diretor
da Fiscalizacdo da Obra até cinco dias antes da rececdo proviséria da

empreitada de acordo com o seguinte:
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2.1- As Pecas Escritas serdo apresentadas com as dimensdes normalizadas A4
e, Nos casos em que se justifique, em A3. Deverdo ser entregues os respetivos
ficheiros informdaticos com as extensodes tipo doc e pdf;
2.2- As Pecas Desenhadas, que devem dar cumprimento a normativa
aplicavel em matéria de apresentacdo, definicdo de camadas (layers), e
demais aspetos associados ao conteludo das pecas desenhadas a produzir,
serdo apresentadas em dimensdes normalizadas (A3, A2, Al e AO) e de uma
forma sistematizada e uniformizada, a acordar com o Municipio. Deverdo ser
entregues os respetivos ficheiros informdaticos em formatos com a extensdo tfipo
dwg e pdf/dwi.
2.3- Deverdo ser entregues 2 colecoes em suporte papel e uma em suporte
informatico (CD ou DVD);
2.4- Todas as pecas desenhadas de telas finais devem ter como suporte o
levantamento atualizado e rigoroso da obra pelo empreiteiro sendo feitas
todas as correcdes e ajustes ao projeto de execucdo.
3- Em caso de incumprimento do ponto 2 o Dono da Obra mandard elaborar
esses elementos as expensas do Empreiteiro e apds concluido procederd &

Rececdo Provisoria.

CAPITULO II
Obrigagcoes do empreiteiro

SECCAO |
Preparacdo e Planeamento dos Trabalhos
Cldusula 6.° - Preparacgdo e Planeamento da Execugdo da obra

1- O empreiteiro € responsdavel:

a). Perante o dono da obra pela preparacdo, planeamento e coordenacdo
de todos os trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subconfratacdo,
bem como pela preparacdo, planeamento e execucdo dos trabalhos
necessarios a aplicacdo, em geral, das normas sobre seguranca, higiene e

saude no frabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no
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plano de seguranca e saude, e no plano de prevencdo e gestdo de residuos
de construcdo e demolicdo, que acompanham o projeto de execucdo;
b). Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e
coordenacdo dos trabalhos necessdrios a aplicacdo das medidas sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho em vigor, bem como pela aplicacdo
do documento indicado na alinea h) do n.° 4 da presente cldusula.
2- A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessdrios para a
realizacdo da obra e dos trabalhos preparatdrios ou acessoérios, incluindo os
matericis € 0os meios humanos, técnicos e equipamentos, competem ao
empreiteiro.
3- O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia
legal ou segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatdrios ou
acessoérios a execucdo da obra, designadamente:
a). Trabalhos de montagem, construcdo, manutencdo, desmontagem e
demolicdo do estaleiro;
b). Trabalhos necessdrios para garantir a seguranca de todas as pessoas que
frabalhem na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos
subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e
para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e sadde no trabalho e
de policia das vias publicas;
c). Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as
servidoes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a
execucdo dos trabalhos e quando for o caso, também para evitar a
estagnacdo de adguas que 0s mesmos possam originar;
d). Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas
deste.
4- A preparacdo e o planeamento da execucdo da obra compreendem

ainda:
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a). A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas
relativas aos materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucdo da
empreitada;
b). O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;
c). A apresentacdo pelo empreiteiro de trabalhos complementares que se
destinem ao suprimento de erros e omissdes que, ndo podendo objetivamente
ser detetados na fase de formacdo do contrato, devem ser por ele
identificados nos 30 dias a contar da data em que Ihe fosse exigivel a sua
detecdo,
d). A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamacdes a que se
refere a alinea anterior;
e). O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a
adotar na realizacdo dos trabalhos;
f). A elaboracdo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos
ajustado, no caso previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;
g). A aprovacdo pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas e) e
f);
h). A elaboracdo pelo empreiteiro de documento do qual conste o
desenvolvimento prdtico do plano de seguranca e salude, da
responsabilidade do dono de obra, devendo anadlisar, desenvolver e
complementar as medidas ai previstas em funcdo do sistema utilizado para a
execucdo da obra, em particular as tecnologias e a organizacdo de trabalhos

utilizados pelo empreiteiro.

Cldusula 7.° - Plano de trabalhos ajustado

1- No prazo de 5 dias a contar da data da celebracdo do contrato, o dono da
obra deve apresentar ao empreiteiro um plano final de consignacdo que
densifique e concretize o plano inicialmente apresentado para efeitos de
elaboracdo da proposta considerando as datas reais do auto de consignacdo

e da aprovacdo do PSS.
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2- No prazo de 5 dias a contar da data da notificacdo do plano final de
consignacdo, deve o empreiteiro, quando tal se revele necessdrio, apresentar,
nos termos e para os efeitos do artigo 361.° do CCP, o plano de trabalhos
ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na sua elaboracdo
a metodologia fixada no presente caderno de encargos.
3- O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracdo do preco
contratual nem a alteracdo do prazo de conclusGo da obra nem ainda
alteracdes aos prazos parciais definidos no plano de trabalhos constante do
contrato para além do que seja estritamente necessdrio d adaptacdo do
plano de trabalhos ao plano final de consignacdo.
4- O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:
a). Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da
empreitada, bem como a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo
e o ritmo de execucdo das diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases
que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve
de base a programacdo;
b). Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra
necessdria, em cada unidade de tempo, d execucdo da empreitada;
c). Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessdrio, em cada
unidade de tempo, d execucdo da empreitada;
d). Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno
de encargos, que serdo mobilizados para a realizacdo da obra.
5- O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e
escalonada no tempo, do valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na
periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de

acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Cldusula 8.° - Modificagdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1- O dono da obra pode modificar em qualguer momento o plano de

trabalhos em vigor por razdes de interesse publico.
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2- No caso previsto no nUmero anterior, 0 empreiteiro tem direito a reposicdo
do equilibrio financeiro do contrato, se for caso disso, em funcdo dos danos
sofridos em consequéncia dessa modificacdo, mediante reclamacdo a
apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificacdo da mesma,
que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.
3- Em quaisquer situacdes em que se verifigue a necessidade de o plano de
trabalhos em vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto
imputdvel ao empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um plano de
trabalhos modificado.
4- Sem prejuizo do disposto no nUmero anterior, em caso de desvio do plano
de frabalhos que, injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo
de execucdo da obra ou dos respetivos prazos parcelares, o dono da obra
pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de 10 dias, um plano
de trabalhos modificado, adotando as medidas de correcdo que sejam
necessarias A recuperacdo do atraso verificado.
5- Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra
pronuncia-se sobre as alteracdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n°
3 e 4 da presente cldausula no prazo de 10 dias, equivalendo a falta de
pronuncia a aceitacdo do novo plano.
6- Em qualguer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de
trabalhos modificado apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono
da obra desde que dele ndo resulte prejuizo para a obra ou prorrogacdo dos
prazos de execucdo.
7- Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o

consequente reajustamento do plano de pagamentos.
SECCAOII
Prazos de execucdo

Cldusula 9.° - Prazo de execugdo e valor base da empreitada

1 - O empreiteiro obriga-se a:
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a). Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdo da consignacdo total
ou, da primeira consignacdo parcial ou, ainda, da data em que o dono da
obra comunique ao empreiteiro a aprovacdo do plano de seguranca e
saude, caso esta Ultima data seja posterior, sem prejuizo do plano de trabalhos
aprovado;
b). Cumprir todos 0s prazos parciais vinculativos de execucdo previstos no
plano de trabalhos em vigor;
c) O prazo de execugdo da obra é de 45 (quarenta e cinco) dias
2- O prego base, que é o valor maximo que a entidade adjudicante aceita
pagar, é de €61 602,00 (sessenta e um mil e seiscentos e dois euros), que limita
o preco contratual, ndo incluindo o imposto sobre o valor acrescentado.
3 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucdo de trabalhos
em relacdo ao plano de frabalhos em vigor, imputdveis ao empreiteiro, este é
obrigado, a expensas suas, a tfomar todas as medidas de reforco de meios de
acdo e de reorganizacdo da obra necessdrias a recuperacdo dos atrasos e
ao cumprimento do prazo de execucdo.

4 - Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.

Cldusula 10.° - Cumprimento do plano de trabalhos

1- O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos
desvios que se verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das
espécies de trabalhos e as previsdes do plano em vigor.

2- Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do numero
anterior, nGo coincidirem com 0s desvios readis, o diretor de fiscalizacdo da
obra notifica-o dos que considera existirem.

3- No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucdo dos
trabalhos previstos no plano em vigor, de modo a pdr em risco a conclusdo da

obra dentro do prazo contratual, & aplicdvel o disposto no n.° 4 da cldusula 8.°.

Cldausula 11.° - Multas por violagdo dos prazos contratuais
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1- Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucdo da obra por
facto imputdvel ao empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sancdo
contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 1 %o do preco
contratual, sem prejuizo do disposto no artigo 329.° do Cdédigo dos Contratos
PUblicos.

2- No caso de incumprimento de prazos parciais de execucdo da obra por
facto imputdvel ao empreiteiro, € aplicdvel o disposto no n.° 1, sendo o
montante da sancdo contratual ai prevista reduzido a metade.

3- O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a fitulo de
sancdo contratual por incumprimento dos prazos parcicis de execucdo da
obra quando recupere o atraso na execucdo dos frabalhos e a obra seja

concluida dentro do prazo de execucdo do Contrato.

Clausula 12.° - Atos e direitos de terceiros

1- Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra em virtude de
qualqguer facto imputdvel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da
data em que tome conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o
diretor de fiscalizacdo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a
tomar as providéncias necessdrias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2- No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de
provocar prejuizos ou perturbacdes a um servico de utilidade publica, o
empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento, comunica, antes do
inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao diretor de
fiscalizacdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue
necessdrias perante a entidade concessiondria ou exploradora daqguele

servico.

SECCAQ Il

Condicoes de execucdo da empreitada
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Clausula 13.° - Condigoes gerais de execugdo dos trabalhos e servigos
afetados

1- A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita
conformidade com o projeto, com o presente caderno de encargos € com as
demais condicdes técnicas contratualmente estipuladas.

2- Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado
a seguir, no que seja aplicavel aos frabalhos a realizar, o conjunto de
prescricoes técnicas definidas nos termos da cldusula 2.°.

3- O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao
autor do projeto, a substituicdo dos métodos e técnicas de construcdo ou dos
materiqis previstos no presente caderno de encargos e no projeto por outros
gue considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas
finais especificadas para a obra.

4- Constitui encargo do empreiteiro a construcdo e manutencdo das redes
provisorias que se tornem necessdrias executar para garantir o funcionamento
dos servicos de abastecimento de dgua, levadas de rega, esgotos, energia
elétrica e de telecomunicacdes durante toda a execucdo da obra.

5- Constitui encargo do empreiteiro, todos os desvios e/ou trabalhos acessoérios
gue se tornem necessdrios para a execucdo das redes que estdo previstas

executar neste concurso.

Cldausula 14.° - Especificacoes dos equipamentos, dos materiais e elementos
de construgao

1- Os equipamentos, materiais e elementos de construcdo a empregar na
obra terdo a qualidade, as dimensdes, a forma e as demais caracteristicas
definidas no respetivo projeto e nos restantes documentos contratuais, com as
toler@ncias regulamentares ou admitidas nestes documentos.

2- Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as
respetivas caracteristicas, o empreiteiro ndo poderd empregar materiais ou

elementos de construcdo que ndo correspondam dAs caracteristicas da obra
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ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que
se destinem a idéntica utilizacdo.
3- No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construcdo a
empregar nos tfermos dos nUmeros anteriores, devem observar -se as normas
portuguesas em vigor, desde que compativeis com o direito comunitdrio, ou,
na falta desta, as normas utilizadas na Unido Europeia.
4- Quando aplicdveis, nos casos previstos nos nN° 2 e 3 desta cldusula, ou
sempre que o empreiteiro entenda que as caracteristicas dos materiais e
elementos de construcdo fixadas no projeto ou nos restantes documentos
contratuais ndo sdo tecnicamente aconselhdveis ou as mais convenientes, o
empreiteiro comunicard o facto ao dono da obra e apresentard uma
proposta de alteracdo fundamentada e acompanhada com todos os
elementos técnicos necessdrios para a aplicacdo dos novos materiqis e
elementos de construcdo e para a execucdo dos trabalhos correspondentes,
bem como da alteracdo de precos a que a aplicacdo daqueles materiais e
elementos de construcdo possa dar lugar.
5- A proposta prevista no numero anterior deverd ser apresentada, de
preferéncia, no periodo de preparacdo e planeamento da empreitada e
sempre de modo a que as diligéncias de aprovacdo ndo comprometam o
cumprimento do plano de trabalhos.
6- Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta
e ndo determinar a suspensdo dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizard
os materiqis e elementos de construcdo previstos no projeto e nos restantes
documentos contratuais.
7- O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de
alteracdo das caracteristicas técnicas dos materiais e elementos de
construcdo, ou o regime aplicdvel d sua eventual diminuicdo, é o regime

definido no CCP para os trabalhos complementares.

Cldausula 15.% - Materiais e elementos de construgdo pertencentes ao dono da
obra
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1- Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender
conveniente empregar na mesmos materiais ou elementos de construcdo que
lhe pertencam ou provenientes de outras obras ou demolicdes, o empreiteiro
serd obrigado a fazé-lo, descontando-se, se for caso disso, no preco da
empreitada o respetivo custo ou retificando-se o preco dos frabalhos em que
aqueles forem aplicados.

2- O disposto no numero anterior ndo serd aplicavel se o empreiteiro
demonstrar j& haver adquirido os materiais necessdrios para a execucdo dos

trabalhos ou na medida em que o tiver feito.

Clausula 16.° - Aprovagdo de equipamentos, materiais e elementos de
construgcdo

1- Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos
equipamentos, materiais e elementos de construcdo a aplicar com as
estabelecidas no projeto e nos restantes documentos contratuais, o
empreiteiro submeté-los-a a aprovacdo do dono da obra.

2- Em qualguer momento poderd o empreiteiro solicitar a referida aprovacdo,
considerando-se a mesma concedida se o dono da obra ndo se pronunciar
nos 15 dias subsequentes, exceto no caso de serem exigidos ensaios que
impliquem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser
comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo dono da obra ao
empreiteiro.

3- O empreiteiro € obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de
materiais e elementos de construcdo que este |lhe solicitar.

4- A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as
normas oficiais em vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

5- Salvo disposicdo em contrdrio, os encargos com a realizacdo dos ensaios

correrdo por conta do dono da obra.

Cldausula 17.° - Reclamagado contra a ndo aprovagcdo de materiais e elementos
de construgao
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1- Se for negada a aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo e o
empreiteiro entender que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de
estes satisfazerem as condicdes contratualmente estabelecidas, este poderd
pedir a imediata colheita de amostras e apresentar ao dono da obra
reclomacdo fundamentada no prazo de 10 dias.

2- A reclamacdo considera -se deferida se o dono da obra ndo notificar o
empreiteiro da respefiva decisdo nos 15 dias subsequentes a sua
apresentacdo, exceto no caso de serem exigidos Novos ensqios que
impliguem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser comunicado, no
mesmo prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3- Os encargos com 0s NOVOSs ensaios a que a reclamacdo do empreiteiro dé

origem serdo suportados pela parte que decair.

Cldusula 18.° - Efeitos da aprovagdo dos materiais e elementos de construgao

1- Uma vez aprovados os materiais e elementos de construcdo para obra, nGo
podem o0s mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem
circunst@ncias que modifiguem a sua qualidade.

2- No ato de aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo poderd o
empreiteiro exigir que se colham amostras de qualquer deles.

3- Se a modificacdo da qualidade dos materiais e elementos de construcdo
resultar de causa imputdvel ao empreiteiro, este deverd substitui-los d sua

custa.

Cldusula 19.° - Aplicagdo dos materiais e elementos de construgdo

Os materiais e elementos de construcdo devem ser aplicados pelo empreiteiro
em absoluta conformidade com as especificacdes técnicas contratualmente
estabelecidas, seguindo -se, na falta de tais especificacdes, as normas oficiais
em vigor ou, se estas ndo existirem, 0s processos propostos pelo empreiteiro e

aprovados pelo dono da obra.
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Cldusula 20.° - Substituicdo de materiais e elementos de construgao

1- Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos frabalhos e substituidos
por outros com o0s necessdrios requisitos os matericis e elementos de
construcdo que:

a). Sejam diferentes dos aprovados;

b). NGo sejam aplicados em conformidade com as especificacdes técnicas
contratualmente exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a
observar e que ndo possam ser utilizados de novo.

2- As demolicdes e a remocdo e substituicGo dos materiais e elementos de
construcdo serdo da responsabilidade do empreiteiro.

3- Se o empreiteiro entender que ndo se verificam as hipodteses previstas no n.°

1 desta cldusula, poderd pedir a colheita de amostras e reclamar.

Clausula 21.° - Depésito de materiais e elementos de construgdo ndo
destinados a obra

O empreiteiro ndo poderd depositar nos estaleiros, sem autorizacdo do dono
da obra, matericis e elementos de construcdo que ndo se destinem a

execucdo dos frabalhos da empreitada.

Cldausula 22.° - Responsabilidade por trabalhos complementares.

- O dono da obra é responsdvel pelo pagamento dos trabalhos
complementares cuja execucdo ordene ao empreiteiro.

2- O empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos
complementares que tenham por finalidade o suprimento de erros e omissdes
que |he sejam ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao
empreiteiro todos os elementos necessdrios para esse efeito, salvo, quanto a
este Ultimo aspeto, quando o empreiteiro tenha a obrigacdo pré-contratual ou
confratual de elaborar o projeto de execucdo.

3- S6 pode ser ordenada a execucdo de trabalhos complementares, quando

o preco desses trabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos complementares
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igualmente decorrentes de circunst@ncias ndo previstas, ndo exceda 10% do
preco contratual.
4- SO pode ser ordenada a execucdo de trabalhos complementares que
resultem de circunst@ncias imprevisiveis, ou que diligentemente ndo pudessem
ser ter sido previstos quando o preco desses trabalhos incluindo o de anteriores
trabalhos complementares igualmente decorrentes de circunst@ncias
imprevisiveis, ndo exceda 40% do preco contratual.
5- O empreiteiro deve no prazo de 60 dias contados da data da consignacdo,
reclomar sobre a existéncia de erros ou omissdes do caderno de encargos,
salvo dos que so sejam detetdveis durante a execucdo da obra, sob pena de
ser responsavel por metade do valor dos frabalhos complementares de
suprimento desses erros € omissoes.
6- O empreiteiro € ainda responsdvel pelos trabalhos complementares que se
destinem ao suprimento de erros e omissées que, ndo podendo objetivamente
ser detetados na fase de formacdo dos contratos, também ndo tenham sido
por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que |he fosse

exigivel a sua detecdo.

Cldusula 23.° - Alteragoes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1- Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o empreiteiro deve
apresentar todos os elementos necessdrios 4 sua perfeita apreciacdo.

2- Os elementos referidos no nUmero anterior devem incluir, nomeadamente, a
memdoria ou nota descritiva e explicativa da solucdo seguida, com indicacdo
das eventuais implicacdes nos prazos e custos e, se for caso disso, pecas
desenhadas e cdlculos justificativos e especificacdes de qualidade da mesma.
3- Ndo podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracoes
ao projeto propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido
expressamente aceites pelo dono da obra e apreciadas pelo autor do projeto

de execucdo no dmbito da assisténcia técnica que a este compete.

Cldusula 24.° - Mengoes obrigatérias no local dos trabalhos
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1- Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislacdo em
vigor, o empreiteiro deve dfixar no local dos trabalhos, de forma visivel, um
painel de material resistente a intempéries, de dimensdo adequada, onde
conste a informacdo com a designacdo da obra, seu valor e datas de inicio e
conclusdo, do dono da obra e do empreiteiro com mencdo do respetivo
alvard ou nUmero de titulo de registo ou dos documentos, e manter cépia dos
alvards ou titulos de registo dos subcontratados. O painel poderd ter outro tipo
de indicacdes e/ou formatos estipulados por organismos que eventualmente
comparticipem para a execucdo da obra, sendo que 0s elementos
necessarios & sua fabricacdo e montagem serdo fornecidos com a
consignacdo da obra.

2- O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de
conservacao, o livro de registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno
de encargos, do clausulado contratual e dos demais documentos a respeitar
na execucdo da empreitada, com as alteracdes que neles hajam sido
introduzidas.

3- O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o hordrio de
trabalho em vigor, bem como a manter, & disposicdo de todos os interessados,
o texto dos contratos coletivos de trabalho aplicdveis.

4- Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os

elementos do projeto respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 25.° - Ensaios

1- Os ensaios a readlizar na obra ou em partes da obra, nomeadamente ao
betdo, as condutas, e as compactacdes de terrenos, bem como quaisquer
outros indicados nos elementos de solucdo da obra, para verificacdo das suas
caracteristicas e comportamentos, sdo os previstos nos regulamentos em vigor

respetivos e constituem encargo do empreiteiro.
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2- Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos frabalhos,
pode exigir a realizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para
além dos previstos.

3- No caso de os resultados dos ensaios referidos no numero anterior se
mostrarem insafisfatérios e as deficiéncias enconfradas forem da
responsabilidade do empreiteiro, as despesas com 0s mesmaos ensaios € com a
reparacdo daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso

conftrdrio, por conta do dono da obra.

Cldusula 26.° - Medigoes

1- As medicdes de todos os frabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo
previstos no projeto e os tfrabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da
obra sdo feitas no local da obra com a colaboragcdo do empreiteiro e sGo
formalizados em auto.

2- As medicoes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao
8° dia do més imediatamente seguinte dquele a que respeitam, salvo se se
afigurar necessdria a utilizacdo de outros meios, ndo disponiveis nesse prazo,
caso em que ndo poderd ser excedido o prazo de 20 dias Uteis.

3- Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medicoes
respeitam a seguinte ordem de prioridades:

a). As normas oficiais de medicdo que porventura se enconfrem em vigor;

b). As normas definidas no projeto de execucdo;

c). As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

d). Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem

acordados entre o dono da obra e o empreiteiro.

Clausula 27.° - Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e
desenhos registados

1- Correm inteiramente por conta do empreiteiro 0s encargos e
responsabilidades decorrentes da utilizacdo na execucdo da empreitada de

mafteriais, de elementos de construc@o ou de processos de construcdo a que
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respeitem quaisquer patentes, licencas, marcas, desenhos registados e outros
direitos de propriedade industrial.
2- No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execucdo dos
trabalhos de qualquer dos direitos mencionados no nUmero anterior, o
empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em consequéncia, deva
suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.
3- O disposto nos nUmeros anteriores ndo &, todavia, aplicdvel a materiais e a
elementos ou processos de construcdo definidos neste caderno de encargos
para os quais se torne indispensdvel o uso de direitos de propriedade industrial
quando o dono da obra ndo indique a existéncia de tais direitos.
4- No caso previsto no nUmero anterior, o empreiteiro, se tiver conhecimento
da existéncia dos direitos em causa, ndo iniciard os trabalhos que envolvam o
seu uso sem que o diretor de fiscalizacdo da obra, quando para tanto for

consultado, o noftificar, por escrito, de como deve proceder.

Cldusula 28 - Execugdo simultdnea de outros trabalhos no local da obra

1- O dono da obra reserva -se o direito de executar ele préprio ou de mandar
executar por outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na
mesma obra, quaisquer trabalhos ndo incluidos no contrato, ainda que sejam
de natureza idéntica d dos contratados.

2- Os trabalhos referidos no niUmero anterior sGo executados em colaboracdo
com o diretor de fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execucdo
do contrato ou outros prejuizos.

3- Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada
estd a ser impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizacdo simult@nea
dos trabalhos previstos no n.° 1, deve apresentar a sua reclamacdo no prazo
de 10 dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as
providéncias adequadas a diminuicdo ou eliminacdo dos prejuizos resultantes

da realizacdo daqueles trabalhos.
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4- No caso de verificacdo de atrasos na execucdo da obra ou oufros prejuizos
resulfantes da realizagcdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem
direito a reposicdo do equilibrio financeiro do contrato, de acordo com os
artigos 282.° e 354.° do CCP, a efetuar nos seguintes termos:
a). Prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do
atraso eventualmente verificado na realizagcdo da obrg; e
b). Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execucdo

do contrato que demonstre ter sofrido.

SECCAO IV
Pessoal
Cldusula 29.° - Obrigagoes gerais

1- SGo da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao
pessoal empregado na execucdo da empreitada, a sua aptiddo profissional e
a sua disciplina.

2- O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo
retirar do local dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem
do dono da obra, o pessoal que haja tido comportamento perturbador dos
trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos
respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou
agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.
3- A ordem referida no nUmero anterior deve ser fundamentada por escrito
quando o empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do
pessoal.

4- As quantidades e a qualificacdo profissional da mdo -de -obra aplicada na
empreitada devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos,

tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 30.° - Horario de trabalho
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O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do hordrio de trabalho, ou por
turnos, desde que, para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade
competente, se necessdria, nos termos da legislacdo aplicdvel, e dé a
conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao
diretor de fiscalizacdo da obra [se tal for pretendido, estabelecer na presente
clausula restricoes a realizacdo de trabalhos fora das horas regulamentares ou

por turnosj.

Cldusula 31.° - Seguranga, higiene e satde no trabalho

1- O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e
regulamentares em vigor sobre seguranca, higiene e saude no trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra, bem como a outras
pessoas intervenientes tempordria ou permanentemente no estaleiro da obra,
incluindo fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta os
encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacodes.

2- O empreiteiro € ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as
disposicoes legais e regulamentares aplicdveis, a vida e a seguranca do
pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a assisténcia médica de que
careca por motivo de acidente no trabalho.

3- No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacoes
estabelecidas nos nUmeros anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode
tomar, a custa daquele, as providéncias que se revelem necessdrias, sem que
tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4- Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de
fiscalizacdo da obra o exija, o empreiteiro apresenta apdlices de seguro
contra acidentes de frabalho relativamente a todo o pessoal empregado na
obra, nos termos previstos no n.° 1 da cldusula 41.°.

5- O empreiteiro responde, a qualguer momento, perante o diretor de
fiscalizacdo da obra, pela observancia das obrigacdes previstas nos numeros

anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na obra e ds pessoas
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infervenientes tempordria ou permanentemente no estaleiro da obra,

incluindo fornecedores e visitante autorizados.

CAPITULO llI
Obrigag¢oes do dono da obra

Cldusula 32.° - Preco e condigoes de pagamento

1- Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdoes
decorrentes do contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a
quantia total constante da proposta apresentada, acrescida de IVA a taxa
legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela
execucdo do confrato.

2- Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade
mensal, sendo o seu montante determinado por medicdes mensais a realizar
de acordo com o disposto na cldusula 26.°.

3- Os pagamentos devidos pelo contraente pUblico devem ser efetuados no
prazo de 60 dias apds a entrega das respetivas faturas, as quais sé podem ser
emitidas apds o vencimento da obrigacdo a que se referem. Os planos de
pagamentos iniciam-se no més 3 (trés) uma vez que nos termos do numero 2
da cldusula 26° deste caderno de encargos, as medicdes podem ir até o 8°
dia do més imediatamente seguinte dquele a que respeitam.

4- As faturas elaboradas nos termos do art.® 299-B do CCP e os respetivos autos
de medicdo sdo elaborados de acordo com o modelo e respetivas instrucoes
fornecidos pelo diretor de fiscalizacdo da obra.

5- Cada auto de medicdo deve referir todos os frabalhos constantes do plano
de trabalhos que tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua
aprovacdo pelo diretor de fiscalizacdo da obra condicionada a efetiva
realizacdo daqgueles.

6- No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de
divergéncias entre o diretor de fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao

seu conteudo, deve aquele devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, para
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que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de
fiscalizacdo da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.
7- O disposto no numero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento
estabelecido no n.° 3 no que respeita a primeira fatura emitida, que se aplica
quer para os valores desde logo aceites pelo diretor de fiscalizacdo da obra,
quer para os valores que vierem a ser aceites em momento posterior, mas que
constavam da primeira fatura emitida.
8- O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e
omissoes é feito nos termos previstos nos niUmeros anteriores, mas com base nos
precos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicdveis, nos termos
do artigo 373.° do CCP.

Cldusula 33.° - Adiantamentos ao empreiteiro

1- O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da
obra, um adiantamento da parte do preco da obra necessdria a aquisicdo de
materiqis ou equipamentos cuja utilizacdo haja sido prevista no plano de
trabalhos.

2- Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento
referido no nUmero anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter
comprovado a prestacdo de uma caucdo do valor do adiantamento, através
de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancdria ou seguro -
caucdo.

3- Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caucdo prevista no
numero anterior correm por conta do empreiteiro.

4- A caucdo para garantia de adiantamentos de preco € progressivamente
liberada a medida que forem executados os trabalhos correspondentes ao
pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo dono da obra, nos
termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

5- Decorrido o prazo da execucdo dos ftrabalhos abrangidos pelo

adiantamento sem que tenha ocorrido a liberacdo da correspondente
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caucdo, o empreiteiro pode notificar o dono da obra para que este cumpra a
obrigacdo de liberacdo da caucdo, ficando autorizado a promové-la, a titulo
parcial ou integral, se, 15 dias apds a notificacdo, o dono da obra ndo tiver
dado cumprimento a referida obrigacdo, nos termos do n.° 9 do artigo 295.°
do CCP.

Clausula 34.° - Reembolso dos adiantamentos

Os adiantamentos concedidos nos termos da cldusula anterior devem ser
gradualmente reembolsados, mediante deducdo nos respetivos pagamentos
contratuais, sendo as quantias a deduzir calculadas com base nas seguintes
formulas:

a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contfratuais executados seja
inferior ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido
executados, segundo o previsto No plano de pagamentos em vigor:

Vri = Va/Vt x Vpt-Vrt

b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja
igual ou superior ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriom
ter sido executados, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vri = Va/Vt x V'pt-Vrt

em que:

Vri € o valor de cada reembolso a deduzir na situacdo de trabalhos
contratuais;

Va é o valor do adiantamento;

Vt é o valor dos tfrabalhos contratuais por realizar & data de pagamento do
adiantamento;

Vpt € o valor acumulado dos frabalhos confratuais que deveriam ter sido
executados, até ao més em que se processa o reembolso, segundo o previsto
no plano de pagamentos em vigor;

V'pt € o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més

em que se processa o reembolso;
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Vrt &€ o valor acumulado dos reembolsos j& deduzidos até ao més em que se

processa o reembolso.

Cldausula 35.° - Retengoes
Nos pagamentos serdo feitas as retencoes legais.
Cldusula 36.° - Mora no pagamento

Em caso de atfraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de
pagamento do preco contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora
sobre o montante em divida & taxa legalmente fixada para o efeito pelo
periodo correspondente & mora, os quais serdo obrigatoriamente abonados
ao empreiteiro, independentemente de este os solicitar e incidirdo sobre a
totalidade da divida.

Cldusula 37.° - Revisdo de pregos

1- A revisGo dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos
custos de mdo-de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a
execucdo da empreitada, é efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei
n.° 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade de Férmula Polinomial.

2- A revisdo de precos obedece a seguinte féormula: Tipo F21 do Despacho
n°22637/2004 (2° série) de 12 de outubro.

3 - Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da

revisdo de precos da empreitada sdo incluidos nas situacdes de trabalhos.
SECCAO V
Seguros

Cldusula 38.° - Contratos de seguro

1- O empreiteiro e 0s seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter
em vigor, durante o periodo de execucdo do contrato, as apdlices de seguro

previstas neste caderno de encargos e na legislacdo aplicavel, devendo exibir
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copia das mesmas, bem como do recibo de pagamento do respetivo prémio,
na data da consignacdo.
2- O empreiteiro é responsdvel pela satisfacdo das obrigacdes previstas na
presente seccdo, devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das
apdlices de seguro dos seus subcontratados.
3- O dono da obra pode exigir, em qualguer momento, copias das apdlices e
dos recibos de pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente
seccdo ou na legislacdo aplicavel, ndo sendo admitida a entrada no estaleiro
de quaisquer equipamentos sem a exibicdo destes documentos.
4- Todas as Apdlices de seguro e respetivas franquias previstas constituem
encargo unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo
0s contratos de seguro ser celebrados com entfidade seguradora legalmente
autorizada.
5- Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem
ou restringem as obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do
empreiteiro.
6- Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de
pagamento dos prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra
reserva -se o direito de se substituir aquele, ressarcindo -se de todos os
encargos envolvidos e ou que tenha suportado.
7- O empreiteiro obriga -se a manter as apdlices de seguro vdlidas até ¢ data
da rececdo proviséria da obra ou, no caso do seguro relativo aos
equipamentos e mdquinas auxiliares que em cada momento estejam afetos &

obra ou ao estaleiro, até & data em que deixem de o estar.

Cldusula 39.° - Objeto dos contratos de seguro

1- O empreiteiro obriga -se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de
trabalho, cuja apdlice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a
qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo de que o pessoal

confratado pelos subempreiteiros se encontra igualmente abrangido por
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seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislacdo em vigor em
Portugal.
2- O empreiteiro obriga -se a celebrar um confrato de seguro de
responsabilidade civil automodvel cuja apdlice deve abranger toda a frota de
veiculos de locomocgado prépria afetos & obra, que circulem na via publica ou
no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros ou
de carga, mdquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas
legais sobre responsabilidade civil automodvel (riscos de circulacdo), bem
como a apresentar comprovativo de que os veiculos afetos & obra pelos
subempreiteiros se encontram igualmente segurados.
3- O empreiteiro obriga -se, ainda, a celebrar um contrato de seguro
destinado a cobrir os danos préprios do equipamento, mdaquinas auxiliares e
estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios auxiliares que vier a utilizar
na obra, incluindo bens imdveis, armazéns, abarracamentos, refeitdrios,
camaratas, oficinas e mdaquinas e equipamento fixos ou moveis.
4- No caso dos bens imdveis referidos no niUmero anterior, a apdlice deve
cobrir, Nno minimo, os riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastroficos,
devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor patrimonial.
5- O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil
automaovel previsto no n.° 2 desta cldusula deverd respeitar os limites minimos

legalmente obrigatdrios.

CAPITULO IV
Representacdao das partes e controlo da execugao do contrato

Cldusula 40.° - Representacdo do empreiteiro

1- Durante a execucdo o empreiteiro € representado por um diretor de obra
com formacdo superior em Engenharia nos termos da Lei n.° 31/2009 de 3 de
julho e da Lein.° 40/2015 de 1 de junho.

2- Antes da assinatura do contrato o empreiteiro confirmard, por escrito, o

nome do diretor de obra, provando a sua qualificacdo técnica, devendo esta
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informacdo ser acompanhada por uma declaracdo subscrita pelo técnico
designado, com assinatura  reconhecida, assumindo as designadas
responsabilidades e comprometendo-se a desempenharem essas funcdes
com proficiéncia e assiduidade. Essa declaracdo e a copia do documento
comprovativo da habilitacdo serédo anexadas ao contrato.
3- As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspetos
técnicos da execucdo da empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de
obra.
4- O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e estd presente
no local da obra sempre que para tal seja convocado.
5- O dono da obra poderd impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a
ordem respetiva ser fundamentada por escrito, com base em razdées objetivas
e ou inerentes a atuacdo profissional do diretor de obra.
6- Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro pode ser
representado por quem aquele indicar, mas esse técnico terd que ter
habilitacdo para cumprir com os requisitos referidos no ponto 1 e ter os
poderes necessdrios para responder, perante o diretor de fiscalizacdo da obra,
pelos trabalhos.
7- O empreiteiro deve designar um responsdvel pelo cumprimento da
legislacdo aplicdvel em matéria de aplicacdo do plano de gestdo de residuos

da construcdo e demolicdo.

Cldausula 41.° - Representagao do dono da obra

1- Durante a execucdo o dono da obra é representado por um diretor de
fiscalizacdo com formacdo superior em Engenharia nos termos da Lei n.°
31/2009 de 3 de julho e da Lein.° 40/2015 de 1 de junho.

2- O dono da obra nofifica o empreiteiro da idenfidade do diretor de
fiscalizacdo da obra que designe para a fiscalizacdo local dos trabalhos até a

data da consignacdo ou da primeira consignacdo parcial.
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3- O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono
da obra em todas as matérias relevantes para a execucdo dos trabalhos,
nomeadamente para resolver todas as questdoes que lhe sejam postas pelo
empreiteiro nesse dmbito, excetuando as matérias de modificacdo, resolucdo

ou revogacdo do contrato.

Cldusula 42.° - Livro de registo da obra

1- O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as
folhas numeradas e rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizacdo da obra,
contendo uma informacgdo sistemdtica e de facil consulta dos acontecimentos
mais importantes relacionados com a execucdo dos tfrabalhos.

2- Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, os referentes
no n.° 3 do artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP.

3- O livro de registo ficard patente no local da obra, ao cuidado do diretor da
obra, que o deverd apresentar sempre que solicitado pelo diretor de
fiscalizacdo da obra ou por entidades oficiais com jurisdicdo sobre os

trabalhos.

CAPITULO V
Rececado e liquidagao da obra

Cldusula 43.° - Recegdo provisoéria

1- A rececdo proviséria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve
ser efetuada logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte,
mediante solicitacdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, tendo
em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execucdo da
obra.

2- No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua
rececdo proviséria, esta é efetuada relativamente a toda a extensdo da obra
que ndo seja objeto de deficiéncia.

3- O procedimento de rececdo proviséria obedece ao disposto nos artigos
394.°a 396.° do CCP.
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Cldusula 44.° - Prazo de garantia

1- O prazo de garantia de obra deve respeitar o despacho normativo n°? de
2014 publicado no Didrio da Republica, 2° série, n° 146 de 31 de julho de 2014 e
varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:

a).10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos
estruturais;

b). 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo
estruturais ou instalacoes técnicas.

c). 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra,
mas dela autonomizdveis.

2- Caso tenham ocorrido rececdes provisorias parcelares, o prazo de garantia
fixado nos termos do nUmero anterior € igualmente aplicavel a cada uma das
partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono da obra, desde que
suscetivel de uso independente e autonomizével.

3- Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicdes e os trabalhos de
conservacdo que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e
depreciacdo normais consequentes da sua utilizacdo para os fins a que se

destina.

Cldusula 45.° - Recegdo definitiva

1- No final dos prazos de garantia previsto na cldusula anterior, € realizada
uma nova vistoria a obra para efeitos de rececdo definitiva.

2- Se a vistoria referida no nUmero anterior permitir verificar que a obra se
encontra em boas condicdes de funcionamento e conservacdo, esta serd
definitivamente recebida.

3- A rececdo definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos
seguintes pressupostos:

a). Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condicoes

normais de exploracdo, operacdo ou utiizacdo da obra e respetivos
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equipamentos, de forma que cumpra todas as exigéncias contratualmente
previstas;
b). Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do
periodo de garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.
4- No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias,
deterioracoes, indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do
empreiteiro, ou a ndo verificacdo dos pressupostos previstos no numero
anterior, o dono da obra fixa o prazo para a correcdo dos problemas
detetados por parte do empreiteiro, findo o qual serd fixado o prazo para a
realizacdo de uma nova vistoria nos termos dos nUmeros anteriores.
5- Sdo aplicdveis a vistoria e ao auto de rececdo definitiva, bem como a falta
de agendamento ou realizacdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos
que regulam a rececdo proviséria quanto as mesmas matérias, nos termos do
disposto no n.° 6 do artigo 398.° do CCP.

Cldausula 46.° - Restituicdo dos depodsitos e quantias retidas e liberagdo da
caucgdo se exigida

1- Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou
corrigidos agueles que hajam sido detetados até ao momento da liberacdo,
ou ainda quando considere os defeitos identificados e ndo corrigidos como
sendo de pequena importdncia e ndo justificativos da ndo liberacdo, o dono
da obra promove nos termos do art.®° 295, a liberacdo da caucdo destinada a
garantir o exato e pontual cumprimento das obrigacdes contratuais, nos

seguintes termos:

a). No final do primeiro ano 30% do valor da caucdo;
b). No final do segundo ano, 30% do valor da caucdo;
c). No terceiro ano 15% do valor da caucado;

d). No quarto ano, 15% do valor da caucdo;

e). No final do quinto ano, os 10% restantes.
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2- No caso de libertacdo de garantias para os prazos definidos na 44° cldusula
deste caderno de encargos, 0s elementos comuns que ndo sendo
autonomizdveis da empreitada ndo perduram apds a rececdo provisdria da
obra, tais como estaleiro, PSS, topografia, etc., serdo as respetivas garantias
libertfadas em montantes proporcionais aos restantes trabalhos, de acordo
com a seguinte formula:
] VG,ti
Onde:
- ti — Prazo de garantia definido no mapa de quantidades de trabalho (2 anos,
5 anos ou 10 anos, outro dado pelo fabricante) definidos no Caderno de
Encargos em conformidade com artigo 397.° do CCP;
- VjG'” — Valor das Garantias a libertar do item comum j, no periodo de garantia
ti;
- VjG — Valor das Garantias do item comum j (estaleiro, PSS, Limpezas, etc.);
- V;,G't" — Valor das Garantias a libertar dos trabalhos realizados, no periodo de
garantia ti;
- VpG'T — Valor Total das Garantias entregues para os trabalhos realizados (inclui

trabalhos dos itens comuns);

-2 VjG'T - Valor Total das Garantias dos itens comuns.

4- No que respeitam os equipamentos afetos G obra, mas delas
autonomizdveis, com periodo de garantia de 2 anos, caso o empreiteiro
beneficie junto do seu fornecedor de um prazo de garantia superior ao
definido fica vinculado a esse prazo de garantia, ao abrigo do n.° 4 do artigo
397.°do CCP.

CAPITULO VI
Disposi¢oes finais

Cldausula 47.° - Deveres de colaboragado reciproca e informagdo
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As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboracdo mutuag,
designadamente no tocante a prestagcdo reciproca de informacdes
necessdrias G boa execucdo do confrato, sem prejuizo dos deveres de

informacdo previstos no artigo 290.° do CCP.

Cldusula 48.° - Subcontratagdo e cessdo da posigdo contratual

1- O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos
documentos de habilitacdo, desde que se encontrem cumpridos os requisitos
constantes dos n° 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

2- O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de
execucdo quando ndo estejam verificados os limites constantes do artigo 383.°
do CCP, ou quando haja fundado receio de que a subcontratacdo envolva
um aumento de risco de incumprimento das obrigacdes emergentes do
contrato.

A subcontratacdo na fase de execucdo estd sujeita a autorizacdo do dono
da obra, dependente da verificacdo da capacidade técnica do
subconfratado em moldes semelhantes caos que foram exigidos ao
subempreiteiro na fase de formacdo do contrato, aplicando-se, com as
necessarias adaptacodes, o disposto nos n° 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

3- Todos os Subconfratos devem ser celebrados por escrito e conter os
elementos previstos no artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os
trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto a revisdo de precos.
4- O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de
fiscalizacdo da obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o
pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

5- O disposto nos nUmeros anteriores € igualmente aplicdvel aos contratos
celebrados entre os subcontratados e terceiros.

6- No prazo de cinco dias apds a celebracdo de cada contrato de

subempreitada, o empreiteiro deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do
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CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra, remetendo-lhe cépia do
confrato em causa.
7- A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as
obrigacdes confratuais € do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam
cumpridas por recurso a subempreiteiros.
8- A cessdo da posicdo contratual por qualquer das partes depende da
autorizacd@o da outra, sendo em qualquer caso vedada nas situacoes previstas
no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.

Cldusula 49.° - Resolugdo do contrato pelo dono da obra

1- Sem prejuizo dos fundamentos gerais de resolucdo do contrato e de outros
neste previstos e do direito de indemnizacdo nos termos gerais de direito o
dono da obra pode resolver o contrato nos seguintes casos:

a). Incumprimento definitivo do contrato por facto imputdvel ao empreiteiro;
b). Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada ndo cumprir o disposto na
legislacdo sobre seguranca, higiene e saude no trabalho;

c). Se faltando & consignacdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o
empreiteiro ndo comparecer, apds segunda notificacdo, no local, na data e
hora indicados pelo dono da obra, para nova consignacdo desde que ndo
apresente justificacdo de tal falta aceite pelo dono da obra;

d). Se ocorrer um atraso no inicio da execucdo dos trabalhos imputdvel ao
empreiteiro que seja superior a 1/40 do prazo de execucdo da obra;

e). Se o empreiteiro nGo der inicio aos trabalhos complementares decorridos
15 dias apos noftificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a
reclamacdo apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execucdo;
f). Se houver suspensdo da execucdo dos trabalhos pelo dono da obra por
facto imputdvel ao empreiteiro ou se este suspender a execucdo dos
frabalhos sem fundamento e fora dos casos previsto no n° 1 do art.’ 366°,

desde que da suspensdo advenha graves prejuizos para o interesse publico;

Aguas do Funchals Praca do Municipio sTelefone: 291 211 000« email: aguasdofunchal@cm-funchal.pt Pag. 37/42



mailto:aguasdofunchal@cm-funchal.pt

MUNI,CiPIO DO FUNCHAL
AGUAS DO FUNCHAL

g). Se ocorrerem desvio ao plano de trabalhos nos termos do disposto no art.®
404 n° 3;
h). Se ndo forem corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da
obra ou se ndo for repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos
0s equipamentos defeituosos, nos termos do art.° 397.
i). Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.
2- Nos casos previstos no nUmero anterior, havendo lugar a responsabilidade
do empreiteiro, serd o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem

prejuizo de o dono da obra poder executar as garantias prestadas.

Cldusula 50.° - Resolugdo do contrato pelo empreiteiro

1- Sem prejuizo das indemnizacdes nos fermos legais e contratuais devidas, o
empreiteiro tem o direito de resolver o contrato nos seguintes casos:

a). Incumprimento definitivo do contrato por facto imputédvel ao dono da
obra;

b). Se ndo for feita a consignacdo da obra no prazo de seis meses contados
da data de celebracdo do contrato por facto ndo imputdvel ao empreiteiro;
c). Se havendo sido feitas uma ou mais consignacoes parciais, o retardamento
da consignacdo ou consignacdes subsequentes acarretar a interrupcdo dos
trabalhos por mais de 120 dias seguidos ou interpolados;

d). Se avaliados os frabalhos complementares e os frabalhos a menos,
relativamente ao confrato e resultantes de atos ou factos ndo imputdveis ao
empreiteiro, ocorrer uma reducdo superior a 20% do preco confratual;

e). Se a suspensdo da empreitada se mantiver, por periodo superior a um
quinto do prazo de execucdo da obra, quando resulte de caso de forca
maior, ou por periodo superior a esse prazo, quando resulte de facto imputavel
ao dono da obra;

f). Se verificando-se os pressupostos do art.° 354 os danos do empreiteiro

excederem 20% do preco contratual.

Cldusula 51.° - Foro competente
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Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a
competéncia do tribunal administrativo de circulo do Funchal, com expressa

rendncia a qualquer outro.

Clausula 52.° - Comunicagoes e notificagoes

1- Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as
notificacdes e comunicacdes entre as partes do contrato, estas devem ser
dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou sede contratual de cada
uma, identificados no contrato.

2- Qualquer alteracdo das informacdes de contacto constantes do contrato

deve ser comunicada a outra parte.
Cldusula 53.° - Contagem dos prazos
Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sdbados,

domingos e dias feriados.

Cldusula 54.° - Alvard ou Titulo de Registo

O Concorrente deve titular o Alvard de classificacdo de empreiteiro de obras

pUblicas com as autorizacdes seguintes:

- A 6° Subcategoria da 2°ategoria a qual fem de ser da classe que cubra o

valor global da sua proposta.

Clausula 55.9 — Gestor do Contrato

Eng. Carlos Miguel Faria como gestor do confrato com os contatos

institucionais: carlos.miguel@cm-funchal.pft; Telefone fixo: 291211000 (ext: 2099).

Cldausula 56.° - Confidencialidade e protecao de dados pessoais

1- O adjudicatdrio obriga-se, durante a vigéncia do contrato e mesmo apds a

sua cessacdo, a ndo ceder, revelar, utilizar ou discutir, com quaisquer terceiros,
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todas e quaisquer informacdes e ou elementos que Ihe hajam sido confiados
pela entidade adjudicante ou de que tenha tido conhecimento no dmbito do

contrato ou por causa dele.

2- Os dados pessoais a que tenha acesso ou que lhe sejam transmitidos pela
enfidade adjudicante ao abrigo do contrato serdo tratados em estrita

observa@ncia das regras e normas da entidade adjudicante.

3- O adjudicatdrio compromete-se, designadamente, a ndo copiar, reproduzir,
adaptar, modificar, alterar, apagar, destruir, difundir, transmitir, divulgar ou por
qualquer outra forma colocar a disposicdo de terceiros os dados pessodis a
que tenha acesso ou que Ihe sejam transmitidos pela entidade adjudicante ao
abrigo do contrato, sem que para tal tenha sido expressamente instruido, por

escrito, pela entidade adjudicante.

4- No caso em que o adjudicatdrio seja autorizado pela entidade adjudicante
a subcontratar outras entidades para a prestacdo de servicos, o mesmo serd o
Unico responsavel pela escolha das empresas subcontratadas, bem como por

toda a atuacdo destas.

5- O adjudicatdrio obriga-se a garantir que as empresas por este
subcontratadas cumprirdo o disposto na Lei da Protecdo de Dados Pessoqis
(Lei n.° 67/98, de 26 de outubro, doravante designada por LPDP) e na demais
legislacdo aplicdvel, devendo tal obrigacdo constar dos contratos escritos que

adjudicatdrio celebra com outras entidades por si subcontratadas.

6- O adjudicatdrio obriga-se a cumprir rigorosamente o disposto na LPDP e
demais legislacdo aplicdvel em matéria de tratamento de dados pessoais e

nomeadamente a:

a). Utilizar os dados pessoaqis a que tenha acesso ou que lhe sejam transmitidos
pela enfidade adjudicante Unica e exclusivamente para efeitos da prestacdo

dos servicos objeto deste contrato;
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b). Observar os termos e condicdes constantes dos instrumentos de

legalizacdo respeitantes aos dados tratados;

c). Manter os dados pessoaqis estritamente confidenciais, cumprindo e
garantindo o cumprimento do dever de sigilo profissional relativamente aos

mesmos dados pessodis;

d). Cumprir quaisquer regras relacionadas com o tfratamento de dados
pessoais a que a entidade adjudicante esteja vinculada, desde que tais regras

lhe sejam previamente comunicadas;

e). Por em prdatica as medidas técnicas e de organizacdo necessdrias Q
protecdo dos dados pessoais tratados por conta da entfidade adjudicante,
contra a respetiva destruicdo acidental ou ilicita, a perda acidental, a
alteracdo, a difusGo ou acessos ndo autorizados, bem como contfra qualquer

outra forma de fratamento ilicito dos mesmos dados pessoais;

f). Assegurar que 0s seus colaboradores cumpram todas as obrigacdoes

previstas no confrato.

7- O adjudicatdrio serd responsdvel por qualquer prejuizo em que a entidade
adjudicante venha a incorrer em consequéncia do fratamento, por parte da
mesma e/ou dos seus colaboradores, de dados pessoais em violacdo das

normas legais aplicAveis e/ou do disposto no contrato.

8- Para efeitos do disposto no numero anteriores da presente cldausula
entende-se por “colaborador” toda e qualquer pessoa singular ou coletiva
que preste servicos a Segunda Outorgante, incluindo, designadamente,
representantes legais, trabalhadores, prestadores de servicos, procuradores e
consultores, independentemente da natureza e validade do vinculo juridico

estabelecido entre o adjudicatdrio e o referido colaborador.

9- A obrigacdo de sigilo prevista na presente cldusula mantém-se mesmo
apds a cessacdo do presente contrato, independentemente do motivo

porgue ocorra.
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10— O primeiro outorgante compromete se a cumprir integralmente e sem

reservas com o estipulado na Lei de Protecdo de Dados.
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