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| — Capitulo — Clausulas Juridica

1a,

Objeto

O procedimento tem como objeto a aquisicao de servicos para elaboracéo de:

- Projeto de Execucdo e Requalificacdo da Escola EB 2+3 Gualdim Pais, em Tomar.

22,

Prazo do contrato

1.

O prazo para a elaboracéo das varias fases do projecto, com excepcédo da assisténcia técnica, é

de 190 dias, subdividido nos seguintes prazos parcelares:

e Fase 1 — Estudo Prévio: 70 (setenta) dias, a contar da data de assinatura do contrato;

e Fase 2 - Projeto de Execuc¢do: 120 (cento e vinte) dias a contar da aprovacgéo do Estduo Prévio;
e Fase 3 - Assisténcia técnica a obra durante o periodo de execug¢éo da obra.

Os prazos acima referidos podem suspender durante o tempo de apreciacdo por parte do
adjudicatério e respetiva aprovagdo, em que o inicio e terminus da suspensdo serdo sempre

comunicados por notificacdo escrita ao adjudicatério.

32

Obrigacdes principais do prestador de servigos

Sem prejuizo de outras obrigacBes previstas na legislacdo apliciavel, no presente Caderno de
Encargos ou nas clausulas contratuais da celebragdo do contrato, decorrem para o prestador de
servigos as obrigagdes contratuais defenidas nas Clausulas Técnicas deste Caderno de Encargos

(art® 2° das Clausulas Técnicas) abaixo resumidas:

a. Obrigacao de elaboracéo e entrega dos bens identificados na sua proposta em respeito

por este Caderno de Encargos;

b.  Obrigagdo de prestar assisténcia técnica em fase de contratacdo publica e execucéo de

empreitada;

A titulo acessoério, o prestador de servicos fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a todos
0s meios humanos, materiais e informaticos que sejam necessérios e adequados a prestacéo do
servico, bem como ao estabelecimento do sistema de organizagdo necesséario a perfeita e

completa execucao das tarefas a seu cargo.
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42, Preco contratual

1. Pelo fornecimento dos servicos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais

obrigacdes constantes do presente Caderno de Encargos, a entidade adjudicante deve pagar ao

prestador de servicos o preco constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em

vigor, se este for legalmente devido.

2. O preco referido no nimero anterior ndo pode, em qualquer caso, ser superior a 57.860,00€

(Cinquenta e sete oitocentos e sessenta euros) (valores sem IVA).

3. O preco referido no nimero 2 inclui todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade

nao esteja expressamente atribuida a entidade adjudicante, incluindo:

a. As despesas de alojamento, alimentacdo e deslocacdo de meios humanos, de aquisicéo,

deslocacdes, armazenamento e manutencdo de meios materiais, bem como quaisquer

encargos decorrentes da utilizacdo de marcas registadas, patentes ou licencas.

Outros encargos, homeadamente os relativos ao transporte dos bens objeto do contrato para
0s respetivos locais de entrega, bem como quaisquer encargos decorrentes da utilizacdo de

marcas registadas, patentes ou licencas.

Despesas com a disponibilizacdo de todos os meios mecéanicos, materiais, equipamentos e

ma&o de obra necessarios a realizacao dos trabalhos

4. O preco a que se refere o n.° 1 é dividido pelas diversas fases de execu¢do do Contrato, nos

seguintes termos:

a.

Pela fase 1 — Estudo Prévio - 35% do preco contratual, sendo 20% pago com a entrega da
especialidade de arquitetura, 15% com a aprovagdo do Estudo Prévio (arquitetura) pela
entidade adjudicante;

Pela fase 2 — Projeto de Execucéo - 50% do preco contratual, sendo 25% com a entrega
do Projeto de Execucédo e 25% com a aprovacao final do Projeto de execucao pela entidade
adjudicante;

Pela Fase 3 — Assisténcia Técnica - 15% do preco contratual, a pagar de forma fracionada
mensalmente, ou pagamentos pontuais, sendo o primeiro pagamento efetuado apods a

consignacao da obra e o Ultimo com a rece¢do proviséria da obra.

52 Estimativa de preco para a execuc¢ado do projeto

Com a entrega do estudo prévio o projetista apresenta uma estimativa do preco de execucao do projeto

o qual devera ser avaliado pelo adjudicatario, podendo 0 mesmo ser ajustado de acordo com 0s meios

e recursos disponiveis, assim como a proporia operacionalidade e outros aspectos funcionais que se

pretende do edificio.
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62. Condi¢cbes de pagamento

As quantias devidas pela entidade adjudicante, nos termos da(s) clausula(s) anterior(es), deve(m)
ser paga(s) no prazo de 60 dias apos a rececédo pela mesma das respetivas faturas emitidas nos
termos do artigo 36.° do CIVA, as quais s6 podem ser emitidas apds o vencimento da obrigacéo
respetiva e apos o fornecimento de bens e servigos, nos termos do artigo 9.°, n°1, da LCPA, Lei n°®
8/2012, de 21 de fevereiro.

Em caso de atraso do contraente publico no cumprimento do prazo de pagamento, sdo devidos
juros de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo
correspondente a mora.

Em caso de discordéncia por parte da entidade adjudicante, quanto aos valores indicados nas
faturas, deve esta comunicar ao prestador de servigos, por escrito, 0s respetivos fundamentos,
ficando o prestador de servigcos obrigado a prestar os esclarecimentos necessarios ou proceder a
emissdo de nova fatura corrigida.

As faturas deverdo ser emitidas em nome do Municipio do Tomar, com referéncia aos documentos
que lhe deram origem, isto é, deve especificar o n.° da requisicdo e o respetivo nimero de
compromisso.

Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n.° 1, as faturas sao pagas através de

transferéncia bancaria.

72,

Penalidades contratuais

Pelo incumprimento de obrigagfes emergentes do contrato, a entidade adjudicante pode exigir do
prestador de servicos o pagamento de uma pena pecuniaria diaria, por cada dia de atraso, no

cumprimento das datas e prazos de entrega dos bens objeto do contrato, nos seguintes termos:

a. 0,1%o do valor da adjudicagao, por cada dia de atraso, no primeiro periodo correspondente a

um décimo do referido prazo;

b. Em cada periodo subsequente de igual duracdo, a multa sofrerd um aumento de 0,2%o, até
atingir o maximo de 5%, sem, contudo e na sua globalidade, poder vir a exceder 20% do valor
da adjudicacéo.

A entidade adjudicante pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com as

penas pecuniarias devidas nos termos da presente clausula.

As penas pecuniarias previstas na presente clausula ndo obstam a que a entidade adjudicante exija

uma indemniza¢&o pelo dano excedente.
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82,

Dever de sigilo

O prestador de servicos deve guardar sigilo sobre toda a informacédo e documentacéo, técnica e
nao técnica, comercial ou outra, relativa a entidade adjudicante de que possa ter conhecimento ao
abrigo ou em relacdo com a execuc¢do do contrato.

A informacgéo e a documentacdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a
terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado direta e
exclusivamente a execucao do contrato.

Exclui-se do dever de sigilo previsto a informacdo e a documentacdo que fossem
comprovadamente do dominio publico a data da respetiva obtencao pelo prestador de servicos ou
que este seja legalmente obrigado a revelar, por forca da lei, de processo judicial ou a pedido de
autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.

O fornecedor devera guardar sigilo quanto a informacdes que possa obter no &mbito da execucao
do presente contrato, por qualquer causa, do contrato, sem prejuizo da sujei¢cdo subsequente a
quaisquer deveres legais relativos, designadamente, a prote¢cdo de segredos comerciais ou da

credibilidade, do prestigio ou da confianca devidos as pessoas coletivas.

9,

Direitos de autor e propriedade do projeto

O adjudicatério abdica de quaisquer direitos de autor e de exclusividade, ou qualquer outro tipo de
reservas sobre os projetos e especialidades que venha a desenvolver e que se destinem ao
cumprimento do contrato.

Ao autor estdo assegurados os direitos morais, nomeadamente o de reinvindicar a respetiva
paternidade e assegurar a sua genuidade e integridade, assim como o dever de fiscalizar a
construgdo ou execucdo em todas as fases e pormenores, de maneira a assegurar a exata
conformidade da obra com o projeto de que é autor.

O legitimo proprietério é o adquirente que se compromete respeitar o projeto o que nao invalida a
eventual necessidade de proceder a revisGes, ndo colocando em causa a originalidade e a

integridade da obra.

108,

Forca maior

N&o podem ser impostas penalidades ao prestador de servigos, nem é havida como incumprimento,
a néo realizacdo pontual das prestacdes contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de
caso de forca maior, entendendo-se como tal as circunstancias que impossibilitem a respetiva
realizagdo, alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data da

celebragdo do contrato e cujos efeitos ndo lhe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos do nimero anterior, designadamente,

tremores de terra, inundacdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios
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internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinagBes governamentais ou

administrativas injuntivas.

3. N&o constituem forga maior, designadamente:

a.

Circunstancias que ndo constituam forca maior para os subcontratados do prestador de
servicos, na parte em que intervenham;

Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do prestador de servigcos ou a grupos
de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades
dos seus subcontratados;

Determinagdes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatéria ou
de outra forma resultantes do incumprimento pelo prestador de servicos de deveres ou
Onus que sobre ele recaiam;

Manifestacdes populares devidas ao incumprimento pelo prestador de servigos de normas
legais;

Incéndios ou inundagBes com origem nas instalagdes do prestador de servigos cuja causa,
propagacéo ou proporcdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de
normas de seguranca;

Avarias nos sistemas informaticos ou mecéanicos do prestador de servigos ndo devidas a
sabotagem;

Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

Dinamicas correntes de mercado.

4. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forca maior deve ser

5.

imediatamente comunicada a outra parte.

A forca maior determina a prorrogacdo dos prazos de cumprimento das obrigacbes contratuais
afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da

forca maior.

112 .Resolucdo por parte da entidade adjudicante

Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugédo do contrato previstos na lei, a entidade adjudicante

pode resolver o contrato, a titulo sancionatério, no caso de o prestador de servigos violar de forma

grave ou reiterada qualquer das obrigacdes que lhe incumbem.

122 .Resolucéo por parte do prestador de servi¢cos

O prestador de servigos pode resolver o contrato nos casos previstos no artigo 332° do CCP.
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132.Foro competente

Para resolucao de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do tribunal

administrativo e fiscal do Leiria, com expressa renlncia a qualquer outro.

142,Subcontratacéo e cessao da posicdo contratual

A subcontratacao pelo prestador de servicos e a cessdo da posi¢ao contratual por qualquer das partes

depende da autorizacdo da outra, nos termos do Codigo dos Contratos Publicos.

152.Comunicacdes e notificacdes

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagbes e comunicacdes
entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cédigo dos Contratos

Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.

2. Qualquer alteragdo das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a

outra parte.

162.Legislagcao aplicavel

O contrato é regulado pelo disposto no CCP, na sua versao atual e restante legislacao aplicavel.
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Il — Capitulo — Clausulas Técnicas e Especificas

12, Objectivo do Projeto

O objetivo é a elaboracdo de um projeto de execucdo com vista a posterior execugcdo de obra de
requalificacéo dos edificios escolares e respetivos arranjos exteriores existentes, dotando a Escola EB
2+ 3 Gualdim Pais, em Tomar, de oferta adequada as necessidades atuais, quer ao nivel do conforto
térmico, acustico, seguranca contra incéndios, implementacdo de acessibilidades para pessoas com
mobilidade reduzida bem como, de maior funcionalidade na organizacdo dos espacos ja existentes e a

adaptar.

O projeto de execucdo, sera apresentado de forma articulada e coerente com os elementos escritos e
desenhados, de f4cil e inequivoca interpretagédo por parte das entidades intervenientes na andlise do

mesmo, bem como na execucao da obra

Os documentos, medicdes, descricbes e pecas desenhadas que o compdem o0 projeto em apreco
devem permitir a submissdo da empreitada a processo aquisitivo, habilitar o empreiteiro a executar
todos os trabalhos em conformidade com o orcamento e requisitos de modo a que a obra possa ser
executada tal como projetada, obedecendo ao descrito em caderno de encargos, aasim como a

legislac&o e outros normativos em vigor.

22, Programa Preliminar

A area de intervencgéo € toda a area escolar que se encontra delimitada por vedacgdo, mantendo os
acessos ja existentes e previliginado o acesso principal dada a sua relagdo com a cidade, transportes

publicos e equipamentos desportivos e outros ai existentes.

O projeto tem como objetivo, melhorar e optimizar oferta dos espacos (areas comuns, salas de aulas,
refeitorio e instala¢des sanitarias), introduzindo melhorias significaticativas e de novas ofertas de
espacgos, sempre que tal se justifigue e se revele vidvel, sem descuidar outros aspectos como a

manutenc¢do das areas envolventes por forma a valorizar a utilizacdo das mesmas.

O projeto a desenvolver deverd obedecer aos referenciais técnicos para a constru¢do / ampliagéo /
requalificacdo de escolas na perspetiva do centro escolar e o definido no Despacho Conjunto n.°
258/97, de 21 de Agosto e no Despacho Conjunto n.° 268/97, de 25 de Agosto.

32 Localizacdo

O projeto recai sobre uma parcela delimitada e vedada com a area aproximada de 28.950 m2, com
acesso principal pela Estrada do Barreiro (a norte), Rua 13 de Fevereiro (a poente) e outros

arruamentos publicos a sul e nascente, em Tomar.
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43 Classificacdo da obra para efeito de realizacdo do projeto

De acordo com o disposto na Portaria 701-H/2008 no n° 1 do artigo 11°, considera-se, de acordo com
a alinea a) do n° 4 do mesmo artigo, em Edificios | — Categoria Ill — Concecdo fundamentada em

programas funcionais com exigéncias especiais. (Normas legais do Parque Escolar)

52, Estimativa do prazo de execuc¢éo de obra

O projeto devera estimar o prazo para a execucdo de obra e propor o respectivo cronograma de
trabalhos para realizacdo de obra. (Calendarizacédo)

62. Fases do projeto

O projeto sera desenvolvido de acordo com as fases a seguir indicadas:
e Fase 1: Estudo Prévio;
e Fase 2: Projeto de execucéo;

e Fase 3: Assisténcia técnica.

72. Especialidades do projeto

Entre outras obrigacdes acessérias, complementares e legais o prestador de servigos tem a obrigacao
de elaborar, instruir e entregar, nas varias fases referidas, os elementos do projeto conforme descrito
nas seccoes | e I, artigos 15° e seguintes da Portaria 701-H/2008 de 29 de julho, nomeadamente as

especialidades de:

a) Arquitetura em cumprimento do programa;

b) Arquitetura paisagista que deverd conter: demolicbes; modela¢des, pavimentos;
mobiliario urbano; estruturas; circuitos pedonais e acessibilidades, plantagdes,
sementeiras e rede de rega.

c) Estabilidade e muros de suporte, que devera prever a adaptacao a partir das estruturas
ja existentes e decorrente de alteractes a efetuar ou patologias e anomalias identificadas
na fase de projeto;

d) Rede de abastecimento de 4gua e rede de incéndios;

e) Drenagem de 4guas residuais domésticas e pluviais;

f) Infraestruras de eletricidade e lluminacgao publica

g) Sistema de infraestruturas e telecomunicacgdes;

h) Verificagdo do comportamento térmico; (Equipamento de energia solar térmica)

i) Instalacdo, Equipamento e Sistema de aquecimento, ventilacdo e ar condicionado
incluindo todos os estudos necessdarios ao cumprimento da legislagdo atualemnte
em vigor, (Pré certificado enegético)

j) Instalagdes e equipamento e sistema de G&s;
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k) Projeto de Seguranca Contraincéndios; (Adaptar a partir do existente ou caso 0 mesmo
ndo tenha sido implementado considerar novo projeto a submeter a aprovacédo da ANPC
apo6s a confirmacéo da classe de risco) definida nos termos da legislagédo vigente;

) Projeto de comportamento Acustico;

m) Projeto de Seguranca Integrada (Intrusdo, CCTV e SADI)

n) Sistema de gestdo técnica centralizada;

0) Projeto de Sinalética;

p) Projeto de InstalagBes mecanicas, equipamentos e sistemas de transportes de
pessoas e cargas; (elevadores e monta-cargas)

E os planos de:

g) Plano de Seguranca e saude no projeto (PSS);

r) Prevencao de gestdo de residuos de construgao e demoli¢cao (PGRCD);

s) Plano de acessibilidades a integrar na especialidade de arquitetura;

t) Levantamento topografico de toda a area de intervencéo;

u) Levantamento Planimétrico e Altimétrico dos edificios;

v) Diagndéstico da situacao existente (Relatério de Patologias) dos edificios existentes

para suportar as opg¢des de projeto;

82,

Obriga¢cBes complementares

b)

c)

d)

e)

Obrigagdo de instruir, na fase de Estudo Prévio, uma colecao completa Projeto de Arquietura
acompanhado de Plano de acessibilidades e projeto de Arranjos Exteriores, em suporte de papel
e uma em suporte digital (pen-drive), incluindo as pecas desenhadas (formato *dwf, *dwg e *pdf),
pecas escritas (formato *docx ou *xlIs *pdf) e outros elementos de natureza informativa, a entrega

do Relatério de Patologias dos edificios para servir de base as op¢des de projeto;

O diagnostico da situagdo de Projeto de Execucdo, os projetos de especialidades, de acordo com
a Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho, e de complementar a instru¢cdo do Projeto de Execucgéo
de acordo com o preconizado nos n.os 4 e 5 do artigo 43.° do Cddigo dos Contratos Publicos,

aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de julho, na atual redacgéo.

Obrigacao de instruir e integrar na fase de Projeto de Execucéo, o projeto de arranjos exteriores
em articulagdo com o Plano de Acessibilidades e de todas as restantes especialidades para a area
objeto de intervencdo que apresente a rede de espacos e equipamentos acessiveis bem como
solucdes de detalhe métrico, técnico e construtivo, esclarecendo as solu¢des adotadas em matéria
de acessibilidade a pessoas com deficiéncia e mobilidade condicionada, nos termos do artigo 3.°
do Decreto-Lei n.° 163/2006, de 8 de agosto;

Obrigacao de instruir e entregar, na fase Projeto de Execuc¢éo, o Plano de Seguranca e Saude
em Projeto, conforme disposto no artigo 5.° do Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, o qual

devera ser elaborado nos termos do disposto nos artigos 6.° e 7.° do mesmo diploma legal;

Obrigacdo de entregar, na fase de Projeto de Execucéo, o Plano de Prevencédo e Gestdo de
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f)

)

h)

k)

Residuos de Construcdo e Demolicdo, elaborado nos termos do disposto no artigo 10.° do

Decreto-Lei n.° 46/2008, de 12 de marc¢o, na sua atual redacao;

Obrigacao de incluir, na fase de Projeto de Execucdo, nas medi¢cdes, mapa de quantidades de
trabalhos e orgamento, os encargos com as certificagdes, vistorias e ensaios a realizar nos termos

legais, apés a conclusédo da obra, até a rececao provisoria;

Obrigacao de entregar, nas fases de Projeto Base e de Projeto de Execuc¢do, documento com a
relacdo completa dos elementos apresentados de acordo com o estabelecido na Portaria n.° 701-
H/2008, de 29 de julho, nos n.os 4 e 5 do artigo 43.° do Cédigo dos Contratos Publicos, na
legislacéo especifica aplicavel e no presente caderno de encargos, subscrito pelo coordenador de

projeto;

Obrigacao de prever, na fase de Projeto de Execucdo, a utilizacdo (sempre que for tecnicamente
exequivel) de pelo menos 5% de materiais reciclados ou que incorporem materiais reciclados
relativamente a quantidade total de matérias-primas usadas em obra, tendo em consideragdo o
disposto nos n.os 6 e 8 do artigo 7.° do Decreto-Lei n.° 178/2006, de 17 de Junho, alterado pelo
Decreto-Lei n.° 73/2011, de 17 de Junho;

Obrigacéo de indicar na fase de Projeto de Execucéo, nas pecas escritas e desenhadas, a mencéao

“tipo ou equivalente” em todas as especificagdes técnicas por referéncia (marcas), tendo em

consideracgdo o disposto no artigo 49.° do Cadigo dos Contratos Publicos;

Obrigacédo de prestacdo de Assisténcia Técnica, nos termos do disposto no artigo 9.° da Portaria
n.° 701-H/2008, de 29 de julho;

Obrigacdo de elaborar os projetos em Equipa de projeto, a qual devera ser constituida pelos
técnicos necessarios a sua correta e integral elaboragéo, podendo apenas integrar, como autores
de projeto, arquitetos, arquitetos paisagistas, engenheiros e engenheiros técnicos com qualificagédo
adequada a natureza do projeto a elaborar e a categoria da obra — conforme disposto no artigo 11.°
e Anexo | da Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho, sem prejuizo de outros técnicos a quem seja
reconhecida, habilitacdo para elaborar projetos, com inscricdo valida em associagéo publica de
natureza profissional, nos termos do disposto no n.° 1 do artigo 6.° e artigo 10.° da Lei n.° 31/2009,
de 3 de julho com as alteragBes impostas por Lei n.° 40/2015 de 1 de junho, da Portaria n.°
1379/2009, de 30 de Outubro e da Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho.

Obrigacao de entregar documento onde conste a identificagcdo da equipa de projeto incluindo
coordenador de projeto e do(s) autor(es) de projeto, bem como a especificacdo das funcdes que

assumem e dos projetos que elaboram;

Obrigacao de entregar termo de responsabilidade subscrito pelo coordenador de projeto pela
correta elaboracdo e compatibilizacdo das pecas do projeto que coordena, bem como pelo
cumprimento das obrigagBes previstas no artigo 9.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, obedecendo
as especificagdes contidas no Regime Juridico da Urbanizacao e da Edificagdo (RJUE), aprovado
pelo Decreto-Lei n.° 555/99, de 16 de Dezembro, na redacdo dada pela Lei n.° 60/2007, de 4 de
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Setembro, e respetiva regulamentacdo, com as devidas adaptacdes, conforme disposto no artigo
21.°e n.° 1 do artigo 23.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho com as altera¢gBes impostas por Lei n.°
40/2015 de 1 de junho;

Obrigacao de entregar termo(s) de responsabilidade subscrito(s) pelo(s) do(s) autor(es) de
projeto pela correta elaboragéo do respetivo projeto e pela sua conformidade as disposicoes legais
e regulamentares aplicaveis, bem como pelo cumprimento das obrigacdes previstas no artigo 12.°
da Lei n.° 31/2009, de 3 de Julho com as alteracBes impostas por Lei n.° 40/2015 de 1 de junho,
nos termos do RJUE, com as devidas adaptacdes, conforme disposto no artigo 21.° e n.° 1 do artigo
23.°da Lein.° 31/2009, de 3 de julho com as alteragBes impostas por Lei n.° 40/2015 de 1 de junho;

Obrigacao de entregar documento comprovativo de inscricdo valida em ordem ou associacéao
publica de natureza profissional do coordenador de projeto e do(s) autor(es) de projeto,
conforme disposto no artigo 10.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho com as altera¢es impostas por
Lei n.° 40/2015 de 1 de junho..

9,

Exemplares a entregar em cada uma das fases do projeto

ESTUDO PREVIO

a) Levantamento topografico georeferenciado em sistema etrs 89;
e 1 exemplar das pecas escritas e desenhadas em papel opaco formato A4 ou superior, dobrado
em A4;
e 1 suporte digital (CD-ROM) com os ficheiros das pecas escritas formato editavel em Word e ou
Excel e ou PDF em casos devidamente justificados, e com os ficheiros das pecas desenhadas
em formato editavel DWG em versao 2004;
b) Levantamentos Planimétrico e Altimétrico;
e 1 exemplar das pecas escritas e desenhadas em papel opaco formato A4 ou superior, dobrado
em A4,
e 1 suporte digital (CD-ROM) com os ficheiros das pecas escritas formato editavel em Word e ou
Excel e ou PDF em casos devidamente justificados, e com os ficheiros das pec¢as desenhadas
em formato editavel DWG em versao 2004;
c) Relatdrio de patologias, mediante inspec&o visual incluindo a estrutura.
e 1 exemplar em papel do dossier com pecas escritas, desenhadas e fotografias em papel em
formato A4 ou superior, dobrado em A4;
e 1 suporte digital (CD-ROM) com os ficheiros das pecas escritas formato editavel em Word e ou
Excel e ou PDF em casos devidamente justificados, e com os ficheiros das pecas desenhadas
em formato editavel DWG em versao 2004;
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d) Arquitetura;
1 exemplar das pecas escritas e desenhadas em papel opaco formato A4 ou superior,
dobrado em A4;
¢ 1 suporte digital (CD-ROM) com os ficheiros das pecas escritas formato editavel em Word e
ou Excel e ou PDF em casos devidamente justificados, e com os ficheiros das pecas

desenhadas em formato editavel DWG em versdo 2004;

e) Arquietura Paisagista;
e 1 exemplar das pecas escritas e desenhadas em papel opaco formato A4 ou superior,
dobrado em A4;
¢ 1 suporte digital (CD-ROM) com os ficheiros das pecas escritas formato editavel em Word e
ou Excel e ou PDF em casos devidamente justificados, e com os ficheiros das pecas

desenhadas em formato editavel DWG em versao 2004;

f) Plano de acessibilidades (a integrar no projeto de arranjos exteriores);
e 1 exemplar das pecas escritas e desenhadas em papel opaco formato A4 ou superior,
dobrado em A4;

PROJETO DE EXECUCAO

Apresentar um exemplar de cada uma das 3 especalidades:
e 1 exemplar das pecas escritas e desenhadas em papel opaco formato A4 ou superior, dobrado
em A4,
e 1 suporte digital (CD-ROM) com os ficheiros das pecas escritas formato editavel em Word e ou
Excel e ou PDF em casos devidamente justificados, e com os ficheiros das pec¢as desenhadas

em formato editavel DWG em versao 2004;

a) Arquitetura;

b) Arquitetura Paisagista;

c) Estabilidade e muros de suporte.

d) Rede de abastecimento de dgua e rede de incéndios;

e) Drenagem de aguas residuais domésticas e pluviais;

f) Infraestruras de eletricidade e lluminacédo publica

g) Sistema de infraestruturas e telecomunicacdes;

h) Verificagao do comportamento térmico; (Equipamentos de Energia solar Térmica)

i) Instalagdo, Equipamento e Sistema de aquecimento, ventilacdo e ar condicionado
incluindo todos os estudos necessarios ao cumprimento da legislacdo atualmente em
vigor, (Pré certificado energético)

j) Instalagdes e equipamento e sistema de G&s;
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k)

)

m)
n)
0)
P)

Projeto de Seguranca Contraincéndios; (Adaptar a partir do existente ou caso o mesmo nao
tenha sido implementado considerar novo projeto a submeter a aprovacao da ANPC apoés a
confirmacéo da classe de risco) definida nos termos da legislacdo vigente;

Projeto de comportamento e condicionamento Acustico;

Projeto de Seguranca Integrada (Intrusdo, CCTV e SADI)

Sistema de gestdo técnica centralizada;

Projeto de Sinalética;

Projeto de Instalac8es mecanicas, equipamentos e sistemas de transportes de pessoas

e cargas; (elevadores e monta-cargas)

E os planos de:

a)
r
s)
t)
u)

v)

w)

Plano de Seguranca e saude no projeto (PSS);

Prevencao de gestéo de residuos de construcédo e demolicdo (PGRCD);

Plano de acessibilidades a integrar na especialidade de arquitetura;

Levantamento topografico de toda a &rea de intervencao;

Levantamento Planimétrico e Altimétrico dos edificios;

Diagndstico da situacéo existente (Relatério de Patologias) dos edificios existentes para
suportar as opc¢des de projeto;

Mapa de quantidades de trabalho;

O mapa de quantidades de trabalho devera ser fornecido em ficheiro excel no formato a utilizar

na plataforma de contratacéo publica da Acingov:

X) Mapa de medi¢gdes e orgamento;

O mapa detalhado de quantidades de trabalho e estimativa orcamental, devera ser fornecido

em ficheiro excel no formato a utilizar na plataforma de contratagéo publica da Acingov;

y) Calendarizacé&o dos trabalhos;

102.Elementos a fornecer pelo Municipio de Tomar

O Municipio de Tomar fornecera os elementos necessarios ao correto desenvolvimento do projeto apés

a celebracdo do contrato, nomeadamente:

Planta de localizacdo com delimitacdo de &rea de intervencao;

Cadastro de redes publicas de abastecimento de aguas e drenagem de aguas residuais
domeésticas e pluviais;

Elementos de instrumentos Municipais de Ordenamento do Territorio: (disponiveis no site do

Municipio de Tomar).

112 Enquadramento em instrumentos de gestéo do territorio

A intervencéo localiza-se em &rea abrangida por:
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e Plano Director Municipal, nos termos do n.° 2 do Art. 2° da Portaria 1.115-B/94 de 15 de

Dezembro e a resolugédo do Conselho de Ministros 100/94, publicado no Diario da Republica
em 94/10/8 (PDM);
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