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MUNICIPIO DE SANTA CRUZ
Capitulo 1

Disposicdes iniciais

Clausula 1.*
Objeto

1. O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar na
sequéncia do procedimento pré-contratual na modalidade de Consulta Prévia, que tem por
objeto principal a empreitada de fornecimento e aplicagdo de 500(quinhentas) toneladas de
mistura betuminosa, incluindo rega de colagem com emulsdo cationica de rotura rapida do tipo
C60B3(ECR-1) a taxa de 0,5 Kg/m2 (quilogramas por metro quadrado).

2. Os trabalhos serdo realizados nos arruamentos municipais, tendo por objetivo a corregdo
pontual de zonas danificadas, nomeadamente pequenas deformagdes, crateras e “buracos”
decorrentes da rotura da base de fundagéo ou desagregagdo da camada de desgaste.

3. Os trabalhos serdo realizados faseadamente, consoante os pedidos efetuados pela entidade
adjudicante, sendo que as quantidades solicitadas ndo serdo inferiores a 2(duas) toneladas por
semana, devendo o empreiteiro apresentar capacidade produtiva de modo a salvaguardar o
fornecimento e aplicagdo das quantidades necessérias a cada interveng@o.

Clausula 2.7
Disposicdes por que se rege a empreitada

1 - A execugdo do Contrato obedece:
a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem parte
integrante;
b) Ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro (Cédigo dos Contratos Publicos, doravante “CCP”) e
respetiva legislagio complementar;
¢) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagdo complementar;
d) A restante legislagio e regulamentagdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a construgdo, a
revisdo de pregos, as instalagdes do pessoal, a seguranga social, & higiene, seguranga, prevengio e
medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;
e) As regras da arte.
2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do niimero anterior, consideram-se integrados no Contrato:
a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no Artigo
99.° do Cddigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo
101.° desse mesmo Codigo;
b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos concorrentes,
desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceite pelo 6rgdo competente para a decisdo
de contratar, nos termos do disposto no Artigo 50.° do CCP;
¢) Os esclarecimentos e as retificagGes relativos ao caderno de encargos;
d) O caderno de encargos;
e) As especificagdes técnicas;
f) A proposta adjudicada;
g) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;
h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de encargos.
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MUNICIPIO DE SANTA CRUZ
Clausula 3.”
Interpretagio dos documentos que regem a empreitada

1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 2
da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que so ai indicados.

2 - Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e as especificagdes técnicas, prevalece o
primeiro quanto a definigdo das condigdes juridicas e técnicas de execucgdo da empreitada e o segundo
em tudo o que respeita a defini¢do da prépria obra.

3 - No caso de divergéncia entre as varias pegas do procedimento:

a) As folhas de medigdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de quantidades de
trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza e quantidade dos trabalhos, sem
prejuizo do disposto nos artigos 50.° do CCP;

b) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pegas do
procedimento.

4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 2 da clausula
anterior € o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de
acordo com o disposto no artigo 99.° do Cédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos
termos do disposto no artigo 101° desse mesmo Codigo.

Clausula 4.7
Esclarecimento de duvidas

1 - As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretagdo dos documentos por que se rege a empreitada
devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagdo da obra antes do inicio da execugdo dos trabalhos a que
respeitam.

2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execugdo dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagdo da obra, juntamente
com os motivos justificativos da sua ndo apresentag#o antes do inicio daquela execugao.

3 - O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretagdo que porventura haja feito, incluindo a demoli¢o e reconstrugio
das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 5.%
Projeto

Nos termos do disposto no n.°2 do artigo 42.° do Cddigo dos Contratos Publicos, nio se aplica a este
procedimento a elaboragio de projeto de execugao.

Capitulo II
Obrigagdes do empreiteiro

Secciio I
Preparaciio e planeamento dos trabalhos

Clausula 6.
Preparagio e planeamento da execucio da obra

[ - O empreiteiro € responsavel:
a) Perante o dono da obra pela preparagdio, planeamento e coordenagdo de todos os trabalhos da
empreitada, ainda que em caso de subcontratagdo, bem como pela preparagio, planeamento e execugio
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dos trabalhos necessdrios a aplicagdo, em geral, das normas sobre seguranga, higiene € saide no
trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranga e salide, € no plano
de prevengdo e gestdo de residuos de construgdo e demoligdo;
b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagdo, planeamento e coordenagdo dos trabalhos
necessarios a aplicagdo das medidas sobre seguranga, higiene e saiide no trabalho em vigor, bem como
pela aplicagdo do documento indicado na alinea g) do n.° 4 da presente clausula.

2 - A disponibilizagiio e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagio da obra e dos
trabalhos preparatorios ou acessorios, incluindo os materiais € os meios humanos, técnicos e
equipamentos, competem ao empreiteiro.

3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso
corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios a execugdo da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construgdo, manutengio, desmontagem e demoli¢do do estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que
circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar
danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranga, higiene e saide no trabalho e
de policia das vias publicas;

¢) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e serventia que
seja indispensavel alterarem ou destruir para a execugdo dos trabalhos e para evitar a estagnagdo de
aguas que 0s mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4 - A preparagéo e o planeamento da execugdo da obra compreendem ainda:

a) A apresentagio pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos materiais, aos
métodos e as técnicas a utilizar na execugdo da empreitada;

b) O esclarecimento dessas dividas pelo dono da obra;

¢) A apresentagdo pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a erros e omissdes do projeto que
sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n°4 do artigo 378.° do CCP;

d) A apreciagdo e decisdo do dono da obra das reclamagdes a que se refere a alinea anterior;

e) O estudo e definigdo pelo empreiteiro dos processos de constru¢do a adotar na realizagdo dos
trabalhos;

f) A elaboragio e apresentagdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto no n°3
do artigo 361.° do Cddigo dos Contratos Publicos, e sua aprovagdo pelo dono da obra;

g) A elaboragio de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de seguranga e saide,
devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em fung@o do sistema utilizado
para a execugdo da obra, em particular as tecnologias e a organiza¢do de trabalhos utilizados pelo
empreiteiro.

Clausula 7.
Plano de Trabalhos e Plano de Trabalhos Ajustado

1 - O plano de trabalhos destina -se, com respeito pelo prazo de execugio da obra, a fixagdo da
sequéncia e dos prazos parciais de execugdo de cada uma das espécies de trabalhos previstas e a
especificagdo dos meios com que o empreiteiro se propde executa-los, bem como & defini¢do do
correspondente plano de pagamentos.

2 - No prazo de 20 dias a contar da data da notificagdo do plano final de consignagdo, deve o
empreiteiro, caso se aplique ao procedimento, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.° do
CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na sua elaboragdo a
metodologia fixada no presente caderno de encargos.
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3 - O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alterag@io do prego contratual, nem a alteragio do
prazo de conclusdo da obra nem ainda alteragdes aos prazos parciais definidos no plano de trabalhos
constante do Contrato, para além do que seja estritamente necessario a adaptagio do plano de trabalhos
ao plano final de consignagio.

4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio € de conclusdo da empreitada, bem como a sequéncia, o
escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugdo das diversas espécies de trabalho,
distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de base
a programagio;

b) Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da mio-de-obra necessaria, em cada unidade de
tempo, a execugdo da empreitada;

c¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo, a
execugdo da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos, que serfo
mobilizados para a realizagio da obra.

5 - O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos
trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo dono
da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado, caso se aplique ao procedimento.

Clausula 8.”
Modificac¢ao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razdes de
interesse publico.

2 - No caso previsto no niimero anterior, o empreiteiro tem direito a reposi¢éo do equilibrio financeiro
do Contrato em fungo dos danos sofridos em consequéncia dessa modifica¢do, mediante reclamagdo a
apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notifica¢do da mesma, que deve conter os elementos
referidos no n°3 do artigo 354.° do CCP.

3 - Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar ao
dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4 - Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que, injustificadamente,
ponha em risco o cumprimento do prazo de execugdo da obra ou dos respetivos prazos parcelares, o
dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de dez dias, um plano de trabalhos
modificado, adotando as medidas de corre¢do que sejam necessarias a recuperagdo do atraso verificado.
5 - Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar ao
dono da obra um plano de trabalhos modificado.

6 - Sem prejuizo do disposto no n°3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as
alteragdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n% 3 e 4 da presente clausula no prazo de dez dias,
equivalendo a falta de prontincia a aceitagdo do novo plano.

7 - Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele ndo resulte prejuizo para
a obra ou prorrogacdo dos prazos de execugio.
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8 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do
plano de pagamentos.

Secgdo I1
Prazos de execucio

Clausula 9.*
Prazo de execugio da empreitada

1 - O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execu¢do da obra na data da conclusdo da consignagdo total ou da primeira consignagéo
parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovagio do plano de
seguranga e saide, caso esta ultima data seja posterior, e o atraso ndo seja imputavel ao empreiteiro;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugdo previstos no plano de trabalhos em vigor;
¢) Concluir a execug¢do da obra e solicitar a realizagdo de vistoria da obra para efeitos da sua recegio
provisdria nos seguintes prazos de a contar da data da sua consignagdo: 180 dias.

2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugio de trabalhos em relagdo ao plano de
trabathos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as
medidas de reforgo de meios de a¢do e de reorganizagdo da obra necessarias a recuperagéo dos atrasos e
ao cumprimento do prazo de execugéo.

4 - Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.

Clausula 10.*
Cumprimento do plano de trabalhos

1 - O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizagdo da obra dos desvios que se verifiquem
entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do plano em
vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do namero anterior, ndo coincidirem
com os desvios reais, o diretor de fiscalizagdo da obra notifica-o dos que considera existirem.

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugfo dos trabalhos previstos no plano em
vigor, de modo a por em risco a conclusfo da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o disposto no
n°3 da cldusula 8.7,

Clausula 11.*
Multas por viola¢io dos prazos contratuais

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusio da execugio da obra por facto imputavel ao empreiteiro,
o dono da obra pode aplicar uma sangdo contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a |
%o do prego contratual do prego contratual, sem prejuizo do disposto no artigo 329.° do Cédigo dos
Contratos Publicos.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execu¢do da obra por facto imputivel ao
empreiteiro, € aplicavel o disposto no n°t, sendo o montante da sang¢&o contratual ai prevista reduzido a
metade.
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3 - O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de san¢fo contratual por
incumprimento dos prazos parciais de execugdo da obra quando recupere o atraso na execugdo dos
trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugéo do Contrato.

Clausula 12.2
Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execugdo da obra em virtude de qualquer facto imputavel
a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia,
informar, por escrito, o diretor de fiscalizagdo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar
as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbagdes a um servigo de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento,
comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao diretor de
fiscalizagdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias perante a entidade
concessionaria ou exploradora daquele servigo.

3 - O disposto no numero anterior é também aplicavel, com as necessarias adapta¢des, quando estejam
em causa pessoas, singulares ou coletivas, diretamente afetadas pelos trabalhos.

Seccao III
Condicdes de execucio da empreitada

Clausula 13.*
Condigdes gerais de execugiio dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o
presente caderno de encargos e com as demais condigdes técnicas contratualmente estipuladas.

2 - Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescrigdes técnicas definidas nos termos da clausula
2.2

3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituigdo dos métodos e técnicas de construg@o ou
dos materiais previstos no presente caderno de encargos por outros que considere mais adequados, sem
prejuizo da obtengdo das caracteristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 14.2
Erros ou omissoes

1 - O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizagdo da obra quaisquer erros ou omissdes dos
elementos da solugdo da obra por que se rege a execugdo dos trabalhos, bem como das ordens, avisos e
notificagGes recebidas.

2 - O empreiteiro tem a obrigagdo de executar todos os trabalhos complementares que lhe sejam
ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao empreiteiro todos os elementos necessarios para
esse efeito.
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3 - SO pode ser ordenada a execugdio de trabalhos complementares quando o somatério do prego
atribuido a tais trabalhos com o prego de anteriores trabalhos de suprimento de erros € omissdes e de
anteriores trabalhos a mais ndo exceder 50% do preco contratual.

4 - O dono da obra € responsavel pelos trabalhos complementares resultantes dos elementos que tenham
sido por si elaborados ou disponibilizados ao empreiteiro.

5 - O empreiteiro é responsavel por metade do prego dos trabalhos complementares cuja dete¢do era
exigivel na fase de formagio do contrato nos termos previstos no artigo 50.° do CCP, exceto pelos que
hajam sido identificados pelos concorrentes na fase de formagdo do contrato, mas que ndo tenham sido
expressamente aceites pelo dono da obra.

6 - O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos complementares que, ndo sendo exigivel a sua
dete¢do na fase de formagio dos contratos, também ndo tenham sido por ele identificados no prazo de
30 dias a contar da data em que lhe fosse exigivel a sua detegiio, de acordo com o plano de trabalhos
aprovado e em vigor.

Clausula 15.
Alteracdes propostas pelo empreiteiro

1 - Sempre que propuser qualquer alteragdo a obra, o empreiteiro deve apresentar todos os elementos
necessarios a sua perfeita apreciagio.

2 - Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memoéria ou nota
descritiva e explicativa da solugdo seguida, com indicagdo das eventuais implicagdes nos prazos e
custos e, se for caso disso, pegas desenhadas e calculos justificativos e especificagdes de qualidade da
mesma.

3 - Néo podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragdes propostas pelo empreiteiro
sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.

Clausula 16.*
Mencdes obrigatorias no local dos trabalhos

1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigagdes decorrentes da legislagdo em vigor, o empreiteiro deve
afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagio da obra, do dono da obra e do
empreiteiro, com mengdo do respetivo alvara ou niimero de titulo de registo, € manter copia dos alvaras
ou titulos de registo dos subcontratados ou dos documentos previstos na referida alinea, consoante os
casos.

2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagfo, o livro de registo da
obra, do caderno de encargos, do clausulado contratual e dos demais documentos a respeitar na
execugdo da empreitada, com as alteragdes que neles hajam sido introduzidas.

3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor, bem
como a manter, a disposi¢do de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho
aplicaveis.

4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos respeitantes aos
trabalhos ai em curso.

Clausula 17.2
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Ensaios

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra, nomeadamente ao betdo, as condutas, e as
compactagdes de terrenos, bem como quaisquer outros indicados nos elementos de solugio da obra, para
verificagio das suas caracteristicas e comportamentos, s3o os previstos nos regulamentos em vigor
respetivos e constituem encargo do empreiteiro.

2 - Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizacio de
quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no numero anterior se mostrarem insatisfatorios e as
deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com 0s mesmos ensaios
e com a reparagdo daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, por conta do dono
da obra.

Clausula 18.*
Medig¢des

1 - As medigdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos e os trabalhos
ndo devidamente ordenados pelo dono da obra sdo feitas no local da obra com a colaboragdo do
empreiteiro e sdo formalizados em auto.

2 - Nao sdo contabilizados os trabalhos realizados pelo empreiteiro que ndo tenham sido expressamente
autorizados pelo dono da obra.

3 - As medigdes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao décimo dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeitam, salvo se se afigurar necessaria a utilizagdo de outros
meios, ndo disponiveis nesse prazo, caso em que ndo podera ser excedido o prazo de 20 dias uteis.

4 - Os métodos e os critérios a adotar para a realizagdo das medigdes respeitam a seguinte ordem de
prioridades:

a) As normas oficiais de medi¢do que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;
¢) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que tiverem sido adotados pelo projetista.

Clausula 19.7
Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

I - Correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da
utilizagdo na execucdio da empreitada de materiais, de elementos de construgdo ou de processos de
construgdo a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos
de propriedade industrial.

2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execugdo dos trabalhos de qualquer dos
direitos mencionados no nimero anterior, 0 empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em
consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

Clausula 20.*
Execucio simultinea de outros trabalhos no local da obra

,[J’
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1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos néo incluidos no
Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2 - Os trabalhos referidos no niimero anterior sdo executados em colaboragdo com o diretor de
fiscalizagdo da obra, de modo a evitar atrasos na execugio do Contrato ou outros prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execugdo da empreitada esta a ser impedida ou a
sofrer atrasos em virtude da realizagio simultanea dos trabalhos previstos no n.°1, deve apresentar a sua
reclamag?o no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias
adequadas 4 diminuigfo ou eliminagio dos prejuizos resultantes da realizagdo daqueles trabalhos.

4 - No caso de verificagio de atrasos na execugdo da obra ou outros prejuizos resultantes da realizagdo
dos trabalhos previstos no n°l, o empreiteiro tem direito a reposigdo do equilibrio financeiro do
Contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.° do CCP, a efetuar nos seguintes termos:

a) Prorrogagdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente verificado
na realizag¢io da obra, €;

b) Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execugdo do Contrato que demonstre

ter sofrido.

Clausula 21.*
Outros encargos do empreiteiro

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparagio e a indemnizag@o de todos os prejuizos
que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a recegdo definitiva dos
trabalhos em consequéncia do modo de execugdo destes altimos, da atuagdo do pessoal do empreiteiro
ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de seguranca das
obras, materiais, elementos de construgéo e equipamentos.

2 - Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebragdo dos contratos de seguros indicados no
presente caderno de encargos, a constituicdo das caugdes exigidas no programa do procedimento € as
despesas inerentes a celebracdo do Contrato.

Secc¢ao IV
Pessoal

Clausula 22.*
Obrigagdes gerais

1 - Sdo da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagdes relativas ao pessoal empregado na
execugdo da empreitada, a sua aptiddo profissional e a sua disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apos ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido
comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos
respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do
empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.
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3 - A ordem referida no niimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o
exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.
4 - As quantidades e a qualificagdo profissional da mdo-de-obra aplicada na empreitada devem estar de
acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

5- Sdo da responsabilidade do empreiteiro a remogdo provisdria do mobilidrio € equipamentos
existentes na zona da realizagdo dos trabalhos previstos na empreitada, segundo orientagio e autorizagdo
da fiscalizagdo municipal.

Clausula 23.%
Seguranca, higiene e saide no trabalho

1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposigdes legais e regulamentares em vigor sobre
seguranga, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, bem como a
outras pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo
fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento
de tais obrigagdes.

2 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢cBes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigagdes estabelecidas nos nameros
anteriores, o diretor de fiscalizagdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias que se revelem
necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagdo da obra o exija,
o empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, nos termos previstos no n°l da clausula 322,

5 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o Diretor de Fiscalizagido da obra, e/ou perante
o Coordenador de Seguranga do Dono da Obra, pela observancia das obriga¢Bes previstas nos nameros
anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na obra.

Capitulo IT
Obrigagdes do dono da obra

Clausula 24.*
Prego base e condicdes de pagamento

1 - O Dono da Obra dispde-se a pagar pela execucdo de todas as prestagdes que constituem objeto do
contrato o valor maximo de 75.000,00 euros, acrescido de IVA a taxa legal em vigor, o qual coustitui o
Preco Base.

2 - Pela execugdo da empreitada ¢ pelo cumprimento das demais obriga¢des decorrentes do Contrato,
deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total constante da proposta apresentada, acrescida de
IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto, pela execugdo do
Contrato.
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3 - Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante
determinado por medi¢Ges mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula 18.°.

4 - Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 60 dias apds a apresentagdo da respetiva fatura.

5 - As faturas e os respetivos autos de medi¢do sdo elaborados de acordo com o modelo € respetivas
instrugdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagéo da obra.

6 - Cada auto de medigdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham
sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovagéo pelo diretor de fiscalizagdo da obra condicionada
a realizag@o completa daqueles.

7 - No caso de falta de aprovagdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizag@o da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteudo, deve aquele devolver a respetiva fatura ao
empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizag@o da obra
e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

8 - O pagamento dos trabalhos complementares € feito nos termos previstos nos nimeros anteriores,
mas com base nos pregos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do
artigo 373.° do CCP.

Clausula 25.°
Adiantamentos ao empreiteiro

1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento da
parte do custo da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou equipamentos cuja utilizagéo haja sido
prevista no plano de trabalhos.

2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no numero
anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestagdo de uma caugdo do valor
do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancéaria ou seguro-
caucdo.

3 - Todas as despesas decorrentes da prestagdo da caugo prevista no numero anterior correm por conta
do empreiteiro.

4 - A caugiio para garantia de adiantamentos de prego € progressivamente liberada a medida que forem
executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo dono da
obra, nos termos do artigo 295.° do CCP.

Clausula 26.°
Descontos nos pagamentos

Os pagamentos ao empreiteiro serdo realizados sem qualquer dedugéo, quer para refor¢o de caugéo quer
para garantia, salvo nas situagdes previstas na clausula 25

Cldusula 27.2
Mora no pagamento
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Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigagdes de pagamento do prego contratual,
tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente fixada para o
efeito pelo periodo correspondente 4 mora.

Clausula 28."
Revisao de precos

1 - A revisdo dos pregos contratuais, como consequéncia de alteragdo dos custos de méo-de-obra, de
materiais ou de equipamentos de apoio durante a execu¢do da empreitada, € efetuada nos termos do
disposto no Decreto-Lei n°6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade de Férmula Polinomial Tipo para os
trabalhos a concurso.

2 - Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de pregos da empreitada
sdo incluidos nas situagdes de trabalhos.

Seccao V
Seguros

Clausula 29.*
Contratos de seguro

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice deve
abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo que o
pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro obrigatorio de acidentes de trabalho de acordo
com a legislagdo em vigor em Portugal.

2 - O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever ¢ a manter em vigor, durante o
periodo de execugdo do Contrato, as apolices de seguro previstas nas clausulas seguintes e na legislagdo
aplicavel, das quais deverfio exibir copia e respetivo recibo de pagamento de prémio na data da
consignacao.

3 - O empreiteiro € responsavel pela satisfagdo das obrigagdes previstas na presente sec¢do, devendo
zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apélices de seguro dos seus subcontratados.

4 - Sem prejuizo do disposto no n°3 da clausula seguinte, o empreiteiro obriga-se a manter as apdlices
de seguro referidas no n°l vélidas até ao final a data da receg¢do provisoria da obra ou, no caso do seguro
relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares afetas a4 obra ou ao estaleiro, até a desmontagem
integral do estaleiro.

5 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias e recibos de pagamento das apdlices
previstas na presente sec¢do ou na legislagdo aplicavel, ndo se admitindo a entrada no estaleiro de
quaisquer equipamentos sem a exibigdo daquelas copias e recibos.

6 - Todas as apolices de seguro e respetivas franquias previstas na presente sec¢do e restante legislagdo
aplicavel constituem encargo unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os
contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

7 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigagdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra e perante a

lei.
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8 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigagdes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele,
ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

Clausula 30.*
Outros sinistros

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil que cobre o risco
de o segurado ter de vir a indemnizar terceiros por danos que lhes cause. A apolice deve abranger
também a frota de veiculos de locomogdo prépria por si afetos a obra, que circulem na via publica ou no
local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros e de carga, maquinas ou
equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automével
(riscos de circulagdo), bem como apresentar comprovativo que os veiculos afetos a obras pelos
subempreiteiros se encontram segurados.

2 - O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos proprios do
equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apolice deve cobrir todos os meios auxiliares que vier
a utilizar no estaleiro, incluindo bens imoveis, armazéns, refeitorios, camaratas, oficinas e maquinas e
equipamentos fixos ou moveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos proprios.

3 - O capital minimo seguro pelo contrato referido nos nimeros anteriores deve perfazer, no total, um
capital seguro que ndo pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatdrio para os riscos de
circulagdo (ramo automovel).

4 - No caso dos bens imdveis referidos no n°2 a apélice deve cobrir, no minimo, os riscos de incéndio,
raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor
patrimonial.

Capitulo IV
Representaciio das partes e controlo da execuciio do contrato

Clausula 31.*
Representacio do empreiteiro

1 - Durante a execugdo do Contrato, o empreiteiro € representado por um diretor de obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipula¢io diversa no caderno de encargos ou no Contrato, se
estabelega diferente mecanismo de representagéo.

2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagio pelo dono da obra, a confiar a sua representagio a
um técnico com a qualificagdo minima de Engenheiro Técnico.

3 - Apos a assinatura do Contrato e antes da consignagio, o empreiteiro confirmara, por escrito, 0 nome
do diretor de obra, indicando a sua qualificagdo técnica e ainda se 0 mesmo pertence ou nio ao seu
quadro técnico, devendo esta informag¢do ser acompanhada por uma declaragio subscrita pelo técnico
designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela dire¢do técnica da obra e
comprometendo-se a desempenhar essa fungdo com proficiéncia e assiduidade.

4 - As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execugdo da
empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre que
para tal seja convocado.
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6 - O dono da obra podera impor a substituicio do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser
fundamentada por escrito.

7 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro € representado por quem aquele
indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante o
diretor de fiscalizagfio da obra, pela marcha dos trabalhos.

8 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo aplicivel em matéria
de seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicagdo do documento referido
na alinea g) do n°4 da Clausula 6.2.

Clausula 32."
Representac¢iio do dono da obra

1 - Durante a execugéio o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagdo da obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulaggo distinta no caderno de encargos ou no Contrato, se
estabeleca diferente mecanismo de representagio.

2 - O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagdo da obra que designe
para a fiscalizag#o local dos trabalhos até a data da consignagdo ou da primeira consignagdo parcial.

3 - O diretor de fiscalizagdo da obra tem poderes de representagdo do dono da obra em todas as matérias
relevantes para a execugdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes que lhe sejam
postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando quando se verifique a necessidade de proceder a
alteragoes/modificagdes objetivas do contrato, a aplicagdo de sang¢des ou a resolugdo do mesmo.

4 — Em cumprimento do disposto no artigo 96.° n°1 alinea i) do CCP, o dono da obra designa um gestor
de contrato para acompanhamento permanente da execugio deste, com a seguinte identificagdo: Nome:
Luciano Jorge Vieira; Servigo: Sec¢do de Obras Publicas; Contacto:291520100; Enderego eletronico:
luciano@cm-santacruz.pt

Clausula 33.%
Livro de registo da obra

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informagio sistematica e de facil
consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execugédo dos trabalhos.

2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra s#o, para além dos referidos no n.° 3 do
artigo 304.° e no n°3 do artigo 305.° do CCP, os seguintes:

a) Nomes dos principais agentes da fiscalizagdo, bem como dos principais responsaveis pela execugdo
da obra por parte do empreiteiro, podendo qualquer um desses técnicos vistoriar a obra e registar as suas
observagdes e reparos nas folhas do livro;

b) Transmisséo de ordens diretas, por parte de alguma das entidades previstas na alinea anterior;

c) Duvidas relativas aos documentos contratuais que regem a empreitada, o esclarecimento das mesmas
e as medidas acordadas;

d) Desenvolvimento dos trabalhos, nomeadamente, das subempreitadas, com indicagdo do inicio e
conclusdo das diferentes atividades;
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e) Atrasos da execugdo em relagdo ao plano de trabalhos contratual, as suas incidéncias sobre os prazos
e custos contratualmente estabelecidos e as medidas corretivas adotadas;
f) Verificagdo da qualidade dos trabalhos executados, apreciagdes dos materiais e elementos de
construgdo, com indicag¢do dos ensaios efetuados, nas condigdes estabelecidas no n°l1 das clausulas
gerais deste caderno de encargos;
g) Todas as ordens que sejam necessarias para a conduggo, disciplina e seguranga dos trabalhos.

3 - O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera
apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizagdo da obra ou por entidades oficiais com
jurisdi¢@o sobre os trabalhos, devendo o mesmo ser entregue ao diretor de fiscalizag@o aquando do final
da obra ou da sua recegdo provisoria.

Capitulo V
Receciio e liquidagio da obra

Clausula 34.°
Receciio provisoria

1 - A recegéo provisoria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a
obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono
da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execugdo da obra.

2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua rece¢dio provisoria, esta é
efetuada relativamente a toda a extensfo da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.

3 - O procedimento de recegdo provisoria obedece ao disposto nos Artigos 394.°a 396.° do CCP.

ClAusula 35.*
Prazo de garantia

1 - O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:

a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou instalagdes
técnicas.

c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela autonomizaveis.

2 - Caso tenham ocorrido rece¢des provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do
namero anterior € igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo
dono da obra.

3 - Excetuam-se do disposto no n°1 as substitui¢des e os trabalhos de conservagéo que derivem do uso
normal da obra ou de desgaste e depreciagdo normais consequentes da sua utilizagdo para os fins a que
se destina.

Clausula 36.*
Recec¢ao definitiva

1 - No final dos prazos de garantia previstos na clausula anterior, ¢ realizada uma nova vistoria a obra
para efeitos de recegdo definitiva.

2 - Se a vistoria referida no namero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condi¢des
de funcionamento e conservagio, esta sera definitivamente recebida.
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3 - A recegdio definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigdes normais de exploragéo,
operagdo ou utiliza¢do, da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpram todas as exigéncias
contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigagdes decorrentes do periodo de garantia
relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4 - No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragdes, indicios de ruina
ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a néo verificagdo dos pressupostos previstos
no numero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a sua corregdo dos problemas detetados por parte
do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizagdo de uma nova vistoria nos termos dos
numeros anteriores.

Capitulo VI
Disposi¢des finais

Clausula 37.°
Deveres de informagéio

1 - Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que cheguem
ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execugdo do Contrato, de acordo
com as regras gerais da boa fé.

2 - Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou ndo forga maior, que previsivelmente impegam o cumprimento ou o cumprimento
tempestivo de qualquer uma das suas obrigacdes.

3 - No prazo de dez dias apos a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do tempo
ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execug@o do Contrato.

Clausula 38.*
Cessio e subcontratacéio pelo cocontratante

1 - O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada, desde que se
encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.% 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

2 - O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratagdo na fase de execug@io quando nfo estejam
verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado receio de que a
subcontrata¢do envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigagdes emergentes do Contrato.

3 - A subcontratagio na fase de execugdo esta sujeita a autorizagdo do dono da obra, dependente da
verificagdo da capacidade técnica do subcontratado em moldes semelhantes aos que foram exigidos ao
subempreiteiro na fase de formagdo do Contrato, aplicando-se, com as necessdrias adaptagdes, o
disposto nos n° 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

4 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no artigo

384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto a
revisdo de pregos.
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5 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagdo da obra para
que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos
subempreiteiros presentes na obra.

6 - O disposto nos numeros anteriores € igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.

7 - No prazo de cinco dias apds a celebragdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve, nos
termos do n°3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra, remetendo-lhe
copia do contrato em causa.

8 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagdes contratuais é do
empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

9 - A cessdo da posicdo contratual por qualquer das partes depende da autoriza¢do da outra, sendo em
qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n°l do artigo 317.° do CCP.

Clausula 39.°
Resolugdo do contrato pelo dono da obra

1 — Sem prejuizo dos fundamentos gerais de resolugdo do contrato e de outros neste previstos e do
direito de indemnizagdo nos termos gerais, o dono da obra pode resolver o contrato nos seguintes casos:

a) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislag@o sobre seguranga,
higiene e saide no trabalho;

b) Se, tendo faltado a consignagdo sem justificagdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro ndo
comparecer, apos segunda notificago, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra para nova
consignagéo desde que ndo apresente justificagdo de tal falta aceite pelo dono da obra;

¢) Se ocorrer um atraso no inicio da execugdo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja superior a
1/40 do prazo de execugdo da obra;

d) Se o empreiteiro ndo der inicio a execugdo dos trabalhos complementares decorridos 15 dias da
notificagdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamagio apresentada por aquele e reitera a
ordem para a sua execugio;

e) Se houver suspensio da execugao dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao empreiteiro
ou se este suspender a execugdo dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do
artigo 366.°, desde que da suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse publico;

/) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 404.°%

g) Se néo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se ndo for repetida a
execugdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no
artigo 397.°

2 — Em caso de resolugdo, o dono da obra deve informar o Instituto dos Mercados Publicos, do
Imobiliario e da Construgdo, 1. P., e, no caso previsto na alinea a) do niimero anterior, a Autoridade para
as Condi¢des de Trabalho.

3 — O Instituto dos Mercados Publicos, do Imobiliario e da Construgio, I. P., sendo o caso, da
conhecimento da resolugdo do contrato a entidade que comprova a inscrigdo na lista oficial de
empreiteiros aprovados do pais de que seja nacional ou no qual se situe o estabelecimento
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principal do empreiteiro.

4 — O disposto nos nameros anteriores ndo prejudica a aplicagéo das sangdes que se mostrem devidas
nos termos da legislagdo que regula o exercicio da atividade de construg@o.

Clausula 40.°
Resolugio do contrato pelo empreiteiro

Sem prejuizo dos fundamentos gerais de resolugio do contrato e de outros neste previstos e do direito de
indemnizagdo nos termos gerais, 0 empreiteiro tem o direito de resolver o contrato nos seguintes casos:

a) Se ndo for feita consigna¢do da obra no prazo de seis meses contados da data da celebragdo do
contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;
b) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, o retardamento da consignag@o ou
consignagdes subsequentes acarretar a interrupgdo dos trabalhos por mais de 120 dias, seguidos ou
interpolados;
c¢) Se, avaliados os trabalhos complementares e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes
de atos ou factos ndo imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma redug¢do superior a 20 % do prego
contratual;
d) Se a suspensio da empreitada se mantiver:

i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execugdo da obra, quando resulte de caso de for¢a
maior;

if) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel ao dono da
obra;
e) Se, verificando -se os pressupostos do artigo 354.°, os danos do empreiteiro excederem 20 % do preco
contratual.

Clausula 41.%
Foro competente

Para resolug@o de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal
Administrativo e Fiscal do Funchal, com expressa renincia a qualquer outro.

Clausula 42.°
Comunicagdes e notificacoes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicagdes entre as
partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cddigo dos Contratos Publicos, para o
domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.

2 - Qualquer alteragéio das informages de contacto constantes do Contrato deve ser comunicada a outra
parte.

Clausula 43.%
Alvaras

1 - O alvara de construg@o, ou titulo de registo, emitido pelo Instituto de Constru¢iio e do Imobiliario
(INCI, I.P.), que contenha as seguintes autorizagdes (Portaria n.° 19/2004, de 10 de janeiro):
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Empreiteiro Geral ou Construtor Geral de Obras Rodoviarias da 1% classe da 2? Categoria -Vias de
Comunicagdo, Obras de Urbanizagdo e Outras Infraestruturas, ou 1* subcategoria (Vias de circulagio
rodoviaria e aerddromos) da 1? classe da 2* Categoria -Vias de Comunicagéo, Obras de Urbanizagio e
Outras Infraestruturas;

Clausula 44.”
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sio continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

Clausula 45.2

Confidencialidade e Proteciio de Dados Pessoais

I. A Segunda Outorgante obriga-se, durante a vigéncia do contrato € mesmo apds a sua cessagdo, a ndo
ceder, revelar, utilizar ou discutir, com quaisquer terceiros, todas e quaisquer informacgdes e ou
elementos que lhe hajam sido confiados pela Primeira Outorgante ou de que tenha tido conhecimento no

ambito do contrato ou por causa dele.

2. Os dados pessoais a que a Segunda Outorgante tenha acesso ou que lhe sejam transmitidos pela
Primeira Outorgante ao abrigo do contrato serfo tratados em estrita observancia das regras e normas da

Primeira Outorgante.

3. A Segunda Outorgante compromete-se, designadamente, a ndo copiar, reproduzir, adaptar, modificar,
alterar, apagar, destruir, difundir, transmitir, divulgar ou por qualquer outra forma colocar a disposi¢éo
de terceiros os dados pessoais a que tenha acesso ou que lhe sejam transmitidos pela Primeira
Outorgante ao abrigo do contrato, sem que para tal tenha sido expressamente instruido, por escrito, pela

Primeira Outorgante.

4. No caso em que a Segunda Outorgante seja autorizada pela Primeira Outorgante a subcontratar outras
entidades para a prestagiio de servigos, o0 mesmo sera a Unica responsavel pela escolha das empresas

subcontratadas, bem como por toda a atuagio destas.

5. A Segunda Outorgante obriga-se a garantir que as empresas por este subcontratadas cumpriréo o
disposto na Lei da Prote¢do de Dados Pessoais (Lei n® 58/2019, de 08 de agosto, doravante designada
por LPDP) e na demais legislagdo aplicavel, devendo tal obrigagdo constar dos contratos escritos que a

Segunda Outorgante celebra com outras entidades por si subcontratadas.
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6. A Segunda Outorgante obriga-se a cumprir rigorosamente o disposto na LPDP e demais legislagdo

aplicavel em matéria de tratamento de dados pessoais e nomeadamente a:

a) Utilizar os dados pessoais a que tenha acesso ou que lhe sejam transmitidos pela Primeira Outorgante

unica e exclusivamente para efeitos da prestagdo dos servigos objeto deste contrato;

b) Observar os termos e condigdes constantes dos instrumentos de legalizagio respeitantes aos dados

tratados;

¢) Manter os dados pessoais estritamente confidenciais, cumprindo e garantindo o cumprimento do

dever de sigilo profissional relativamente aos mesmos dados pessoais;

d) Cumprir quaisquer regras relacionadas com o tratamento de dados pessoais a que a Primeira

Outorgante esteja vinculada, desde que tais regras Ihe sejam previamente comunicadas;

e) Por em pratica as medidas técnicas e de organizagdo necessdrias a prote¢do dos dados pessoais
tratados por conta da Primeira Outorgante contra a respetiva destrui¢do, acidental ou ilicita, a perda
acidental, a alteracdo, a difusdo ou o acesso nfio autorizados, bem como contra qualquer outra forma de

tratamento ilicito dos mesmos dados pessoais;
f) Assegurar que os seus colaboradores cumpram todas as obrigagGes previstas no contrato.

7. A Segunda Outorgante sera responsavel por qualquer prejuizo em que a Primeira Outorgante venha a
incorrer em consequéncia do tratamento, por parte da mesma e/ou dos seus colaboradores, de dados

pessoais em violagdo das normas legais aplicaveis e/ou do disposto no contrato.

8. Para efeitos do disposto no niimero anteriores da presente clausula entende-se por “colaborador” toda
e qualquer pessoa singular ou coletiva que preste servicos a Segunda Outorgante, incluindo,
designadamente, representantes legais, trabalhadores, prestadores de servigos, procuradores e
consultores, independentemente da natureza e validade do vinculo juridico estabelecido entre a Segunda

Outorgante e o referido colaborador.

9. A obrigagdo de sigilo prevista na presente clausula mantém-se mesmo apos a cessagdo do presente

contrato, independentemente do motivo por que ocorra.
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ANEXO I
ESPECIFICACOES TECNICAS
As seguintes Especificagdes Técnicas fazem parte integrante do Caderno de Encargos:
1-BETUME ASFALTICO 35/50.

O Betume Asfaltico para pavimentagdo, devera respeitar a norma EN 12591.

 CARACTERISTICAS | UNIDADE | NORMA | MIN. | MAX.
Penetragdo a 252C x0,1mm EN 142_6 il 35 50
indice de penetragao - EN 12591 -1,5 +0,7
Temperatura de amolecimento eC EN 1427 46 54
Ponto de fragilidade Fraass eC EN 12593 - -8
.Solubilidade % EN 12592 99,0 -
Ponto de inflamagao oC EN ISO 2592 240 =

Resisténcia ao endurecimento a 1632C (EN 12607-1)

Variagdo de massa (valor absoluto) % EN 12607-1 - 0,5
‘Penetragao retida % EN 1426 53 =
A Temperatura de amolecimento oC 'EN 1427 - 52
APLICACOES:

e Misturas betuminosas a quente
TEMPERATURAS ORIENTATIVAS DE TRABALHO:
* Temperatura da mistura (2C): 150-160
* Temperatura do ligante (2C): 150-160
e Temperatura de compactacao (2C): 145-155

ENSAIO DE PENETRACAO DE BETUMES EN 1426
Medida indireta da viscosidade (resisténcia) do betume
PEN <500 =>252C,100ge5s

PEN >500=>152C,100geS5s
52C,200ge60s

e Betume 35/50: agulha penetra entre 3,5 mm (35 décimos) e 5,0 mm (50 décimos).

* Betume 30/40: muito viscoso (muito duro).

e Betume 80/100: betume pouco viscoso.

* Betume 180/220: betume muito pouco viscoso (muito fluido) — revestimentos superficiais
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2-EMULSAO BETUMINOSA CATIONICA C60B2(ECR-1)

A emulsdo betuminosa cationica de rotura rapida C60B2(ECR-1) a utilizar nas empreitadas
nacionais deverad cumprir a EN 13308, respeitando as seguintes carateristicas:

a) Indice de rotura, MAXIMO ......c.eueueeeeiereeeeseeee e, 80 (classe 2)
b) Teor em ligante .......ccccceeevvevveriiceccveeneeiesecreeenen.. 56 = 62 % (classe 5)
c) Tempo de escoamento, 2 mm a 40 2, ....................15 — 45 s (classe 3)
d) Residuo no peneiro de 0,5 mm, maximo .........ccccecuuee 0,1 % (classe 2)
e) Residuo no peneiro de 0,16 mm, maximo ..................0,25 % (classe 2)
f) Residuo no peneiro de 0,5 mm,

7 dias de armazenamento, maximo ...........cccveerenneene.....0,2 % (classe 3)

g) Adesividade, em percentagem revestida, minima........ 90 % (classe 3)

h) Penetragdo do betume residual obtido
por evaporacdo a 252C, 100g, 5s (0,1mm), maxima........330 (classe 7)

CARACTERISTICAS NORMA APLICAVEL
Polaridade das particulas EN 1430
indice de rutura EN 13075
Tempo de escoamento, 4mm, EN 12846
Conteudo de ligante EN 1428
Conteudo de fluidificante EN 1431
Residuo no Peneiro de 0,5 mm EN 1429
Sedimentacdo (7 dias) EN 12847
Adesividade EN 13614
Residuo por evaporagdo EN 13074
Penetragdo (252C; 100g; 5s) 0,1 EN 1426
Temperatura de amolecimento EN 1427



