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3.2.

OBJETO DO PROCEDIMENTO
Constitui objeto do presente ajuste direto a realizacdo de Empreitada para a Execugao de

Trabalhos no Hospital Ortopédico de Sant’Ana da SCML.

IDENTIFICAGAO DA ENTIDADE ADJUDICANTE

A Entidade Adjudicante é a Santa Casa da Misericérdia de Lisboa, pessoa coletiva de
direito privado de utilidade pUblica administrativa, contribuinte fiscal n.° 500 745 471, sita no
Largo Trindade Coelho, 1200-470 Lisboa, adiante designada por Entidade Adjudicante,
SCML ou dona da obra.

DISPOSICOES E CLAUSULAS POR QUE SE REGE A EMPREITADA

A execucdo do contrato obedece:

3.1.1. As cldusulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos
que dele fazem parte integrante;

3.1.2. Ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro (Cédigo dos Contratos Publicos,
doravante «CCP») e respetivas alteracoes;

3.1.3. Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacdo
complementar;

3.1.4. Arestante legislacdo e regulamentacdo aplicdvel, nomeadamente a que respeita
a construcdo, arevisdo de precos, as instalacdes do pessoal, & seguranca social,
higiene, seguranca, prevencdo e medicina no trabalho e & responsabilidade civil
perante terceiros;

3.1.5. Asregras da arte.

Para efeitos do disposto em 3.1.1., consideram-se integrados no contrato, sem prejuizo do

disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:

3.2.1. O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo Adjudicatdrio nos termos do disposto
no artigo 101.° desse mesmo Cédigo;

3.2.2. Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados e
expressamente aceites pela SCML, nos termos do disposto no artigo 50.° do CCP;

3.2.3. Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;

3.2.4. O Caderno de Encargos, infegrado pelo projeto de execucdo;

3.2.5. A proposta adjudicadao;

3.2.6. Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo Empreiteiro;

3.2.7. Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no

caderno de encargos.
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5.2.

53.

8.1.

8.2,

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

REGRAS DE INTERPRETACAO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM A EMPREITADA
No caso de existirem divergéncias entre os vdrios documentos referidos na cldusula
anterior, de 3.2.2. a 3.2.4., prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai

indicados.

ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS

As duUvidas que o Empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege d
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do inicio da
execucdo dos trabalhos a que respeitam.

No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execucdo dos trabalhos a que
dizem respeito, deve o Empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacdo
da obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio
daquela execucdo.

O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o Empreiteiro responsdvel por todas
as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a

demolicdo e reconstrucdo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

PROJETO DE EXECUGAO
O projeto de execucdo a considerar para a realizacdo da empreitada é constituido pela

memoaria descritiva e pelo mapa de quantidades de trabalho.

ELEMENTOS DE SOLUGAO DE OBRA

O caderno de encargos € integrado pelo projeto de execucdo.

Poderd o Empreiteiro, no decorrer da obra, propor & aprovacdo da Fiscalizacdo da Obra
a alteracdo das solucdes construtivas preconizadas, apresentando, para tal efeito, as
correspondentes memadrias descritivas com as respetivas pecas escritas justificativas.

O Empreiteiro é obrigado a dar execucdo aos trabalhos, provenientes de alteracdes ou
retificacdes dos projetos que forem determinadas, por escrito, pela Fiscalizacdo.
Competird ao Empreiteiro a elaboracdo das telas finadis da obra, que deverdo ser
entregues até 20 (vinte) dias antes do prazo fixado para a conclusdo da empreitada.

O Empreiteiro terd de entregar 1 (uma) colegdo de telas finais em suporte papel de todas
as especialidades de engenharia, bem como o respetivo suporte informdatico com ficheiros
de extensdo DXF e DWG, compativel com o programa AuTOCAD na versdo mais atualizada.
Deverd ser enfregue a declaracdo do técnico responsdvel pela execucdo da obrg,
conforme legislacdo em vigor.

A rececdo proviséria da empreitada somente terd lugar apds a entrega da versdo

definitiva das telas finais e dos manuais dos equipamentos.
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9.
9.1.

9.2,

9.3.

9.4.

10.
10.1.

CAPITULO Il - OBRIGACOES DO EMPREITEIRO

SECCAO | — PREPARACAO E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS

PREPARACAO E PLANEAMENTO DA EXECUCAO DA OBRA

O Empreiteiro é responsdvel:

9.1.1.

Perante a SCML, pela preparacdo, planeamento e coordenacdo de todos os
frabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela
preparacdo, planeamento e execucdo dos trabalhos necessdrios & aplicacdo, em
geral, das normas sobre seguranca, higiene e salde no trabalho vigentes e, em
particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e saude e no plano
de prevencdo e gestdo de residuos de construcdo e demolicdo que acompanham
o projeto de execucdo;

Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e
coordenacdo dos trabalhos necessdrios a aplicacdo das medidas sobre
seguranca, higiene e salde no trabalho em vigor, bem como pela aplicacdo do

plano de seguranca e saude.

A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessdrios para a realizacdo da

obra e dos trabalhos preparatdrios ou acessoérios, incluindo os matericis e os meios

humanos, técnicos e equipamentos, compete ao Empreiteiro.

O Adjudicatdrio deve fornecer toda a documentacdo necessdria d instrucdo do processo

de pedido de alvard de obra e de alvard de ocupacdo de via puUblica no prazo de 10

(dez) dias a contar da data da celebracdo do contrato.

O Empreiteiro deverd apresentar & fiscalizagcdo da obra os pedidos de aprovacdo de todos

os materiais que prevé que venham a ser aplicados em obra, com antecedéncia suficiente

para garantir o cumprimento dos planos da empreitada, a qual ndo pode ser inferior a 10
(dez) dias.

SECCAO Il - PRAZOS DE EXECUCAO

PRAZO DE EXECUGAO DA EMPREITADA

O Empreiteiro obriga-se a:

10.1.1. Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdo da consignacdo total ou da

primeira consignacdo parcial ou ainda da data em que a SCML comunique ao
Empreiteiro a aprovacdo do plano de seguranca e salde, caso esta Ultima data

seja posterior, sem prejuizo do plano de trabalhos aprovado;
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10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

11.

10.1.2. Concluir a execucdo da obra e solicitar a realizacdo de vistoria da obra para efeitos
da sua rececdo proviséria no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da sua
consignacdo ou da data em que a SCML comunique ao Empreiteiro a aprovacdo
do plano de seguranca e salde, caso esta Ultima data seja posterior.

No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucdo de frabalhos em relacdo ao

plano de trabalhos em vigor que sejam imputdveis ao Empreiteiro, este é obrigado, a

expensas suas, a fomar todas as medidas de reforco de meios de acdo e de reorganizacdo

da obra necessdrias d recuperacdo dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execucdo.

Quando o Empreiteiro, por sua iniciativa, proceda d execucdo de trabalhos fora das horas

regulamentares ou por furnos, sem que tal se enconfre previsto no caderno de encargos

ou resulte de caso de forca maior, pode a SCML exigir-lhe o pagamento dos acréscimos
de custos das horas suplementares de servico a prestar pelos representantes da
fiscalizacdo.

Se houver lugar & execucdo de trabalhos complementares cuja execucdo prejudique o

normal desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o Empreiteiro o requeira, o

prazo para a conclus@o da obra serd prorrogado nos seguintes termos:

10.4.1. Sempre que se frate de trabalhos complementares da mesma espécie dos
definidos no confrato, proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos
parcelares de execucdo constantes do plano de frabalhos aprovado e atendendo
a0 seu enquadramento geral na empreitada;

10.4.2. Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por
acordo entre a SCML e o Empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da
execucdo.

Na falta de acordo quanto ao cdlculo de qualquer prorrogacdo do prazo contratual,

proceder-se-& de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373.° do CCP.

Sempre que ocorra suspensdo dos frabalhos ndo imputdvel ao Empreiteiro, considerar-se-

do automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensdo, o prazo global de

execucdo da obra e os prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam

afetados por essa suspensdo.

CUMPRIMENTO DO PRAZO

. No caso de se verificarem atrasos na execucdo de trabalhos, imputdveis ao Empreiteiro,

este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas de reforco de meios de acdo
e de reorganizacdo da obra necessdrias d recuperacdo dos atrasos e ao cumprimento do

prazo de execucdo.
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12.
12.1.

12.2.

13.
13.1.

CAUCAO

E dispensada a prestacdo de caucdo pelo Adjudicatdrio, ao abrigo do disposto na alinea
a) do n.° 2 do artigo 88.° do CCP.
Ao abrigo do disposto no n.° 3 do artigo 88.° do CCP, a SCML reserva-se a faculdade de,

se o considerar conveniente, proceder d retencdo de até 10% (dez por cento) do valor dos

pagamentos a efetuar.

OUTROS ENCARGOS DO EMPREITEIRO

Correm inteiramente por conta do Empreiteiro que se considerard, para o efeito, o Unico

responsavel:

13.1.1.

13.1.2.

13.1.3.

13.1.4.

13.1.5.

13.1.6.

13.1.7.

13.1.8.

13.1.9.

Areparacdo e aindemnizacdo de todos os prejuizos que, por motivos que Ihe sejam
imputdveis, sejam sofridos por terceiros até d rececdo definitiva dos trabalhos em
consequéncia do modo de execucdo destes Ultimos, da atuacdo do pessoal do
Empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente
comportamento ou da falta de seguranca das obras, materiais, elementos de
construcdo e equipamentos;

As indemnizacoes devidas a terceiros pela constituicdo de serviddes provisérias ou
pela ocupacdo tempordria de prédios particulares necessdrios & execucdo da
empreitada;

Tudo o que for necessdrio para a execucdo completa dos trabalhos abrangidos
pelo Contrato, de acordo com a melhor técnica e regras da arte de
construir/demolir e de harmonia com as especificacdes técnicas e de acordo com
as condicdes expressas no caderno de encargos e com as disposicoes legais
aplicaveis;

Os custos com o policiamento e corte da via publica;

O reforco dos meios de acdo necessdrios para recuperacdo de atrasos;

As medidas necessdrias para evitar ou reduzir, quanto possivel, incémodos aos
usudrios, vizinhos e passantes;

As indemnizacdes devidas a terceiros por prejuizos resultantes das demolicdes ou
vibragoes resultantes da execucdo dos frabalhos;

A manutencdo e reparacdo das vias de comunicacdo publicas ou privadas que
hajam sido comprovadamente afetadas em consequéncia dos trabalhos da
empreitada ou da circulacdo de mdqguinas ou dos veiculos com fransportes de
materiqis, incluindo os dos subempreiteiros € das empresas especializadas no
fransporte e tratamento de residuos;

As operacoes de limpeza final das demolicdes, bem como a limpeza de todas as

vias por onde tenha circulado o trdfego durante a execugdo dos trabalhos.
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13.2.

13.3.

13.4.

14.

14.1.

14.2.

14.3.

15.
15.1.

15.2.

E, ainda, obrigacdo do Empreiteiro efetuar as diligéncias junto das entidades responsdveis
pelos servicos afetados, quer publicos, quer privados, que se revelarem necessdrias, de
modo a que a empreitadas decorram em conformidade com o Projefo de Execucdo.

O Empreiteiro é o Unico responsdvel por todos os acidentes ou danos, quer pessoaqis quer
materiais, que os frabalhos de execucdo da obra ou as acdes dos seus agentes ou
operdrios, subempreiteiros, tarefeiros, fornecedores e montadores possam causar, tanto ao
pessoal como a terceiros e a outras empresas que frabalhem na mesma obra, bem como
a SCML e seus representantes.

Quanto a prazos de comunicagcdo de acidentes, o Empreiteiro obriga-se a informar, por
escrito, a Fiscalizacdo e o Coordenador de Seguranca em Obra, no mais curto lapso de
tempo possivel a ocorréncia de qualguer acidente de trabalho de que resulte a morte ou

a les@o traumatolégica de qualquer pessoa em servico nas obras.

MULTAS POR VIOLAGAO DOS PRAZOS CONTRATUAIS

Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucdo da obra por facto imputdvel
ao Empreiteiro, a SCML pode aplicar uma sancdo, por cada dia de atraso, em valor
correspondente a 2 %o (dois por mil) do preco contratual.

No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execugdo da obra por facto
imputavel ao Empreiteiro, é aplicAvel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sancdo
contratual ai prevista reduzido a metade.

O Empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sanc&o contratual
por incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execucdo da obra gquando
recupere o atraso na execucdo dos trabalhos e a obra seja concluida dentfro do prazo de

execucdo do contrato.

ATOS E DIREITOS DE TERCEIROS

Sempre que o Empreiteiro sofra atrasos na execugdo da obra em virtude de qualquer facto
imputdvel a terceiros, deve, no prazo de 10 (dez) dias a contar da data em que tome
conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim
de a SCML ficar habilitado a tomar as providéncias necessdrias para diminuir ou recuperar
tais atrasos.

No caso de os trabalhos a executar pelo Empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos
ou perturbacdes a um servico de utilidade pUblica, o Empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes,
esse facto ao diretor de fiscalizacdo da obra para que este possa tomar as providéncias
que julgue necessdrias perante a entidade concessiondria ou exploradora daquele

servico.
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16.
16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

17.
17.1.

SECCAO IIl - CONDICOES DE EXECUGAO DA EMPREITADA

CONDIGOES GERAIS DE EXECUGAO DOS TRABALHOS
A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade
com o projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condicdes técnicas
contratualmente estipuladas.
Relativamente s técnicas construtivas a adotar, o Empreiteiro fica obrigado a seguir, no
que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescricdes técnicas definidas
nos termos da cldusula 3.% deste caderno de encargos.
O Empreiteiro pode propor a SCML, mediante prévia consulta ao autor do projeto, a
substituicdo dos métodos e técnicas de construcdo ou dos materiais previstos no presente
caderno de encargos € no projeto por outros que considere mais adequados, sem prejuizo
da obtencdo das carateristicas finais especificadas para a obra.
O Empreiteiro deverd possuir Alvard de Empreiteiro ou certificado emitido pelo Instituto dos
Mercados Publicos do Imobilidrio e da Construcdo (IMPIC) que deve conter as seguintes
classificacoes, de acordo com a Lein.° 41/2015 de 3 de junho, na sua redacdo atual:
16.4.1. Da 1° Categoria (Edificos e patiménio construido), Na classe correspondente a parte dos
frabalhos a que respeitem:

e Da 4.9 subcategoria (alvenarias, rebocos e assentamento de cantarias);

e Da 10.% subcategoria (restauro de bens imdveis histérico-artisticos).
A SCML pode solicitar ao Empreiteiro, sempre que o entender, a apresentacdo de
quaisquer documentos comprovativos da fitularidade das habilitacoes legalmente

exigidas para a empreitada, objeto do contrato a celebrar, fixando-lhe prazo para o efeito.

TRABALHOS PREPARATORIOS E ACESSORIOS

O Empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo

0 Uuso corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessoérios & execucdo da

obra, designadamente:

17.1.1. Ostrabalhos de montagem, construcdo, manutencdo, desmontagem e demolicdo
do estaleiro, incluindo as correspondentes instalacdes, redes provisérias de dgua,
de esgotos, de elefricidade e de meios de telecomunicacdes, vias internas de
circulacdo e tudo o mais necessdrio a esses trabalhos;

17.1.2. Os trabalhos necessdrios para garantir a seguranca de todas as pessoas que
frabalhem na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos
subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para
satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e salde no trabalho e de policia

das vias publicas;
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17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

17.8.

17.1.3. O transporte e remoc¢do, para fora do local da obra ou para locais especificamente
indicados neste caderno de encargos, dos produtos de escavacdo, demolicdo ou
desmontagem, bem como residuos de limpeza;

17.1.4. A reconstrucdo ou reparacdo dos prejuizos que resultem das demolicdes a fazer
para a execucdo da obra;

17.1.5. A reposicdo dos locais onde se executaram os trabalhos em condicdes de ndo
lesarem legitimos interesses ou direitos de terceiros ou a conservacdo futura da
obra, assegurando o bom aspeto geral e a seguranca dos mesmos locais;

O estaleiro e as instalacdes provisdrias obedecerdo ao que se encontre estabelecido na

legislacdo em vigor e neste caderno de encargos, devendo o respetivo estudo ou projeto

ser previomente apresentado d SCML para verificacdo dessa conformidade. A planta
definitiva do estaleiro e das instalacdes provisérias deve ser submetida d aprovacdo da

Fiscalizacdo no prazo de 5 (cinco) dias contados da data da consignacdo.

A limpeza do estaleiro, em particular no que se refere as instalacdes e aos locais de

frabalho e de estada do pessoal, deverd ser organizada de acordo com d

regulamentacdo aplicdvel.

A identificacdo publica bem como os sinais e avisos a colocar no estaleiro da obra devem

respeitar a legislacdo em vigor, nomeadamente, as mencoes referidas no artigo 348° do

CCP.

As entidades fiscalizadoras podem ordenar a colocacdo dos sinais ou avisos em falta e a

substituicdo ou retirada dos que ndo se encontrem conformes.

O Empreiteiro obriga-se a colocar na obra, oporftunamente e sem encargos para a SCML,

os sinais rodovidrios e as balizagens para conveniente aviso e seguranca do fransito, com

particular atencdo sempre que, por virtude das obras ou obstdculo de qualgquer natureza,
haja necessidade de desviar a circulacdo de pessoas e viaturas.

Os encargos relativos a todos os trabalhos que devam considerar-se preparatérios ou

acessorios referidos no niUmero anterior serdo suportados pelo Empreiteiro.

A preparacdo e o planeamento da execucdo da obra sdo da responsabilidade do

Empreiteiro e compreendem, além dos trabalhos preparatdrios ou acessdrios previstos no

artigo 350.° do CCP e no niUmero 1 da presente cldusula, os seguintes:

17.8.1. O desenvolvimento, especificacdo e entrega do Plano de Seguranca e Saude da
fase de obra, de acordo com o artigo 11.° do Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de
outubro que deverd ser apresentado no prazo de 10 (dez) dias a contar da data
da assinatura do contrato;

17.8.2. A apresentacdo pelo Empreiteiro a SCML de quaisquer duvidas relativas cos

materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucdo da empreitada;
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17.9.

17.10.

17.11.

18.

19.

19.1.

19.2.

20.
20.1.

17.8.3. O estudo e definicdo pelo Empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na
realizacdo dos trabalhos, incluindo os planos de monitorizacdo e prevencdo;

17.8.4. A apresentacdo pelo Empreiteiro dos desenhos de construcdo, dos pormenores de
execucdo e dos elementos necessdrios O boa execucdo dos trabalhos, bem como
os planos de estaleiro (geral e parciais);

17.8.5. A elaboracdo e apresentacdo pelo Empreiteiro do plano ajustado de pagamentos;

17.8.6. A apresentacdo pelo Empreiteiro de reclamacodes relativamente a erros e omissdes
do projefo que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4
do artigo 378.° do CCP;

17.8.7. A elaboracdo e apresentacdo pelo Empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no
caso previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;

A SCML aprovard, se estiverem conformes, os documentos apresentados pelo empreiteiro

e referidos em 17.8., no prazo de 10 (dez) dias a contar da rececdo dos mesmos.

A SCML prestard os esclarecimentos das duvidas previstas na cldausula 17.8.2. no prazo de

10 (dez) dias a contar da sua rececdo das mesmas.

Os atos previstos nos nimeros anteriores dever&o obedecer as formalidades previstas no

CCP e demoais legislacdo aplicdvel.

LOCAIS E INSTALAGOES CEDIDOS PARA A EXECUGAO DA OBRA
Os locais e, eventualmente, as instalagcdes que a SCML ponha & disposicdo do Empreiteiro
devem ser exclusivamente destinados & implantacdo e exploracdo do estaleiro relativo &

execucdo dos trabalhos.

INSTALACOES PROVISORIAS

As instalacdes provisérias destinadas ao funcionamento dos servicos exigidos pela
execucdo da empreitada devem obedecer ao disposto na clausula 17.2. e ser submetidas
a aprovacdo da Fiscalizacdo.

Aquela autorizacdo ndo dispensard o Empreiteiro de tomar as medidas adequadas a

evitar a danificacdo da parte da obra utilizada.

REDES DE AGUA, DE ESGOTOS E DE ENERGIA ELETRICA E DE TELECOMUNICAGOES

O Empreiteiro deverd construir e manter em funcionamento as redes provisérias de
abastecimento de dgua, de esgotos, de energia elétrica e de telecomunicacdes definidas
neste caderno de encargos ou, na sua omissdo, que satisfacam as exigéncias da obra e

do pessoal.
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20.2.

20.3.

20.4.

20.5.

20.6.

21.

21.1.

21.2.

22.
22.1.

22.2.

223.

22.4.

A manutencdo e a exploracdo das redes referidas no niUmero anterior, bem como as
diligéncias necessdrias a obtencdo das respetivas licencas, sdo de conta do Empreiteiro,
por inclusdo dos respetivos encargos nos precos por ele propostos.

Sempre que na obra se utilize dgua ndo potdvel, deverd colocar-se, nos locais
convenientes, a inscricdo «Agua imprdpria para beben.

As redes provisérias de energia elétrica deverdo obedecer ao que for aplicdvel da
regulaomentacdo em vigor.

As redes definitivas de dgua, esgotos e energia elétrica poderdo ser utilizadas durante os
tfrabalhos.

E obrigatéria a entrega pelo Empreiteiro dos termos de responsabilidade exigidas pelas
concessiondrias, tendo para o efeito o prazo de 5 (cinco) dias Uteis apds notificacdo nesse

sentido.

DESMONTAGEM DO ESTALEIRO E DAS INSTALAGOES, REPARAGOES E REPOSICOES

O Empreiteiro procederd d desmontagem do estaleiro e das instalacdes da Fiscalizacdo e
terd concluido a remocdo de andaimes, entulnos e materiais de construcdo no prazo
madximo de 10 (dez) dias contados a partir da conclusdo da empreitada.

Todos os frabalhos de reparacdo e reposicdo de pavimentos, instalacdes ou construcoes
afetadas pela execucdo da obra devem ficar concluidos no prazo de 15 (quinze) dias

contados a partir da conclusdo da obra.

MENGOES OBRIGATORIAS NO LOCAL DOS TRABALHOS

Sem prejuizo do disposto em lei especial e conforme estipulado no artigo 348° do CCP, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra,
do dono da obra e do empreiteiro, com mencdo do respetivo alvard ou niUmero de
certificado de empreiteiro de obras publicas ou dos documentos previstos na portaria
referida no n° 2 do artigo 81.° do CCP.

O painel referido no nUmero anterior, sujeito a aprovacdo pela Fiscalizacdo, terd
2,00x1,20m e serd colocado até ao inicio dos trabalhos.

O Empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacdo, o livro
de registo da obra e um exemplar do caderno de encargos com o respetivo projeto de
execucdo, do clausulado contratual e dos demais documentos a respeitar na execucdo
da empreitada, com as alteragcdes que neles hajam sido infroduzidas.

O Empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o hordrio de trabalho em
vigor, bem como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos

coletivos de trabalho aplicdveis.
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22.5.

23.

23.1.

23.2.

23.3.

23.4.

24.
24.1.

242

243.

24.4.

25.
25.1.

No estaleiro de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto

respeitantes aos trabalhos ai em curso.

TRABALHOS DE PROTEGAO E SEGURANGA

Constitui encargo do Empreiteiro a realizacdo dos frabalhos de protecdo e seguranca
especificados neste caderno de encargos.

Quando se verificar a necessidade de frabalhos de protecdo ndo definidos no caderno
de encargos o Empreiteiro avisard a SCML, propondo as medidas a tomar, e interromperd
os frabalhos afetados, até decisdo daquela.

No caso a que se refere o nUmero anterior e estando envolvidos interesses de terceiros, a
SCML procederd aos contactos necessdrios com as entidades envolvidas, a fim de decidir
das medidas a tomar.

O Empreiteiro deverd tomar as providéncias usuais para evitar que as instalacdes e os
frabalhos da empreitada sejom danificados por inundacdes, tempestades ou outros

fendmenos naturais, nomeadamente com a colocacdo de uma cobertura proviséria.

DEMOLICOES

Consideram-se incluidas no contrato as demolicdes que se encontrem previstas neste
caderno de encargos.

Os tfrabalhos de demolicdo compreendem a demolicdo das constru¢cdes que ocupem
locais de implantacdo da obra, bem como a remocdo completa, para fora do local da
obra ou para os locais definidos neste caderno de encargos, de todos os equipamentos,
materiqis € entulhos, incluindo as fundacdes e canalizacdes ndo utilizadas e excetuando
apenas o que a SCML autorize a deixar no terreno.

O Empreiteiro tomard as precaucdes necessdrias para assegurar, em boas condicdes, o
desmonte e a conservacdo dos materiais e elementos de construcdo especificados neste
caderno de encargos ou de reconhecido inferesse e/ou solicitacdo da Fiscalizacdo, sendo
responsavel por todos os danos que eventualmente venham a sofrer.

Os materiais e elementos de construcdo a que se refere o nUmero anterior sdo propriedade
da SCML.

ESPECIFICACOES DOS EQUIPAMENTOS, DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUCAO
Constitui encargo do Empreiteiro o fornecimento e utilizagcdo das mdqguinas, aparelhos,
utensilios, ferramentas, andaimes, os equipamentos, materiais e elementos de construcdo

a empregar na obra e todo o material indispensdvel d boa execucdo dos frabalhos.
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25.2.

25.3.

25.4.

25.5.

25.6.

25.7.

25.8.

25.9.

O eqguipamento, materiais ou elementos de construcdo a que se refere o nUmero anterior
devem satisfazer, quer quanto as suas carateristicas, quer quanto ao seu funcionamento,
o estabelecido nas leis e regulamentos de seguranca aplicaveis.

Os equipamentos, materiais e elementos de construcdo a empregar na obra terdo a
qualidade, as dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto
e nos restantes documentos contratuais, com as toler@ncias regulamentares ou admitidas
nestes documentos.

Sempre que o projeto e os restantes documentos confratuais ndo fixem as respetivas
carateristicas, o Empreiteiro ndo poderd empregar materiais ou elementos de construcdo
gue ndo correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos
usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica utilizacdo.

No caso de duvida quanto aos materidis e elementos de construcdo a empregar nos
termos dos nUmeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde
que compativeis com o direito comunitdrio, ou, na falta desta, as normas utilizadas na
Unido Europeia.

Nos casos previstos nos nUmeros anteriores, o Empreiteiro propord, por escrito, &
Fiscalizacdo a aprovacdo dos equipamentos, materiais ou elementos de construcdo
escolhidos. Esta proposta deverd ser apresentada, de preferéncia, no periodo de
preparacdo e planeamento da empreitada e sempre de modo que as diligéncias de
aprovacdo ndo comprometam o cumprimento do plano de tfrabalhos nem o prazo em
que a SCML se deva pronunciar.

O Empreiteiro poderd propor a substituicdo contratual dos equipamentos, materiais ou de
elementos de construcdo, desde que, por escrito, a fundamente e indique em pormenor
as caracteristicas a que esses equipamentos, materiais ou elementos deverdo satisfazer e
o0 aumento ou diminuicdo de encargos que da sua substituicdo possa resultar, bem como
0 prazo em que a SCML se deverd pronunciar.

A proposta prevista no niUmero anterior deverd ser apresentada, de preferéncia, no
periodo de preparacdo e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as
diligéncias de aprovacdo ndo comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

Se a SCML, no prazo de 15 (quinze) dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e ndo
determinar a suspensdo dos respetivos trabalhos, o Empreiteiro utilizard os materiais e

elementos de construcdo previstos no projeto e nos restantes documentos confratuais.

25.10.0 regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resulfante de alteracdo das

carateristicas técnicas dos materiais e elementos de construcdo, ou o regime aplicavel &
sua eventual diminuicdo, é o regime definido no CCP para os trabalhos complementares

ou trabalhos a menos.
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26.2.
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27.2.

27.3.

27.4.

27.5.

27.6.
27.7.

27.8.

27.9.

MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGCAO PERTENCENTES A SCML

Se a SCML, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente empregar
na mesma materiais ou elementos de construcdo que Ihe pertencam ou provenientes de
outras obras ou demolicdes, o Empreiteiro serd obrigado a fazé-lo, descontando-se, se for
caso disso, no preco da empreitada o respetivo custo ou refificando-se o preco dos
frabalhos em que aqueles forem aplicados.

O disposto no niUmero anterior ndo serd aplicdvel se o Empreiteiro demonstrar j& haver
adguirido os materiais necessdrios para a execucdo dos trabalhos ou na medida em que

o tiver feito.

CARATERISTICAS DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO

Sempre que deva ser verificada a conformidade das carateristicas dos equipamentos,
materiais e elementos de construcdo a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos
restantes documentos contratuais, o Empreiteiro submeté-los-& & aprovacdo da SCML.
Sempre que a SCML ou o Empreiteiro o julguem necessdrio, este Ultimo apresentard
amostras de materiais ou elementos de construcdo a utilizar, as quais, depois de aprovadas
pela Fiscalizacdo da obra, servirdo de padrdo.

As amostras deverdo ser acompanhadas, se a sua natureza o justificar ou for exigido pela
Fiscalizacdo, de certificados de origem e de andlises ou ensaios feitos em laboratério
oficial.

Sempre que a apresentacdo das amostras seja de iniciativa do Empreiteiro, ela deverd ter
lugar, na medida do possivel, durante o periodo de preparacdo e planeamento da obra
e, em qualquer caso, de modo que as diligéncias de aprovacdo ndo prejudiquem o
cumprimento do plano de frabalhos.

A existéncia do padrdo ndo dispensard, todavia, a aprovacdo de cada um dos lotes de
materiais ou de elementos de construcdo entradas no estaleiro.

As amostras padrdo serdo restituidas ao Empreiteiro a tempo de serem aplicadas na obra.
O empreiteiro é obrigado a fornecer a SCML as amostras de materiais e elementos de
construcdo que este lhe solicitar.

A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as normas oficiais em
vigor ou outras que sejam confratualmente impostas.

Salvo disposicdio em contrdrio, os encargos com a realizacdo dos ensaios correrdo por

conta do empreiteiro.
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28.
28.1.

28.2.

28.3.

28.4.

28.5.

28.6.

28.7.

28.8.

28.9.

LOTES, AMOSTRAS E ENSAIOS

Os materiais e elementos de construcdo serdo divididos em lotes, de acordo com o
disposto neste caderno de encargos ou, quando ele for omisso a tal respeito, segundo as
suas origens, tipos e, eventualmente, datas de entrada na obra.

De cada um dos lotes colher-se-Go, sempre que necessdrio, frés amostras, nos termos
estabelecidos neste caderno de encargos, para cada material ou elemento, destinando-
se uma delas ao Empreiteiro, a outra & SCML e ficando a terceira de reserva na posse deste
Ultimo.

A colheita das amostras e a sua preparacdo e embalagem serdo feitas na presenca da
Fiscalizacdo e do Empreiteiro, competindo a este Ultimo fornecer todos os meios
indispensaveis para o efeito. Estas operacdes obedecerdo as regras estabelecidas neste
caderno de encargos, nos regulamentos e documentos normativos aplicdveis ou, na sua
omissdo, as que forem definidas por acordo prévio.

Os encargos com a apresentacdo das amostras encontram-se incluidos nos valores
atribuidos pelo Empreiteiro a cada uma das atividades previstas no mapa de quantidades
de frabalho.

As amostras ndo ensaiadas serdo restituidas ao Empreiteiro logo que se verifique ndo serem
necessarias.

Os ensaios a readlizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas
caracteristicas e comportamentos sdo os previstos nos regulamentos em vigor e constituem
encargo do Empreiteiro.

Quando a SCML tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizacdo
de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

No caso de os resultados dos ensaios referidos no nUmero anterior se mostrarem
insatisfatérios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do Empreiteiro, as
despesas com 0s mesmos ensaios e com a reparacdo daquelas deficiéncias ficardo a seu
cargo, sendo, ho caso contrdrio, de conta da SCML.

Nos casos em que este caderno de encargos ndo estabeleca expressamente a
obrigatoriedade de realizacdo de ensaios, as amostras da SCML e do Empreiteiro podem

ser ensaiadas em laboratdrios de reconhecida competéncia, d escolha de cada um deles.

28.10.Nos casos em que a obrigatoriedade de realizagcdo de ensaios ndo esteja estabelecida

expressamente neste caderno de encargos, a SCML poderd, com base ou Ndo Nos ensaios,
rejeitar provisoriamente quaisquer lotes. Essa rejeicdo sé se considerard, porém, definitiva

se houver acordo entre as partes.

28.11.Nos casos em que este caderno de encargos estabeleca a obrigatoriedade de realizacdo

dos ensaios previstos, o Empreiteiro promoverd por sua conta a realizacdo dos referidos
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ensqios em laboratério escolhido por acordo com a SCML ou, se tal acordo ndo for possivel,
num laboratério oficial.

28.12.Nos casos a que se refere o nUmero anterior, a SCML poderd rejeitar o lote ensaiado, se os
resultados dos ensaios realizados ndo forem satisfatérios. Essa rejeicdo sé se considerard,
porém, definitiva se houver acordo entre as partes ou se 0s ensaios houverem sido
realizados em laboratdério oficial ou, ainda, se a natureza dos mesmos ndo permitir a sua
repeticdo em condigcoes idénticas.

28.13.Em todas as hipdteses em que a rejeicdo de materiais ou elementos de construcdo tiver
cardter meramente provisdrio e ndo for possivel estabelecer acordo entre a SCML e o
Empreiteiro, promover-se-4 o enscio da terceira amostra em laboratério oficial,
considerando-se definitivos, para todos os efeitos, os seus resultados.

28.14.Sempre que os materiais ou elementos de construcdo forem rejeitados definitivamente,
serdo da conta do Empreiteiro as despesas feitas com todos os ensaios realizados; em caso
de aprovacdo, a SCML suportard as despesas relativas aos ensaios a que tenha mandado
proceder e aos que tenham incidido sobre a terceira amostra.

28.15.Na aceitacdo ou rejeicdo de materiais ou elementos de construcdo, de acordo com ©
resultado dos ensaios efetuados, observar-se-do as regras de decisdo estabelecidas para
cada material ou elemento neste caderno de encargos, nos regulamentos e documentos
normativos aplicdveis ou, na sua omissdo, as que forem definidas por acordo antes da

realizacdo dos ensaqios.

29. APROVAGAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO

29.1. Os materiais e elementos de construcdo ndo poderdo ser aplicados na empreitada sendo
depois de aprovados pela Fiscalizacdo.

29.2. A aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo serd feita por lotes e resulta da
verificacdo de que as caracteristicas daqueles satisfazem as exigéncias contfratuais.

29.3. A aprovacdo ou rejeicdo dos materiais e elementos de construcdo deverd ter lugar nos
oito dias subsequentes d data em que a Fiscalizacdo foi notificada, por escrito, da sua
entrada no estaleiro, considerando-se aprovados se a Fiscalizacdo ndo se pronunciar no
prazo referido, a ndo ser que a eventual realizacdo de ensaios exija periodo alargado,
facto que, no mesmo prazo, serd comunicado ao Empreiteiro.

29.4. No momento da aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo proceder-se-& & sua
perfeita identificacdo. Se, nos termos do nUmero anterior, a aprovacdo for tdcita, o

Empreiteiro poderd solicitar a presenca da Fiscalizacdo para aguela identificacdo.
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30.
30.1.

30.2.

30.3.

31.
31.1.

31.2.

31.3.

31.4.

31.5.

31.6.

CASOS ESPECIAIS

Os materiais ou elementos de consfrucdo sujeitos a homologacdo ou classificacdo
obrigatdrias sé poderdo ser aceites quando acompanhados do respetivo documento de
homologacdo ou classificacdo, emitido por laboratdrio oficial, mas nem por isso ficardo
isentos dos ensaios previstos neste caderno de encargos.

Para os materiais ou elementos de construcdo sujeitos a controlo completo de laboratério
oficial nGo serdo exigidos ensaios de rececdo relativamente ds caracteristicas controladas
guando o Empreiteiro forneca documento comprovativo emanado do mesmo laboratério;
ndo se dispensard, contudo, a verificacdo de outras caracteristicas, nomeadamente as
geomeétricas.

A Fiscalizacdo poderd verificar, em qualquer parte, o fabrico e a montagem dos materiais
ou elementos em causa, devendo o Empreiteiro facultar-lhe, para o efeito, todas as
informacodes e facilidades necessdrias. A aprovacdo s serd, todavia, efetuada depois da

entrada na obra dos equipamentos, materiais ou elementos de constru¢cdo referidos.

DEPOSITO E ARMAZENAGEM DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS OU ELEMENTOS DE CONSTRUCAO

O Empreiteiro deverd possuir em depdsito as quantidades de materiais e elementos de
construcdo suficientes para garantir o normal desenvolvimento dos frabalhos, de acordo
com o respetivo plano, sem prejuizo da oportuna realizacdo das diligéncias de aprovacdo
necessdrias.

Os materiais e elementos de construcdo deverdo ser armazenados ou depositados por
lotes separados e devidamente identificados, com arrumacdo que garanta condicoes
adequadas de acesso e circulacdo.

Desde que a sua origem seja a mesma, a SCML poderd autorizar que, depois da respetiva
aprovacdo, os materiais € elementos de construcdo ndo se separem por lotes, devendo,
no entanto, fazer-se a separacdo por tipos.

O Empreiteiro assegurard a conservacdo dos materiais e elementos de construcdo durante
0 seu armazenamento ou depdsito.

Os materiais e elementos de construcdo deteriordveis pela acdo dos agentes atmosféricos
serdo obrigatoriamente depositados em armazéns fechados que oferecam seguranca e
protecdo contra as infempéries e humidade do solo.

Os materiais e elementos de construcdo existentes em armazém ou depdsito e que se
encontrem deteriorados serdo rejeitados e removidos para fora do local dos trabalhos, nos

termos da cldusula seguinte.
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32.
32.1.

32.2.

32.3.

32.4.

32.5.

32.6.

32.7.

32.8.

33.
33.1.

33.2.

REMOGAO DOS MATERIAIS, ELEMENTOS DE CONSTRUGAO OU DEMOLICAO

A remocdo dos materiais e elementos de construcdo ou demolicdo deverd respeitar o
Plano de Prevencdo e Gestdo de Residuos de Construcdo e Demolicdo que integra este
caderno de encargos.

Os materiais e elementos de construcdo rejeitados provisoriomente deverdo ser
perfeitamente identificados e separados dos restantes.

Os materiais e elementos de construcdo rejeitados definitivamente serdo removidos para
fora do local dos frabalhos no prazo que a Fiscalizacdo da obra estabelecer, de acordo
com as circunst@ncias.

Em caso de falta de cumprimento pelo Empreiteiro das obrigacdes estabelecidas nos
nUmeros anteriores poderd a Fiscalizacdo fazer tfransportar os materiais ou os elementos de
construcdo em causa para onde mais convenha, pagando o que necessdrio for, tudo &
custa do Empreiteiro, mas dando-lhe prévio conhecimento da decisdo.

O Empreiteiro, no final da obra, terd de remover do local dos frabalhos os restos de
materiqis ou elementos de construcdo, entulhos, equipamento, andaimes e tudo o mais
gue tenha servido para a sua execucdo, no prazo mdximo de 10 (dez) dias contados a
partir da data de conclusdo da empreitada.

Se até d data marcada para a rececdo proviséria da empreitada, o Empreiteiro ndo tiver
procedido as remocodes, poderd a SCML mandar executd-las por conta do Empreiteiro.
Todos os materiais e equipamentos que eventualmente existam nas dreas a desocupar
serdo removidos para depdsitos por conta do Empreiteiro, ficando este sujeito ao
pagamento da multa. Caso a SCML entenda ndo fazer as remogdes em causa procederd
d guarda das instalacdes por remover, impedindo o acesso do Empreiteiro aos materiais
ou equipamento que eventualmente ai tenham sido deixados.

Dentro dos prazos que a Fiscalizacdo marcar, o Empreiteiro terd de remover do local dos
frabalhos e da via publica todos os produtos resultantes de escavacdes, demolicoes,
arranque de vegetacdo e limpeza geral.

As lamas e areias retiradas do interior dos coletores terdo de ser removidos do local da obra

no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

RECLAMAGAO CONTRA A NAO APROVACAO DE MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUCAO

Se for negada a aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo e o Empreiteiro
entender que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes safisfazerem as
condicdes confratualmente estabelecidas, este poderd pedir a imediata colheita de
amostras e apresentar & SCML reclamacdo fundamentada no prazo de 10 (dez) dias.

A reclamacdo considera-se deferida se a SCML ndo notificar o Empreiteiro da respetiva

decisdo nos 15 (quinze) dias subsequentes d sua apresentacdo, exceto no caso de serem

20



CADERNO DE ENCARGOS DO PROCEDIMENTO N.° 22DC 10AJD008

33.3.

34.
34.1.

34.2.

34.3.

35.

36.
36.1.

36.2.

36.3.

37.

exigidos novos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser
comunicado, no mesmo prazo, pela SCML ao Empreiteiro.
Os encargos com 0s NOVOs ensaios a que a reclamacdo do Empreiteiro dé origem serdo

suportados pela parte que decair.

EFEITOS DA APROVAGCAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO

Uma vez aprovados os materiais e elementos de construgcdo para obra, ndo podem os
mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunst@ncias que modifiquem
a sua qualidade.

No ato de aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo poderd o Empreiteiro exigir
qgue se colham amostras de qualquer deles.

Se a modificacdo da qualidade dos materiais e elementos de construcdo resultar de causa

imputdavel ao Empreiteiro, este deverd substitui-los a sua custa.

APLICACAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUCAO

Os materiais e elementos de construcdo devem ser aplicados pelo Empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificacdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-
se, na falta de tais especificacdes, as normas oficiais em vigor ou, se estas ndo existirem, os

processos propostos pelo Empreiteiro e aprovados pela SCML.

SUBSTITUICAO DE MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO

Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com

0s necessarios requisitos os materiais e elementos de construcdo que:

36.1.1. Sejam diferentes dos aprovados;

36.1.2. NGo sejam aplicados em conformidade com as especificacdes técnicas
confratualmente exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a
observar e que ndo possam ser utilizados de novo.

As demolicdes e aremocado e substituicdo dos materiais e elementos de construcdo serdo

da responsabilidade do Empreiteiro.

Se o Empreiteiro entender que ndo se verificam as hipdteses previstas no n.° 1 desta

cldusula, poderd pedir a colheita de amostras e reclamar.

DEPGSITO DE MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO NAO DESTINADOS A OBRA
O Empreiteiro ndo poderd depositar nos estaleiros, sem autorizacdo da SCML, materiais e

elementos de construcdo que ndo se destinem & execucdo dos trabalhos da empreitada.
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38.

38.1.

38.2.

38.3.

38.4.

38.5.

38.6.

38.7.

39.
39.1.

39.2.

TRABALHOS COMPLEMENTARES

O Empreiteiro deve comunicar ao Diretor de Fiscalizacdo da Obra quaisquer erros ou

omissdes dos elementos da solucdo da obra por que se rege a execucdo dos frabalhos,

bem como das ordens, avisos e notificacdes recebidas.

O Empreiteiro é responsdvel por metade do preco dos trabalhos de suprimentos de erros

ou omissdes cuja detecdo era exigivel na fase de formacdo do contrato nos termos

previstos no artigo 50.° do CCP, exceto pelos que hajam sido identificados pelos

Interessado, mas que ndo fenham sido expressamente aceites pela SCML.

O empreiteiro deve reclamar no prazo legal sobre a existéncia de erros ou omissoes

detetados no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data de consignacdo total ou da

primeira consignacdo parcial, sob pena de ser responsdvel por suportar metade do valor
dos trabalhos complementares de suprimento desses erros € omissoes.

O empreiteiro é responsdvel ainda por metade do valor dos trabalhos complementares de

suprimento de erros e omissdes que, ndo sendo exigivel que tivessem sido detetados nem

na fase formacdo do contrato nem no prazo referido no niUmero anterior, também ndo
tfenham sido por ele identificados no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data em que lhe
fosse exigivel a sua detecdo.

O Empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os tfrabalhos complementares que Ihe

sejom ordenados pela SCML, o qual deve entregar ao Empreiteiro todos os elementos

necessdrios para esse efeito, salvo, quanto a este Ultimo aspeto, quando o Empreiteiro
tenha a obrigacdo pré-contratual ou contratual de elaborar o projeto de execucdo.

Quando os trabalhos complementares resultem de circunst@ncias ndo previstas, pode o

Dono da Obra ordenar a sua execucdo ao Empreiteiro caso a mudanca do

cocontratante:

38.6.1. Ndo possa ser efetuada por razdes técnicas, designadamente em funcdo da
necessidade de assegurar a permutabilidade ou interoperabilidade com
equipamentos, servicos ou instalacoes existentes; e;

38.6.2. Provoque um aumento considerdvel de custos para o dono da obra.

O valor dos trabalhos complementares ndo pode exceder, de forma acumulada, 50% do

preco contratual.

ALTERACOES AO PROJETO PROPOSTAS PELO EMPREITEIRO

Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o Empreiteiro deve apresentar todos
os elementos necessdrios A sua perfeita apreciacdo.

Os elementos referidos no nUmero anterior devem incluir, nomeadamente, a memaria ou

nota descritiva e explicativa da solucdo seguida, com indicacdo das eventuais
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implicacdes nos prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e cdilculos
justificativos e especificacdes de qualidade da mesma.
39.3. NGo podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracdes ao projeto
propostas pelo Empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pela SCML.
39.4. Se da alteracdo aprovada resultar economia, sem decréscimo da utilidade, duracdo e

solidez da obra, o empreiteiro terd direito a metade do respetivo valor.

40. MEDICOES

40.1. As medicdoes de todos os frabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no
projeto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pela SCML sdo feitas no local da obra
com a colaboracdo do Empreiteiro e sdo formalizados em auto.

40.2. As medicoes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do
més imediatamente seguinte dquele a que respeitam.

40.3. Cada auto de medicdo deve referir todos os tfrabalhos constantes do plano de trabalhos
que tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacdo pelo diretor de
fiscalizacdo da obra condicionada & efetiva realizacdo daqgueles.

40.4. Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medicdes respeitam a seguinte
ordem de prioridades:

40.4.1. As normas definidas no projeto de execucdo;

40.4.2. As normas oficiais de medicdo que se encontrem em vigor;

40.4.3. As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil na versdo mais
atualizada;

40.4.4. Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre

a SCML e o Empreiteiro.

41.  PATENTES, LICENCAS, MARCAS DE FABRICO OU DE COMERCIO E DESENHOS REGISTADOS

41.1. Correm infeiramente por conta do Empreiteiro os encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizacdo na execucdo da empreitada de materiais, de elementos de
construcdo ou de processos de consfrucdo a que respeitem quaisquer patentes, licencas,
marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial., salvo no que
respeite a materiais € elementos de construcdo que sejam fornecidos pela SCML.

41.2. No caso de a SCML ser demandado por infracdo na execucdo dos frabalhos de qualquer
dos direitos mencionados no niumero anterior, o Empreiteiro indemniza -o por todas as
despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de

pagar, seja a que titulo for.
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42,
42.1.

42.2.

423.

42.4.

43.
43.1.

43.2.

43.3.

43.4.

EXECUCAO SIMULTANEA DE OUTROS TRABALHOS NO LOCAL DA OBRA
A SCML reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos
ndo incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica d dos contratados.
Os trabalhos referidos no niUmero anterior séo executados em colaboragdo com o diretor
de fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execucdo do contfrato ou outros
prejuizos.
Quando o Empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada estd a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virftude da realizacdo simult@nea dos trabalhos previstos
no n.° 1, deve apresentar a sua reclamacdo no prazo de 10 (dez) dias a contar da data
da ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas & diminuicdo ou
eliminacdo dos prejuizos resultantes da realizacdo daqgueles trabalhos.
No caso de verificacdo de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos resultantes da
readlizacdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o Empreiteiro tem direito d reposicdo do
equilibrio financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.° do CCP, a efetuar
nos seguinfes termos:

42.4.1. Prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso

eventualmente verificado na realizacdo da obrag; e
42.4.2. Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execucdo do

contrato que demonstre ter sofrido.

SECCAO IV - PESSOAL

OBRIGAGOES GERAIS

Sdo da exclusiva responsabilidade do Empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal
empregado na execucdo da empreitada, d sua aptiddo profissional e & sua disciplina.

O Empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local
dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem da SCML, o pessoal que
haja fido comportamento perturbador dos frabalhos, designadamente por menor
probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de
representantes ou agentes da SML, do Empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

A ordem referida no nUmero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
Empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.

As quantidades e a qualificacdo profissional da mdo-de-obra aplicada na empreitada
devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tfendo em conta o respetivo

plano.
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44,
44.1.

44.2.

44.3.

44.4.

44.5.

45,

45.1.

45.2.

45.3.

45.4.

45.5.

45.6.

HORARIO DE TRABALHO

O Empreiteiro pode realizar trabalhos fora do hordrio de trabalho, ou por turnos, desde que,
para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessdria, nos termos
da legislacdo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o
respetivo programa ao Diretor de Fiscalizacdo da Obra.

Atendendo das caracteristicas da obra e ao facto de a mesma decorrer numa zona
residencial habitada, ndo serd, em principio, admitido o trabalho por turnos.

O desenrolar dos trabalhos, nomeadamente em termos do respetivo hordrio, deverd
respeitar escrupulosamente o disposto em matéria de producdo de ruido.

Os trabalhos fora das horas regulamentares ou por turnos sé poderdo ter lugar desde que
a urgéncia da execucdo das obras ou outras circunst@ncias especiais o exijam e a SCML o
autorize.

Qualquer alteracdo ao hordrio normal de tfrabalho que o Empreiteiro pretenda efetuar

deverd ser proposta ¢ Fiscalizacdo, por escrito, com a necessdria antecedéncia.

SEGURANGA, HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO

O Empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicoes legais e regulamentares em
vigor sobre seguranca, higiene e saude no frabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, bem como a outras pessoas intervenientes tempordria ou
permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados,
correndo por sua conta os encargos que resulfem do cumprimento de tais obrigacoes.

O Empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicoes legais
e regulamentares aplicdveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a
prestar-lne a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

No caso de negligéncia do Empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos
nUumeros anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, d custa daquele, as
providéncias que se revelem necessdrias, sem que tal facto diminua as responsabilidades
do Empreiteiro.

O Empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra,
pela observancia das obrigacdes previstas nos nUmeros anteriores, relativamente a todo o
pessoal empregado na obra e ds pessoas intervenientes tempordria ou permanentemente
no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

O Empreiteiro é responsdvel pela coordenacdo da atividade dos subempreiteiros, tendo
em conta a natureza das atividades que cada um desenvolve, devendo ser efetuada uma
cooperacdo adequada no sentido da protecdo da seguranca e saude.

A SCML poderd, em qualguer momento, proceder a auditorias ao Sistema de Seguranca

implementado pelo Empreiteiro.

25



CADERNO DE ENCARGOS DO PROCEDIMENTO N.° 22DC 10AJD008

45.7.

46.
46.1.

46.2.

47.
47.1.

47.2.

47 3.

47 .4.

O ndo cumprimento por parte do Empreiteiro da legislacdo aplicdvel sobre seguranca,
higiene e saude no trabalho, e bem assim do estabelecido no presente grupo de cldusulas,
no Plano de Seguranca e Saude, incluindo o ndo cumprimento dos prazos de entrega
estabelecidos de qualquer documento referido relativo & seguranca e sadde no trabalho,
poderd determinar a comunicacdo ao IMPIC dessa ocorréncia, ao abrigo do nimero 1 do
artigo 30° da Lei n.° 41/2015, de 3 de junho, para efeitos nomeadamente da aplicacdo do
disposto no artigo 34° do mesmo Decreto-Lei (levantamento de auto de noticia), sem
prejuizo de outras acdes que a SCML venha a estabelecer contratual ou legalmente

admissiveis.

CAPITULO Ill- OBRIGACOES DA SCML

PRECO BASE

Pela execucdo de todos os trabalhos objeto do contrato a celebrar, o preco base é de €
6.725,00 (seis mil, setecentos e vinte e cinco euros), acrescido de Imposto sobre o Valor
Acrescentado (IVA) d taxa legal em vigor.

O preco base foi fixado através de consulta preliminar realizada & entidade a

convidar.

CONDIGOES DE PAGAMENTO
As faturas deverdo ser obrigatoriamente emitidas em formato eletrénico, e enviadas
diretamente ao Nucleo de Informacdo e Monitorizacdo da Direcdo Financeira da SCML,

para o endereco faturaelefronica@scml.pt, devendo mencionar obrigatoriamente o

numero do procedimento e ser acompanhadas de todos os elementos descritivos e
justificativos que permitam a sua conferéncia e validacdo e dos correspondentes indices
utilizados e do cdlculo justificativo do valor obtido.

Sem prejuizo do previsto no nUmero anterior, Nos prazos e para as entidades previstas na
lei, & permitido o envio das faturas por outros suportes que ndo os eletrdnicos para o

endereco eletronico fatura@scml.pt, ou na impossibilidade de processamento de faturas

digitais, as mesmas deverdo ser enviadas para a morada do referido Nicleo sito na
Calcada da Gléria, n.° 53 1250-112 Lisboa.
O montante das faturas € determinado por medicdes mensais, de acordo com o disposto
na cldusula 40.° do caderno de encargos.
Os autos de medicdo devem ser elaborados de acordo com o modelo e respetivas
instrucoes fornecidos pelo diretor de fiscalizacdo da obra, referindo todos os frabalhos

constantes do plano de trabalhos que tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua
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47.5.

47.6.

47.7.

47.8.

47.9.

aprovacdo pelo diretor de fiscalizacdo da obra condicionada & efetiva realizacdo
daqueles.

Desde que devidamente emitidas e observado o disposto nos niUmeros anteriores, 0s
pagamentos serdo efetuados por transferéncia bancdria, mediante apresentacdo das
respetivas faturas, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data de entrada de cada fatura
na SCML, desde que as mesmas tenham tido aprovacdo da SCML

Caso as faturas apresentadas ndo sejam aprovadas pela SCML, porque desconformes
com a lei ou com o contrato, esta comunicard tal decisdo ao Adjudicatdrio, ndo
procedendo a SCML ao seu pagamento até apresentacdo de outras em sua substituicdo,
devidamente corrigidas.

No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virftude de divergéncias entre o
Diretor de Fiscalizacdo da Obra e o Empreiteiro quanto ao seu conteudo, deve aquele
comunicar a divergéncia ao Empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores
aceites pelo Diretor de Fiscalizacdo da Obra e uma outra com os valores por este ndo
aprovados.

O disposto no nUmero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.°
5 no que respeita a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo
aceites pelo diretor de fiscalizacdo da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites
em momento posterior, mas que constavam da primeira fatura emitida.

O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos nimeros
anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso, especificamente

aplicdveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

47.10.0s ftrabalhos complementares deverdo ser contabilizados no auto de medicdo

correspondente ao més em que a decisdo foi tomada, de modo a possibilitar a verificagcdo

permanente da variacdo dos frabalhos da empreitada.

47.11.Ndo hd lugar a concessdo de adiantamentos.

47.12.0 incumprimento das obrigacdes referidas nos nuUmeros anteriores constitui causa de

48.

resolucd@o, nos termos da cldusula 62.% do caderno de encargos.

MORA NO PAGAMENTO

Em caso de atraso da SCML no cumprimento das obrigacdes de pagamento do preco
contratual, tem o Empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida & taxa
legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente & mora, os quais serdo
obrigatoriamente abonados ao Empreiteiro, independentemente de este os solicitar e

incidirdo sobre a fotalidade da divida.
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49.
49.1.

49.2.

50.
50.1.

50.2.

50.3.

50.4.

50.5.

50.6.

50.7.

REVISAO DE PRECOS

A revisdo dos precos confratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mdo-
de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da empreitada,
é efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, na
modalidade de formula.

A revisdo de precos é realizada por meio da aplicacdo de féormula do tipo FO4 (Anexo ao
Despacho n.° 22 637/2004 (2° série), de 12 de outubro, e ao Despacho n.° 1592/2004 (2¢
série), de 8 de janeiro, tendo em consideracdo a Retificacdo n.° 383/2004 (2° série), de 25

de fevereiro e posteriores).

SECCAO V - SEGUROS

CONTRATOS DE SEGURO

O Empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execucdo do contrato, as apdlices de seguro previstas neste
caderno de encargos e na legislacdo aplicdvel, devendo exibir cépia das mesmas, bem
como do recibo de pagamento do respetivo prémio, na data da consignacdo.

O Empreiteiro é responsdvel pela satisfacdo das obrigacdes previstas na presente seccdo,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus
subcontratados.

A SCML pode exigir, em qualguer momento, cépias das apdlices e dos recibos de
pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente seccdo ou na legislacdo
aplicavel, ndo sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a
exibicdo destes documentos.

Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo Unico e
exclusivo do Empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser
celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem
as obrigacoes e responsabilidades legais ou contratuais do Empreiteiro.

Em caso de incumprimento por parte do Empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, a SCML reserva-se o direito de se substituir
aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha suportado.

O Empreiteiro obriga-se a manter as apdlices de seguro vdlidas até a data da rececdo
proviséria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e mdquinas auxiliares
que em cada momento estejam afetos & obra ou ao estaleiro, até d data em que deixem

de o estar.
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50.8.

50.9.

51.

51.1.

51.2.

52.
52.1.

52.2.

52.3.

52.4.

Sempre que ocorra um sinistro participado & seguradora, serd obrigatdria a reposicdo
automdtica de capital em todas as apdlices e rubricas seguras que o vejam reduzido, no
valor equivalente ao volume das indemnizacdes liquidadas ou previstas, obrigando-se o
tomador do seguro a pagar o sobre prémio respetivo e a seguradora a aceitar essa
reposicdo.

O Empreiteiro, os seus subempreiteiros e a sua seguradora devem renunciar a qualquer

possivel direito de sub-rogacdo contra a SCML.

OBJETO DOS CONTRATOS DE SEGURO

O Empreiteiro obriga-se a celebrar um confrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apdlice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a
apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra
igualmente abrangido por seguro de acidentes de frabalho de acordo com a legislacdo
em vigor em Portugal.

O Empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os
danos préprios do equipamento, mdquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir
todos os meios auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens imdveis, armazéns,
abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e mdqguinas e equipamento fixos ou

moveis.

CAPITULO IV - REPRESENTACAO DAS PARTES E CONTROLO DA EXECUCAO DO CONTRATO

REPRESENTAGAO DO EMPREITEIRO

O Adjudicatdrio deverd comunicar d SCML, até & data da apresentacdo dos documentos
de habilitacdo, o nome do seu Representante, que servird de interlocutor para todas as
fases de execucdo do contrato.

Durante a execucdo do contrato, o Empreiteiro é representado por um Diretor de Obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no Caderno de
Encargos ou no confrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacdo.

O Empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pela SCML, e conforme determinado
pelas entidades licenciadoras em matéria de assuncdo de responsabilidades pela
execucdo da empreitada, a confiar a sua representacdo a um técnico com a seguinte
qualificacdo minima: Técnico de restauro.

Apds a assinatura do contrato e antes da consignacdo, o Empreiteiro confirmard, por
escrito, o nome do Diretor de Obra, indicando a sua qualificacdo técnica, devendo esta

informacdo ser acompanhada por uma declaracdo subscrita pelo técnico designado,
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com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direcdo técnica da obra
e comprometendo-se a desempenhar essa funcdo com proficiéncia e assiduidade.

52.5. As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspetos técnicos da
execucdo da empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

52.6. O Diretor de Obra acompanha assiduamente os trabalhos e estd presente no local da obra
sempre que para tal seja convocado.

52.7. A SCML poderd impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser
fundamentada por escrito, com base em razdes objetivas e ou inerentes a atuacdo
profissional do Diretor de Obra.

52.8. Caso venha a ser exigida a substituicdo do Diretor de obra, a mesma deverd ocorrer no
prazo de 15 (quinze) dias a contar da data da comunicac@o. O Empreiteiro deverd
apresentar os documentos do novo técnico com a antecedéncia de 5 (cinco) dias.

52.9. Na auséncia ou impedimento do Diretor de Obra, o Empreiteiro é representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessdrios para
responder, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

52.10.0 Empreiteiro deve designar um responsdvel pelo cumprimento da legislacdo aplicdvel em
matéria de seguranca, higiene e salude no frabalho e, em particular, pela correta
aplicacdo do plano de seguranca e saude.

52.11.0 Empreiteiro deve designar um responsdavel pelo cumprimento da legislacdo aplicdvel em
matéria de aplicacdo do plano de gestdo de residuos da construcdo e demolicdo.
52.12.A substituicGo do técnico designado apds a adjudicacdo para Diretor de Obra sé serd

autorizada em caso de forca maior devidamente justificado e aceite pela SCML.

52.13.Em caso de aceitacdo, pela SCML, da justificacdo a que se refere o nUmero anterior, o
Empreiteiro obriga-se a submeter a prévia aprovacdo da SCML um outro técnico com
formacdo, perfil e experiéncia, no minimo, equivalentes ds do técnico designado na
Proposta.

52.14.0 Empreiteiro entregard & Fiscalizacdo, no mesmo prazo estabelecido no nUmero 3 da
presente cldusula, documento escrito indicando o nome, a qualificacdo, as atribuicdes e
a respetiva posicdo no organograma da equipa da empreitada de todos os técnicos que
intervenham na execucgdo dos frabalhos, e que, nominalmente constaram da proposta

que submeteu, entdo, na sua qualidade de Concorrente.

53.  REPRESENTAGCAO DA SCML

53.1. Durante a execucdo a SCML é representada por Diretor de Fiscalizacdo da Obra e por
gestor(es) do contrato, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo
distinfa no Caderno de Encargos ou no confrato, se estabeleca diferente mecanismo de

representacdo.
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53.2.

53.3.

53.4.

53.5.

53.6.

53.7.

53.8.

54.
54.1.

54.2.

A SCML nofifica o Empreiteiro da identidade do Diretor de Fiscalizacdo da Obra que
designe para a fiscalizacdo local dos trabalhos até & data da consignacdo ou da primeira
consignacao parcial.

O Diretor de Fiscalizacdo da Obra tem poderes de representacdo da SCML , em todos os
aspetos relacionados com a obra, e o gestor do contrato fem poderes de representacdo
da SCML em todos os outros aspetos da execucdo do contrato, excetuando as matérias
de modificacdo, resolucdo ou revogacdo do contrato.

A obra e o Empreiteiro ficam também sujeitos a Fiscalizacdo que, nos termos da lei,
incumba a outras entidades.

As determinacdes e instrucdes da Fiscalizacdo serdo obrigatoriamente confirmadas por
escrifo.

A Fiscalizacdo, mediante a autorizacdo da SCML, terd autoridade para suspender os
frabalhos, total ou parcialmente, quando houver incumprimento do Plano de Seguranca
e Saude ou das disposicdes do Contrato.

A presenca ou auséncia de elementos da Fiscalizacdo ndo poderd serinvocada parailibar
o Empreiteiro das obrigacdes inerentes & empreitada.

A SCML designard também um gestor do contrato, com a funcdo de acompanhar

permanentemente a sua execucdo.

REUNIOES DE COORDENACAO

O Diretor de Obra obriga-se a participar em reunides de coordenacdo, com periodicidade

semanal, se outra ndo for acordada, onde serdo tratados os assuntos relacionados com a

empreitada, nomeadamente:

54.1.1. Alteracdes ao projeto, ordenadas ou aceites pela SCML;

54.1.2. Alteracdes ao Plano de Trabalhos, ordenadas ou aceites pela SCML;

54.1.3. Paralisacdo dos trabalhos, fornecimentos e montagens e suas causas;

54.1.4. Ocorréncias anormais prejudiciais ao regular andamento da empreitada e suas
causas;

54.1.5. Acidentes de Trabalho;

54.1.6. Aprovacdo e rejeicdo dos materiais e equipamentos pela Fiscalizacdo;

54.1.7. Pedidos e/ou datas de vistorias e reunides;

54.1.8. Redlizacdo de frabalhos que, por iniciativa e responsabilidade do Empreiteiro,
sejam executados fora das horas regulamentares.

No final de cada més e com a entrega do auto de medicdo mensal dos frabalhos, deverdo

ser abordados os assuntos a seguir mencionados:

54.2.1. Andlise descritiva dos trabalhos realizados no més em causa e todas as ocorréncias

dignas de registo;
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54.3.

55.
55.1.

55.2.

55.3.

56.

56.1.

56.2.

56.3.

54.2.2. Quantidades, percentagens e rendimentos dos trabalhos realizados no més,
acumulados e por realizar;

54.2.3. Grdfico de barras indicando os trabalhos efetivamente executados no més e a sua
posicdo relativa ao plano de trabalhos em vigor;

54.2.4. Plano de faturacdo;

54.2.5. Andlise do prazo decorrido, dos desvios, suas causas e justificacdes;

54.2.6. Previsdo dos frabalhos a realizar no més seguinte.

Dos assuntos tratados nestas reunides lavrar-se-Go atas que serdo assinadas pelos

intervenientes.

CAPITULO V - RECECAO E LIQUIDACAO DA OBRA

RECECAO PROVISORIA

A rececdo provisdria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efetuada
logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do
Empreiteiro ou por iniciativa da SCML, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos
prazos parciais de execucdo da obra.

No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rececdo provisoéria,
esta é efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja objeto de
deficiéncia.

O procedimento de rececdo proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do
CCP.

PRAZO DE GARANTIA

Na data da assinatura do auto de rececdo proviséria inicia-se o prazo de garantia, durante

o qual o Empreiteiro estd obrigado a corrigir todos os defeitos da obra

O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos de obra:

56.2.1. 10 (dez) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

56.2.2. 5 (cinco) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo
estruturais ou instalacdes técnicas;

56.2.3. 2 (dois) anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos & obra, mas
dela autonomizdveis.

Caso tenham ocorrido rececdes provisdrias parciais, o prazo de garantia fixado nos termos

do nUmero anterior é igualmente aplicdvel a cada uma das partes da obra que tenham

sido recebidas pela SCML, desde que suscetivel de uso independente e autonomizdvel.
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56.4.

57.
57.1.

57.2.

57.3.

57.4.

57.5.

58.

59.
59.1.

Excetuam-se do disposto no n.° 2 da presente cldusula as substituicoes e os trabalhos de
conservacdo que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais

consequentes da sua utilizacdo para os fins a que se destina.

RECECAO DEFINITIVA

A vistoria d obra para efeitos de rececdo definitiva é realizada 5 (cinco) anos apds a

rececdo provisoria.

Se a vistoria referida no nUmero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas

condicdes de funcionamento e conservacdo, esta serd definitivamente recebida.

A rececdo definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes

pressupostos:

57.3.1. Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condicdes normais
de exploracdo, operacdo ou utilizacdo da obra e respetivos equipamentos, de
forma que cumpra todas as exigéncias contratualmente previstas;

57.3.2. Cumprimento, pelo Empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de
garantia relativamente & totalidade ou a parte da obra a receber.

No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracdes, indicios

de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do Empreiteiro, ou a ndo verificacdo dos

pressupostos previstos no nimero anterior, a SCML fixa o prazo para a correcdo dos

problemas detetados por parte do Empreiteiro, findo o qual serd fixado o prazo para a

realizacdo de uma nova vistoria nos termos dos nUmeros anteriores.

SGo aplicdveis a vistoria e ao auto de rececdo definitiva, bem como d falta de

agendamento ou realizacdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a

rececdo provisdria quanto as mesmas matérias, nos termos do disposto no n.° 6 do artigo

398.°do CCP.

RESTITUICAO DOS DEPOSITOS E QUANTIAS RETIDAS
A restituicdo, ao Empreiteiro, das quantias retidas a qualquer titulo serd efetuada nos

termos da lei em vigor na data do lancamento da presente empreitada.

CAPITULO VI - DISPOSICOES FINAIS

DEVERES DE COLABORACAO RECIPROCA E INFORMAGCAO
As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboracdo mutua, designadamente no
tocante & prestacdo reciproca de informacdes necessdrias & boa execucdo do contrato,

sem prejuizo dos deveres de informacdo previstos no artigo 290.° do CCP.
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59.2.

59.3.

59.4.

60.
60.1.

60.2.

60.3.

61.
61.1.

61.2.

Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias
gue cheguem ao seu conhecimento € que possam afetar os respetivos inferesses na
execucdo do contrato, de acordo com as regras gerais da boa-fé.

Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunstdncias, constituam ou ndo forca maior, que previsivelmente impecam o
cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigacoes.

No prazo de 10 (dez) dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a
outra do tempo ou da medida em que previsivelmente serd afetada a execucdo do

confrato.

MODIFICAGAO OBJETIVA DO CONTRATO

O contrato pode ser modificado:

60.1.1. Por acordo entre as partes, que ndo pode revestir forma menos solene do que a do
contrato;

60.1.2. Por decisdo judicial ou arbitral, com os limites estabelecidos na alinea b) do nUmero
1 do artigo 3119 do CCP;

60.1.3. Por decisdo da SCML, com fundamento em razdes de interesse publico.

O contrato pode ser modificado com os seguintes fundamentos:

60.2.1. Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstncias em que as partes tenham
fundado a decisdo de contratar, desde que a exigéncia das obrigacdes por si
assumidas afete gravemente os principios da boa-fé e ndo esteja coberta pelos
riscos préprios do contrato;

60.2.2. Razdes de interesse publico decorrentes de necessidades novas ou de uma nova
ponderacdo das circunst@ncias existentes;

A modificacdo do contrato encontra-se sujeita aos limites e consequéncias, previstos,

respetivamente, nos artigos 313.° e 314.° do CCP.

SUBCONTRATAGCAO E CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL

O Empreiteiro pode subconfratar as entidades identificadas nos documentos de

habilitacdo, desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.os 3 e 6 do

arfigo 318.° do CCP.

A SCML apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execucdo quando:

61.2.1. Ndo estejam verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP; ou

61.2.2. Haja fundado receio de que a subcontratacdo envolva um aumento de risco de
incumprimento das obrigacdes emergentes do confrato, nos termos do disposto do
artigo 320.° do CCP, ou
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61.3.

61.4.

61.5.

61.6.

61.7.

61.8.

61.9.

62.
62.1.

61.2.3. Nos casos previstos no n.° 2 do artigo 385.° do CCP, quando as particularidades da
obra justifiqguem uma especial qualificacdo técnica do Empreiteiro e a mesma
tenha sido exigida ao Empreiteiro na fase de formacdo do confrato.

A subcontratacdo na fase de execucdo estd sujeita a autorizacdo da SCML, dependente

da verificacdo da capacidade técnica do subcontratado em moldes semelhantes aos

qgue foram exigidos ao subempreiteiro na fase de formacdo do contrato, aplicando-se,
com as necessdria adaptacdes, o disposto nos n.os 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no

n.° 1 do artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os tfrabalhos a realizar e expresso

o que for acordado quanto d revisdo de precos.

O Empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizacdo da

obra para que este, em qualguer momento, possa distinguir o pessoal do Empreiteiro do

pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

O disposto nos nUmeros anteriores é igualmente aplicdvel aos contratos celebrados entre

0s subcontratados e terceiros.

No prazo de cinco dias apds a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o

Empreiteiro deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto

a SCML, remetendo-lhe cédpia do contrato em causa.

No caso de subcontratacdo, o Adjudicatdrio permanece integralmente responsdvel

perante a SCML pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacdes resultantes do

contrato.

A SCML poderd ceder a sua posicdo contratual devendo comunicar ao Empreiteiro a

realizacdo da cessdo com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias.

RESOLUCAO DO CONTRATO PELA SCML

Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, a SCML pode resolver o

contrato nos seguintes casos:

62.1.1. Situacgdes previstas no n.° 1 do artigo 333.° do CCP;

62.1.2. Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir com qualquer uma
das suas obrigacoes, designadamente, ndo cumprir com o disposto na legislacdo
sobre seguranca, higiene e salde no trabalho;

62.1.3. Se, tendo faltado a consignacdo sem justificacdo aceite pela SCML, o Empreiteiro
ndo comparecer, apds segunda notificacdo, no local, na data e na hora
indicados pelo dono da obra para nova consignacdo desde que ndo apresente
justificacdo de tal falta aceite pelo dono da obra;

62.1.4. Se ocorrer um afraso no inicio da execucdo dos trabalhos imputdvel ao

empreiteiro que seja superior a 1/40 do prazo de execucdo da obra;

35



CADERNO DE ENCARGOS DO PROCEDIMENTO N.° 22DC 10AJD008

62.2.

62.3.

62.4.

63.

63.1.

63.2.

62.1.5. Se ocorrer um afraso na execucdo dos frabalhos superior a 1/5 do prazo de
execucdo da obra, desde que a responsabilidade desse atraso seja imputdvel ao
empreiteiro;

62.1.6. Se o empreiteiro ndo der inicio d execucdo dos trabalhos complementares
decorridos 15 (quinze) dias da nofificacdo da decisédo da SCML que indefere a
reclamacdo apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execugdo;

62.1.7. Se houver suspensdo da execucdo dos trabalhos pela SCML por facto imputdvel
ao Empreiteiro ou se este suspender a execucdo dos trabalhos sem fundamento
e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensdo
advenham graves prejuizos para o interesse publico;

62.1.8. Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos e o empreiteiro ndo apresentar um
plano de trabalhos modificado, nos termos do disposto no n.° 2 do artigo 404.° do
CCP;

62.1.9. Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos, nos termos do disposto no n.° 3 do
artigo 404.° do CCP, sem prejuizo do disposto em 62.1.8.;

62.1.10. Se, durante algum momento da execucdo da obra, o valor total acumulado
faturado da obra seja inferior a 20% (vinte por cento) do valor referido no
cronograma financeiro apresentado na fase de formacdo do contrato, desde
gue a responsabilidade por esse desvio seja imputdvel ao empreiteiro;

62.1.11. Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou
se ndo for repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os
equipamentos defeituosos, nos fermos do disposto no artigo 397.° do CCP;

62.1.12. Porrazdes de interesse pUblico, devidamente fundamentado.

Nos casos previstos no niUmero anterior, havendo lugar a responsabilidade do Empreiteiro,

serd o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo de a SCML poder

executar as garantias prestadas.

Independentemente da causa de resolucdo do contrato e sem prejuizo do direito e dever

de justa indemnizacdo, a SCML pode fazer suas as obras que j& tenham sido realizadas

pelo Empreiteiro.

A decisdo de resolugcdo do confrato deve ser fundamentada e nofificada ao Empreiteiro

por carta registada com aviso de rececdo.

RESOLUCAO DO CONTRATO PELO EMPREITEIRO

Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o Empreiteiro pode resolver
o confrato nos casos previstos no n.° 1 do artigo 332.° do CCP.

No caso de alteracdo anormal e imprevisivel das circunsténcias, apenas hd direito de

resolucdo quando esta ndo implique grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico
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63.3.
63.4.

64.
64.1.

64.2.

65.
65.1.

65.2.

subjacente 4 relacdo juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a
manutencdo do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade econdmico-
financeira do Empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo
caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenca.

O direito de resolucdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

No caso de Incumprimento de obrigacdes pecunidrias pela SCML por periodo superior a
seis meses ou quando o montante em divida exceda 25% (vinte e cinco por cento) do
preco confratual, excluindo juros, o direifo de resolucdo pode ser exercido mediante
declaracdo a SCML, produzindo efeitos 30 (trinta) dias apds a rececdo dessa declaracdo,
salvo se a SCML cumprir as obrigacdes em afraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora

a que houver lugar.

CASO FORTUITO OU DE FORGA MAIOR

Em caso fortuito ou de forca maior, o contraente atingido notificard, imediatamente, por
escrito a outra parte, fornecendo-lhe todas as informagdes relevantes no prazo de 10 (dez)
dias seguidos, através de carta registada com aviso de rececdo, para que de
colaboracdo as partes procedam ao seu apuramento e d determinacdo dos seus efeitos.
Se a parte afetada assim ndo proceder ndo poderd mais invocar os seus direitos, salvo se
o caso fortuito ou de forca maior a houver impedido também de solicitar oportunamente
o apuramento do facto.

A forca maior determina a prorrogacdo dos prazos de cumprimento das obrigacoes
contratuais afetadas pelo periodo comprovadamente correspondente ao impedimento

resultante da forca maior.

PROTECAO DE DADOS PESSOAIS

Sempre que a execucdo do contrato implicar a necessidade de tratamento de dados
pessoaqis recolhidos pela SCML, o adjudicatdrio obriga-se a apresentar garantias de
execucdo de medidas técnicas e organizativas adequadas, de forma que o fratamento
satisfaca os requisitos legais aplicdveis e assegure a defesa dos direitos dos titulares dos
dados.

Por “tratamento de dados pessoais” ou “fratamento”, entende-se: qualquer operacdo ou
um conjunto de operacoes efetuadas sobre dados pessoais ou sobre conjuntos de dados
pessoais, por meios automatizados ou ndo automatizados, tais como a recolha, o registo, a
organizacdo, a estruturacdo, a conservacdo, a adaptacdo ou alteracdo, a recuperacado,
a consulta, a utilizacdo, a divulgacdo por tfransmissdo, difusdo ou qualquer outra forma de
disponibilizacdo, a comparacdo ou interconexdo, a limitagcdo, o apagamento ou a

destruicdo.
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65.3. Para efeitos do fratamento de dados pessoaqis sob a responsabilidade da SCML, o

Adjudicatdrio obriga-se a:

65.3.1.

65.3.2.

65.3.3.

65.3.4.

65.3.5.

65.3.6.

65.3.7.

65.3.8.

65.3.9.

Proceder ao fratamento dos dados pessoais adequados, pertinentes e limitados ao
que for necessdrio relativamente d execucdo do objeto do presente procedimento
e somente durante o periodo de vigéncia do mesmo;

Tratar os dados pessoais de uma forma que garanta a sua seguranca, incluindo a
protecdo contra o seu fratamento ndo autorizado ou llicito e contra a sua perda,
destruicdo ou danificacdo acidental;

Informar, de imediato, a SCML assim que fiver conhecimento da ocorréncia de
qualquer incidente de seguranca no fratfamento;

Tratar os dados pessoais apenas mediante instrucdes expressas e documentadas da
SCML, a menos que seja legalmente obrigado a fazé-lo, informando nesse caso a
SCML desse requisito juridico antes do tratamento;

Assegurar que as pessoas autorizadas a tfratar os dados pessoadis assumiram
previamente um compromisso de confidencialidade ou estdo sujeitas a adequadas
obrigacdes legais de confidencialidade;

Adotar todas as medidas técnicas e organizativas adequadas para assegurar um
nivel de seguranca adequado aos riscos apresentados pelo tfratamento em causa,
incluindo, consoante o que for adequado: a pseudonimizacdo e a cifragem dos
dados pessoais; a capacidade de assegurar a confidencialidade, integridade,
disponibilidade e resiliéncia permanentes dos sistemas e dos servigcos de tratamento;
a capacidade de restabelecer a disponibilidade e o acesso aos dados pessoais de
forma atempada no caso de um incidente fisico ou técnico; um processo para
testar, apreciar e avaliar regularmente a eficdcia das medidas técnicas e
organizativas para garantir a seguranca do fratamento;

N&o contratar outro subcontratante sem que a SCML tenha dado, previamente e
por escritfo, autorizacdo para esse efeito;

Prestar assisténcia a SCML, através de medidas técnicas e organizativas adequadas,
de modo a permitir que esta cumpra a sua obrigacdo de dar resposta aos pedidos
dos titulares dos dados tendo em vista o exercicio dos seus direitos;

Prestar assisténcia & SCML, de acordo com a natureza do tratamento e a
informacdo ao dispor do Adjudicatdrio, no sentido de assegurar o cumprimento das
obrigacdes relativas, d aplicacdo de medidas de seguranca adequadas ao
fratamento dos dados pessoais, d noftificacdo atempada e fundamentada de
qualguer violagcdo de dados pessoais, e d avaliacdo prévia de impacto das

operacdes de fratamento previstas sobre a protecdo de dados pessodis;
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65.4.

65.5.

66.
66.1.

66.2.

67.
67.1.

65.3.10. Apagar ou devolver todos os dados pessoais & SCML, consoante opcdo expressa
da Entidade Adjudicante, depois de concluida a empreitada, relacionados com o
fratamento, apagando as cépias existentes, a menos que a conservacdo dos dados
seja legalmente exigida;

65.3.11. Disponibilizar d SCML todas as informacdes necessdrias para demonstrar o
cumprimento das obrigacdes previstas na presente cldusula, bem como facilitar e
contribuir para as auditorias, inclusive as inspecdes, conduzidas pela SCML ou por
outro auditor por esta mandatado.

O Adjudicatdrio obriga-se, ainda, a cooperar plenamente com a-SCML e a satisfazer as

respetivas solicitacoes, relativamente ao tfratamento de dados pessoais, e, em especial,

quando:

65.4.1. Um titular de dados pessoaqis exer¢ca os seus direitos ou cumpra as suas obrigacdes
nos termos da legislacdo aplicdvel, relativamente aos dados pessoais tratados pelo
Adjudicatdrio no dmbito do presente procedimento;

65.4.2. A SCML tenha de realizar diligéncias destinadas ao cumprimento de qualquer
avaliacdo, inquérito, notificacdo ou investigacdo, relativa ao tratamento de dados
pessoais no dmbito do presente procedimento.

A qualguer subcontfratante que venha a ser contratado pelo Adjudicatdrio, apds

autorizacdo escrita dada pela SCML para o efeito, impdem-se as mesmas obrigacdes em

matéria de protecdo de dados que as estabelecidas no presente procedimento para o

Adjudicatdrio, mantendo-se este, em todo o caso, plenamente responsdvel perante a

SCML pelo cumprimento das obrigacdes assumidas pelo subconfratante.

COMUNICAGOES E NOTIFICAGOES

Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto das nofificacdes e
comunicacdes entfre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos fermos do CCP,
para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.

Qualqguer alteracdo das informacdes de contacto constantes do contrato deve ser

comunicada d outra parte.

CODIGO DE CONDUTA DOS FORNECEDORES DA SANTA CASA DA MISERICORDIA DE LISBOA

No dmbito da Politica de Compras Sustentaveis da Santa Casa da Misericérdia de Lisboa,
o Adjudicatdrio fica obrigado a cumprir e fazer cumprir as normas do CODIGO DE CONDUTA
DOS FORNECEDORES DA SANTA CASA DA MISERICORDIA DE LISBOA em vigor, no exercicio das relacdes
comerciais estabelecidas com a mesma, constante do ANEXO B ao presente Caderno de

Encargos e disponivel para consulta em http://www.scml.pt.
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67.2.

68.

69.
69.1.

69.2.

70.
70.1.

70.2.

O Adjudicatdrio deverd entregar, com a outorga do confrato, a DECLARACAO DE
COMPROMISSO DO FORNECEDOR COM O CODIGO DE CONDUTA DOS FORNECEDORES DA SANTA CASA DA
MISERICORDIA DE LISBOA, através da qual procede a respetiva aceitacdo expressa, conforme

modelo constante também do ANExo C ao presente Caderno de Encargos.

CONTAGEM DOS PRAZOS
Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sdbados, domingos e dias

feriados.

GESTOR DO CONTRATO

A SCML designard um ou mais gestores do confrato, com a funcdo de acompanhar
permanentemente a sua execucdo.

O Adjudicatdrio deverd comunicar & SCML, até d data da entrega dos documentos de
habilitacdo, o nome do seu Representante, que servird de interlocutor para todas as fases

de execucdo do confrato.

FORO COMPETENTE E LEGISLAGAO APLICAVEL

Para dirimir quaisquer questdes ou litigios emergentes da interpretacdo, aplicacdo,
cumprimento ou incumprimento do disposto nos documentos relativos ao presente
procedimento de empreitada serd exclusivamente competente o Tribunal Administrativo
de Circulo de Lisboa com expressa renincia a qualquer outro, sendo a legislacdo
portuguesa a aplicdvel.

Em tudo o omisso no presente caderno de encargos observar-se-d o disposto no Cédigo

dos Contratos PUblicos e demais legislacdo aplicdvel.
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ANEXO A
PROJETO DE EXECUCAO
MAPA DE QUANTIDADES DE TRABALHO E MEMORIA DESCRITIVA

(DISPONIBILIZADO EM PDF)
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ANEXO B

C&pIGO DE CONDUTA DOS FORNECEDORES DA SANTA CASA DA MISERICORDIA DE LISBOA

(VERSAQ DISPONIBILIZADA EM FORMATO PDF)
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ANExo C
DECLARACAO DE COMPROMISSO DO FORNECEDOR COM O CODIGO DE CONDUTA DOS FORNECEDORES DA

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE LISBOA

DENOMINACAO DA EMPRESA:

NUMERO DE PESSOA COLETIVA:

MORADA (SEDE):

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL:

NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACAO PESSOAL:

MORADA:

CARGO:

Tendo recebido e tomado conhecimento do Cddigo de Conduta dos Fornecedores da Santa
Casa da Misericérdia de Lisboa, declara que se compromete a cumprir as suas normas, além das
obrigacdes assumidas no contrato de Empreitada para a Execugdo de Trabalhos no Hospital
Ortopédico de Sant’Ana da SCML celebrado com a Santa Casa da Misericérdia de Lisboa em

(indicar a data).

Data e Local

Assinatura do declarante e carimbo
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