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CADERNO DE ENCARGOS

Capitulo |

Disposi¢cbes gerais

Clausula 1.®
Objeto

1. O presente Caderno de Encargos faz parte integrante do contrato a celebrar na
sequéncia do procedimento de Ajuste Direto para Aquisicdo de Servicos no ambito do
Cadigo dos Contratos-CCP, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2018, de 29 de janeiro,
na sua atual redacgéo (18.2 verséao do diploma, contendo a Retificacao n.° 25/2021, de
21/07), que tem como objeto principal a aquisicéo de servigos para a Elaboracac dos
Projetos de Execucdo para Reabilitagdo do Bairro Anastacio Goncalves em Alcanena e
Bairro da Cantina em Vila Moreira,.

2. O Prego Base do presente procedimento & 19 900,00€ acrescido de IVA a taxa legal

em vigor;

Clausula 2.2
Contrato

1 - O contrato & composto pelo respetivo clausulado e seus anexos.
2 - O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:
a) Os suprimentos de erros e omissdes do Caderno de Encargos identificados pelos
concorrentes, desde que esses erros e omissoes, tenham sido expressamente aceites
pelo 6rgdo competente para a decisdo de contratar;
b) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao Caderno de Encargos;
c¢) O presente Caderno de Encargos;
d) A proposta adjudicada;
e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatério.
3 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas do n.° 2 da
presente clausula, a prevaléncia & determinada pela ordem pela qual sao indicados

nesse numero.
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4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.° 2 e o clausulado do
contrato e seus anexos, prevalecem o0s primeiros, salvo quanto aos ajustamentos
propostos de acordo com o art.® 99.° do Cddigo dos Contratos Publicos e aceites pelo
adjudicatario nos termos do disposto no art.? 101.° do referido diploma.

Clausula 3.2
Prazo do contrato
O contrato mantém-se em vigor até a entrega dos projetos de execucdo e a sua
aprovacdo pelo municipio tendo em consideragdo os prazos previstos na clausula
sétima, em conformidade com os respetivos termos e condicbes e o disposto na lei,
sem prejuizo das obrigagdes acessorias, nomeadamente a Assisténcia Técnica, que
devam perdurar para além da cessagéo do Contrato.

CAPITULO Ii
OBRIGAGOES CONTRATUAIS

SECCAO 1

Obrigagbes do prestador dos servicos

Subsecgio |

Disposi¢cdes gerais

Clausula 4.2
Obrigagtes principais do prestador dos servigos

1 — Sem prejuizo de outras obrigagbes previstas na legislagdo aplicavel, neste
Caderno de Encargos ou nas clausulas contratuais, da celebragdo do contrato
decorrem para o prestador de servigos as seguintes obrigagdes principais:

a) Obrigacao de elaborar o Projeto de Execugao para Reabilitacao do Bairro Anastacio
Gongalves em Alcanena e do Bairro da Cantina em Vila Moreira e prestar a Assisténcia
Técnica de acordo com as Condigbes Técnicas em anexo,
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2 — A titulo acessorio o prestador de servigos fica ainda obrigado, designadamente, a
recorrer a todos os meios humanos, materiais, informaticos e outros que sejam
necessarios e adequados a prestacao do servico, bem como ao estabelecimento do
sistema de organizacdo necessdrio a perfeita e completa execucéo das tarefas a seu

cargo.

Clausula 5.7

Forma de prestagao do servigo
1 — O adjudicatario devera entregar 0os exemplares completos dos documentos em
papel e em formato digital, conforme consta das condicoes técnicas deste caderno de
encargos.
2 — O adjudicatario devera executar os trabalhos integrantes da prestacao de servigos
com absoluta subordinagéo aos principios da ética profissional, isen¢ao, competéncia,
independéncia e zelo. Devera garantir o sigilo da informacéo obtida, quer por si proprio
quer pelo pessoal envolvido nos trabalhos (que a mesma venha a ter acesso),
comprometendo-se igualmente a naoc a utilizar para outros fins diferentes dos da
adjudicacao, e cumprir as condigdes fixadas para a execucao dos trabalhos, devendo
prestar todas as informacdes que lhe forem solicitadas.
3 — Para o acompanhamento da execugdo do contrato, o prestador de servi¢os fica
obrigado a realizar, reunides de coordenacao com o Municipio de Alcanena, caso as
mesmas se revelem necessarias, das quais deve ser lavrada ata a assinar por todos 0s
intervenientes na reuniao.
4— Todos os relatérios, registos, comunicagdes e demais documentos elaborados pelo
prestador de servicos devem ser integralmente redigidos em portugués.

Clausula 6.2
Prazo de prestacao do servico
1 — O prestador de servigos obriga-se a concluir a execucao dos servicos, com todos
os elementos necessarios, constantes deste caderno de encargos e da legislagdo em
vigor, no prazo total de 30 dias, correspondendo a execuc@o de Estudo Previo e
Projeto de Execucgéo.
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2 — O prazo previsto no nimero anterior pode ser prorrogado por iniciativa do
Municipio de Alcanena ou a requerimento do prestador de servigos devidamente

fundamentado.

Clausula 7.7

Rececdo dos elementos a produzir ao abrigo do contrato
1 — No prazo maximo de 45 dias, a contar da entrega, dos elementos referentes a
execugao do objeto do contrato, o Municipio de Alcanena procede a respetiva analise,
com vista a verificar se 0s mesmos reunem as caracteristicas, especificacbes e
requisitos técnicos necessarios e na proposta adjudicada, bem como outros requisitos
exigidos por lei.
2 — Na andlise a que se refere o nimero anterior, o prestador de servicos deve prestar
ao Municipio de Alcanena toda a cooperacao e todos os esclarecimentos necessarios.
3 — No caso de a analise a que se refere 0 n.° 1 ndo comprovar a conformidade dos
elementos entregues com as exigéncias legais, ou no caso de existirem discrepancias
com o definido neste Caderno de Encargos, o Municipio de Alcanena deve disso
informar, por escrito, o prestador de servigos.
4 — No caso previsto no nimero anterior, o prestador de servigos deve proceder, a
sua custa e no prazo razoavel que for determinado pelo Municipio de Alcanena as
alteracbes e complementos necessarios para garantir o cumprimento das exigéncias
legais e das caracteristicas, especificacoes e requisitos técnicos exigidos.
5 — Apds a realizacao das alteracoes e complementos necessarios pelo prestador de
servicos, no prazo respetivo, o Municipio de Alcanena procede a nova analise, nos
termosdon.® 1.
6 — Caso a andlise do Municipio de Alcanena a que se refere o n.° 1 comprove a
conformidade dos elementos entregues pelo prestador de servigos com as exigéncias
legais, e neles nao sejam detetadas quaisquer discrepancias com as caracteristicas,
especificacdes e requisitos técnicos definidos, deve ser emitida, no prazo maximo de
30 dias a contar do termo dessa analise, declaracdo de aceitagdo pelo Municipio de
Alcanena.
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7 — A emissdo da declaragdo a que se refere o numero anterior ndo implica a
aceitagdo de eventuais discrepancias com as exigéncias legais ou com as
caracteristicas, especificagdes e requisitos técnicos definidos.

Clausula 8.2
Transferéncia da propriedade

1 — Apo6s a entrega e pagamento do projeto, ocorre a transferéncia da posse e da
propriedade dos elementos a desenvolver ao abrigo do contrato para o Municipio de
Alcanena, incluindo os direitos autorais sobre todas as criagbes intelectuais abrangidas
pelos servicos a prestar.

2 — Pela cessdo dos direitos a que alude o numero anterior ndo e devida qualquer
contrapartida para além do preco a pagar nos termos do presente Caderno de
Encargos.

Clausula 9.2
Conformidade e garantia técnica
O prestador de servicos fica sujeito, com as devidas adaptacoes e no que se refere
aos elementos entregues ao Municipio de Alcanena em execugcdo do contrato, as
exigéncias legais, obrigacbes do fornecedor e prazos respetivos aplicaveis aos
contratos de aquisicao de bens mdveis, nos termos do Codigo do Contratos Publicos e
demais legislagao aplicavel.

Subseccao Il

Dever de sigilo

Clausula 1022
Objeto do dever de sigilo
1 — O prestador de servicos deve guardar sigilo sobre toda a informacac e
documentacao, tecnica e nao tecnica, comercial ou outra, relativa ao Municipio de
Alcanena de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em relagéo com a execugao do
contrato.
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2 — A informacao e a documentagdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser
transmitidas a terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que
nao o destinado direta e exclusivamente a execucao do contrato.

3 — Exclui-se do dever de sigilo previsto a informagéo e a documentagdo que fossem
comprovadamente do dominio publico a data da respetiva obtencio pelo prestador de
servicos ou gue este seja legalmente obrigado a revelar, por forga da lei, de processo
judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas
competentes.

Clausula 11.2
Prazo do dever de sigilo
O dever de sigilo mantém-se em vigor indefinidamente, até autorizacdo expressa em
contrario do Municipio de Alcanena, a contar do cumprimento ou cessacgdo, por
qualquer causa, do contrato, sem prejuizo da sujeicAo subsequente a quaisquer
deveres legais relativos, designadamente, a protegio de segredos comerciais ou da
credibilidade, do prestigio ou da confianga devidos as pessoas coletivas.

Secgao ll

Obrigagdes do Municipio de Alcanena

Clausula 12.2
Preco contratual

1 — Pela prestacao dos servigos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das
demais obrigagbes constantes do presente Caderno de Encargos, o Municipio de
Alcanena deve pagar ao prestador de servigos o prego constante da proposta
adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em vigor, se este for legalmente devido.

2 — O preco referido no numero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas
cuja responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida ao contraente publico.
(incluindo as despesas de alojamento, alimentagao e deslocagao de meios humanos,
despesas de aquisicao, transporte, armazenamento e manutencao de meios materiais
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bem como gquaisquer encargos decorrentes da utilizagdo de marcas registadas,
patentes ou licencas e apresentacao do projeto.
3 — O preco a que se refere o n° 1 deve ser dividido nos seguintes termos:
a) Apés entrega e aprovagéo do Estudo prévio- 35%
b) Apés entrega e aprovagéo do Projeto de Execugao - 50%
c) Em fase de Assisténcia Técnica — 15%, correspondendo

e A fase de formacédo do contrato até a adjudicacdo da obra — 5%

» A fase de execucao da obra — 10%
4- Caso por motivo de execucdo das respetivas obras em tempos diferentes, o
pagamento dos valores mencionados no numero anterior podera ser efetuado
parcialmente, considerando a sua divisdo de forma equitativa pelos projetos dos dois
bairros .

Clausula 13.7
Condicdes de pagamento

1 — A(s) quantia(s) devidas pelo Municipio de Alcanena nos termos da clausula
anterior, deve(m) ser paga(s) no prazo de 30 dias apés a rececdo pelo Municipio de
Alcanena das respetivas faturas, as quais s6 podem ser emitidas apos o vencimento
da obrigacéo respetiva.

2 — Para os efeitos do numero anterior, a obrigagéo respetiva considera-se vencida
com a aprovacéo do Estudo Prévio e no caso do Projeto de Execugao, no prazo de 45
dias apos a entrega deste pelo prestador de servicos ou apos a sua aprovacgao pelo
municipio caso ocorra primeiro, ao abrigo do contrato e de acordo com proposta
adjudicada.

3 — Em caso de discordancia por parte do Municipio de Alcanena quanto aos valores
indicados nas faturas, deve esta comunicar ao prestador de servicos, por escrito, 0s
respetivos fundamentos, ficando o prestador de servicos obrigado a prestar 0s

esclarecimentos necessarios ou proceder a emissao de nova fatura corrigida.

Capitulo Il

Penalidades contratuais e resolucgao
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Clausula 14.2

Penalidades contratuais
1 — Pelo incumprimento de obrigagoes emergentes do contrato, o Municipio de
Alcanena pode exigir do prestador de servigos 0 pagamento de uma pena pecuniaria,
de montante a fixar em funcao da gravidade do incumprimento, nos seguintes termos:
a) Pelo incumprimento das datas e prazos de entrega dos elementos referentes do
contrato, 1 %° {um por mil) por cada dia Util de atraso ate ao limite de 20% do valor
contratual.
2 — Em caso de resolucdo do contrato por incumprimento do prestador de servigos, o
Municipio de Alcanena pode exigir-lhe uma pena pecunidaria de até 5% do valor
contratual.
3 — Ao valor da pena pecuniaria prevista no numero anterior sdo deduzidas as
importancias pagas pelo prestador de servicos ao abrigo da alinea a) do n.° 1,
relativamente aos servigos cujo atraso na respetiva conclusio tenha determinado a
resolucao do contrato.
4 — Na determinacao da gravidade do incumprimento, o Municipio de Alcanena tem
em conta, nomeadamente, a duracio da infracdo, a sua eventual reiteracdo, o grau de
culpa (dolo ou negligéncia) do prestador de servicos e as consequéncias do
incumprimento.
5 — O Municipio de Alcanena pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do
contrato com as penas pecuniarias devidas nos termos da presente clausula.
6 — As penas pecuniarias previstas na presente clausula ndao obstam a que o
Municipio de Alcanena exija uma indemnizacio pelo dano excedente.

Clausula 15.2

Forga maior
1 — N&o podem ser impostas penalidades ao prestador de servigos, nem € havida
como incumprimento, a nao realizacao pontual das prestagfes contratuais a cargo de
qualquer das partes que resulte de caso de forga maior, entendendo-se como tal as
circunstancias que impossibilitem a respetiva realizacéo, alheias & vontade da parte
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afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data da celebragao do contrato e
cujos efeitos nao Ihe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

2 — Podem constituir forga maior, se se verificarem os requisitos do numero anterior,
designadamente, tremores de terra, inundagées, incéndios, epidemias, sabotagens,
greves, embargos ou blogueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e
determinacdes governamentais ou administrativas injuntivas.

3 — Nao constituem for¢a maior, designadamente:

a) Circunstancias que ndo constituam forga maior para os subcontratados do prestador
de servigos, na parte em gue intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do prestador de servigos ou a
grupos de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de
sociedades dos seus subcontratados;

c) Determinagbes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza
sancionatoria ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo prestador de
servigos de deveres ou onus que sobre ele recaiam;

d) Manifestagdes populares devidas ao incumprimento pelo prestador de servigos de
normas legais;

e) Incéndios ou inundacdes com origem nas instala¢cdes do prestador de servicos cuja
causa, propagacdo ou proporgdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao
incumprimento de normas de seguranca,

f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do prestador de servigos nao
devidas a sabotagem;

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4 — A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forca maior
deve ser imediatamente comunicada a outra parte.

5 — A forga maior determina a prorrogagio dos prazos de cumprimento das
obrigacbes contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente
correspondente ao impedimento resultante da forga maior.

Clausula 16.2

Resolucao do contrato
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1 — Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucio previstos na lei os contratantes

podem resolver o contrato, a titulo sancionatério, no caso de algum deles violar de

forma grave ou reiterada qualguer das obrigaces que lhe incumbem.

Capitulo IV

Caugdo e seguros

Clausula 17.7
Caucao
1- Nao & exigida a prestag@o de caugédo para a presente aquisicAo de servigos,

havendo lugar a retengao de 5% no valor dos pagamentos.

Clausula 18.2
Seguros
1- O adjudicatario efou respectivos técnicos devem fazer prova do cumprimento
das exigéncias constantes da Lei n.° 31/2009 de 03/07 na sua atual redaccao
(versdo dada pela Lei n° 25/2018 de 14/06) em matéria de seguros de
responsabilidade civil)

Capitulo V

Resolucgao de litigios

Clausula 19.2
Foro competente
1- Para resolugcao de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a
competéncia do Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria, com expressa rentincia

a qualguer outro.

Capitulo VI

Disposicoes finais
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Clausula 20.°
Subcontratacido e cessao da posi¢ao contratual
A subcontratagdo pelo prestador de servicos e a cessao da posigao contratual por
qualquer das partes depende da autorizagdo da oufra, nos termos do Codigo dos
Contratos Publicos.

Clausula 21.2
Comunicagoes e notificacoes
1 — Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacoes e
comunicacoes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do
Codigo dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma,
identificados no contrato.
2 — Qualquer alteragédo das informacdes de contacto constantes do contrato deve ser

comunicada a outra parte.

Clausula 22.7
Esclarecimentos
O Municipio de Alcanena fornecerd, a pedido do adjudicatario, os elementos e/ou
esclarecimentos que tenha disponiveis.

Clausula 23°
Contagem dos prazos
Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e
dias feriados.

Clausula 24*
Legislagao aplicavel
1 - Em tudo o omisso nas clausulas deste Caderno de Encargos e seus anexos,
observar-se-a no contrato o disposto no:
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- Codigo dos Contratos Publicos (CCP) aprovado pelo Decreto-Lei 18/2008
de 29 de janeiro na sua atual redacao (18.2 versdo do diploma, contendo a
Retificagao n.° 25/2021, de 21/07);

- Portaria 701-H/2008 de 29/07- Instrugbes para elaboragao de projectos de
obras;

- Lei n.% 31/2009 de 03/07 na sua atual redaccdo (versdo dada pela Lei n.°
25/2018 de 14/08) - Qualificagao profissional exigivel aos técnicos
responsaveis pela elaboragdo e subscricio de projetos, coordenacao de
projetos.

- Outra legislagdo aplicavel para o tipo de obra em causa e seu
enquadramento para efeitos de financiamento;

2 - A adjudicacdo do presente procedimento de contratacio fica ainda sujeita &
verificacdo do disposto na Lei n.° 8/2012 de 21 de fevereiro, nomeadamente a

existéncia de Fundos Disponiveis;

3 - O adjudicatario no ambito do contrato de prestacdo dos servigos a prestar esta
obrigado a adogao de todas as medidas necessarias ao cumprimento do Regulamento
Geral sobre a Proteccao de Dados, UE 2016/679 do Parlamento Europeu e do
Conselho de 27/04/2016.
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CONDICOES TECNICAS - PARTE |

PROGRAMA PRELIMINAR
1. Objectivos
1.1 - Pretende-se a elaboragdo dos Projetos de Execugéo para Reabilitacao do Bairro
Anastacio Gongalves em Alcanena e do Bairro da Cantina em Vila Moreira,
(propriedade do municipio e em situacdo de arrendamento), incluindo todos os
trabalhos necessarios a reabilitacdo das habitagdes com vista & melhoria das
condigbes de habitabilidade, acessibilidade e sustentabilidade e cuja despesa seja
essencialmente enquadravel e elegivel no programa 1.° DIREITO - PROGRAMA DE
APOIO AO ACESSO A HABITAGAQ, considerando os limites méximos e os valores de
referéneia aplicdveis a cada solugdo habitacional nos termos do Decreto-Lei n.?
37/2018 e demais legislacao aplicavel;
1.2- As intervencbes a propor deverdo estar compatibilizadas com as intervengoes
previstas no dmbito dos projetos de Melhoria da Eficiéncia Energetica em Fogos de
Habitagao Social no Bairro Anastacio Gongcalves e Bairro da Cantina cuja obra se
encontra em curso.
1.3- As obras de reabilitacdo das habitagdes, a propor deverao integrar solugoes de
melhoria da acessibilidade, exigiveis nos termos das normas técnicas legalmente
aplicaveis e de sustentabilidade ambiental conducentes a uma utilizagao racional da
energia € da agua e a maximizacdao da eficiéncia no uso das mesmas, no
enquadramento possivel considerando a arquitetura das habitacoes existentes.
1.4- O projetista devera ainda avaliar/propor solugao para melhoria das acessibilidades
exteriores no acesso as habitagdes, atendendo as condicionantes existentes.

2. Caracteristicas da obra

2.1- Os prédios e respetivas fracoes a reabilitar, correspondem a 17 fogos no Bairro
Anastacio Gongalves e 10 fogos no Bairro da Cantina.

2.2- O projetista devera avaliar a necessidade e propor a interven¢ao nos espagos,
procedendo a sua reabilitagdo devendo cada uma das opgoOes apresentadas ser

devidamente justificada.
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4. Condicionantes

4.1. Devera ser tido em consideracao a abordagem ja efetuada no &mbito dos projetos
de Melhoria da Eficiencia Energética em Fogos de Habitagdo Social no Bairro Dr.
Anastacio Gongalves e no Bairro da Cantina em Vila Moreira, cuja obra se encontra em
execucao, efetuando-se a devida compatibilizacao.

4.2- O fornecimento do levantamento topografico, (existe o levantamento dos fogos
efetuado no ambito do projeto mencionado no ponto anterior) caso necessario, & da
responsabilidade do adjudicatario.

5. Estes projetos serdo objeto de candidatura a financiamento comunitario no ambito
do 1.° DIREITO - PROGRAMA DE APQOIO AO ACESSO A HABITACAO devendo as
opgoes de projeto ser orientadas no sentido de maximizar a possibilidade de obter o
referido financiamento.

6. Na elaboragao do Projeto devera ser tido em consideracdo para além de toda a
legislacao vigente sobre a matéria, as demais orientacdes emanadas pelo Instituto da
Habitagéo e da Reabilitacao Urbana (IHRU) que devem ser consultadas pelo projetista.
6- O prazo de execucdo do projeto € no maximo de 30 dias de acordo com ©
determinado no presente Caderno de Encargos.

7- Elementos informativos disponibilizados em anexo ao Caderno Encargos:

- Planta de localizagao dos Bairros;
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FASEAMENTOACOMPANHAMENTO DO PROJETO

1 - Faseamento da Elaboracao do(s) Projeto(s)

1.1- Havendo lugar a contrato escrito, a contagem do prazo da prestacao de servigos

sera iniciada apds a assinatura do mesmo;

1.2- O projeto deve ser apresentado em duas fases: Estudo Prévio e Projeto de
Execucao.

1.3- O projetista devera apresentar as fases do projeto nos prazos maximos
seguintes:
Estudo Prévio — 10 dias contados do inicio da prestagao dos servicos;

Projeto de Execucdo — 20 dias contados a partir da comunicagao da aprovacao

do Estudo Prévio;

1.4 — Ap6s a entrega do Estudo Prévio, suspende-se a contagem do prazo até a
comunicacio ao adjudicatario da respectiva aprovacdo, pelo Municipio de Alcanena.
1.5- Os projetos de cada um dos Bairros devem ser preparados de forma
outonomizavel por forma a que o municipio possa decidir pelo lancamento de um unico
CONCUrso ou concursos separados para contratacao das respetivas empreitadas, em
funcao das necessidades.

2 - Elementos do projecto a elaborar

2.1- As pecas escritas e desenhadas e outros elementos informativos constituintes de
cada fase do projecto serdo as necessdrias a possibilitar ao dono de obra a facil
apreciacdo das solugdes propostas, a conveniente definicao e dimensionamento da
obra, o esclarecimento do modo da sua execucao etc, devendo ser apresentados os
elementos gerais e especiais necessarios referidos na Portaria 701-H/2008 de
29/07, bem como os constantes da legislacao aplicavel a respectiva obra.

2.2 — O Projecto ao nivel do Estudo Prévio deve ter o desenvolvimento previsto na
portaria mencionada no nimero anterior.
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2.3 — O Projecto ao nivel de “Projecto de Execucdo” além do desenvolvimento
previsto na portaria 701-H/2008 mencionada, deve ainda incluir todos os elementos
necessarios ou obrigatérios nos termos da legislagao em vigor nomeadamente:

- Plano de Seguranga e Salide em fase de projecto com indicagdo do
Coordenador de Seguranca;

- Plano de Prevencao e Gestio de Residuos de Construgcdo e Demoligdo
(RCD}, nos termos da legislagao aplicavel;

O projecto de execugéo incluira ainda:

- Descricdo dos trabalhos preparatérios ou acessérios nos termos do Cédigo
dos Contratos Piblicos (CCP).

- Declaragdo com justificagdo do prego nos termos do art.” 47.° do CCP e de que
nao foi efetuada a consulta preliminar ao mercado prevista no art.° 35-A do CCP;
- Declaragcao que justifique a ndo aplicabilidade, se for o caso, dos elementos
previstos no n.° 5 do art.” 43.° do CCP;

- Outros elementos da competéncia do Projectista nos termos do CCP;

2.4- E da responsabilidade do adjudicatario (incluindo os custos com taxas e outros) a
elaboragao /preparacdo e apresentacdo dos processos junto de entidades exteriores
ao municipio para obtencéo dos pareceres efou aprovagado do projeto, necessarios a
execucao da obra;

2.5- E ainda da responsabilidade do projetista considerando-se incluido nos custos do
projeto a obtencao do Certificado e Pré certificado Energético.

3 — Termos de responsabilidade

3.1 — Todos os projectos de especialidade devem vir acompanhados do Termo de
Responsabilidade assinado;

3.2 - O Coordenador do Projecto deve entregar Termo de Responsabilidade gue
ateste a compatibilidade entre os varios projectos de especialidade.

3.3- E exigivel aos técnicos responsaveis pela elaboracgao, subscricao e
coordenagao do projeto o cumprimento da Lei n.% 31/2009 de 03 de julho na sua atual
redacdo (versao dada pela Lei 25/2018 de 14/08);

4 — Elementos a entregar pelo projectista
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4.1- Do Estudo Prévio serao entregues pelo adjudicatario, 2 exemplares em papel e 1
exemplar em suporte informatico, com vista a sua analise e aprovacgao.
4.2— Do Projecto de Execucao serdo entregues:

- Inicialmente 2 exemplares em papel & uma copia em suporte informatico com
todo o conteldo do projecto devidamente discriminado e identificado, com vista a sua
analise.

- Caso nédo haja alteragdes, serdo entregues mais um exemplar em papel (trés
no total).

- Caso tenha havido alteragbes trés exemplares das pecas escritas e

desenhadas e novo suporte informatico.
4.3 - O suporte informatico (editavel+ndo editavel) deve ser compativel com Autocad
e/ou outro suporte existente no municipio no caso de pecas desenhadas e
Word/Excel/pdf no caso de pecas escritas, e devidamente organizado por forma a
facilitar a disponibilizacdo dos seus elementos na Plataforma Electronica de
contratacéo do municipio no ambito do Cédigo dos Contratos Publicos.

5 — Dlvidas e esclarecimentos

Durante a elaboracéo do Projecto nas suas diferentes fases, as dlvidas levantadas e
as solugbes a adoptar deverao ser dialogadas e discutidas com o Municipio de
Alcanena.

A equipa técnica devera manter o didlogo com o Municipio colocando a apreciacao
deste qualquer questdo relevante na elaboragao do Projecto e prestando todas as
informagdes ou esclarecimentos que se revelem necessarios.

6 — Correcgdes ao projecto

O adjudicatario através da Equipa Técnica é responsavel pela elaboracéao de qualquer
correccao a efectuar ao Projecto decorrente de qualquer erro ou omissao da sua
responsabilidade, ou que forem impostos por entidades concessionarias e outras.

7 — Assisténcia Tecnica

7.1- Na fase do procedimento de formagéo do contrato, e até & adjudicacéo da obra, a
Assisténcia técnica do Projetista ao Dono da Obra compreende as atividades
seguintes:

a) Esclarecimento de dividas relativas ao projeto durante a preparag¢éao do processo do
concurso para adjudicacio da empreitada ou fornecimento,

Cademo de Encargos 187 14



il MUNICIPIO DE ALCANENA

E Divizae de Planearments ¢ Gestan de Obras Municipais

*e.,.,mﬁ Ajuste Direto para Aquisicio de Servigos n.° 03/2022/DPGOM — Elaboracio dos Projetos de
Execugéo para Reabilitagéo do Bairro Anastacio Gongalves em Alcanena e Bairro da Cantina em Vila
Moreira

b) Prestacao de informacdes e esclarecimentos solicitados por candidatos a
concorrentes, sob a forma escrita e exclusivamente por intermédio do Dono da Obra,
sobre problemas relativos a interpretacao das pecas escritas e desenhadas do projeto
e nomeadamente a analise de erros e omissdes apresentados pelos concorrentes em
sede de concurso, € 0 seu suprimento, caso aprovados, nos termos e prazos do CCP.
7.2 — Durante a execugao da obra, a assisténcia técnica compreende:

a) Esclarecimento de duvidas de interpretacdo de informacbes complementares
relativas a ambiguidades ou omissoes do projeto, bem como elaboragdo das pecas de
alteragao do projeto necessarias a respetiva correcdo e a integral e correta
caracterizacao dos trabalhos a executar no ambito da referida correcéo;

b) Apreciacao de documentos de ordem técnica apresentados pelo empreiteiro ou
Dono da Obra, incluindo, quando apropriado, a sua compatibilidade com o projeto:

c) Proceder, concluida a execucéo da obra, & elaboracdo das Telas finais a ela
respeitantes, verificando a conformidade das mesmas com o projeto de execucéo e
das eventuais alteracées nele introduzidas, de acordo com as informagoes fornecidas

pelo Dono da Obra.,

8- Disposicoes Finais
Qualquer guestdo nao considerada sera dirimida nos termos da lei ou por acordo entre
o Projetista e o Municipio de Alcanena.

O Vereador
(No uso de competéncias delegadas pelo Despacho 22017 de 27/10/2021)
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