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SIMDOURO - SANEAMENTO DO GRANDE PORTO S.A.

AQUISICAO DE SERVICOS PARA ELABORACAO DO PROJETO DE EXECUCAO
“AR 044 P2 - REMODELACAO DA ETAR DE PONTE DA RIBEIRA”

CONCURSO PUBLICO
CADERNO DE ENCARGOS

| OBJETO DO CONCURSO

I. O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar que tem
como objeto principal a Aquisicao de Servicos para a elaboragao do projeto de execucao “AR 044 P2
— Remodelagio da ETAR de Ponte da Ribeira”, a seguir designada abreviadamente por Projeto.

2 ELEMENTOS DO CONTRATO

2.1 O contrato integra os seguintes elementos:
a) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelo(s)
concorrente(s) e expressamente aceites pelo 6rgao competente para a decisao de contratar,

nos termos do disposto no artigo 50.° do Codigo dos Contratos Publicos;
b) Os esclarecimentos e as retificagoes relativos ao caderno de encargos;
c) O presente caderno de encargos e os seus anexos;
d) A proposta adjudicada;
e) Os esclarecimentos sobre a proposta prestados pelo adjudicatario.

2.2 Sem prejuizo do disposto no nimero seguinte, em caso de divergéncia entre os varios documentos
que integram o contrato, a prevaléncia é determinada pela ordem por que vém enunciados na clausula
2.1.

2.3 Os ajustamentos propostos pela entidade adjudicante nos termos previstos no artigo 99.° do Caédigo
dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos previstos no artigo 101.° do mesmo
diploma legal prevalecem sobre todos os documentos previstos na clausula 2.1.

3 DISPOSICOES POR QUE SE REGE A AQUISICAO DE SERVICOS

3.1 Na execucao do contrato da aquisi¢ao de servicos a que se refere o presente Caderno de Encargos
observar-se-3o:

a) O Codigo dos Contratos Publicos, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de
janeiro, alterado pela Lei n.° 59/2008, de || de setembro, pelo Decreto -Lei n.° 223/2009, de | |
de setembro, pelo Decreto-Lei n.° 278/2009, de 2 de outubro, pela Lei n.° 3/2010, de 27 de abril,

Caderno de Encargos.
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pelo Decreto-Lei n.° 131/2010, de 14 de dezembro, pela Lei n.° 64 -B/201 |, de 30 de dezembro,
pelo Decreto-Lei n.° 149/2012, de 12 de julho, pelo Decreto-Lei n.° 214-G/2015, de 2 de outubro
e Decreto-Lei n.° 11 1-B/2017, de 31 de agosto, e pela Lei n.° 30/2021, de 21 de maio, doravante
designados conjuntamente CCP;

A Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada (e republicada) pela Lei n.° 40/2015, de | de junho, e
alterada pela Lei n.° 25/2018, de 14 de junho (Qualificagao profissional exigivel aos técnicos
responsaveis pela elaboragao e subscricio de projetos, pela fiscalizagao de obra e pela diregao
de obra, que nao esteja sujeita a legislagao especial, e os deveres que lhes sao aplicaveis);

A Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho (Categoria da Obra, Conteldo do projeto de
execucao, bem como os procedimentos e normas a adotar na elaboracao e faseamento de
projetos de obras publicas);

O Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagaio complementar;

Ao Regime Geral da Gestao de Residuos, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 102-D/2020, de 10 de
dezembro;

Outros diplomas legais, normas, codigos e regulamentos em vigor, quer sejam de caracter
técnico, fiscal ou laboral, nacionais ou comunitarios, aplicaveis a presente aquisicao de servicos;

O estipulado no contrato e em todos os documentos que dele fazem parte integrante, ou
quaisquer aditamentos que venham a ser estabelecidos.

4 DISPOSICOES GERAIS

4.1 DEFINICOES

4.1.1 Para efeitos do presente Caderno de Encargos considera-se as seguintes definigoes:

a)

b)

“Assisténcia técnica” significa as prestagoes acessoérias a realizar pelo Cocontratante, adiante
também designado por Projetista, perante o Dono da Obra, sem prejuizo do cumprimento de
outras obriga¢oes legais ou contratuais que lhe incumbam, que visam, designadamente, assegurar
a correta execugao da obra, a conformidade da obra executada com o projeto e com o caderno
de encargos e o cumprimento das normas legais e regulamentares aplicaveis. A Assisténcia
Técnica consiste, entre outras atividades, na prestacao de informagoes e esclarecimentos, bem
como no acompanhamento da execugao da obra, a prestar pelo Coordenador de Projeto e pelos
Autores do Projeto ao Dono da Obra, ou quando previsto, ao empreiteiro geral, a qual deve
realizar-se, sempre que for solicitado, ou quando tal se revele necessario, e preferencialmente,
de forma presencial, podendo ocorrer:

i)  durante a fase de preparagio do procedimento de formagao de um contrato publico;

ii)  durante a fase de formagio do contrato publico, em particular, na resposta a
esclarecimentos e a erros e omissoes apresentados por interessados ou candidatos, e
durante a apreciagao das propostas, visando nomeadamente a correta interpretagao do
projeto e a escolha do Cocontratante; ou

iii) durante a execucio da obra;

“Coordenador de seguranca e salde em fase de projeto” significa a pessoa singular ou coletiva
que executa, durante a elaboragio do projeto, as tarefas de coordenagio em matéria de

Caderno de Encargos.
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seguranca e saude, previstas na legislagao aplicavel;

c) “Equipamento” significa todo e qualquer equipamento mecanico, metalomecanico,
eletromecanico, elétrico e eletronico e outros artigos de qualquer natureza, e respetivas
interligacoes, que deverao tornar-se parte integrante da “Obra”.

d) “Estudo” significa o resultado dos trabalhos ou parte deles realizados pelo Cocontratante, objeto
da presente Aquisicao de Servigos;

e) “Obra” significa o objeto do Projeto nos termos deste Caderno de Encargos;

f) “Procura” significa o conjunto de atividades, a cargo do Empreiteiro, em resultado das quais se
fixam, em definitivo, ap6s aprovagao do Dono de Obra, as origens e as caracteristicas do
“Equipamento” e o seu fornecimento até a fase de “Pronto para Utilizagao”, inclusive;

g) “Técnico” significa a pessoa singular cujas qualificagdes a habilitam a desempenhar fungoes de
elaboragio, subscrigao e coordenagao de projetos, nos termos da Lei n.” 31/2009, de 3 de julho,
na redagao em vigor, com inscri¢ao valida em associagao publica profissional, quando obrigatoria.

5 ENTIDADES INTERVENIENTES
5.1 Além do Contraente Publico e do Cocontratante, sio entidades intervenientes na execugio do
Contrato de Fiscalizagao, as seguintes:
- o(s) Autores de Projeto, se distintos do Cocontratante;
- outros intervenientes que o Contraente Publico entenda fazer participar.
5.2 Outras entidades com jurisdigao nos diversos aspetos relacionados com o Projeto, nomeadamente:

(Incluir na lista entidades especificas que possam ser afetadas pela execugao da empreitada, na
sequéncia da elaboragao do Projeto objeto da presente Aquisicao de Servigos ou Entidades as quais
sera necessario submeter qualquer tipo de parecer ou pedido de licenciamento)

- Agéncia Portuguesa do Ambiente - APA;

- Camara(s) Municipal(is) de Arouca;

6 SERVICOS COMPREENDIDOS NA AQUISIGAO DE SERVICOS

6.1 A presente aquisicio de servicos compreende a elaboragao do projeto de execugao “AR 044 P2 —
Remodelagao da ETAR de Ponte da Ribeira”, correspondente a remodelagcio da ETAR de Ponte da
Ribeira, atualmente em funcionamento no Municipio de Arouca.

6.2 O enquadramento e descricio dos objetivos e caracteristicas gerais do projeto objeto da presente
aquisi¢ao de servigos encontram-se apresentados no ANEXO I do presente caderno de encargos.

6.3 Os servicos objeto do presente procedimento compreendem o desenvolvimento das seguintes fases:

v" Revisdo e desenvolvimento do Estudo Prévio de viabilidade presente no Anexo | do
presente, de acordo com o estabelecido na clausula 9.1 deste Caderno de Encargos;

v" Elaboragdo do(s) Projeto(s) de Execugdo, de acordo com o estabelecido na clausula 9.2
deste Caderno de Encargos;

v Elaboragio do Plano de Seguranca e Saide e Compilagio Técnica da fase de Projeto;

Caderno de Encargos.
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v" Elaboracio do Plano de Gestao Ambiental e Plano de Prevencao e Gestiao de Residuos da
Construcao e Demolicio;

v’ Elaboragio da estimativa or¢amental para a empreitada correspondente ao Projeto a
elaborar, para efeitos de fundamentagio do preco base a estabelecer no respetivo
procedimento de concurso da empreitada;

v Execugio dos trabalhos auxiliares incluidos no prego global, de acordo com o estabelecido
na clausula 9.8 do presente Caderno de Encargos

v" Elaboragio dos processos de licenciamento e autorizagdes necessarios (APA, CCDR, ICNF,
IP, CCRA, etc.) e eventuais aditamentos;

v Elaboragio dos Processos de Concurso para langamento das empreitadas;

v' Assisténcia Técnica, em conformidade com o disposto na cldusula 9.9 deste Caderno de
Encargos.

7 PRAZO DA PRESTAGCAO DO SERVICO

7.1 O Cocontratante obriga-se a concluir a execugao do Projeto, em estrito cumprimento de todas as
obrigacoes do presente Caderno de Encargos, no prazo de 100 (cem) dias, a contar da data a fixar no
contrato.

7.2 Para além do prazo global de execugao dos projetos, fixado na clausula anterior, consideram-se como
vinculativos os seguintes prazos parciais:

a)

b)

<)

d)

g

Entrega do Estudo Prévio de acordo com o estabelecido na clausula 9.1, em condi¢oes de ser
aprovado: 25 (vinte e cinco) dias a contar da data de inicio de produgao de efeitos do contrato;

Entrega do Projeto de Execugido de acordo com o estabelecido na clausula 9.2, em condi¢bes de
ser aprovado: 100 (cem) dias a contar da data de inicio de produgao de efeitos do contrato;

Entrega do Plano de Seguranga e Saiide e Compilagao Técnica de acordo com o estabelecido na
clausula 9.3, em condi¢6es de serem aprovados: 100 (cem) dias a contar da data de inicio de
producao de efeitos do contrato;

Entrega do Plano de Gestao Ambiental e Plano de Prevencao e Gestao de Residuos de
Construgao, de acordo com o estabelecido nas clausulas 9.4 e 9.5, respetivamente, em condi¢Ses
de serem aprovados: 100 (cem) dias a contar da data de inicio de produgiao de efeitos do
contrato;

Entrega das pegas do procedimento de concurso, de acordo com o estabelecido na clausula 9.6,
em condigoes de serem aprovadas: até ao final do termo fixado na clausula 7.1;

Assisténcia Técnica na fase do procedimento de formagao do contrato até a adjudicagao da obra;

Assisténcia Técnica na fase de execucio na fase de Obra, até a Recec¢io Provisoria.

7.3 O prazo ndo sofrera paragens aquando da entrega de cada uma das partes do Projeto, pelo que o
mesmo devera prosseguir independentemente da aprovagao por parte do Contraente Publico, desde
que nao seja ultrapassado o prazo definido na clausula 10.1.1 do presente Caderno de Encargos para
a aprovagao pelo Contraente Publico das referidas partes do Projeto.

7.4 A contagem de tempo nao sofrera interrupgao durante as diligéncias que o Contraente Publico realize

Caderno de Encargos.
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para tentar ter acesso a estudos ou projetos que tenham sido solicitados pelo Cocontratante.

7.5 Desde que nao resulte no incumprimento do prazo previsto na clausula 7.1, os prazos previstos na
clausula 7.2, com excecao do previsto na alinea e), podem ser prorrogados pelo Contraente Piblico a
requerimento do Cocontratante devidamente fundamentado, apresentando discriminadamente os
motivos que justifiquem o pedido formulado.

7.6 Sempre que seja indispensavel introduzir alteragoes, durante a realizagao do Projeto, por razées nao
imputaveis ao Cocontratante, as datas previstas para a ultimagao das partes subsequentes aquela em
que a alteracgao foi introduzida serao prorrogadas, se necessario, periodo equivalente ao concedido ao
Cocontratante para executar as alteragoes determinadas.

7.7 A prorrogacgao dos prazos nos termos da clausula determina, por periodo equivalente, a prorrogagao
do prazo da prestagao de servigos previsto na clausula 7.1.

8 OBRIGAGCOES DO COCONTRATANTE

8.1 Sem prejuizo de outras obrigagoes previstas na legislagao aplicavel, no Caderno de Encargos ou nas
clausulas contratuais, da celebragio do contrato decorrem para o Cocontratante, as seguintes
obrigacoes principais:

a)

g)

h)

Executar o Projeto que |he for adjudicado, tal como descrito nas clausulas deste Caderno de
Encargos, com absoluta subordinagao aos principios da ética profissional, isengao, independéncia,
zelo e competéncia;

Cumprir as condigdes fixadas para a execugao do Projeto;
Sujeitar-se a acao fiscalizadora do Contraente Publico;
Garantir o sigilo quanto a informacao a que o pessoal envolvido nos trabalhos venha a ter acesso;

Proceder a entrega dos documentos correspondentes ao Projeto, de acordo com os prazos
contratualizados;

Prestar as informagoes que forem solicitadas pelo Contraente Publico;

Realizar todos os trabalhos enumerados na adjudicagao, nas condi¢des de prazo e prego
contratados, competindo-lhe ainda elaborar, sem direito a indemnizagao, todos os estudos
subsidiarios necessarios a um perfeito esclarecimento do Projeto;

Proceder as alteragoes que venham a ser necessarias introduzir, nos termos no presente caderno
de encargos;

Disponibilizar o numero suficiente de técnicos com qualificagao técnico-cientifica adequada, de
forma a garantir uma correta articulagao entre os prestadores de servicos e os representantes
do Contraente Publico;

A titulo acessorio, o Cocontratante fica ainda obrigado a recorrer a todos os meios humanos,
materiais e informaticos que sejam necessarios e adequados a prestagiao do servigo, bem como
ao estabelecimento do sistema de organizagdo necessario a perfeita e completa execugido das
tarefas a seu cargo.

Caderno de Encargos.
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9 METODOLOGIA DA PRESTAGAO DE SERVICOS

9.1
9.1.1

9.1.2

9.1.3

9.14

9.1.7

Os documentos a produzir pelo cocontratante discriminados na Clausula 6. devem observar o
disposto nas clausulas seguintes.

ESTUDO PREVIO E AVALIAGAO CUSTO-BENEFICIO

O Estudo Prévio devera respeitar, em termos de contelldo minimo, o especificado na Portaria n.°
701-H/2008, de 29 de julho, e serd constituido por pegas escritas e desenhadas e por outros
elementos informativos, compreendendo, pelo menos, os elementos indicados no ANEXO Ill do
presente Caderno de Encargos.

Na elaboragao do Estudo Prévio devem ser observados os regulamentos e normas nacionais e
comunitarias em vigor, bem como todos os aspetos integrantes de um Estudo Prévio tal como
definido na legislagao em vigor.

O Cocontratante devera optar, fundamentadamente, por solugoes de engenharia que minimizem o
consumo de energia potenciando a eficiéncia energética e minimizando a producao de gases de efeito
estufa. Assim, devem ser selecionados equipamentos, sistemas e processos que procurem alcangar o
melhor desempenho energético em beneficio da eficiéncia global do Sistema.

As solucoes de remodelagao e beneficiagio deverao ter em consideragio as infraestruturas
existentes na atual instalagao, privilegiando a sua integragao tendo em conta o diagnéstico e avaliagao
do estado de condigao realizado pelo Cocontratante.

O Cocontratante devera apresentar uma estimativa or¢gamental para efeitos de fundamentacao do
preco base a estabelecer para o procedimento de concurso da respetiva empreitada.

O documento designado por “Estimativa Orcamental” deverd incluir uma lista de pregos para cada
componente da empreitada (construcao civil, equipamento, instalagSes elétricas, etc.) desagregada
pelas principais intervengoes preconizadas, bem como um resumo da estimativa orgcamental
elaborada pelo Cocontratante.

(Se aplicavel) Com a elaboracio do Estudo Prévio o Cocontratante elaborara a “AVALIACAO
CUSTO-BENEFICIO” conforme previsto n.° 3 do art.° 36.° do CCP. A “AVALIACAO CUSTO-
BENEFICIO” devera conter, entre outros aspetos, o seguinte:

a) A identificagdo do tipo de beneficiarios do contrato a celebrar;

b) A taxa prevista de utilizagao da infraestrutura, servigo ou bem;

c) A anidlise da rentabilidade;

d) Os custos de manutengao;

e) A avaliagdo dos riscos potenciais e formas de mitigagio dos mesmos;
f) O impacto previsivel para a melhoria da organizagao;

g) O impacto previsivel no desenvolvimento ou na reconversao do pais ou da regiao coberta pelo
investimento.

9.2 PROJETO DE EXECUGCAO

9.2.1

O Projeto de Execugao devera respeitar, em termos de conteido minimo, o especificado na Portaria
n.° 701-H/2008, de 29 de julho, e sera constituido por pegas escritas e desenhadas e por outros

Caderno de Encargos.
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elementos informativos, compreendendo, pelo menos, os elementos indicados no ANEXO IV do
presente Caderno de Encargos.

As pecas desenhadas que integram o Projeto de Execugao deverao respeitar as especificagoes
técnicas aplicaveis previstas em anexo ao presente Caderno de Encargos (ANEXO VI).

Na elaboragao do Projeto deverao ser respeitados os regulamentos e normas nacionais e
comunitarias em vigor, bem como todos os aspetos integrantes de um Projeto definido conforme a
legislacao vigente.

O Cocontratante devera optar, fundamentadamente, por solugoes de engenharia que minimizem o
consumo de energia potenciando a eficiéncia energética e minimizando a produgao de gases de efeito
estufa. Assim, devem ser selecionados equipamentos, sistemas e processos que procurem alcangar o
melhor desempenho energético em beneficio da eficiéncia global do Sistema.

Em conformidade como disposto no n.” 5 do artigo 28.° do Regime Geral da Gestao de Residuos
aprovado pelo Decreto-Lei n.° 102-D/2020, de 12 de dezembro, o projeto de execucao devera
prever nas solugdes propostas a utilizagdo de pelo menos 10% de materiais reciclados ou que
incorporem materiais reciclados relativamente a quantidade total de matérias-primas usadas em obra;

As solugbes técnicas constantes do Projeto de Execucio devem preferencialmente prever a
incorporagao de materiais reciclaveis e duraveis, a adogao de processos construtivos que minimizem
a producao de residuos de construgio e demolicaio (RCD) e a reutilizagido de materiais e
incorporagao de RCD em obra, no necessario equilibrio entre a sustentabilidade financeira e
ambiental, no cumprimento da qualidade minima exigida nas especificagbes técnicas aplicaveis dos
materiais e/ou equipamentos a instalar.

(se aplicavel) O Projeto deve ser desenvolvido de modo a minimizar a utilizagdo e ocupagao da “zona
da estrada”, tal como definida no Estatuto das Estradas da Rede Rodovidria Nacional aprovado pela
Lei n.° 34/2015, de 27 de abril, alterado pelo Lei n.° 42/2016, de 28 de dezembro, quer em termos
das infraestruturas a construir, quer em termos do espago necessario para as executar, quando esteja
em causa a Rede Rodovidria abrangida pela referida Lei e pela Portaria n.° 357/2015, de 14 de
outubro.

As solucoes de remodelagao e beneficiagio deverao ter em consideracio as infraestruturas
existentes na atual instalagao, privilegiando a sua integragdo tendo em conta o diagnéstico e avaliagao
do estado de condigao realizado pelo Cocontratante.

No inicio do documento designado por “Orgamento”, que faz parte integrante das pegas escritas do
Projeto, devera ser apresentado um resumo do or¢amento elaborado pelo Cocontratante.

O “Orgamento” devera conter uma lista de pregos unitarios em conformidade com os mapas de
quantidades de trabalho apresentado.

9.3 PLANO DE SEGURANCA E SAUDE E COMPILACAO TECNICA EM FASE DE PROJETO

9.3.1

9.3.2

Os documentos de prevencao, designadamente o Plano de Seguranca e Saiude e a Compilagao
Técnica, serao elaborados pelo Coordenador de Seguranga em Projeto nomeado pelo Contraente
Publico, o qual atribuira essas fungbes ao técnico qualificado para esse efeito designado pelo
Cocontratante na sua proposta, de acordo com a legislagao em vigor.

Para efeitos da elaboragao do Plano de Seguranga e Saiide e Compilagao Técnica, o Coordenador de
Seguranca em Projeto devera basear-se nos Modelos de Referéncia a disponibilizar pelo Contraente
Publico. O Coordenador de Seguranga em Projeto podera propor ao Contraente Publico durante o

Caderno de Encargos.
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desenvolvimento desses documentos, as alteragoes e/ou complementos a estrutura apresentada que
se mostrarem necessarias face a especificidade de cada caso.

O Coordenador de Seguranga em Projeto devera também cumprir todas as obrigagoes estabelecidas
no Decreto-Lei n.° 273/2003 de 29 de outubro.

De forma a dar cumprimento ao estabelecido na clausula anterior, o Coordenador de Seguranga em
Projeto assegurara o cumprimento do referido na alinea a) do nimero | do artigo 19.° do Decreto-
Lei n.° 273/2003, e, por conseguinte, elaborara o Plano de Seguranca e de Salide em Projeto, em
conformidade com o estabelecido na da alinea ¢) do nimero | do artigo 19.° e, dando inicio a
Compilagao Técnica, nos termos da alinea d) do nimero | do artigo 19.°, devidamente organizada
para acomodar toda a informagao posterior a integrar.

Esses dois documentos de prevencdo de riscos profissionais (Plano de Seguranca e Saude e
Compilagao Técnica) deverio ser elaborados de forma a terem um carater dindmico em fungao da
evolucao da execugio dos trabalhos da empreitada, e contemplar a exigéncia de demonstracao das
agoes implementadas pela Fiscalizagao e pelo Cocontratante.

Em caso de eventual substituicio do técnico, nas condicdes referidas na clausula anterior, devera a
proposta do novo técnico ser acompanhada pelos mesmos elementos indicados no presente
Caderno de Encargos.

O Contraente Publico reserva-se o direito de, em tempo util, determinar o uso de documentos tipo
para qualquer dos documentos anteriormente indicados.

PLANO DE GESTAO AMBIENTAL

O Plano de Gestao Ambiental (PGA) sera elaborado por técnico designado para esse efeito pelo
Cocontratante.

Para efeitos da elaboragao o PGA, o técnico designado para esse efeito pelo Cocontratante devera
basear-se no Modelo de Referéncia a disponibilizar pela Entidade Adjudicante (PGA Tipo) ou nos
modelos da Agéncia Portuguesa do Ambiente.

O PGA pretende estabelecer as linhas de orientagao para a identificagao e avaliagdo dos aspetos e
impactes ambientais associados a obra e as principais medidas de atuagao para as diferentes fases do
processo (transicio da fase de projeto para a fase de construcao, fase de construcao e fase de
desativagao da obra) permitindo a gestio racional dos aspetos ambientais, bem como a protegiao do
meio ambiente circundante.

O PGA enquanto documento evolutivo e dindmico estende-se desde a fase de execucao de projeto
até a fase de obra, pelo que devera ser adaptado e desenvolvido, pelas entidades intervenientes, quer
seja projetista, fiscalizagao ou entidade executante.

O PGA Tipo sera adaptado as circunstancias especificas da empreitada em questio, pelo
Cocontratante de modo que integre o Caderno de Encargos patenteado a concurso e possa ser
adaptado e complementado, apos adjudicagao, pela entidade executante na elaboragio do PGA da
obra, cabendo a fiscalizagao ou ao dono de obra, quando aplicavel, comentar e aprovar o mesmo,
antes do inicio dos trabalhos da obra (Consignagao).

A implementacao do PGA assenta na definicao de responsabilidades, formagao e sensibilizagao dos
principais intervenientes na area ambiental, o procurara assegurar o cumprimento da legislagao
aplicavel, de requisitos normativos das boas praticas ambientais e dos requisitos contratualmente
estabelecidos.

Caderno de Encargos.
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9.5 PLANO DE PREVENGAO E GESTAO DE RESIDUOS DE CONSTRUGAO E DEMOLICAO

9.5.1 O Plano de Prevengao e Gestao de Residuos de Construgao e Demoligao (PPGRCD) sera elaborado
por técnico designado para esse efeito pelo Cocontratante, nos termos do Regime Geral da Gestao
de Residuos, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 102-D/2020, de 10 de dezembro.

9.5.2 Para efeitos da elaboragao o Plano de Prevencao e Gestao de Residuos de Construgao e Demoligao,
o técnico designado para esse efeito pelo Cocontratante devera basear-se no Modelo de Referéncia
a disponibilizar pela Entidade Adjudicante ou nos modelos da Agéncia Portuguesa do Ambiente.

9.5.3 As solugdes técnicas constantes do Projeto de Execucao devem preferencialmente prever a
incorporagao de materiais reciclaveis e duraveis, a adogao de processos construtivos que minimizem
a produgao de residuos de construcio e demolicio (RCD) e a reutilizagdo de materiais e
incorporagao de RCD em obra, no necessario equilibrio entre a sustentabilidade financeira e
ambiental, no cumprimento da qualidade minima exigida nas especificagoes técnicas aplicaveis dos
materiais e/ou equipamentos a instalar.

9.5.4 Com vista ao cumprimento ao disposto no n.° 5 do artigo 28.° do Regime Geral da Gestiao de
Residuos, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 102-D/2020, de 10 de dezembro, que prevé a utilizagao de
pelo menos 10% de materiais reciclados ou que incorporem materiais reciclados relativamente a
quantidade total de matérias-primas usadas na obra, o Cocontratante deve realizar a avaliagdo da
percentagem de materiais reciclados ou que incorporem materiais reciclados relativamente a
quantidade total de matérias-primas usadas em obra com base nas Medic¢oes do projeto, tendo por
referencia o peso em x 103 kg, toneladas (t), com base nas medi¢oes descriminadas elaborados com
base no Projeto de Execugao. Os resultados constarao no Plano de Prevengiao e Gestao de Residuos
de Construgao e Demolicao, em conformidade com previsto na alinea d) do n.” 2 do artigo 55.° do
Regime Geral da Gestao de Residuos.

9.5.5 A avaliagdo referida na clausula anterior deve ser suportada por certificados dos materiais e
equipamentos, considerados de referéncia, emitidos por entidades competentes nacionais, europeias
ou internacionais, de acordo com a legislagdo aplicavel. Na inexisténcia de certificados aplicaveis,
poder-se-a utilizar informagdo com origem nos respetivos fornecedores dos materiais e
equipamentos, relatérios de ensaio, bibliografia técnica ou cientifica de referéncia, ou outros meios
de prova, em observancia do artigo 49.°-A do CCP, regulamentado pela Portaria n.° 72/2018, de 9
de margo.

9.6 PECAS DO PROCEDIMENTO DE CONCURSO

9.6.1 As pecas do procedimento de concurso da empreitada, decorrente do Projeto a desenvolver,
incluirao a elaboragao dos seguintes documentos:

A. DOCUMENTOS A PATENTEAR NO CONCURSO PARA A EMPREITADA
A.l. DOCUMENTOS TECNICOS

v" Membéria Descritiva e Justificativa;

v Medigdes (Se aplicavel);

v" Pecas Desenhadas;

v Projeto de Licenciamento das Instalacées Elétricas.
A.2. DOCUMENTOS TECNICO-JURIDICOS

v" Programa do Procedimento e Convite) e respetivos anexos;

Caderno de Encargos.
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v" Caderno de Encargos (Clausulas Gerais e Clausulas Especiais e respetivos anexos).
A.3. DOCUMENTOS DE PREVENGAO

v Plano de Seguranca e Saude (PSS);

v" Plano de Gestdo Ambiental (PGA);

v Plano de Prevencio e Gestio de Residuos de Construgio e Demolicio (PPGRCD).
B. DOCUMENTOS A NAO PATENTEAR NO CONCURSO PARA A EMPREITADA

v" Compilagdo Técnica (CT);

v’ Base de Dados Georreferenciada;

v Processos de Licenciamento para obtengio das necessirias licengas e autorizagdes junto
das diversas entidades competentes;

v" Orcamento.

Para efeitos da elaboragdo dos documentos técnico-juridicos, o Contraente Publico disponibilizara
ao Cocontratante o Procedimento de Concurso Tipo para Empreitadas da Aguas de Portugal, que
sera o documento de base para a elaboragao do Procedimento de Concurso da empreitada, devendo
todos os aspetos particulares relativos a cada um dos concursos de empreitadas em causa ser
definidos pelo Cocontratante.

PROCESSOS DE LICENCIAMENTO

O Cocontratante é responsavel pela elaboragao e instrugao de todos os Processos de licenciamento
e autorizagoes necessarios para a execucao da empreitada correspondente ao Projeto a elaborar,
nomeadamente as pegas escritas e as pegas desenhadas, com vista a obtengao das necessarias licengas
e autorizagoes, junto das seguintes entidades, entre outras:

v" Cémara Municipal de Arouca;

v Agéncia Portuguesa do Ambiente, IP (APA - ARH Norte);

v EDP (incluindo projeto de licenciamento das instalagdes elétricas);
v Instituto da Conservacio da Natureza e das Florestas (ICNF);

v Outros nio listados.

Os Processos de Licenciamento serao desenvolvidos, sempre que necessario, com as entidades com
jurisdicao nos diversos aspetos relacionados com o Projeto, designadas na clausula 5.2.

TRABALHOS AUXILIARES

Os trabalhos auxiliares de topografia estao incluidos no ambito do Projeto e, portanto, no prego
global contratado.

A execugao do reconhecimento geoldgico de superficie e do respetivo relatério estio incluidos no
ambito da Aquisicio de Servicos e no prego global contratado. Sera executado relatorio
independentemente dos trabalhos auxiliares relativos a sondagens e ensaios geologicos executados.
O reconhecimento geolégico-geotécnico de superficie incluira as seguintes tarefas:

V' andlise e interpretagdo sumaria dos estudos de reconhecimento disponiveis, bem como da
Carta Geolodgica de Portugal, na escala 1:50000, ao longo da implantagio prevista de todas

Caderno de Encargos.
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as infraestruturas;

V' visita de reconhecimento ao local, ao longo do tracado das infraestruturas a projetar, para
reconhecimento de superficie e caso se justifique definicao da localizagao de trabalhos de
prospecao complementares. Neste reconhecimento dever-se-a ter em conta os resultados
de prospecao disponiveis, de eventuais afloramentos rochosos, de taludes de escavagao
visiveis nas imediagbes e de outros aspetos que evidenciem pertinéncia;

v’ elaboragio de um relatério de reconhecimento de superficie com uma avaliagdo preliminar
das condigoes geotécnicas efetuada com base nos elementos referidos anteriormente;

V' dever-se-a definir o cenario geotécnico provavel dos locais e, para esclarecer eventuais
situagcoes que nao sejam possiveis de caracterizar apenas com base nos elementos
anteriores, sera proposto um programa de reconhecimento complementar que incluira o
tipo e estimativa das quantidades.

O levantamento, identificacao, localizagao dos servicos e infraestruturas enterradas afetados pela
obra (incluindo a sua localizagao em planta), e contactos com as entidades competentes, esta incluido
no ambito da Aquisicao de Servigos e, portanto, no preco global contratado.

Os trabalhos auxiliares de realizacao de analises de dgua para consumo humano / aguas residuais, nao
estao incluidos no ambito do Projeto e, portanto, no prego global contratado.

Os trabalhos auxiliares de estudos geologico-geotécnicos (onde se incluem a execugao de sondagens,
testes, caracterizacao dos terrenos e ensaios) estdo incluidos no ambito do Projeto e, portanto, no
preco global contratado.

A interpretagao dos resultados dos estudos geotécnicos a promover pelo Contraente Publico/
Cocontratante esta incluida no ambito do Projeto e, portanto, no prego global contratado.

O reconhecimento local dos locais alvo de trabalhos auxiliares definidos no ambito do Projeto, sejam
eles levantamentos topogriaficos, cadastrais, sondagens, analises ou outros, com os prestadores de
servico designados pelo Cocontratante/ Entidade adjudicante para a sua realizagao, esta incluido no
ambito da Aquisicdo de Servigos. Incluem-se também todos os pedidos de esclarecimento locais.

Os trabalhos auxiliares incluidos no ambito da Aquisicio de Servigos, tais como levantamentos
topograficos, levantamento cadastrais, sondagens e ensaios geoldgicos, andlises de agua/aguas
residuais, ou outros de qualquer natureza, deverao respeitar o estipulado no ANEXO V ao presente
Cadernos de Encargos.

Os trabalhos de levantamento, caracterizagao e sondagens arqueolodgicas estao incluidos no ambito
do Projeto e, portanto, no preco global contratado, incluindo também as seguintes atividades:

a) Levantamento, com base na documentagiao existente (bases de dados, bibliografia, etc.), do
patrimonio cultural localizado na area de implementacao do projeto

b) Identificagdo e levantamento dos possiveis constrangimentos ou incompatibilidades dos trogos
constantes do projeto, com o patrimoénio cultural existente.

c) Acompanhamento da elaboragao dos projetos de execugao por forma a precaver e avaliar
possiveis impactes sobre o patriménio cultural.

d) Avaliagio de impactes e definigdo de medidas de minimizagdo a implementar em patrimoénio
cultural localizado em area a afetar pela execugao do projeto ainda em fase prévia a respetiva
empreitada.

e) Preparagido das especificagdes técnicas necessarias no ambito da gestdo do projeto a executar,

Caderno de Encargos.
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designadamente na fiscalizagao da obra, na vertente de patriménio cultural, para integracao no
caderno de encargos do procedimento de concurso para contratagao de servigos de fiscalizagao
e acompanhamento arqueologico.

REUNIOES E RELATORIOS DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUGCAO DO CONTRATO

Para o acompanhamento da execugao do contrato, o Cocontratante fica obrigado a manter, com
uma periodicidade quinzenal e/ou quando o Contraente Plblico entenda necessario para o suficiente
esclarecimento sobre o desenvolvimento dos trabalhos, reunides de coordenacao do Projeto, das
quais serao lavradas as atas pelo representante do Cocontratante responsavel pela coordenagao do
projeto, a assinar por todos os intervenientes na reuniao.

As reunides de coordenacao deveriao possibilitar, ao Contraente Publico, um conhecimento dos
problemas e das opgoes mais relevantes previamente a entrega do Projeto.

As reunides previstas na clausula anterior devem ser alvo de uma convocagdo escrita do
Cocontratante ou do Contraente Publico, devendo o primeiro elaborar a agenda prévia e ata de cada
reuniao.

O Cocontratante fica também obrigado a apresentar ao Contraente Publico, com uma periodicidade
mensal, um relatério com a evolugao de todas as operagoes objeto dos servicos e com o
cumprimento de todas as obrigacoes emergentes do contrato.

No final da execug¢io do contrato, o Cocontratante deve ainda elaborar um relatério final,
discriminando os principais acontecimentos e atividades ocorridos em fase de execugao do servico.

Todos os relatérios, registos, comunicagoes e demais documentos elaborados pelo Cocontratante
devem ser integralmente redigidos em portugués.

A realizagao de reunides com a Entidade Adjudicante nao substitui a entrega de documentos do
Projeto.

9.10 ASSISTENCIA TECNICA

9.10.1 Sera ainda prestada Assisténcia Técnica ao Contraente Publico, no ambito do previsto no artigo 9.°

da Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho, que compreende:
i) Na fase do procedimento de formacao do contrato de empreitada e até a respetiva adjudicacao,

a) A prestacao de informagdes e esclarecimentos solicitados pelos interessados/ candidatos
durante o procedimento de concurso da empreitada, sob forma escrita e exclusivamente por
intermédio do Contraente Publico, no ambito dos esclarecimentos para compreensio e
interpretacao das pegas do procedimento, bem como parecer sobre a lista de Erros e
Omissoes das pegas do procedimento, no prazo definido pelo Contraente Publico, de acordo
com os prazos previstos no artigo 50.° do CCP;

b) Prestagao do apoio ao Contraente Publico na apreciagao e comparagao das condigoes da
qualidade das solugbes técnicas das propostas que se apresentarem ao concurso da
empreitada, de molde a permitir a sua correta ponderagao por aquele, incluindo a apreciagao
de compatibilidade com os elementos integrantes do Caderno de Encargos, de variantes ou
alteragoes que sejam apresentadas;

if) Na fase de execugao da obra,

a) Esclarecimento de duvidas de interpretagio de informagoes complementares relativas a

Caderno de Encargos.
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ambiguidades ou omissoes do Projeto, bem como elaboragao das pegas de alteragao do
Projeto necessarias a respetiva corregao e a integral e correta caracterizagao dos trabalhos
a executar no ambito da referida correcio;

b) Apreciacao de documentos de ordem técnica apresentados pelo Empreiteiro ou pelo Dono
da Obra, incluindo, quando apropriado, a sua compatibilidade com o Projeto;

c) Prever 12 deslocagdes a obra, para apoio a Fiscalizagdo/ Dono da Obra em esclarecimentos
sobre o Projeto.

A Assisténcia Técnica termina com a aprovacao, pelo Contraente Publico, das Telas Finais do Projeto
de Execugao apresentadas pelo Empreiteiro e com a Recegao Provisoéria da Obra.

10 RECEGAO DOS ELEMENTOS A ELABORAR AO ABRIGO DO CONTRATO

10.1 VALIDAGAO DOS ELEMENTOS A ENTREGAR PELO COCONTRATANTE

10.1.1

10.1.2

10.1.3

10.1.4

10.1.5

10.1.6

10.1.7

10.1.8

No prazo de 20 (vinte) dias a contar da entrega dos elementos referentes a execu¢iao do contrato,
excetuando as previstas na alinea i) da Clausula 9.10.1, as quais se aplicam os prazos previstos no
CCP, o Contraente Publico procede a respetiva analise, com vista a verificar se os mesmos relinem
as caracteristicas, especificacoes e requisitos técnicos definidos nas clausulas deste Caderno de
Encargos e na proposta adjudicada, bem como outros requisitos exigidos por lei.

No dmbito da andlise a que se refere a clausula anterior, o Cocontratante deve prestar ao Contraente
Publico toda a cooperagao e todos os esclarecimentos necessarios.

No caso de a andlise do Contraente Publico, a que se refere a clausula 10.1.1, nio comprovar a
conformidade dos elementos entregues com as exigéncias legais, ou no caso de existirem
discrepancias com as caracteristicas, especificagdes e requisitos técnicos definidos no Caderno de
Encargos, o Contraente Publico deve disso informar, por escrito, o Cocontratante.

No caso previsto na clausula anterior, o Cocontratante deve proceder, a sua custa e no prazo
razoavel que for determinado pelo Contraente Publico, as alteragdes e complementos necessarios
para garantir o cumprimento das exigéncias legais e das caracteristicas, especificagdes e requisitos
técnicos exigidos.

Apods a realizagio pelo Cocontratante das alteragoes e complementos necessarios, no prazo
respetivo, o Contraente Publico procede a nova anilise, nos termos da clausula 10.1.1.

Caso a andlise do Contraente Publico a que se refere a clausula 10.1.]1 comprove a conformidade dos
elementos entregues pelo Cocontratante com as exigéncias legais e neles nio sejam detetadas
quaisquer discrepancias com as caracteristicas, especificagdes e requisitos técnicos definidos no
Caderno de Encargos, deve ser emitida, no prazo maximo de 8 (oito) dias a contar do termo dessa
analise, uma declaragao de aceitagao por parte do Contraente Publico.

A emissao da declaragiao a que se refere a clausula anterior nao implica a aceitagdo de eventuais
discrepancias com as exigéncias legais ou com as caracteristicas, especificagdes e requisitos técnicos
definidos no Caderno de Encargos, que nao tenham sido detetadas na analise do Contraente Publico,
nem isenta o Cocontratante das suas responsabilidades.

Na edicao final do Projeto, devidamente corrigida nos termos da clausula 10.1.4, deverd o
Cocontratante entregar ao Contraente Plblico os seguintes exemplares dos documentos relativos a
cada uma das fases, incluidos na presente Aquisicao de Servigos:

Caderno de Encargos.
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v 2 (dois) exemplares em papel das pegas escritas (em formato A4 e A3, se necessério);

v 2 (duas) colegcdes em papel da totalidade das pecas desenhadas (em formato normalizado
entre A4 e Al);

v' 3 (trés) colegdes em suporte informatico (CD-ROM ou pen drive) das pegas escritas e
desenhadas, em formato editavel, elaborados no ambito do Projeto;

v | (uma) colegio de ficheiros informéticos de impressio (PDF - Portable Document Format)
relativos as pegas desenhadas e escritas organizadas de acordo com os volumes e tomos
fisicos indicados na clausula 9.6.1 deste Caderno de Encargos, preparados para impressao
imediata e em frente-e-verso.

10.1.9 Todos os documentos do Projeto, indicados na clausula 9.6.1, ou seja, todas as pegas escritas e todas
as pecas desenhadas, serao apresentados em portugués, bem como toda a correspondéncia realizada.

10.1.10 Apos a conclusiao do Projeto, todos os elementos adicionais obtidos pelo Cocontratante,
com relevancia para a realizacao do mesmo, deverao ser devidamente compilados, acondicionados e
entregues ao Contraente Plblico, juntamente com os documentos mencionados na clausula 9.6.1.

I ORGANIZAGCAO E MEIOS DO COCONTRATANTE

1.1 DISPOSICOES GERAIS

I1.1.1 Compete ao Cocontratante dispor de todos os meios humanos e materiais necessarios a execugao
das agoes a desenvolver na execugao do Projeto, em conformidade com o previsto neste Caderno
de Encargos, bem como o estabelecimento do sistema de organizagdo necessario a perfeita e
completa execucao das tarefas a seu cargo.

11.2 ORGANIZACAO E GESTAO DA INFORMACAO

11.2.1 Compete ao Cocontratante organizar e gerir integralmente todos os sistemas que considerar
necessarios para atingir os objetivos pretendidos e realizar as tarefas que lhe sao cometidas.

11.2.2 O Cocontratante devera dar especial atencao a todas as tarefas relacionadas com o controlo de
qualidade e das quantidades associadas a execugao do Projeto, pelo que devera adotar os meios de
organizacao adequados a esta exigéncia.

11.3 MEIOS HUMANOS

11.3.1 DISPOSICOES GERAIS

11.3.1.1 A mobilizagio de todos os meios humanos necessarios a realizagio do Projeto sao da inteira
responsabilidade do Cocontratante, que se obriga a garantir que os seus agentes colocam todo o
seu conhecimento, zelo, competéncia e dedicagdo na realizagio das tarefas que lhe forem
cometidas, de modo a que sejam executadas de acordo com as melhores praticas profissionais.

11.3.1.2 O Contraente Publico reserva-se no direito de ordenar a substituicao de qualquer meio humano
quando entender que n3o existem garantias de boa execugdo dos trabalhos que lhe foram atribuidos
ou ainda no caso de ter comportamento que comprometa o andamento ou a boa execucao dos
trabalhos no ambito desta Aquisicao de Servigos.

11.3.2 EQUIPA DE PROJETO
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11.3.2.1 O Cocontratante obriga-se, sob reserva de aceitagdo pelo Contraente Publico, a confiar a
Coordenagao do Projeto a um técnico qualificado para o projeto objeto da presente prestagao de
servigos, nos termos do previsto no n.° 3 do artigo 4.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, na redagao
em vigor, e do Anexo | do citado diploma.

11.3.2.2 O(s) Autor(es) de Projeto deveri(ao) ser engenheiro(s) ou engenheiro(s) técnico(s) que seja(m)
reconhecido(s) pela Ordem dos Engenheiros e pela Ordem dos Engenheiros Técnicos e ou
arquiteto(s) reconhecido(s) pela Ordem dos Arquitetos, e possuam a qualificagao minima exigida
para o projeto objeto da presente prestagao de servigos, nos termos do disposto no n.° 3 do artigo
10.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de junho, na redagao em vigor, e do Anexo Il ao citado diploma.

11.3.2.3 Para além do estabelecido nas clausulas 11.3.2.1 e 11.3.2.2, a equipa de Projeto deveri integrar, no
minimo, os elementos necessarios para as seguintes especialidades do projeto:

v Engenharia Hidraulica Urbana ou Sanitaria e Engenharia de Processo de Tratamento
Mecanica e Eletromecanica | técnico;

Estruturas | técnico;

Fundagoes e Geologia/ Geotecnia | técnico;

Instalagoes Elétricas, Automacgao e Instrumentagio | técnico;

NN

Qualidade, Ambiente e Seguranga | técnico;
v Arquitetura e Paisagismo | técnico.

11.3.2.4 A equipa de Projeto devera integrar todas as especialidades mencionadas na clausula anterior,
mesmo que para isso seja necessario afetar um niimero de técnicos superior ao indicado nessa
clausula, em resultado da impossibilidade de um mesmo técnico preencher varias das especialidades
indicadas, em simultaneo.

11.3.2.5 Qualquer alteragao da composicao da equipa de Projeto requerida na clausula 11.3.2.3 depende da
aprovacgao do Contraente Publico.

11.3.3 O Coordenador de Seguranga em Projeto nao podera ser substituido sem o consentimento expresso
do Contraente Plblico e aprovagao de novo elemento.

11.3.4 O Contraente Publico podera, em qualquer momento, determinar a substituicao desse responsavel,
nomeadamente, se verificar que nao possui experiéncia para a fungao, se revelar falta de dedicagao
e/ou empenho, ou por qualquer outra circunstancia justificada.

11.3.4.1 Qualquer alteragao a constituicio ou membros da equipa técnica, designados na proposta do
Cocontratante, depende da aprovagao do Contraente Publico, devendo os elementos propostos
cumprir os mesmos requisitos em termos de experiéncia e capacidade técnica dos membros
designados na sua proposta.

11.3.4.2 Adicionalmente ao estabelecido na clausula 11.3.2.2, o Coordenador do Projeto devera possuir

d) Experiéncia de, pelo menos, 3 (trés) anos para engenheiro e de 5 (cinco) anos para engenheiro
técnico, consecutivos nos dltimos 10 (dez) anos, na elaboragao ou coordenagao de projetos de
obras do tipo “X — Drenagem e Tratamento de Aguas Residuais” de categoria igual ou superior
a categoria lll, conforme classificagao das obras por categorias constante do Anexo Il da Portaria
n.° 701-H/2008, de 29 de julho;

e) Experiéncia efetiva na elaboragao ou coordenagio de projetos de, pelo menos, 3 (trés)
instalagdes com as seguintes:
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Projetos de Estacdes Elevatorias de Aguas Residuais
v’ Estagdes Elevatorias com grupos de poténcia unitaria de, no minimo, 20 kw;
Projeto de Estagces de Tratamento de Aguas Residuais

v" ETAR dimensionadas para uma populagio equivalente igual ou superior a 10.000 habitantes
equivalentes.

11.3.4.3 Os Autores de Projeto deverao possuir as seguintes qualificagoes minimas:

[1.3.43.1 Para as especialidades de: Engenharia Hidraulica Urbana ou Sanitaria e Engenharia de Processo de
Tratamento; Eng. Instalagbes Elétricas, Automacio e Instrumentagio; Eng. Mecinica e

eletromecanica.

f) Experiéncia de, pelo menos, 3 (trés) anos para engenheiro e de 5 (cinco) anos para engenheiro
técnico, consecutivos nos Ultimos 10 (dez) anos, na elaboragao ou coordenagao de projetos de
obras do tipo “X — Drenagem e Tratamento de Aguas Residuais” de categoria igual ou superior
a categoria lll, conforme classificagao das obras por categorias constante do Anexo Il da Portaria
n.° 701-H/2008, de 29 de julho;

g) Experiéncia efetiva na elaboracio de projetos de, pelo menos, 3(trés) instalagdes com as
seguintes caracteristicas:

Projetos de intercetores /adutoras
Projetos de Estacdes Elevatorias de Aguas Residuais

v’ Estagdes Elevatorias com grupos de poténcia unitaria de, no minimo, 20 kw;
Projeto de Estaces de Tratamento de Aguas Residuais

v" ETAR dimensionadas para uma populacio equivalente igual ou superior a 10.000 habitantes
equivalentes.

11.3.4.4 Em sede de execugao do Projeto, o Cocontratante devera garantir que a afetagdo dos técnicos ao
desenvolvimento do mesmo, tendo presente as ocupagoes previstas na fase de apresentagao de
propostas, se encontra em conformidade com a legislagao em vigor.

11.4 MEIOS MATERIAIS

11.4.1 RESPONSABILIDADE

11.4.1.1 Todos os meios materiais necessarios a realizagio do Projeto tais como meios de transporte,
informaticos, topograficos, fotograficos, video e outros sao da responsabilidade do Cocontratante.

11.4.1.2 A indicacao pelo Cocontratante dos meios materiais na proposta por si apresentada na fase de
concurso nao o inibe da responsabilidade de garantir outros meios materiais adicionais, tendo em
vista a garantia de qualidade do Projeto. Os custos decorrentes dos eventuais meios materiais
adicionais que se venham a revelar necessarios serao da sua inteira responsabilidade sempre que
os meios colocados em servico se revelem insuficientes.

11.4.2 INSTALACOES

11.4.2.1 Sera por conta do Cocontratante as despesas das instalagoes perto da zona do Projeto, necessarias
ao funcionamento dos seus servicos e as despesas relativas aos materiais e equipamentos de
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consumo corrente destinados ao pessoal da sua equipa, no periodo compreendido entre a
assinatura do contrato e a entrega do Projeto.

11.4.3 MEIOS DE TRANSPORTE

11.4.3.1 O Cocontratante devera colocar ao servico do pessoal da sua equipa de Projeto os meios de
transporte necessarios para o desempenho das fungdes que |Ihe sio cometidas, competindo-lhe
igualmente assegurar a respetiva exploragao e manutencao.

11.4.4 OUTROS EQUIPAMENTOS

11.4.4.1 Todo o equipamento que o Cocontratante prevé utilizar, em especial equipamentos de inspecao,
ensaios e de topografia devera ter caracteristicas adequadas para a realizagao do Projeto.

11.4.5 ALOJAMENTO, ALIMENTAGAO E DESLOCAGAO

11.4.5.1 As despesas de alojamento, alimentagao e deslocagio do pessoal do Cocontratante e seus
consultores serao por conta do Cocontratante.

12 TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE

12.1 Com a declaragdo de aceitagdo a que se refere a clausula 10.1.6, ocorre a transferéncia de posse e da
propriedade dos elementos a desenvolver ao abrigo do contrato para o Contraente Puablico, incluindo
os direitos de propriedade industrial das criagoes intelectuais abrangidas pelos servigos a prestar.

12.2 Pela cessao dos direitos a que alude a clausula anterior nao é devida qualquer contrapartida, estando
compreendida no prego contratual.

13 CONFORMIDADE E GARANTIA TECNICA

13.1 O Cocontratante fica sujeito, com as devidas adaptagoes e no que se refere aos elementos entregues
ao Contraente Publico em execugio do contrato, as exigéncias legais, obrigagdes do fornecedor e
prazos respetivos aplicaveis aos contratos de aquisicio de bens moveis, nos termos do Codigo dos
Contratos Publicos e demais legislagao aplicavel.

14 DEVER DE SIGILO

14.1 O Cocontratante obriga-se a nao divulgar quaisquer informacdes e documentagao, técnica e nao
técnica, comercial ou outra, relativa ao Contraente Publico, de que venha a ter conhecimento ao abrigo
ou em relagao com a execugao do contrato.

14.2 O Cocontratante obriga-se também a nao utilizar as informagoes obtidas para fins alheios a execugao
do contrato.

14.3 O Cocontratante obriga-se a remover e destruir no termo final do prazo contratual todo e qualquer
registo, em papel ou eletrénico, que contenha dados ou informagoes referentes ou obtidas na
execucao do contrato e que o Contraente Publico lhe indique para esse efeito.

14.4 O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 5 (cinco) anos apos a extingao das
obrigacoes decorrentes do contrato, sem prejuizo da sujeicao subsequente a quaisquer deveres legais
relativos, designadamente, a protecio de segredos comerciais ou da credibilidade, do prestigio ou da
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confianca devidos as pessoas coletivas.

I5 TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

15.7

15.8

15.9

No caso de o Cocontratante necessitar de aceder a dados pessoais no decurso da execucao do
contrato, deve fazé-lo exclusivamente na medida do estritamente necessario para integral e adequada
prossecucao dos fins constantes do contrato, na qualidade de subcontratante, e por conta e de acordo
com as instrugcoes do Contraente Publico, nos termos da legislagao aplicavel a protecao de dados
pessoais.

O Cocontratante nao pode proceder a reprodugao, gravagao, copia ou divulgacao dos dados pessoais
para outros fins que nao constem do contrato, ou para proveito proprio.

O Cocontratante deve cumprir rigorosamente as instrugoes do Contraente Publico no que diz
respeito ao acesso, registo, transmissao ou qualquer outra operacao de tratamento de dados pessoais.

O Cocontratante deve proceder a implementagao de medidas de seguranca de tratamento de dados
pessoais e adotar medidas técnicas e organizativas para proteger os dados contra destrui¢ao acidental
ou ilicita, perda acidental, alteragoes, difusdao ou acesso nao autorizados, e contra qualquer outra forma
de tratamento ilicito dos mesmos.

O Cocontratante deve tomar as medidas adequadas para assegurar a idoneidade dos seus
trabalhadores ou colaboradores, a qualquer titulo, que tenham acesso aos dados pessoais fornecidos
pelo Contraente Publico, ou por quem atue em representacao desta.

As medidas a que se refere o numero anterior devem garantir um nivel de seguranca adequado em
relagao aos riscos que o tratamento de dados apresenta, a natureza dos dados a proteger e aos riscos,
de probabilidade e gravidade variavel para os direitos e liberdades das pessoas singulares.

O Cocontratante deve assegurar que o acesso aos dados pessoais € limitado as pessoas que
efetivamente necessitam de aceder aos mesmos para cumprir com as obrigagées impostas pelo
presente Caderno de Encargos e que os trabalhadores, colaboradores ou subcontratados assumiram
um compromisso de confidencialidade ou estio sujeitos a adequadas obrigagoes legais de
confidencialidade, e que conhecem e se comprometem a cumprir todas as obrigagoes aqui previstas,
sendo o Cocontratante responsavel pela utilizagao dos dados pessoais por parte dos mesmos.

Mediante solicitagao escrita do Contraente Publico, o Cocontratante deve, no prazo de |5 (quinze)
dias, informar quais as medidas tomadas para assegurar o cumprimento dos deveres referidos nos
nUumeros anteriores.

O Cocontratante deve comunicar de imediato ao Contraente Pulblico quaisquer reclamagdes ou
questoes colocadas pelos titulares dos dados pessoais.

15.10 0 Cocontratante encontra-se adstrito a notificar de imediato o Contraente Publico de qualquer

monitorizagdo, auditoria ou controlo por parte de entidades reguladoras/de supervisio de que seja
objeto.

15.11 Se o Cocontratante tomar conhecimento, ou suspeitar, de violagdes de dados pessoais que resultem,

ou possam resultar, na destruicao acidental ou nao autorizada de dados, na perda, alteragao, acesso
ou revelagio nao autorizada dos dados, deve notificar, por escrito, o Contraente Publico
disponibilizando-lhe uma descrigao da violagao de dados ocorrida, informando-o das categorias e
numero de titulares de dados afetados, das provaveis consequéncias da violagdo, assim como
fornecendo-lhes qualquer outra informagiao que possam razoavelmente solicitar.
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15.12 Quando se verifique uma violagao de dados pessoais, por causas imputaveis ao Cocontratante, este

compromete-se a adotar as seguintes medidas, sem quaisquer custos adicionais para o Contraente
Publico:

a) Tomar de imediato as medidas necessarias para investigar a violagdo ocorrida, identificar e

prevenir a repeticao dessa violagao, e encetar esfor¢os razoaveis para mitigar os efeitos dessa
violagao;

b) Desenvolver as a¢coes necessarias para remediar a violagao; e

c) Documentar todas as circunstincias referentes a violagiao para efeitos de controlo por parte da
autoridade de supervisao.

15.13 O Cocontratante obriga-se a ressarcir o Contraente Publico por todos os prejuizos em que venham
a incorrer em virtude da utilizacao ilegal e/ou ilicita de dados pessoais, nomeadamente por
indemnizagoes e despesas em que tenham incorrido na sequéncia de reclamagdes ou processos
propostos pelos titulares dos dados, bem como por taxas, coimas e multas que tenha de pagar.

15.14 0O incumprimento dos deveres estabelecidos na presente clausula por parte do Cocontratante e a
verificagdo de inexisténcia de garantias de compliance do mesmo é fundamento de resolugao do
presente contrato com justa causa pelo Contraente Publico, podendo implicar o dever de
indemnizagao por eventuais violagoes que lhe sejam imputadas.

16 CONSERVAGAO DE DADOS PESSOAIS

16.1 O Cocontratante deve apagar e destruir os dados pessoais tratados quando os mesmos deixarem de
ser necessarios para a execugao do contrato, e sempre em prazo nao superior a |(um) ano apos a
cessacao do contrato que esteve na base da licitude do seu tratamento e de acordo com as instrugoes
dadas pelo Contraente Publico.

16.2 Dependendo da opgao do Contraente Publico, o Cocontratante apagara ou devolvera todos os dados
pessoais, depois de concluida a execugao do contrato, apagando as copias existentes, a menos que a
conservacao dos dados seja exigida ao abrigo da legislagdo aplicavel.

17 TRANSFERENCIA DE DADOS PESSOAIS

17.1 O Cocontratante n3ao pode transferir quaisquer dados pessoais para outra entidade,
independentemente da sua localizagio, salvo autorizagdo prévia e escrita do Contraente Publico,
exceto se for obrigado a fazé-lo pela legislagao aplicavel, ficando obrigado a informar, nesse caso, o
Contraente Publico antes de proceder a essa transferéncia.

18 DEVER DE COOPERACAO

18.1 O Cocontratante deve cooperar com o Contraente Plblico ou com qualquer outra empresa do Grupo
AdP, mediante solicitagao, designadamente nas seguintes situagoes:

a) Quando um titular de dados pessoais exerca os seus direitos ou cumpra as suas obriga¢coes nos
termos da legislagao aplicavel, relativamente aos dados pessoais tratados pelo Cocontratante em

representacao do Contraente Publico;
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b) Quando qualquer das empresas do Grupo AdP deva cumprir ou dar sequéncia a qualquer
avaliagcdo, inquérito, notificagao ou investigagio da Comissao Nacional de Protecao de Dados

ou entidade administrativa com atribuicoes e competéncias legais equiparaveis.

19 PRECO CONTRATUAL E PRECO BASE

19.1 PRECO CONTRATUAL

19.1.1

19.1.2

Pela aquisicao dos servigos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais obrigagoes
constantes do presente Caderno de Encargos, o Contraente Publico deve pagar ao Cocontratante o
prego constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em vigor, se este for legalmente
devido.

O preco referido na clausula anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade nio esteja expressamente atribuida ao Contraente Publico, incluindo despesas de
alojamento, alimentagao e deslocagdo de meios humanos, despesas de aquisicao, transporte,
armazenamento e manutengao de meios materiais, bem como quaisquer encargos decorrentes da
utilizacdo de marcas registadas, patentes ou licengas.

19.2 PRECO BASE

19.2.1

O preco base do presente procedimento, em conformidade com o artigo 47.° do CCP é de 48.000,00
EUR (quarenta e oito mil euros), nao incluindo o imposto sobre o valor acrescentado.

20 CONDICOES DE PAGAMENTO

20.1 O preco contratual da aquisicao dos servigos é pago, em prestagoes, correspondente as diversas fases
da execugao do contrato, nos seguintes termos;

Revisao, desenvolvimento e aprovagao do Estudo Prévio de viabilidade presente no Anexo | do
caderno de encargos, de acordo com o estabelecido na clausula 9.1 deste Caderno de Encargos;

Elaboracao do(s) Projeto(s) de Execugao, de acordo com o estabelecido na clausula 9.2 deste
Caderno de Encargos;

Elaboragao do Plano de Seguranca e Saude e Compilagao Técnica da fase de Projeto;

Elaboracao do Plano de Gestao Ambiental e Plano de Prevencio e Gestio de Residuos da
Construcao e Demolicio;

Elaboragao da estimativa orgamental para a empreitada correspondente ao Projeto a elaborar, para
efeitos de fundamentagao do preco base a estabelecer no respetivo procedimento de concurso da
empreitada;

Execugdo dos trabalhos auxiliares incluidos no preco global, de acordo com o estabelecido na
clausula 9.8 do presente Caderno de Encargos

Elaboragido dos processos de licenciamento e autorizagSes necessarios (APA, CCDR, ICNF, IP,
CCRA, etc.) e eventuais aditamentos;

Elaboragao dos Processos de Concurso para langamento das empreitadas;
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9. Assisténcia Técnica, em conformidade com o disposto na clausula 9.9 deste Caderno de Encargos.

A(s) quantia(s) devidas pelo Contraente Publico devem ser pagas no prazo de 30 (trinta) dias apos a
rececao pelo Contraente Publico das respetivas faturas, as quais s6 podem ser emitidas apos
vencimento da obrigagao respetiva.

Para efeitos do niimero anterior, a obrigagao considera-se vencida com a entrega dos elementos
correspondentes a cada fase a desenvolver pelo Cocontratante ao abrigo do contrato.

A faturagao deve ser efetuada de acordo com o disposto no Codigo do IVA, devendo a fatura
mencionar, quando aplicavel, todos os nimeros das notas de encomenda e das guias de remessa a que
dizem respeito.

Durante o periodo transitorio estabelecido nos n.°s 3 e 4 do artigo 9.° do Decreto-Lei n.° |1 [-B/2017,
de 3| de agosto, com a redagao conferida pelo Decreto-Lei n.° 123/2018, de 28 de dezembro e pelo
Decreto-Lei n.° 14-A/2020, de 7 de abril, as faturas sao emitidas pelo Cocontratante em formato papel.

Decorrido o periodo transitorio referido no nimero anterior e apds confirmagao pela Contraente
Publica, as faturas eletronicas a emitir pelo Cocontratante deverao ser enviadas para o Portal FE-AP,
de rececao de documentos em formato eletrénico (EDI), sistema suportado pela empresa eSPap —
Entidade de Servigos Partilhados da Administragao Publica, I.P.

As faturas sao emitidas eletronicamente pelo Cocontratante e deverao ser enviadas para o Portal FE-
AP, de rececao de documentos em formato eletrénico (EDI), sistema suportado pela empresa eSPap
— Entidade de Servigos Partilhados da Administragao Publica, I.P.

Caso o Cocontratante nao tenha ainda aderido a este Portal deve efetuar os seguintes passos:

a) Consultar a informacao sobre a fatura eletronica em
https://www.espap.gov.pt/spfin/Paginas/spfin.aspx#maintab;

b) Consultar a informagdo especifica do processo de adesio dos fornecedores
https://www.espap.gov.pt/spfin/onboarding/Paginas/onboarding%20de%20Fornecedores.aspx#mai
ntabl.

c) Preencher o formulario de adesio: https://pt.surveymonkey.com/r/FE-AP_CIUS.

As faturas eletrénicas deverio cumprir o estabelecido na versio em vigor do documento “Aguas de
Portugal - Manual de Boas Praticas - Faturagao Eletronica Inbound (Fornecedores)”, disponivel em
https://www.adp.pt/downloads/file427 pt.pdf.

Em caso de discordancia por parte do Contraente Publico quanto aos valores indicados nas faturas,
esta deve comunicar, por escrito, ao Cocontratante, os respetivos fundamentos, ficando este obrigado
a prestar os esclarecimentos necessarios ou a proceder a emissao de nova fatura corrigida.

20.10 A falta de pagamento dos valores contestados pelo Contraente Publico nio vence juros de mora nem

justifica a suspensao das obriga¢oes contratuais do Cocontratante, devendo, no entanto, o Contraente
Publico proceder ao pagamento da importancia nao contestada.

20.1 | Desde que devidamente emitidas e observado o disposto na clausula 20.1 as faturas sao pagas através

de transferéncia bancaria para a instituicao de crédito indicada pelo Cocontratante.

20.12No caso de suspensio da execugao do contrato e independentemente da causa da suspensao, os

pagamentos ao Cocontratante serao automaticamente suspensos por igual periodo.
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21 REVISAO DE PREGCOS

21.1.1 O contrato nao esta sujeito a revisao de pregos.

22 ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DO MODO DE EXECUGCAO DO
CONTRATO

22.1 A execugao do contrato € permanentemente acompanhada pelo gestor do contrato designado pelo
Contraente Publico, a identificar no contrato.

22.2 No exercicio das suas fungoes, o gestor pode acompanhar, examinar e verificar, presencialmente, a
execucao do contrato pelo Cocontratante.

22.3 Caso o gestor do contrato detete quaisquer desvios, defeitos ou outras anomalias na execugao do
contrato, encontra-se habilitado a determinar ao Cocontratante que adote as medidas que, em cada
caso, se revelem adequadas a correcio dos mesmos.

23 MODIFICAGAO OBJETIVA DO CONTRATO

23.1 O Cocontratante realizara as alteragdes ao Projeto que Ihe forem determinadas pelo Contraente
Publico, no decurso da execucao dos trabalhos e até 2 (dois) anos apos a aprovacgao do Projeto.

23.2 Sao consideradas prestagoes complementares todas as alteragoes referidas na clausula anterior cuja
espécie ou quantidade nao esteja prevista no contrato e que nao se destinem a retificagao e, ou, a
correcao de erros e vicios dos trabalhos elaborados pelo Cocontratante.

23.3 O valor das prestagoes complementares previstas na clausula 23.2 sera fixado nos termos previstos
no artigo 373.° do CCP.

23.4 O Cocontratante é obrigado a executar as prestacoes complementares ordenadas pelo Contraente
Publico, sem prejuizo do disposto no artigo 372.° do CCP.

23.5 O Contraente Publico pode suprimir algumas prestacoes do objeto do contrato emitindo ordem de
prestacoes a menos, nos termos do artigo 379.° do CCP.

23.6 O Contraente Publico podera determinar a suspensao da prestagao de servigos, por razoes alheias ao
Cocontratante, por um periodo total acumulado n3o superior a 100 (cem) dias, sem que para tal carega
do acordo da outra parte.

24 CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL E SUBCONTRATACAO DO
COCONTRATANTE

24.1 Além da situagio prevista na alinea a) do n.° | do artigo 318.° do Cédigo dos Contratos Publicos, o
Cocontratante pode ceder a sua posicao contratual, na fase de execucao do contrato, mediante
autorizacao do Contraente Publico.

24.2 Para efeitos da autorizagio a que se refere o nimero anterior, o Cocontratante deve apresentar uma
proposta fundamentada e instruida com os documentos previstos no n.” 2 do artigo 318.° do CCP.

24.3 O Contraente Publico deve pronunciar-se sobre a proposta do Cocontratante no prazo de 30 (trinta)
dias a contar da respetiva apresentacao, desde que regularmente instruida, considerando-se o referido
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pedido rejeitado se, no termo desse prazo, o mesmo nao se pronunciar expressamente.

24.4 Em caso de incumprimento, pelo Cocontratante, das suas obrigagoes, que reiina os pressupostos para
a resolugao do contrato, o Contraente Plblico pode determinar que o Cocontratante ceda a sua
posicdo contratual ao concorrente do procedimento pré-contratual na sequéncia do qual foi celebrado
o contrato em execugao, que venha a ser indicado pelo Contraente Publico, pela ordem sequencial
daquele procedimento.

24.5 A subcontratagao pelo Cocontratante depende de autorizagio do Contraente Publico, nos termos do
Cadigo dos Contratos Publicos.

24.6 A subcontratagao de fornecimentos e servigos que figurem na proposta apresentada sera realizada nas
condigcoes estabelecidas neste Caderno de Encargos, nio podendo o Cocontratante proceder a
substituicao dos respetivos subcontratados sem a prévia aprovagao do Contraente Publico.

24.7 O Contraente Pablico reserva-se o direito de aceitar, ou nio, a utilizacio dos subcontratados ou
tarefeiros propostos nas condigSes estabelecidas na clausula anterior, sem ter de justificar tal
resolucdo, nao acarretando a aceitagdo do Contraente Publico a diminuicao da responsabilidade do
Cocontratante, tal como se encontra definida na clausula 24.1 do Caderno de Encargos.

25 SANGOES CONTRATUAIS, INCUMPRIMENTO DO CONTRATO E SUA RESOLUCAO

25.1 SANCOES

25.1.1 Pelo incumprimento de obrigacoes emergentes do contrato, o Contraente Publico pode exigir do
Cocontratante o pagamento de sangoes contratuais, de montante a fixar em fungio da gravidade do
incumprimento.

25.1.2 O Contraente Publico pode, designadamente, exigir do Cocontratante o pagamento de sangoes
contratuais nos termos das clausulas seguintes:

25.1.2.1 POR INCUMPRIMENTO DO ESTABELECIDO NO N.° | DO ARTIGO 19.° DO DECRETO-LEI N.> 273/2003, DE 29 DE
OUTUBRO

25.12.1.1 O nao cumprimento por parte do Cocontratante da presente Aquisicio de Servigos, do
estabelecido no n.° | do artigo 19.° do Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, determina a
aplicagao de uma sangio pecuniaria pelo Contraente Publico no valor de 75% (setenta e cinco por
cento) do prego contratual correspondente as atividades do Coordenador de Seguranga em
Projeto nos periodos de faturagio em que se verifique o incumprimento, sem prejuizo de poder
determinar a comunicagao a ACT - Autoridade para as Condi¢oes do Trabalho.

25.1.2.12 Caso seja aplicada ao Contraente Publico coima por pritica de fatos previstos na alinea a) do n.°
3 do artigo 25.° (contraordenagao muito grave) do citado Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de
outubro, relativos a obrigacoes do Coordenador de Seguranga em Projeto, o valor da coima sera
da responsabilidade do Cocontratante, obrigando-se a ressarcir o Contraente Publico do
respetivo valor, tendo este ultimo o direito de descontar esse valor nos pagamentos devidos ao
Cocontratante, sem prejuizo de outras agoes que o Contraente Publico venha a estabelecer e
que sejam contratual ou legalmente admissiveis.

Caderno de Encargos.
Concurso Publico
Aquisicdo de Servicos para elaboragio de projeto “AR 044 P2 — Remodelagdo da ETAR de Ponte da Ribeira” 23



AGUAS o
”\V\ PORTUGAL
~ 7

25.1.2.2 POR INCUMPRIMENTO DE OBRIGACOES EMERGENTES DO CONTRATO

25.1.2.2.1 Pelo incumprimento dos prazos de execugao parciais indicados na clausula 7.2 do presente
Caderno de Encargos, o Contraente Publico pode aplicar uma sang¢ao pecuniaria diaria, calculada

da seguinte forma:

v € 500,00 (quinhentos euros) por cada dia de atraso no primeiro periodo de 15 (quinze)
dias;

v € 1.000,00 (mil euros) por cada dia de atraso, a partir do 16.° dia de atraso.

25.1.222 Caso se registem atrasos em diversas fases de execugao contratual, as sangoes serao cumulativas.

25.1.223 O Contraente Publico reserva-se o direito de anular as sangoes contratuais aplicadas ao
Cocontratante por atrasos, caso venha a ser cumprido o prazo global de execugao da presente

aquisicao de servigos.

25.1.2.3 POR ALTERACOES DA CONSTITUICAO E AFETACOES DA EQUIPA TECNICA

25.1.2.3.1 Nas situagoes em que, sem autorizagao do Contraente Publico, o Cocontratante proceder a
alteragcdo da constituicao da equipa afeta ao Projeto, quer na designagiao do técnico, quer em
numero de elementos que a integrem, ser-lhe-a aplicada, por cada alteragao, uma sangao

pecuniaria de 5% (cinco por cento) do prego contratual global.

25.1.3 MONTANTE MAXIMO DAS SANGCOES CONTRATUAIS
25.1.3.1 As sangoes estabelecidas na presente clausula sio cumulaveis entre si.

25.1.3.2 O valor acumulado das sanges pecuniarias nao podera exceder o limite maximo de 20% (vinte por
cento) do preco contratual, sem prejuizo do Contraente Publico resolver o contrato nas condigoes
estabelecidas na clausula 25.2.1 do presente Caderno de Encargos.

25.1.3.3 Nos casos em que seja atingido o limite de 20% e o Contraente Publico decida nao proceder a
resolugao do contrato, por dela resultar grave dano para o interesse publico, aquele limite é elevado
para 30%.

25.1.3.4 As sangbes contratuais previstas na presente clausula ndo obstam a que o Contraente Publico exija
uma indemnizagao pelo dano excedente.
25.1.4 LIQUIDACAO DAS SANCOES

25.1.4.1 O Contraente Publico pode descontar o valor das sangbes contratuais devidas nos termos da
presente clausula nos pagamentos devidos ao Cocontratante.

25.2 RESOLUGAO DO CONTRATO

25.2.1 RESOLUCAO POR PARTE DO CONTRAENTE PUBLICO

25.2.1.1 Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugao previstos na lei, o Contraente Publico pode
resolver o contrato, a titulo sancionatério, no caso de o Cocontratante violar de forma grave ou
reiterada qualquer das obrigagoes que Ihe incumbem.
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25.2.1.2 O Contraente Publico pode resolver o contrato designadamente nos seguintes casos:

a) Atraso, total ou parcial, na prestagio dos servicos objeto do contrato superior a 30 ou
declaragao escrita do Cocontratante de que o atraso em determinada prestagao excedera esse
prazo;

b) O valor das sangées pecuniarias atingir 20% (vinte por cento) do prego global do contrato, ou
30% (trinta por cento), nas situagoes em que atingido o limite 20% (vinte por cento) do prego
global do contrato o Contraente Publico decida nao proceder a resolugao do contrato, por dela
resultar grave dano para o interesse publico.

25.2.1.3 O direito de resolugao exerce-se mediante declaragiao enviada ao Cocontratante e nao determina
a repeticao das prestagoes ja realizadas pelo mesmo nos termos previstos no presente Caderno de
Encargos, a menos que tal seja determinado pelo Contraente Publico.

25.2.1.4 Em caso de resolugao do contrato por incumprimento do Cocontratante, o Contraente Publico
pode exigir-lhe uma sanc¢ao pecuniaria de até 20% (vinte por cento) do valor global contratado.

25.2.1.5 Ao valor da sang3o pecuniaria prevista na clausula anterior sio deduzidas as importancias pagas pelo
Cocontratante ao abrigo da clausula 25.1, relativamente aos servigcos cujo atraso na respetiva
conclusao tenha determinado a resolucao do contrato.

25.2.1.6 O disposto na clausula 25.2.1.4 nio prejudica o direito de indemnizagao nos termos gerais, nao
obstando a que o Contraente Publico exija uma indemnizagao pelos danos excedentes.

25.2.2 RESOLUGAO POR PARTE DO COCONTRATANTE
25.2.2.1 O Cocontratante pode resolver o contrato nos termos previstos no artigo 332.° do CCP.

25.2.2.2 Salvo na situagao prevista na alinea ¢) do n.° | do artigo 332.° do CCP, o direito de resolugao é
exercido por via judicial.

25.2.2.3 Nos casos previstos na alinea c¢) do n.° | do artigo 332.° do CCP, o direito de resolugiao pode ser
exercido mediante declaragiao enviada ao Contraente PUblico, que produz efeitos 30 (trinta) dias
ap6s a rececao dessa declaragao, salvo se esta ultima cumprir as obrigacoes em atraso nesse prazo,
acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

25.2.2.4 A resolucio do contrato nos termos do presente conjunto de clausulas nao determina a repetigao
das prestagoes ja realizadas pelo Cocontratante, cessando, porém, todas as obrigagcSes deste ao
abrigo do contrato.

26 CAUCAO OU RETENCAO

26.1 Para garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagoes decorrentes do contrato o Cocontratante
presta caugido através de retengao no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do prego
contratual, sendo esse valor deduzido das importancias a receber pelo Cocontratante em cada fatura.

26.2 A dedugio prevista na clausula anterior pode ser substituida por titulos emitidos ou garantidos pelo
Estado, por garantia bancaria a primeira solicitagio ou por seguro-caugio, nos mesmos termos
estabelecidos para a caugao destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagoes
contratuais.

26.3 A caucdo prestada para garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagoes decorrentes do
contrato pode ser executada pelo Contraente Publico sem necessidade de prévia decisao judicial ou
arbitral, para satisfagio de quaisquer créditos resultantes de mora, cumprimento defeituoso,
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incumprimento definitivo do Cocontratante das obrigagdes contratuais ou legais, incluindo o
pagamento de sangbes contratuais, ou para quaisquer outros efeitos especificamente previstos no
contrato ou na lei.

26.4 A resoluciao do contrato pelo Contraente Publico, nao impede a execuc¢ao da caugao nos termos da
lei ou do contrato.

26.5 A execugao parcial ou total da caugao referida nos niumeros anteriores constitui o Cocontratante na
obrigacao de proceder a sua reposicao pelo valor existente antes dessa mesma execu¢ao, no prazo de
I5 (quinze) dias apos a notificagao do Contraente Publico para esse efeito.

26.6 A caugao prestada s6 podera ser liberada pelo Contraente Publico, no prazo maximo de 30 (trinta)
dias contados da data de conclusao de todas as fases do contrato, conforme descritas na clausula 20.1,
e desde que estejam realizadas todas as obrigacoes do Cocontratante.

27 SEGUROS

27.1 Além da contratacao dos seguros exigidos por lei relativos a atividade desempenhada ¢, ainda, da
responsabilidade do Cocontratante a cobertura, através de contrato de seguro, dos riscos inerentes a
atividade objeto do contrato a celebrar.

27.2 O Contraente Publico pode, sempre que entender conveniente, exigir prova documental da celebragao
dos contratos de seguro referidos no nimero anterior, devendo o Cocontratante presta-la no prazo
de 10 (dez) dias.

28 DISPOSICOES FINAIS

28.1 FORCA MAIOR

28.1.1 Nao podem ser impostas sangoes contratuais ao Cocontratante, nem é havida como incumprimento,
a nao realizagdo pontual das prestagoes contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de
caso de forga maior.

28.1.2 Para efeitos do contrato, so sio consideradas de forga maior as circunstincias que, cumulativamente
e em relacdo a parte que as invoca:

a) Impossibilitem o cumprimento das obrigagSes emergentes do contrato;
b) Sejam alheias a sua vontade;
c) Nao fossem por ela conhecidas ou previsiveis a data da celebragao do contrato; e

d) Nao |he seja razoavelmente exigivel contornar ou evitar os efeitos produzidos por aquelas
circunstancias.

28.1.3 Nao constituem forga maior, designadamente, quando aplicaveis:

a) Circunstancias que nao constituam for¢a maior para os subcontratados do Cocontratante, na
parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do Cocontratante ou a grupos de sociedades
em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus
subcontratados;
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c) Determinagoes governamentais, administrativas ou judiciais de natureza sancionatoria, ou de
outra forma resultantes do incumprimento pelo Cocontratante de deveres ou 6nus que sobre
ele recaiam;

d) Manifestacoes populares devidas ao incumprimento pelo Cocontratante de normas legais;

e) Incéndios ou inundagdes com origem nas instalagoes do Cocontratante cuja causa, propagagao
ou proporg¢oes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de normas de
seguranga;

f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do Cocontratante nao devidas a sabotagem;
g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

28.1.4 A parte que invocar caso de for¢a maior deve comunicar e justificar tal situagao a outra parte, logo
apos a sua ocorréncia, bem como informar o prazo previsivel para restabelecer o cumprimento das
obrigaces contratuais.

28.1.5 Sem prejuizo do disposto na clausula 28.1.6, a suspensao, total ou parcial, do contrato fundada em
forca maior, determina a prorrogagao dos prazos de cumprimento das obrigagbes contratuais
afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente resultante da for¢a maior.

28.1.6 A suspensao, total ou parcial, do cumprimento pelo Cocontratante das suas obrigagdes contratuais
fundada em for¢a maior, por prazo superior a 30 (trinta) dias, autoriza o Contraente Publico a
resolver o contrato ao abrigo do n.° | do artigo 335.° do Cédigo dos Contratos Publicos, nao tendo
o Cocontratante direito a qualquer indemnizagao.

28.2 DEVERES DE INFORMAGCAO

28.2.1 Cada uma das partes deve informar a outra de quaisquer circunstancias que cheguem ao seu
conhecimento e possam afetar os respetivos interesses na execu¢ao do Contrato, de acordo com a
boa-fé.

28.2.2 Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou nao forga maior, que previsivelmente impecam o cumprimento ou o cumprimento
tempestivo de qualquer uma das suas obrigagoes.

28.2.3 No prazo de 10 (dez) dias apos a ocorréncia de tal impedimento, a parte devera informar a outra do
tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execugao do contrato.

28.3 COMUNICACOES E NOTIFICACOES

28.3.1 Salvo quando o contrario resulte do contrato, quaisquer comunicagées entre o Contraente Publico
e o Cocontratante relativas ao contrato devem ser efetuadas através de carta registada com aviso
de rececgao ou por correio eletrénico, para os contatos a identificar no contrato.

28.3.2 Qualquer alteragdo das informagdes de contrato constantes do contrato deve ser comunicada a
outra parte.

28.3.3 Qualquer comunicagao feita por carta registada é considerada recebida na data em que for assinado
o aviso de recegao ou, na falta dessa assinatura, na data indicada pelos servigos postais.

28.3.4 Salvo o disposto no n.° 2 do artigo 469.° do CCP, qualquer comunicagao feita por correio eletronico
é considerada recebida na data constante do respetivo recibo de recegao e leitura remetido pelo
recetor ao emissor.
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28.4 FORO COMPETENTE

28.4.1 Pararesolugao de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal
Administrativo e Fiscal do Porto, com expressa renuncia a qualquer outro.

28.5 CONTAGEM DOS PRAZOS

28.5.1 Os prazos previstos no presente caderno de encargos sio continuos, correndo em sabados,
domingos e dias feriados, aplicando-se a contagem dos prazos as demais regras constantes do artigo
471.° do CCP.

28.6 DIREITO APLICAVEL E NATUREZA DO CONTRATO

28.6.1 O contrato rege-se pelo direito portugués e tem natureza administrativa.
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ANEXO |
ENQUADRAMENTO E DESCRICAO DOS OBJETIVOS E CARACTERISTICAS GERAIS DO
PROJETO

(a que se refere a Clausula 6.2)

A ETAR de Ponte da Ribeira esta localizada em Arouca e encontra-se em funcionamento desde 201 |.
Trata-se de uma instalagdo em que urge executar uma remodelaciao devido a rapida degradagao e

desatualizagao dos seus orgios e componentes.

CM1232

2
CM1232 1 ETAR Ponte da Ribeira

Para isso foi estudada a possibilidade de alteragao do Sistema de tratamento atual que apresenta uma
concegao de AREJAMENTO DIAGONAL - OMS denominada SIMPLEX-OMS para um Sistema de
arejamento descontinuo (S.B.R). No sistema atual o arejamento do liquido no reator ocorre num

regime turbulento, fruto da degradacio das membranas dispersoras do ar. Por essa causa a
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movimentagao do liquido exerce forgas de diregdo e intensidade heterogéneas nas paredes do

decantador, gerando-se fissuragao e rotura dos sistemas de apoio.

Pretende-se com a alteragido do sistema dotar a instalacido de maior fiabilidade e robustez minimizando

o consumo energético.

Para o efeito foi elaborado o estudo prévio presente no Anexo Il e sobre o qual deve ser desenvolvido
o novo estudo prévio para hipdtese B seguindo-se a elaboragio projecto de execugao. Para efeito do
desenvolvimento do projeto de execugao deve ser considerada a hipotese B do estudo presente no

Anexo |l.

A intervengao a desenvolver devera considerar também as seguintes necessidades:

I. Remodelagao e ampliagao do edificio de exploragao para acomodar:

- Balnedrios e wg;

- Sala de Copa e refeigoes;

- Sala de economato e de armazenagem de produtos;
- Oficina para pequenas reparagoes

- Sala dedicada a supervisao / Scada;

- Sala dedicada a quadros elétricos e automagao.

2. Aumento da capacidade de armazenamento de lamas em silo para 20 m3 incluindo ligagdes e

alteragoes necessarias para este efeito;

3. Tratando-se de uma remodelagao com vista a alteragdo do tipo de tratamento e modernizagao da
instalagao o projeto abrangera também a remodelagao das instalagoes elétricas, equipamentos de
automagao, programagao e integracao SCADA, instrumentacio, ventilacao e desodorizacao, esta

ultima se necessario.
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4.Tratando-se de uma instalagdo em funcionamento a equipa de projeto prever a necessidade de

faseamento dos trabalhos para evitar interrupgoes do servigo de tratamento no decurso da

empreitada.

Inclui-se ainda no ambito do presente a definicio das condi¢des de pre-arranque e arranque da

instalacao.
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ANEXO II.B
ESTUDO DE VIABILIDADE
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ANEXO Il
CONTEUDO DO ESTUDO PREVIO

(a que se refere a clausula 9.1.1 e a clausula Erro! A origem da referéncia ndo foi encontrada.)

O desenvolvimento do Estudo Prévio sera constituido pelos seguintes elementos:

Memoria Descritiva e Justificativa

Pecas Desenhadas

PARTE I: ESTUDO PREVIO (COM BASE O ESTUDO DE VIABILIDADE PRESENTE NO
ANEXO . B)

MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA

Esta memoria devera abordar, no minimo, os seguintes assuntos:

2)

b)

Confirmagao dos dados de base para o dimensionamento da ETAR: sistematizagao dos dados
quantitativos e qualitativos que resultaram do estudo de viabilidade e que serao utilizados no
dimensionamento da solugao preconizada;

Caracteristicas geomorfoldgicas do local de implantagao: area disponivel, topografia e
condicionalismos a implantagao dos novos edificios e equpamentos;

Descricao geral das solugbes de tratamento alternativas comparativamente a estudada:
justificagao, mais-valias e menos-valias das solu¢es equacionadas;

Aprofundamento da concegdo processual e funcional da solugao de tratamento equacionada:
pré-dimensionamento das etapas/ operagoes unitarias da fase liquida, da fase soélida, da fase gasosa
(quando aplicavel) e desodorizagiao (quando aplicavel);

Comparagao técnico-econémica da solugao preconizada no estudo de viabilidade com solugoes
alternativas: deverio ser tidos em consideragao os custos de investimento inicial, bem como os
custos de exploragao das solugoes alternativas equacionadas;

Descrigao e justificagao da solugao de tratamento SBR.

PECAS DESENHADAS

As pegas desenhadas a apresentar sao, no minimo, as seguintes:

2)
b)

9

Implantagao geral das solugbes alternativas, a escala minima de 1:1000;

Diagramas de funcionamento processual (fases liquida, sélida, gasosa e desodorizagiao) das
solugoes alternativas;

Perfil hidraulico das solugdes alternativas.
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ANEXO IV
CONTEUDO DO PROJETO DE EXECUGCAO
(a que se refere a clausula 9.2.1)
O Projeto de Execugao sera constituido pelos seguintes elementos:
e Memoria(s) Descritiva(s) e Justificativa(s)

e Pecas Desenhadas

A. ESTACOES DE TRATAMENTO DE AGUAS RESIDUAIS

A Memocria Descritiva e Justificativa devera ser constituida, no minimo, pelas seguintes memorias parciais:
e Memoria Descritiva e Justificativa do Processo de Tratamento e Equipamento;
e Memoria Descritiva e Justificativa da Construcao Civil;

e Memoria Descritiva e Justificativa das InstalagSes Elétricas, Automagao e Instrumentagao.

MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA DO PROCESSO DE TRATAMENTO E
EQUIPAMENTO

Esta memoria devera integrar as especialidades de Engenharia de Processo e Equipamento/Mecanica,
devendo abordar, no minimo, os seguintes assuntos:

a) Descricao e justificagao da solugao apresentada: descrigao geral da solugao proposta, dando-se
énfase aos principais fatores que estiveram na base da adogao do esquema de tratamento
concebido;

b) Dados de base: apresentagio dos Dados de Base que serviram de suporte ao desenvolvimento
do projeto da instalagio (caudais médios e de ponta, caracteristicas médias dos principais
parametros, etc.);

c¢) Concegao processual e funcional da instalagao: descri¢ao detalhada da fase liquida e da fase sélida
do esquema de tratamento proposto, operagao unitaria a operagao unitaria e apresentagio de
uma lista detalhada dos o6rgaos principais de construgao civil, equipamentos e instrumentagao,
organizada, também, por operagao unitaria;

d) Dimensionamento hidraulico-sanitario da solugao de tratamento: (1) Para cada operagao unitaria,
apresentacao dos critérios, cdlculos e resultados de dimensionamento inerentes a cada 6rgao
e/ou equipamentos; (2) Para cada operagao unitaria, descri¢do das condigoes de funcionamento
para as diferentes fases de operacio da instalagao; (3) Calculos hidraulicos, e formulagao
subjacente, inerentes a definicdo do Perfil Hidraulico da instalagio e ao dimensionamento dos
circuitos hidraulicos envolvidos; (4) Balangos massicos da ETAR, para o ano de arranque e para
o ano de horizonte de projeto, em condigoes de época alta e de época baixa (se aplicavel);

e) Descrigao do sistema de comando, automatismos e instrumentacao: descri¢io dos comandos,
automatismos e instrumentagao associados a cada operagao unitaria, assim como a filosofia geral
de controlo da instalagao. Devera também ser apresentada uma descri¢ao detalhada do sistema
de comunicagdo com as estagoes elevatorias e com o centro de controlo (se aplicavel).

Caderno de Encargos.
Concurso Pulblico
Aquisicao de Servigos para elaboragio de projeto AR 044 P2 — Remodelagdo da ETAR de Ponte da Ribeira”



AGUAS o
@ PORTUGAL
=/

MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA DA CONSTRUGAO CIVIL

Esta memoria devera integrar as especialidades de Geotecnia, Estruturas, Arquitetura e Arranjos
Exteriores e Paisagismo, devendo abordar, no minimo, os seguintes assuntos:

a) Plano de escavagoes e aterros, com estudo de adaptabilidade dos solos a utilizar em aterro, plano
de compactagao e descri¢cao dos ensaios a efetuar;

b) Plano de rebaixamento dos niveis freaticos (Se necessario);

c) Especificagao das entivagoes e contengdes (Se necessario);

d) Concecao e dimensionamento das fundagSes e estruturas;

e) Tipos de ago e classe de resisténcia dos betoes;

f)  Esquemas de protegao anticorrosiva de tubagens, acessorios e serralharias;

g) Descricao detalhada da tipologia dos edificios, programas de espagos e circulagoes, acabamentos
dos paramentos exteriores acima do terreno dos varios 6rgaos de tratamento;

h) Descricao detalhada dos esquemas de acabamentos e de protegdes anticorrosivas de paredes
interiores e exteriores, imersas e emersas, fora do terreno e enterradas, dos varios érgaos e
edificios;

i) Descricao detalhada dos acabamentos interiores e exteriores dos edificios, serralharias,
carpintarias e cantarias;

j)  Plano de colocagio das tubagens entre 6rgaos e plano de ensaios;

k) Descrigao detalhada da rede de agua potavel, da rede de aguas residuais, da rega de incéndio e
da rede de rega;

[) Descricao detalhada de arranjos exteriores e acessos (vedagao e portao de entrada, caminhos
de circulagao automével e pedonal, ajardinamentos, espécies vegetais a utilizar, rede de rega,
iluminagao, etc.).

MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA DAS INSTALACOES ELETRICAS,
AUTOMACAO E INSTRUMENTACAO

Esta memoria devera integrar as especialidades de Eletricidade, correntes fortes e fracas, devendo
abordar, no minimo, os seguintes assuntos:

a) Descrigao detalhada das condigoes de alimentagao em média tensao;

b) Descricao detalhada do Posto de Transformagao e Quadros elétricos;

c) Descrigao detalhada das condigSes de distribuicio de energia em baixa tensao na instalagao;
d) Descrigao detalhada do Grupo de Emergéncia (se aplicavel);

e) Descricao detalhada dos sistemas de iluminagdo interior e exterior e niveis de iluminagio a
garantir;

f)  Descricao detalhada dos sistemas de protecao de pessoas contra contactos diretos e indiretos;
g) Descrigao detalhada da rede de telecomunicagoes;
h) Descrigao detalhada do sistema automatico de detegao de intrusao e incéndios;

i)  Descricao detalhada do sistema de supervisao e automagao da instalagao e da forma como este
servira a Estratégia de Controlo de Processo preconizada;
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Descricao detalhada do sistema de protegao contra descargas atmosféricas;

Descricao detalhada do sistema de ar condicionado a instalar no edificio de exploracao da
instalacao.

Para além das memorias descritivas e justificativas referidas anteriormente, o Projeto de Execucao
devera incluir, ainda:

a)

b)

<)
d)

Levantamento cadastral de todas as parcelas de terreno a serem afetadas pelas obras, com
identificagdo e morada dos proprietarios dessas parcelas;

Levantamento e localizagao dos servigos afetados (incluindo a sua localizagao em planta);
Elaboragao do estudo geoldgico e geotécnico do local previsto para a implantagao da ETAR;
Manual de Instrugoes de Funcionamento e Manutencao da ETAR, que englobe o seguinte:
v Instrugdes de funcionamento do equipamento e da ETAR;

v" Instrugdes de manutengio do equipamento.

PECAS DESENHADAS

As pecas desenhadas a apresentar sao, no minimo, as seguintes:

2)
b)
<)
d)
e)
f

g
h)

Levantamento topografico;

Plantas e perfis geologico-geotécnicos; (Se aplicavel)

Planta de localizagao;

Implantagao geral e implantagao dos circuitos hidraulicos exteriores, a escala minima de 1:500;
Diagramas de funcionamento processual (fases liquida e solida);

Perfil hidraulico da instalagio;

Arranjos exteriores e enquadramento paisagistico da instalagao, a escala minima de 1:500;

Desenhos de pormenor dos érgaos, equipamentos, acessorios, caixas de ligacao entre orgaos ou
equipamentos, tubagens as escalas 1:100, 1:50; 1:20;

Plantas, algados e cortes das obras de construgao civil e dos edificios, incluindo fundagdes (escala
1:100);

Esquemas de acabamentos e de protegoes anticorrosivas de paredes interiores e exteriores,
imersas e emersas, fora do terreno e enterradas, dos varios 6rgaos e edificios;

Acabamentos interiores e exteriores dos edificios, serralharias, carpintarias e cantarias;
Planta e pormenores das escavagoes e aterros, plano de compactagio e ensaios a efetuar;
Pormenores de colocagao das tubagens entre orgaos e plano de ensaios.

Esquema e pormenores do rebaixamento dos niveis fredticos (Se necessario);
Especificagao das entivagdes e contengdes (Se necessario);

Esquema do posto de transformagao;

Esquema dos quadros elétricos de baixa tensao;

Esquema das redes de poténcia, iluminagao (exterior e interior), sinalizagao, comando e sistema
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de televigilancia por TV;
s) Esquema unifilar de instrumentagao e controlo de cada um dos setores da instalagao;
t) Interligagao de energia elétrica produzida com a fornecida pela rede geral;
u) Planta, perfis e cortes da via de acesso ao terreno da ETA;
v) Planta e pormenores dos arranjos exteriores e de integragao arquitetonica e paisagistica da ETA;

w) Outros desenhos exigidos pelo desenvolvimento do projeto, necessarios a boa compreensao e
execucao do mesmo.

Desenvolvimento do projeto em Business Information Modelling (BIM)

O projeto deve ser entregues em modelo BIM — Building Information Modeling, a desenvolver pelo
projetista ou empreiteiro.

O modelo BIM deve estar georreferenciado e ser desenvolvido em software Revit com LOD 300.

Os modelos a apresentar deverao ser separados pelas seguintes especialidades: Arquitetura, Estruturas,
Hidraulicas, Mecanicas e Eletricidade, de forma que estes possam constituir um modelo federado do
Edificio.

Os desenhos de plantas, cortes e alcados dos edificios deverao ser exportadas diretamente do modelo
BIM em formato DWG de acordo com a codificagao de Layers indicadas nos anexos desta ETC.

Os modelos BIM deverao ser entregues em formato RVT e IFC.
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LISTA DE TRABALHOS AUXILIARES INCLUIDOS NO PREGCO GLOBAL

(a que se refere a clausula 9.8)

Componentes relativas aos Trabalhos Auxiliares, incluidos no preco global, de acordo com o
estabelecido no Caderno de Encargos.

Quantidades

1. PROSPECOES GEOLOGICO-GEOTECNICAS

I Transporte, montagem e desmonte do estaleiro e equipamento para a realizacdo das sondagens
1.l Mobilizagdo do pessoal e equipamento

1.2 Ensaios de penetragio dinamica ligeira (PDL), incluindo mobilizagdo do equipamento (eventual)

TOTAL DOS PRECOS PARCELARES
que contribuem para formacdo do Preco da Proposta
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ANEXO VI
ESPECIFICAGCOES TECNICAS

(a que se refere a Clausula 9.2.2)

De acordo com a Especificagao da AdDP para elaboragao das Telas Finais - ETC 5.03
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