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PARTE | - CLAUSULAS JURIDICAS
Capitulo |

Disposigdes gerais

Clausula 1.2
Objeto

1 - O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar
na sequéncia do procedimento pré-contratual que tem por objeto principal a Aquisi¢cdo de

servigos do projeto "Parque de Estacionamento para camides TIR”.

Clausula 2.2

Contrato

1 - O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos.
2 - O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:
a) Os suprimentos dos erros e das omissées do Caderno de Encargos identificados pelos
concorrentes, desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites
pelo 6rgédo competente para a decisdo de contratar;
b) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao Caderno de Encargos;
c) O presente Caderno de Encargos;
d) A proposta adjudicada;
e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario.
3 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no niumero anterior, a respetiva
prevaléncia é determinada pela ordem pela qual ai sdo indicados.
4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.° 2 e o clausulado do contrato e
seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo
com o disposto no artigo 99.° do Codigo dos contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos

termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo diploma legal.

Clausula 3.2

Prazo

1 - O contrato mantém-se em vigor até a conclusdo da entrega dos servigos em conformidade
com os respetivos termos e condigbes e o disposto na lei, sem prejuizo das obrigacdes

acessorias que devam perdurar para além da cessagéo do Contrato.

Clausula 4.2
Condigoes da aquisigao
1 - O Municipio ndo se obriga a adquirir a totalidade dos servigos previstos no Caderno de

Encargos.
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Clausula 5.2

Preco Base
1 - O valor base para efeito do presente procedimento é 40.000,00€ (quarenta mil euros),
acrescido de IVA a taxa legal em vigor.
2- O preco inclui todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade ndo esteja
expressamente atribuida ao Municipio, designadamente:
a. O pagamento de quaisquer impostos, taxas, direitos de qualquer natureza ou outros
encargos exigidos pelas autoridades competentes e relativos a execugcdo do Contrato no
territério do pais ou paises do adjudicatario, dos seus subcontratados ou de passagem em
transporte;
b. A documentagao a fornecer.

Capitulo Il
Obrigagdes contratuais
Seccgao |
Obrigagoes do prestador de servigos
Subseccao |

Disposicoes gerais

Clausula 6.2
Obrigacoes principais do fornecedor
1 - Sem prejuizo de outras obrigacbes previstas na legislacéo aplicavel, no presente Caderno
de Encargos ou nas clausulas contratuais, da celebragdo do contrato decorrem para o
fornecedor as seguintes obrigagdes principais:
a) Obrigagao de entrega dos servigos identificados na sua proposta;
b) Obrigagao de garantia dos servigos;

c¢) Obrigacao de continuidade de fabrico.

Clausula 7.2
Conformidade e operacionalidade dos servigos
1 - O fornecedor obriga-se a entregar ao contraente publico os servigcos objeto do contrato com
as caracteristicas, especificagbes e requisitos técnicos previstos na parte Il (Clausulas
Técnicas) do presente Caderno de Encargos.
2 - Os servigos objeto do contrato devem ser entregues em perfeitas condi¢des de serem
utilizados para os fins a que se destinam e dotados de todo o material de apoio necessario a

sua entrada em funcionamento.
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3 - E aplicavel, com as necessarias adaptacdes, o disposto na lei que disciplina os aspetos
relativos a venda de servigos de consumo e das garantias a ela relativas, no que respeita a
conformidade dos servigos.

4 - O fornecedor é responsavel perante o Municipio de Braganga por qualquer defeito ou
discrepancia dos servicos objeto do contrato que existam no momento em que os servigos lhe

s&o entregues.

Clausula 8.2
Entrega dos servigos objeto do contrato

1 - Os servigos do contrato devem ser entregues, mediante solicitagao por parte do Municipio,
no prazo maximo de 4 meses.

2 - O fornecedor obriga-se a disponibilizar, simultaneamente com a entrega dos servigos objeto
do contrato, todos os documentos [em lingua portuguesal, que sejam necessarios para a boa e
integral utilizagdo ou funcionamento daqueles.

3 — Todas as despesas e custos com o transporte dos servi¢cos objeto do contrato e respetivos

documentos para o local de entrega sédo da responsabilidade do fornecedor.

Subseccao Il

Dever de sigilo

Clausula 9.2
Objeto do dever de sigilo

1 - O fornecedor deve guardar sigilo sobre toda a informagéo e documentagéo, técnica e ndo
técnica, comercial ou outra, relativa ao Municipio de Braganga, de que possa ter conhecimento
ao abrigo ou em relagdo com a execugao do contrato.
2 - A informacgao e a documentacao cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a
terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que nido o destinado direta e
exclusivamente a execugao do contrato.
3 - Exclui-se do dever de sigilo previsto a informagdo e a documentagdo que fossem
comprovadamente do dominio publico a data da respetiva obtencéo pelo prestador de servigos
ou que este seja legalmente obrigado a revelar, por forca da lei, de processo judicial ou a

pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.

Clausula 10.2
Prazo do dever de sigilo
1 - O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de dois anos a contar do
cumprimento ou cessacdo, por qualquer causa, do contrato, sem prejuizo da sujeicdo
subsequente a quaisquer deveres legais relativos, designadamente, a protecdo de segredos
comerciais ou da credibilidade, do prestigio ou da confianga devidos as pessoas coletivas.
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Seccgao Il

Obrigagoes do Municipio de Braganga

Clausula 11.2
Preco contratual

1 - Pelo fornecimento dos servigos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais
obrigagbes constantes do presente Caderno de Encargos, o Municipio de Braganga deve pagar
ao prestador de servigos o prego constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa
legal em vigor, se este for legalmente devido.

2 - O precgo referido no numero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade nido esteja expressamente atribuida ao contraente publico, [incluindo as
despesas de alojamento, alimentacdo e deslocacdo de meios humanos, despesas de
aquisicao, transporte, armazenamento e manutengao de meios materiais bem como quaisquer

encargos decorrentes da utilizacdo de marcas registadas, patentes ou licencas].

Clausula 12.2
Condig¢des de pagamento

1- A(s) quantia(s) devida(s) pelo Municipio de Braganca, nos termos da clausula anterior,
deve(m) ser paga(s), faseadamente do seguinte modo:

a) 12 Prestagéo, 10 % com a apresentagao do levantamento topogréfico

b) 22 Prestacdo, 20 % com o estudo geoldgico

c) 32 Prestacgéao, 30 % com a apresentagéo do Anteprojeto ou projeto base

d) 42 Prestacdo,35 % com a apresentacdo do projeto de execucdo (pecas escritas e

desenhadas)

e) 5.° Prestacao, 5 %, assisténcia técnica do projeto
2 - As condigdes de pagamento do encargo do fornecimento s&o as seguintes:

a) A fatura devera ser em conformidade com a solicitagao apresentada pelo Municipio;

b) O pagamento sera efetuado contra a apresentagcéo de fatura nas condi¢des indicadas

pelo concorrente ndo podendo a sua liquidacao efetiva verificar-se depois de decorridos

60 dias uteis, contados da data de entrega da fatura.

Capitulo Il
Penalidades contratuais e resolugao

Clausula 13.2
Penalidades contratuais
1 - No caso de ndo cumprimento dos prazos fixados para a prestagcédo dos servigos, por razdes

imputaveis ao prestador de servigos €, cominavel com multa calculada da seguinte forma:
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P =V x A/500, em que P corresponde ao montante da penalidade, V é igual ao valor do
contrato do fornecimento dos servigos e A € o numero de dias em atraso.
2 - Havendo lugar a penalidades o correspondente valor sera deduzido na importancia a pagar

ao prestador de servigos.

Clausula 14.2
Forga maior
1 - Nao podem ser impostas penalidades ao prestador de servicos, nem é havida como
incumprimento, a ndo realizacdo pontual das prestagdes contratuais a cargo de qualquer das
partes que resulte de caso de forga maior, entendendo-se como tal as circunstancias que
impossibilitem a respetiva realizagéo, alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse
conhecer ou prever a data da celebracdo do contrato e cujos efeitos ndo lhe fosse
razoavelmente exigivel contornar ou evitar.
2 - Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos do numero anterior,
designadamente, tremores de terra, inundacdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves,
embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinagdes
governamentais ou administrativas injuntivas.
3 - Nao constituem for¢a maior, designadamente:
a) Circunstancias que nao constituam forga maior para os subcontratados do prestador
de servigos, na parte em que intervenham;
b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do prestador de servigos ou a
grupos de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de
sociedades dos seus subcontratados;
c) Determinagbes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatéria
ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo prestador de servigos de deveres
ou 6nus que sobre ele recaiam;
d) Manifestagbes populares devidas ao incumprimento pelo prestador de servigos de
normas legais;
e) Incéndios ou inundagdes com origem nas instalagées do prestador de servigos cuja
causa, propagacdo ou propor¢cdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao
incumprimento de normas de seguranga;
f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do prestador de servigos nao devidas
a sabotagem;
g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.
4 - A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forga maior deve ser
imediatamente comunicada a outra parte.
5 - A forga maior determina a prorrogagdo dos prazos de cumprimento das obrigagdes
contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento
resultante da forga maior.
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Clausula 15.2
Resolugao por parte do contraente publico

1 - Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugao previstos na lei, o Municipio de Bragancga
pode resolver o contrato, a titulo sancionatério, no caso de o fornecedor violar de forma grave
ou reiterada qualquer das obrigagbes que lhe incumbem, designadamente nos seguintes
Casos:

a) Pelo atraso, total ou parcial, na entrega dos servigos objeto do contrato superior a més

e meio ou declaragéo escrita do fornecedor de que o atraso em determinada entrega

excedera esse prazo;
2 - O direito de resolugéo referido no numero anterior exerce-se mediante declaragdo enviada
ao fornecedor e ndo determina a repeticdo das prestagdes ja realizadas, a menos que tal seja

determinado pelo Municipio de Braganca.

Clausula 16.2
Caugao
1 - No ambito do presente contrato néo é exigivel a prestagao de caugao.
2 - O Municipio de Braganca, se o considerar conveniente, pode proceder a retencéo de até

10% do valor dos pagamentos.

Capitulo IV

Seguros

Clausula 17.2
Seguros
1 - E da responsabilidade do fornecedor a cobertura, através de contratos de seguro, dos
riscos inerentes ao desenvolvimento da sua atividade.
2 - O Municipio de Braganga pode, sempre que entender conveniente, exigir prova documental
da celebragao dos contratos de seguro referidos no numero anterior, devendo o prestador de

servigos fornecé-la no prazo de cinco dias.

Capitulo V
Resolugéo de litigios

Clausula 18.2
Foro competente
1 - Para resolugao de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do

Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela, com expressa renuncia a qualquer outro.
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Capitulo VI

Disposigoes finais

Clausula 19.2
Subcontratagao e cessao da posicao contratual
1 - A subcontratacao pelo fornecedor e a cessao da posigao contratual por qualquer das partes

depende da autorizagéo da outra, nos termos do Cadigo dos Contratos Publicos.

Clausula 20.2
Comunicagoes e notificagoes
1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacbes e
comunicagdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cédigo
dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no
contrato.
2 - Qualquer alteragdo das informacgdes de contacto constantes do contrato deve ser

comunicada a outra parte.

Clausula 21.2
Contagem dos prazos
1 - Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias

feriados.

Clausula 22.2

Prevaléncia
1 - Farao parte integrante do contrato a outorgar o caderno de encargos, o convite e a proposta
do adjudicatario.
2 - Em caso de duvidas prevalece em primeiro lugar o texto do contrato, seguidamente, o

caderno de encargos e o convite e em ultimo lugar a proposta do adjudicatério.
Clausula 23.2

Legislagao aplicavel

1 - O contrato é regulado pela legislagcao portuguesa.
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PARTE Il - CLAUSULAS TECNICAS

1. Enquadramento

Com a construgdo do Parque TIR, o Municipio pretende criar na cidade uma infraestrutura
inovadora, sustentavel, moderna e funcional ao servico da economia e da logistica regional,
otimizando o estacionamento de camibes na cidade, um fator fundamental de mobilidade e
qualidade urbana.

2. Objetivos

Como objetivos principais pretende-se, dotar o parque TIR de servicos que garantam
condigbes condignas de conforto e seguranga para os camionistas e mercadorias, com
capacidade para aproximadamente de 110 veiculos.

A infraestrutura devera ser integrada numa area de 2 hectares devendo ser garantida a
legislagdo nacional e europeia para este tipo de infraestruturas, tanto ao nivel urbanistico como
rodoviario, sendo exemplos, os indices de permeabilidade, a integrardo espagos verdes,
impacto visual da infraestrutura, as coberturas de rede, potencias, uso em condigdes
climatéricas adversa (neve, Gelo, Calor) ... .

O projeto da infraestrutura deve refletir todas as condi¢des para um apoio eficaz aos
motoristas/mercadorias, nomeadamente seguranga 24 horas, videovigilancia em tempo real,

balnearios, refeitério, copa,etc.

3. Identificacdo do concurso

A consulta prévia para aquisicdo de servigos para a elaboracdo do projeto de execucao,
identifica-se por “Parque de Estacionamento para camides TIR”. O concurso compde-se de
uma unica fase, que consta da apresentacdo de proposta para a elaboragdo do Projeto,
atentos ao cumprimento das clausulas técnicas previstas no Caderno de Encargos. O Projeto
sera composto pelos projetos de sondagens geotécnicas e geoldgicas, levantamento
topografico, projeto de arquitetura, de especialidades e de localizagdo dos equipamentos
necessarios para o empreendimento em causa.

As areas de intervengdo a que se reporta a presente prestacdo de servigos correspondem
aquelas que se encontravam assinaladas no Anexo.

Pretende-se no minimo:

Area total cerca de 20000m2

-Capacidade:

Lugares veiculos pesados: +/- 65

Lugares veiculos pesados de frio: +/-10

Lugares para veiculos ligeiros: +/- 27

Lugares de reboque: +/- 5

Solugao:
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- Parque que garanta a permeabilidade (materiais e processo construtivo — usar material
reciclavel/duravel)

- Edificio com Instalagbes sanitarias, com duche (moedeiro, material resistente e higiénicos -
inox);

- Area de refeigées rapidas;

- Prever sistema de cobranga (tipo parque de estacionamento subterraneo- resopark)

- lluminacgéo, agua, manutencéo, assisténcia remota, ... deve ter como critério que a
infraestrutura/equipamento deve ser tanto ao nivel dos consumos como da manutengéo
completamente autdnomo energeticamente (painéis fotovoltaicos e iluminagao).

- Equipamentos

- Inovagao

- Outras ideias propostas pelo projetista.

4. Prazos

4.1. O prazo proposto para desenvolvimento do disposto € de 4 meses, a contar da data de
adjudicagéo:

4.1.1. Levantamento topogréfico, a executar no prazo maximo de 15 (quinze) dias, contados
da data da comunicacdo da aprovagao da fase anterior;

4.1.2. Sondagens geotécnicas e geoldgicas, a executar no prazo maximo de 15 (quinze) dias,
contados da data da comunicagao da aprovagao da fase anterior;

4.1.3. Anteprojeto ou projeto base, a executar no prazo maximo de 30 (trinta) dias, contados
da data da comunicagao da aprovagao da fase anterior;

4.1.4. Projeto de Execugdo, a executar no prazo maximo de 60 (sessenta) dias, contados da
data da comunicacgao da aprovacao da fase anterior:

4.1.5. Assisténcia Técnica, a prestar de acordo com a evolugao da execugao dos trabalhos.

5. Condicionantes orgamentais

5.1. Na concecdo do projeto, ter em consideracdo que o limite financeiro da futura
empreitada é de 600.000,00€ (seiscentos mil euros) mais valor do IVA a taxa legal em vigor,
podendo em funcao das necessidades a data poder ser alterado.

5.2. Caso a proposta de valor mais baixo apresentada em fase de concurso de empreitada,
exceda o limite financeiro definido no final, fica o Prestador de Servigos obrigado a revisdo dos
projetos, de modo a que 0s encargos com a execugao se comportem dentro dos valores
definidos, sem direito a qualquer remuneragdo complementar, salvo se essa variagdo for
devida a subida anormal e imprevisivel, a data de execugéo do objeto de contrato, dos pregos
de materiais, equipamento ou mao-de-obra.

5.3. Nos casos previstos na parte final do n.° anterior fica o Prestador de Servigos obrigado

a revisao dos projetos, de modo a que os encargos com a execugéo se comportem dentro dos
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valores definidos, havendo lugar a reposigéo do equilibrio financeiro do Contrato, nos termos

previsto no artigo 282.° do Cédigo dos Contratos Publicos.

6. Condigdes de admissibilidade

6.1. Pode ser concorrente ao concurso pessoa singular ou coletiva, ou agrupamento de
pessoas singulares ou coletivas, devidamente constituida como Equipa Técnica.

6.2. A Equipa Técnica concorrente devera obrigatoriamente incluir, para além de outros,
técnicos com formagao superior ao nivel de licenciatura nas areas dos projetos em causa;

6.3. A coordenagdo da Equipa Técnica devera ser obrigatoriamente assumida por um
Técnico, que sera o interlocutor direto com a Camara Municipal durante a elaboracdo de todas

as fases do Projeto, e por isso designado por Autor do Projeto.

7. Elementos constitutivos do projeto
71. O Projeto devera incluir e cumprir o estabelecido no artigo 43.° do Cdédigo dos
Contratos Publicos, aprovado pelo decreto-lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro e satisfazer as

exigéncias preconizadas na Portaria n°® 701-H/2008 de 29 de julho.

8. Condigoes de entrega final do projeto

8.1. De todos os elementos que compdem as varias fases da prestacdo de servigos, bem
como das eventuais alteragbes ou aditamentos decorrentes do respetivo processo de
aprovagao, serdo entregues a Camara Municipal de Braganca, trés exemplares em suporte
papel e um exemplar em suporte digital [CD-ROM].

8.2. Os elementos escritos, em suporte papel, deverdo adotar o formato A4 e ser
devidamente encadernados, sendo, no entanto, admissivel, desde que justificado, que seja
também usado o formato A3.

8.3. Os elementos graficos e desenhados, em suporte papel, deverdo adotar o formato A1 e
ser devidamente dobrados e encadernados, sendo, no entanto, admissivel, desde que
justificado, que seja também usado o formato AOQ.

8.4. O Projeto e demais documentos anexos passam, depois de entregues, a ser
propriedade da Camara municipal de Braganga, que por isso os podera utilizar e reproduzir
livremente para os fins que entenda convenientes, sem prejuizo da salvaguarda dos direitos de
autor consignados na lei, bem como do direito de a equipa técnica os vir ela prépria a utilizar

posteriormente em comunicagdes, publicagées ou agdes publicitarias.

9. Elementos a fornecer pela Camara Municipal de Bragana
9.1. As partes constitutivas do processo de concurso podem, nas condigdes previstas no
Convite, ser examinadas ou adquiridas pelos concorrentes, entre as datas da rececdo do

convite a entrega das propostas.
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9.2. Durante o prazo para entrega das propostas, os concorrentes poderédo inspecionar os
locais em causa e ai realizarem, de sua conta, os reconhecimentos e eventuais estudos,
sondagens ou levantamentos complementares que entendam indispensaveis a sua elaboragao.
9.3. A Cémara Municipal de Braganga fornecera posteriormente a equipa técnica
contratada, de forma gratuita, altimetria e ortofotomapas relativos aos locais da intervencao,
disponiveis no SIG do Municipio.

10. Obrigagdes da Camara municipal de Braganga

10.1. Durante os trabalhos de elaboragdo do Projeto, a Cémara Municipal de Braganca
proporcionara apoio a Equipa Técnica, sob as formas que venham a ser referidas no contrato
e, genericamente, transmitindo todas as informagbes com relevancia para o processo de

elaboracao do Projeto que sejam do seu conhecimento.

11. Obrigagoes da Equipa técnica

11.1. A Equipa Técnica, obriga-se ao seguinte:

11.1.1. Levantamento topografico

11.1.2. Sondagens geotécnicas e geoldgicas

11.1.3. Anteprojeto ou projeto base

11.1.4. Projeto de execugéo

11.1.5. Assisténcia Técnica

11.2. A Equipa Técnica, para além da execugao de todas as fases e elementos constitutivos
previstos no caderno de encargos, relativos a elaboracdo e formalizagdo do Projeto, e do
estipulado nas clausulas contratuais, obriga-se ao seguinte:

11.2.1. Definir conjuntamente com a Camara municipal de Bragancga, qual o ambito das agdes,
publicas ou privadas, suscetiveis de poderem afetar o desenvolvimento e execugéo do Projeto.
11.2.2. Transmitir & Camara Municipal quaisquer informag¢des sobre problemas detetados, e
sugestdes relativas a eventual reformulagéo do Projeto.

11.2.3. Promover as solicitagdes necessarias, como pedidos de informagdes, pareceres,
reunides, audiéncias ou colaboragao das entidades envolvidas no processo de aprovagao do
Projeto.

11.2.4. Participar nas reunides convocadas pela Camara Municipal.

12. Levantamento topografico
Caracterizagéo da Situagao Atual;
Levantamento Topografico (escala:1/500), a verificar/rever com o enviado em anexo;

Levantamento Fotografico.

13. Estudo Geoldgico e geotécnico

Analise e caraterizacgao:
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Valores naturais

Fisiografia / Geomorfologia;
Uso actual do solo,
Hidrografia;

Relatorios.

14. Anteprojeto ou Projeto Base

Do anteprojeto a realizar, deverdo constar sempre que se verifique necessario no ambito da
solugcdo desenvolvida e sem prejuizo de outros elementos considerados adequados pelo
Prestador de Servigos, ou constantes de regulamentagao especifica aplicavel, os elementos
estabelecidos na Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho.

14.1. Pegas Desenhadas:

Planta Geral de Apresentacéo (escala:1/500);

Cortes - Algados llustrativos (escala:1/500);

Fotomontagens / Apontamentos Perspécticos (sem escala);

Plantas, cortes, algcados de Arquitectura e dos Projectos das especialidades (estruturas,
instalagdes técnicas, pavimentos) (escala: 1/100 e 1/50);

Plantas, Perfis de estrutura viaria e parque de estacionamento e respectivas redes de
drenagem e iluminagdo publica, incluindo modelagdo dos terrenos e muros de suporte ou
estruturas (escala: 1/500, 1/100 e 1/20); projeto

14.2. Pecas Escritas:

Memoria Descritiva e Justificativa;

Estimativa Orgcamental das diferentes especialidades para cada uma das intervengdes de modo
a permitir uma prévia avaliagao de custos da intervencao global, para decisao relativamente a

fase seguinte do projecto de execugao.

15. Projeto de Execugao

15.1. Todos os projetos serdo instruidos com termos de responsabilidade, medicbes e
orcamentos, caderno de encargos e respetivas especificagbes técnicas

15.2. Todas as pecgas desenhadas serdo desenvolvidas as escalas (1/2000, 1/250, 1/100,
1/50 e 1/20) que permitam uma correcta interpretacdo das propostas ao nivel da modelagao
dos terrenos, perfis, planimetria, altimetria, pavimentacao, detalhes construtivos, acabamentos,
equipamentos, instalagdes técnicas, estruturas, drenagens, iluminagéo, etc.

15.3. O projeto de execugdo que sera a base de execugdo da empreitada, devera ser
elaborado conforme as disposi¢des legais em vigor previstas na Portaria n.° 701 — H/2008 de
29 de Julho e deve incluir, no minimo:

Elaboragao do projeto de arquitetura;

Plano de acessibilidades e mobilidade;

Projeto de arranjos exteriores;
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Projeto de pavimentacgao;

Projeto de sinalizagao;

Projeto de estabilidade e contengao periférica;

Projetos de abastecimento de dguas, agua residuais e de aguas pluviais;

Projeto de instalagéo de gas;

Projeto de distribuicdo e infraestruturas elétricas;

Projeto de infraestruturas de telecomunicacgdes;

Projeto de sistemas de informagéo e de rede de dados;

Projeto de seguranga contra incéndios em edificios;

Projeto de instalagdes hidraulicas e mecanicas;

Projeto de ventilagdo exaustdo de fumos e gases de combustao;

Estudo do comportamento térmico de acordo com o RCCTE, incluindo declaracdo de
conformidade regulamentar;

Projeto de climatizacdo de acordo com o RSECE, incluindo declaragdo de conformidade
regulamentar;

Projeto de acustica e insonorizagao;

Certificagdo Energética;

Plano de seguranga e saude em fase de projeto;

Plano de Prevencgao e Gestao de Residuos de Construcao e Demoligao.

15.4. Sem prejuizo de outras obrigagdes previstas na legislacdo aplicavel, no caderno de
encargos ou clausulas contratuais, da celebracdo do contrato decorrem para o prestador de
servigcos a obrigagao de elaborar as pecas escritas da futura obra que serdo compostas por:
Memorias descritivas e justificativas;

Cadernos de Encargos;

Medicoes, Mapa de quantidades e Estimativa Orgamental;

Programagéao dos trabalhos;

Termos de responsabilidade de todos os projetos;

Pareceres a entidades externas (que se entendam necessarias);

Para os projetos que requerem certificagao pelas entidades oficiais, as respetivas certificacdes
15.5  Constitui obrigagdo do prestador de servigos o cumprimento integral de todas as
normas e disposi¢cdes legais aplicaveis aos estudos/projetos a fornecer, assim como a
obtencdo, junto das entidades competentes, de todas as informagdes consideradas
necessarias para a elaboragéo dos fornecimentos definidos no objeto deste procedimento. O
prestador de servigos obriga-se a garantir que o projeto a desenvolver no dmbito das suas
obrigagGes contratuais observam todas as normas legais e regulamentares aplicaveis,
designadamente as constantes de instrumentos de gestdo territorial, do regime juridico de
protecdo do patriménio cultural, do regime juridico aplicavel a gestdo de residuos de

construgéo e demolicdo e das normas técnicas de construgéo, garantindo a conformidade com
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as exigéncias das entidades externas e o licenciamento do projeto junto das entidades que o
exijam.

15.6  Quando se justificar, o projeto devera adotar todos os processos e tecnologias que se
enquadrem na eficiéncia energética, pelo que os projetos deverdo, nessas circunstancias,
incluir os documentos da certificagdo energética.

15.7 As solugdes a propor pelos adjudicatarios, designadamente ao nivel da iluminagao
publica, terdo de assegurar a integragao tecnoldgica com os sistemas em funcionamento na
cidade de Braganga, muito em particular com os sistemas de gestdo e monitorizagédo
existentes.

15.5. Constitui obrigagao do prestador de bens/servigos, o cumprimento integral de todas as
normas e disposi¢cdes legais aplicaveis aos estudos/projetos a fornecer, assim como a
obtencdo, junto das entidades competentes, de todas as informagdes consideradas
necessarias para a elaboragdo dos fornecimentos definidos no objeto deste procedimento. O
prestador de bens/servicos obriga-se a garantir que o projeto a desenvolver no ambito das
suas obrigacdes contratuais observam todas as normas legais e regulamentares aplicaveis,
designadamente as constantes de instrumentos de gestédo territorial, do regime juridico de
protecdo do patriménio cultural, do regime juridico aplicavel a gestdo de residuos de
construgéo e demoligdo e das normas técnicas de construgéo, garantindo a conformidade com
as exigéncias das entidades externas e o licenciamento do projeto junto das entidades que o

exijam.

16. Assisténcia Técnica

16.1. A assisténcia técnica compreende as seguintes atividades:

16.1.1. Fase do procedimento de formacao do contrato até a adjudicagdo da obra:

16.1.1.1. Esclarecimento de duvidas relativas ao projeto durante a preparagdo do
processo do concurso para adjudicagdo da empreitada ou fornecimento;

16.1.1.2. Prestacdo de informagdes e esclarecimentos solicitados por candidatos a
concorrentes, sob a forma escrita e exclusivamente por intermédio do Dono de Obra, sobre
problemas relativos a interpretagcédo das pecas escritas e desenhadas do projeto

16.1.1.3. Prestacdo do apoio ao Dono da Obra na apreciagdo e comparagdo das
condigdes da qualidade das solugdes técnicas das propostas de molde a permitir a sua correta
ponderagéo por aquele, incluindo a apreciagdo de compatibilidade com o projeto de execugéo,
constante do caderno de encargos, de variantes ou alteracdes que sejam apresentada

16.1.2. Durante a execugéao da obra:

16.1.2.1. Esclarecimento de duvidas de interpretacdo e a prestagdo complementares
relativas a ambiguidades ou omissdes do projeto, bem como a elaboracdo de pegas de
alteracao do projeto necessarias a respetiva corregédo e a integral e correta caracterizagéo dos

trabalhos a executar no ambito da referida corregao
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16.1.2.2. Apreciacao de documentos de ordem técnica apresentados pelo empreiteiro ou
Dono da Obra, incluindo, quando apropriado, a sua compatibilidade com o projeto;

16.1.2.3. Proceder, concluida a execugao da obra, a elaboragao das Telas finais a ela
respeitantes, verificando a conformidade das mesmas com o projeto de execugédo e das

eventuais alteragdes nele introduzidas, de acordo com as informagodes fornecidas pelo DO.

17. Suspensodes

17.1. A suspensao temporaria dos trabalhos de elaboragdo do Projeto podera partir da
iniciativa da Camara Municipal ou da propria Equipa Técnica, apdés comunicagao escrita da
parte que a pretenda, em que se fara constar as razdes que a justifiquem.

17.2. A Camara Municipal podera a todo o tempo promover a suspensido dos trabalhos de
elaboragao do Projeto por razdes de conveniéncia, considerando a equipa nesse caso assim
suspensa a contagem do prazo global para a sua elaboragao.

17.3. A Equipa Técnica podera igualmente promover a suspensao dos trabalhos desde que
se verifiquem circunstadncias que impegam o seu desenvolvimento em condi¢cdes de
normalidade, e desde que derivadas de factos que lhe ndo possam ser imputados.

17.4. Em caso de suspensdo por um periodo superior a 180 dias, a parte que a houver
promovido tera direito a receber uma indemnizagao correspondente ao valor dos honorarios da
fase do trabalho que haja sido suspensa.

17.5. Findo o periodo de suspensdo, no reatamento dos trabalhos, sera de admitir o
ajustamento dos prazos inicialmente previstos.

17.6. Quando a causa da suspensao for imputavel a Camara Municipal, podera a Equipa

Técnica propor uma revisdo do valor global dos honorarios.

18. Penalidades

18.1. Pelo ndo cumprimento do prazo global para a elaboragdo do Projeto, a Camara
Municipal podera aplicar uma multa diaria de valor igual a razdo do prego global da Proposta
pelo prazo previsto para a sua elaboragao.

18.2. Excetuam-se naturalmente do numero anterior os atrasos cujas causas sejam
imputaveis a Camara Municipal, bem como aqueles que, apesar de imputaveis a Equipa
Técnica, sejam devidos a motivo de forca maior como tal reconhecido pela Camara Municipal.
18.3. Para os litigios decorrentes da execucdo do contrato para a elaboragdo do Projeto,

serao competentes os tribunais da comarca de Braganca.

19. Omissodes

Em tudo o omisso no presente processo de concurso observar-se-a o disposto no CCP
publicado pelo Decreto-Lei n° 18/2008 de 29 de janeiro na sua redagao atual, na Portaria n°
701-H/2008 de 29 de Julho e demais disposi¢des legais e regulamentares aplicaveis, de

acordo com o tipo de servigo a contratar.
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