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PARTE I - Cláusulas jurídicas 

 

Artigo 1° | Objeto 

O presente Caderno de Encargos tem por finalidade a adjudicação e compreende as cláusulas a incluir 

no contrato a celebrar na sequência do procedimento pré-contratual ao abrigo do art.º 19º nº1 b) 

Código dos Contratos Públicos (CCP), na atual redação, e que tem por objeto obras de requalificação 

de pavimentos interiores do Polo A, B e C – por lotes: Lote 1 – Pólo A, Lote 2 – Pólo B; Lote 3- Pólo C, 

da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra. 

Fornecimento classificado com o código CPV 45453100-8, conforme legislação em vigor 

 

Artigo 2° |Condições e prazo de execução dos trabalhos 

1. Os trabalhos a que este procedimento diz respeito terão o seu início após formalização legal, 

devendo estar concluídos no prazo máximo de 140 dias (seguidos), para todos os lotes, com o 

inicio previsto a 20-05-2022 e de acordo com o Mapa de Planificação anexo ao Caderno de 

Encargos, sem prejuízo de que o prazo definido em contrato venha a ser inferior em função da 

proposta apresentada, passando neste caso a prevalecer o prazo proposto como prazo contratual.  

2. As condicionantes e a calendarização por espaço e edifício a cumprir são as constantes no Mapa 

de Planificação. 

3. O Mapa de Planificação anexo, pressupõe, em geral que à sexta-feira de cada semana a Escola 

disponibilizará ao adjudicatário os espaços previstos de intervenção, livres de móveis. Pressupõe-

se que, nesse Sábado imediato sejam efetuadas as intervenções ruidosas como sejam a abertura 

de roços e o afagamento do piso. Pressupõe que entre a segunda e a quinta-feira sejam terminados 

os trabalhos com o envernizamento de tal forma que na sexta-feira seguinte se possam já utilizar 

para a escola disponibilizar os espaços da semana seguinte. 

4. O trabalho com ruído (afagamento ou outro) terá obrigatoriamente de decorrer aos sábados 

podendo decorrer sem restrições aos dias de semana entre 29-07-2022 e 03-09-2022. Nas 

semanas de 13 de Junho a 15 de Julho no Polo B poderá haver alguns períodos de ruído durante a 

semana, particularmente nos pisos mais superiores, podendo haver alguns condicionamentos em 

horários de exames ou de aulas a informar durante o percurso da obra. 

5. - Durante os períodos letivos e nos dias e que não é permitido ruído, os equipamentos e máquinas 

de maior porte terão de ser retirados para local a indicar pelo dono de obra. 
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6. Nos espaços em que haja abertura de roços, poderão ter de haver pontuais recalendarizações de 

acordo entre o adjudicatário e adjudicante. 

 

Artigo 3° |Obrigações da entidade adjudicatária 

1. A entidade adjudicatária obriga-se a executar os trabalhos de acordo com Memória (s) descritiva 

(s) e condições específicas dos trabalhos a executar, bem como plantas e o Mapa de Quantidades 

de Trabalhos anexo e Mapa de Planificação anexo, nos termos das disposições do presente 

Caderno de Encargos, de acordo com a respetiva proposta.  

2. São da exclusiva responsabilidade da adjudicatária as obrigações relativas ao pessoal empregado 

na execução da empreitada, à sua aptidão profissional e à sua disciplina. 

3. Serão da responsabilidade da adjudicatária e por sua conta o pagamento de todas as taxas e 

licenças que venham a ser necessárias para a execução dos trabalhos ou montagem dos meios de 

apoio à sua execução, como sejam licenças de ocupação da via pública, policiamento, desvios de 

infraestruturas, etc., pelo que os seus custos deverão estar incluídos nos preços unitários 

apresentados para os respetivos trabalhos. 

4. O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos 

trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente após ordem do dono da obra, o pessoal que tenha 

tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no 

desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou 

agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros. 

5. A ordem referida no número anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o 

exija, mas sem prejuízo da imediata suspensão do pessoal.  

6. As quantidades e a qualificação profissional da mão-de-obra aplicada na empreitada devem estar 

de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano. O empreiteiro 

fica sujeito ao cumprimento das disposições legais e regulamentares em vigor sobre segurança, 

higiene e saúde no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, bem como a 

outras pessoas intervenientes temporária ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo 

fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos que resultem do 

cumprimento de tais obrigações. 
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7. Eventuais trabalhos apresentados pelo adjudicatário no decorrer da obra, que pudessem ter sido 

identificados na fase de formação do contrato e que devessem ser apresentados como erros e 

omissões do caderno de encargos, serão considerados da responsabilidade do empreiteiro. 

8. O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposições legais e 

regulamentares aplicáveis, a vida e a segurança do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a 

assistência médica de que careça por motivo de acidente no trabalho. 

9. É obrigação do empreiteiro cumprir o disposto no Decreto-Lei nº 46/2008, de 12 de março, na sua 

redação atual, que estabelece o regime das operações de gestão de resíduos, resultantes de obras 

ou demolições. 

 

Artigo 4° |Sigilo e proteção de dados 

1. O cocontratante garantirá sigilo e confidencialidade sobre toda a informação e documentação, 

técnica e não técnica, comercial ou outra, relativa à ESEnfC, de que os seus funcionários venham 

a ter conhecimento no âmbito da sua execução, sendo extensível aos seus agentes, funcionários, 

colaboradores ou terceiros ao abrigo ou em relação com a execução do contrato. 

2. A informação e a documentação cobertas pelo dever de sigilo não podem ser transmitidas a 

terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que não o destinado direta e 

exclusivamente à execução do contrato.  

3. Exclui-se do dever de sigilo previsto a informação e a documentação que fossem 

comprovadamente do domínio público à data da respetiva obtenção pelo prestador de serviços 

ou que este seja legalmente obrigado a revelar, por força da lei, de processo judicial ou a pedido 

de autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.  

4. A quebra de sigilo profissional imputável a pessoal adstrito ao adjudicatário, poderá constituir à 

entidade adjudicante o direito à denúncia unilateral do contrato de adjudicação. 

5. A entidade adjudicatária na execução dos serviços e os seus trabalhadores ou colaboradores, 

independentemente do seu vínculo contratual, encontra-se sujeita à aplicação do Regulamento 

Geral sobre a Proteção de dados (Regulamento (EU) 2016/679 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 27 de abril de 2016, e demais legislação em vigor. 
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Artigo 5° |Condições de Pagamento 

1. O pagamento ocorrerá no prazo de 30 dias após apresentação da fatura, e execução dos trabalhos 

de acordo com o lote, cumprindo os termos previstos neste procedimento e apresentado no plano 

de trabalhos, após a medição dos trabalhos e de acordo com a requisição contabilística emitida 

pela adjudicante, sendo o seu pagamento efetuado por transferência bancária, contra a 

apresentação de recibo. 

2. Para efeitos de pagamento, a entidade adjudicatária deve apresentar à entidade adjudicante a 

correspondente fatura após o respetivo vencimento da obrigação, devendo mencionar o número 

de compromisso. 

3. Ao abrigo do nº1 do art.º 299º-B do CCP as faturas deverão ser eletrónicas, através de Intercâmbio 

Eletrónico de Dados, disponibilizado pela YET - Your Electronic Transactions, Lda. (YET), assim 

solicitamos que entre em contacto com a (YET). 

Artigo 6° |Cessão da posição contratual 

A entidade adjudicatária não poderá ceder a sua posição contratual ou qualquer dos direitos e 

obrigações decorrentes do contrato salvo autorização da entidade adjudicante e nos termos previstos 

no art.º 316º e segs. do CPP. 

Artigo 7° |Subcontratação 

A entidade adjudicatária não poderá, por qualquer forma, subcontratar terceiras entidades para a 

realização de tarefas relativas ao objeto do contrato, sem prévio consentimento da entidade 

adjudicante nos termos previstos do art.º 316º e segs. do CCP.  

 

Artigo 8° | Patentes, Licenças e Marcas Registadas 

1. São da responsabilidade da entidade adjudicatária quaisquer encargos decorrentes da utilização, 

no âmbito do contrato, de marcas registadas, patentes registadas ou licenças.  

2. Caso a entidade adjudicante venha a ser demandada por alegadamente ter infringido, na execução 

do contrato, qualquer dos direitos mencionados no número anterior, a entidade adjudicatária 

indemniza-a de todas as despesas que, em consequência, haja de fazer e de todas as quantias que 

tenha de pagar seja a que título for.  

3. Toda a referência a marcas no mapa de quantidades e Memória Descritiva serve apenas como 

referência de características devendo ser sempre consideradas como “ou equivalente”. 
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Artigo 9° |Casos fortuitos ou de força maior 

1. Nenhuma das partes incorre em responsabilidade se, por caso fortuito ou de força maior, 

devidamente comprovado e aceite, for impedida de cumprir as obrigações assumidas. 

2. Entende-se por caso fortuito, ou de força maior, qualquer situação ou acontecimento imprevisível 

e excecional, independente da vontade das partes, e que não derive de falta ou negligência de 

qualquer delas.  

3. A parte que invocar caso fortuito ou de força maior deve comunicar e justificar tal situação à outra 

parte, bem como comunicar qual o prazo previsível para restabelecer a situação normal.  

4. Não serão considerados neste artigo roturas das ligações da escola ás redes exteriores (água, 

esgotos, fibra ótica e gás). No caso de ocorrer alguma destas circunstâncias será considerado 

negligência e deverá ser reposta a situação no prazo máximo de 2 horas. 

 

Artigo 10° | Contrato e Prevalência 

1. O contrato será reduzido a escrito de acordo com o art.º 95º do CCP e é composto pelo respetivo 

clausulado contratual e os seus anexos.  

2. Ao abrigo do art. 104º do CCP o contrato será assinado até 10 dias após a data de notificação da 

decisão de adjudicação sob condição do cumprimento das condições previstas no mesmo artigo. 

3. Fazem ainda parte integrante do contrato os documentos, conforme nº 2 do art.º 96º do CCP. 

4. Além dos documentos indicados nos números anteriores, a entidade fornecedora obriga-se 

também, a respeitar, no que lhe seja aplicável e não esteja em oposição com os documentos do 

contrato, as normas portuguesas e europeias, as especificações e documentos de homologação 

de organismos oficiais, e as de fabricantes ou de entidades detentoras de patentes. 

5. Em caso de divergência entre os documentos referidos no nº 2, a respetiva prevalência é 

determinada pela ordem pela qual aí são indicados.  

6. Em caso de divergência entre os documentos referidos no n.º 2 e o clausulado do contrato e seus 

anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o 

disposto no art.º 99.º do CCP e aceites pelo adjudicatário, nos termos do disposto no art.º 101.º 

desse mesmo diploma legal. 
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Artigo 11° | Obrigações Contratuais 

Sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação aplicável, no presente Caderno de Encargos 

ou nas cláusulas contratuais, da celebração do contrato decorrem para o adjudicatário as seguintes 

obrigações principais:  

1. Executar os trabalhos de empreitada referentes a: 

Lote 1 - Requalificação de pavimentos interiores do Polo A  

Lote 2 - Requalificação de pavimentos interiores do Polo B  

Lote 3 - Requalificação de pavimentos interiores do Polo C  

2. Obrigação da execução dos trabalhos e fornecimentos identificados na proposta;  

3. Obrigação de garantia dos trabalhos executados conforme previsto no art.º 397º do CCP. 

Artigo 12° |Execução dos trabalhos 

1. Os trabalhos objeto contrato serão executados nos Polo A, sita na Rua Avenida Bissaya Barreto, 

Polo B, sita na Rua 5 de outubro e Polo C, sita Rua Dr. José Alberto Reis, em Coimbra. 

2. Ao abrigo do art. 359º do CCP a Consignação da obra deve ser concluída na mesma data da outorga 

do contrato e o Plano se Segurança e Saúde deve ser apresentado até 3 dias após à data de outorga 

do contrato. 

3. Com a execução dos trabalhos e respetivo pagamento das faturas que lhe deram origem, ocorre a 

transferência da posse e da propriedade daqueles para a Escola Superior de Enfermagem de 

Coimbra, bem como do risco de deterioração ou perecimento dos mesmos, sem prejuízo das 

obrigações de garantia que impendem sobre o adjudicatário.  

 

Artigo 13° | Inspeção e Testes  

1. Ao abrigo do art.º 344º do CCP, o dono da obra será representado por um engenheiro civil e/ou 

arquiteto que acompanhará a execução e fiscalização do decorrer das obras. 

2. Efetuados os trabalhos objeto do contrato, a Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, por si 

ou através de terceiro por ela designado, procede, no prazo de 30 dias, à inspeção quantitativa e 

qualitativa dos mesmos, com vista a verificar se corresponde às características, especificações e 

requisitos técnicos patentes nas peças do procedimento.  

3. A inspeção qualitativa a que se refere o número anterior incide sobre todos os aspetos que a 

entidade adjudicante público considere oportunos.  
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4. Durante a fase realização de testes, o adjudicatário deve prestar à ESEnfC toda a cooperação e 

todos os esclarecimentos necessários, podendo fazer-se representar, durante a realização 

daqueles, peritos devidamente credenciados para o efeito. Havendo dúvidas sobre a qualidade de 

trabalhos, o dono da obra poderá exigir a realização de ensaios não previstos, acordando com o 

Empreiteiro os critérios de decisão a adotar. Neste caso, quando os resultados dos ensaios não 

sejam satisfatórios, as despesas com os ensaios e reparação das deficiências serão encargo do 

Empreiteiro sendo, no caso contrário, por conta do Dono da Obra. 

5. Os encargos com a realização dos testes, devidamente comprovados, são da responsabilidade do 

adjudicatário, se aplicável. 

 

 

Artigo 14° | Defeitos ou Discrepâncias 

1. Caso, dos testes e inspeções referidos no artigo anterior, resulte a existência de eventuais defeitos 

ou discrepâncias com as características e especificações do concurso, a Escola Superior de 

Enfermagem de Coimbra deve informar, por escrito, o adjudicatário.  

2. No caso previsto no número anterior, o adjudicatário deve proceder, a expensas suas e no prazo 

que for determinado pela ESEnfC, às intervenções necessárias para garantir o integral 

cumprimento da obrigação.  

3. Após a realização das correções ou substituições necessárias pelo adjudicatário, no prazo 

respetivo, a ESEnfC procede à realização de novos testes de aceitação, nos termos do artigo 

anterior.  

 

Artigo 15° | Sanções 

1. Em caso de atraso na conclusão da execução da obra por facto imputável ao empreiteiro, o dono 

da obra pode aplicar uma sanção contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 

(2XP/D) em que P é o Preço contratual da empreitada e D o prazo de execução (em dias seguidos 

conforme proposta). 

2. No caso de incumprimento de prazos parciais de execução da obra conforme consta em mapa de 

Planificação da obra que não sejam previamente acordados com o dono de obra, será aplicada 
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uma sanção correspondente a 1/25 do preço contratual relativo àquele lote, por cada semana em 

que o objetivo planeado no Mapa de Planificação não for cumprido. 

3. O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a título de sanção contratual por 

incumprimento dos prazos parciais de execução da obra quando recupere o atraso na execução 

dos trabalhos (mediante calendarização compatível com as atividades da Escola) e a obra seja 

concluída dentro do prazo de execução do Contrato. 

 

Artigo 16° |Receção provisória / Aceitação 

1. Caso da inspeção e dos testes a que se refere o art.º 13º resulte a sua integral conformidade com 

a proposta apresentada será lavrado, no prazo máximo de 30 dias a contar do final dos testes, auto 

de receção, assinado pelos representantes do adjudicatário e da Escola Superior de Enfermagem 

de Coimbra, ocorrendo a transferência de propriedade nos termos do nº 2 do art.º 12º.  

2. A assinatura do auto referido no nº 1, não implica a aceitação de eventuais defeitos ou de 

discrepâncias posteriormente detetados / revelados.  

 

Artigo 17° |Rescisão do contrato 

1. O incumprimento, por uma das partes, dos deveres resultantes do contrato confere, nos termos 

gerais de direito, à outra parte o direito de rescindir o contrato, sem prejuízo das 

correspondentes indemnizações legais.  

2. Para efeitos do disposto no número anterior, considera-se incumprimento definitivo quando 

houver atraso na prestação ou falta de reposição de bom funcionamento da solução por 

período superior a 10 dias úteis.  

3. Poderá considerar-se igualmente incumprimento definitivo a ocorrência de mais de três atrasos 

 face ao plano da proposta ou ao disposto no presente Caderno de Encargos, por causa imputável 

ao adjudicatário. 

 

Artigo 18° |Caução 

1. Nos termos dos artsº. 88º e 89º do CCP, será exigida a apresentação de caução no montante de 

5% do preço contratual (Anexo III). 

2. A caução será liberada conforme o disposto no art.º 295º do CCP e demais legislação em vigor. 

3. Todas as despesas e encargos relativos à caução serão da responsabilidade do adjudicatário. 
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Parte II – Claúsulas Técnicas 

 

Artigo 19° |Prazo de garantia 

O prazo de garantia dos trabalhos a executar é de 5 (cinco) anos sendo aplicáveis demais prazos nos 

termos do art.º 397º do CCP. 

 

Artigo 20° | Responsabilidade da Entidade Adjudicatária 

1. A entidade adjudicatária responde pelos danos que causar à entidade adjudicante em razão do 

incumprimento culposo das obrigações que sobre ela impendam, nos termos do presente Caderno 

de Encargos.  

2. A entidade adjudicatária responde ainda perante a entidade adjudicante pelos danos causados 

pelos atos e omissões de terceiros, por si empregues na execução de obrigações emergentes do 

contrato, como se tais atos ou omissões fossem praticados por aquela.  

 

Artigo 21º | Preço base 

1. Pela execução da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigações decorrentes do 

Contrato, o preço base será de uma quantia pecuniária total máxima de: 

Lote 1 - Requalificação de pavimentos interiores do Polo A – 51 000€ (cinquenta e um mil euros) 

Lote 2 - Requalificação de pavimentos interiores do Polo B – 113 000€ (cento e treze mil euros) 

Lote 3 - Requalificação de pavimentos interiores do Polo C –  52 500€ (cinquenta e dois mil euros) 

Valores acrescidos do IVA à taxa legal em vigor. 

2. São excluídos a proposta que apresente preço superior ao indicado no ponto 1, deste artigo, 

conforme a alínea d), nº 2 do art.º 70º do CCP. 

 

Artigo 22° | Lei aplicável 

O contrato rege-se pela Lei Portuguesa e em especial pelo Código dos Contratos Públicos aprovado pelo 

Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro. 
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Artigo 23° | Foro Competente 

Para todas as questões emergentes do contrato será competente o Tribunal Administrativo e Fiscal de 

Coimbra. 

 

Artigo 24º | Gestor do Contrato 

Ao abrigo do art.º 290º-A do CCP foi designado gestor dos contratos a Coordenadora dos STIESG, Maria 

Clara Simões.  

 

Artigo 25° | Disposições finais 

1. A Direção da Escola reserva-se o direito de, junto do adjudicatário, exercer ações de verificação do 

cumprimento do contrato, nomeadamente, no que respeita à qualidade. 

2. As dúvidas e casos omissos que eventualmente se suscitem serão supridos por despacho do Órgão 

de Direção da Escola, tendo subjacente a legislação aplicável à matéria em causa. 

3. Em tudo o que não estiver especialmente previsto, aplica-se o disposto no Decreto-Lei n.º 

18/2008, de 29 de janeiro, (CCP). 

4. Os pagamentos ao abrigo do presente contrato serão efetuados após a verificação dos 

formalismos legais em vigor para o processamento das despesas públicas e por transferência 

bancária. 

5. O contrato será suportado por conta das verbas inscritas no orçamento da Escola ESEnfC, sob a 

rubrica orçamental com a Classificação Económica 07.01.03 B0B0 – Conservação de Edifícios. 

 

 

A Presidente da ESEnfC, 

 

 

 

(Profª Doutora Aida Maria de Oliveira Cruz Mendes)  
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