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CADERNO DE ENCARGOS

Capitulo |

Disposicoes gerais

Clausula 1.2
Objeto

1. O presente Caderno de Encargos faz parte integrante do contrato a celebrar na
sequéncia do procedimento de Ajuste Direto para Aquisicdo de Servigos no ambito do
Cédigo dos Contratos-CCP, aprovado pelo Decreto-Lei n.? 18/2018, de 29 de janeiro,
na sua atual redagao (18.2 versao do diploma, contendo a Retificagac n.® 25/2021, de
21/07), que tem como objeto principal a aquisicao de servicos para a Elaboracao do
Projeto de Execugdo para Reabilitagdo de Edificio Municipal na Praca Marechal
Carmona em Alcanena (art.? 282 da Uniao Freg. Alcanena e V. Moreira), incluindo
levantamento topogréafico e Assisténcia Técnica,;

2. O Prego Base do presente procedimento € 10 600,00€ acrescido de IVA a taxa legal
em vigor;

Clausula 2.2
Contrato

1 - O contrato é composto pelo respetivo clausulado € seus anexos.
2 - O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:
a) Os suprimentos de erros e omissoes do Caderno de Encargos identificados pelos
concorrentes, desde que esses erros e omissoes, tenham sido expressamente aceites
pelo érgao competente para a decisao de contratar,
b) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ac Caderno de Encargos;
c) O presente Caderno de Encargos;
d) A proposta adjudicada;
e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario.
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3 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas do n.° 2 da
presente clausula, a prevaléncia & determinada pela ordem pela qual sao indicados
nesse numero.

4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.° 2 e o clausulado do
contrato e seus anexos, prevalecem o0s primeiros, salvo quanto aos ajustamentos
propostos de acordo com o art.® 99.° do Cédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo
adjudicatario nos termos do disposto no art.° 101.° do referido diploma.

Clausula 3.2
Prazo do contrato
O contrato mantém-se em vigor até a entrega dos projetos de execucdo e a sua
aprovacao pelo municipio tendo em consideracdo os prazos previstos na cléusula
sétima, em conformidade com os respetivos termos e condicbes e o disposto na lei,
sem prejuizo das obrigagbes acessorias, nomeadamente a Assisténcia Técnica, que
devam perdurar para além da cessacao do Contrato.

CAPITULO II
OBRIGAGOES CONTRATUAIS

SECCAO 1

Obrigacoes do prestador dos servigos

Subseccéo |

Disposigbes gerais

Clausula 4.2
Obrigagdes principais do prestador dos servigos
1 — Sem prejuizo de outras obrigagdes previstas na legislagdo aplicavel, neste
Caderno de Encargos ou nas clausulas contratuais, da celebragao do contrato
decorrem para o prestador de servicos as seguintes obrigagoes principais:
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a) Obrigacdo de elaborar o Projeto de Execucdo para Reabilitacdo de Edificio
Municipal na Praga Marechal Carmona em Alcanena (art.® 282 da Uniao Freg.
Alcanena e V. Moreira) e prestar a Assisténcia Tecnica de acordo com as Condicoes
Técnicas em anexo.

2 — A titulo acessorio o prestador de servigos fica ainda obrigado, designadamente, a
recorrer a todos o0s meios humanos, materiais, informaticos e outros que sejam
necessarios e adequados a prestacdo do servico, bem como ao estabelecimento do
sistema de organizagdo necessario a perfeita e completa execugéo das tarefas a seu
cargo.

Clausula 5.7

Forma de prestacao do servigo
1 — O adjudicatario devera entregar os exemplares completos dos documentos em
papel e em formato digital, conforme consta das condictes técnicas deste caderno de
encargos.
2 — O adjudicatario devera executar os trabalhos integrantes da prestacao de servigos
com absoluta subordinacdo aos principios da ética profissional, isengdo, competéncia,
independéncia e zelo. Devera garantir o sigilo da informagéo obtida, quer por si proprio
quer pelo pessoal envolvido nos trabalhos (gue a mesma venha a ter acesso),
comprometendo-se igualmente a ndo a utilizar para outros fins diferentes dos da
adjudicacao, e cumprir as condicoes fixadas para a execucao dos trabalhos, devendo
prestar todas as informagdes que Ihe forem solicitadas.
3 — Para o acompanhamento da execucao do contrato, o prestador de servicos fica
obrigado a realizar, reunides de coordenagdo com o Municipio de Alcanena, caso as
mesmas se revelem necessarias, das quais deve ser lavrada ata a assinar por todos o0s
intervenientes na reuniao.
4— Todos os relatdrios, registos, comunicagdes e demais documentos elaborados pelo
prestador de servicos devem ser integralmente redigidos em portugués.

Clausula 6.2

Prazo de prestacio do servigo
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1 — O prestador de servigos obriga-se a concluir a execugao dos servigos, com todos
0s elementos necessarios, constantes deste caderno de encargos e da legislacao em
vigor, no prazo total de 30 dias, correspondendo a execucdo de Estudo Prévio e
Projeto de Execucao.

2 — O prazo previsto no numero anterior pode ser prorrogado por iniciativa do
Municipio de Alcanena ou a requerimento do prestador de servicos devidamente
fundamentado,

Clausula 7.7

Recegdo dos elementos a produzir ao abrigo do contrato
1 — No prazo maximo de 45 dias, a contar da entrega, dos elementos referentes a
execucao do objeto do contrato, o Municipio de Alcanena procede a respetiva andlise,
com vista a verificar se 0s mesmos reunem as caracteristicas, especificacdes e
requisitos técnicos necessarios e na proposta adjudicada, bem como outros requisitos
exigidos por lei.
2 — Na andlise a que se refere o nimero anterior, o prestador de servicos deve prestar
ao Municipio de Alcanena toda a cooperacgédo e todos 0s esclarecimentos necessarios.
3 — No caso de a analise a que se refere 0 n.° 1 ndo comprovar a conformidade dos
elementos entregues com as exigéncias legais, ou no caso de existirem discrepéncias
com o definido neste Caderno de Encargos, o Municipio de Alcanena deve disso
informar, por escrito, o prestador de servigos.
4 — No caso previsto no numero anterior, o prestador de servicos deve proceder, a
sua custa € no prazo razoavel que for determinado pelo Municipio de Alcanena as
alteragbes e complementos necessdrios para garantir 0 cumprimento das exigéncias
legais e das caracteristicas, especificacoes e requisitos técnicos exigidos.
5 — Apos a realizacdo das alteragdes e complementos necessarios pelo prestador de
servicos, no prazo respetivo, o Municipio de Alcanena procede a nova analise, nos
termos do n.® 1.
6 — Caso a analise do Municipio de Alcanena a que se refere o n.° 1 comprove a
conformidade dos elementos entregues pelo prestador de servigos com as exigéncias
legais, e neles ndo sejam detetadas quaisquer discrepancias com as caracteristicas,
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especificagdes e requisitos técnicos definidos, deve ser emitida, no prazo maximo de
30 dias a contar do termo dessa andlise, declaracéo de aceitagdo pelo Municipio de
Alcanena.

7 — A emissao da declaragdo a que se refere o nimero anterior ndo implica a
aceitacdo de eventuais discrepancias com as exigéncias legais ou com as

caracteristicas, especificagdes e requisitos técnicos definidos.

Clausula 8.2
Transferéncia da propriedade

1 — ApoOs a entrega e pagamento do projeto, ocorre a transferéncia da posse e da
propriedade dos elementos a desenvolver ao abrigo do contrato para o Municipio de
Alcanena, incluindo os direitos autorais sobre todas as criacdes intelectuais abrangidas
pelos servicos a prestar.

2 — Pela cessao dos direitos a que alude o numero anterior ndo e devida qualquer
contrapartida para além do preco a pagar nos termos do presente Caderno de
Encargos.

Clausula 9.2
Conformidade e garantia técnica
O prestador de servigos fica sujeito, com as devidas adaptagoes e no que se refere
aos elementos entregues ao Municipio de Alcanena em execugdo do contrato, as
exigéncias legais, obrigacoes do fornecedor e prazos respetivos aplicaveis aos
contratos de aquisicdo de bens mdveis, nos termos do Codigo do Contratos Publicos e
demais legislagao aplicavel.

Subseccao ll

Dever de sigilo

Clausula 10.7

Objeto do dever de sigilo
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1 — O prestador de servicos deve guardar sigilo sobre toda a informacio e
documentagéo, tecnica e nao técnica, comercial ou outra, relativa ao Municipio de
Alcanena de gue possa ter conhecimento ao abrigo ou em relagdo com a execugdo do
contrato.

2 — A informagao e a documentacdo cobertas pelo dever de sigilo nao podem ser
transmitidas a terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento gue
nao o destinado direta e exclusivamente a execugao do contrato.

3 — Exclui-se do dever de sigilo previsto a informacéo e a documentacao que fossem
comprovadamente do dominio publico a data da respetiva obtengéo pelo prestador de
servicos ou que este seja legalmente obrigado a revelar, por forga da lei, de processo
judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas
competentes.

Clausula 11.2
Prazo do dever de sigilo
O dever de sigilo mantém-se em vigor indefinidamente, até autorizacio expressa em
contrario do Municipio de Alcanena, a contar do cumprimento ou cessacao, por
qualguer causa, do contrato, sem prejuizo da sujeicdo subsequente a quaisquer
deveres legais relativos, designadamente, & protecao de segredos comerciais ou da
credibilidade, do prestigio ou da confianga devidos as pessoas coletivas.

Seccgao ll

Obrigagées do Municipio de Alcanena

Clausula 122
Prego contratual
1 — Pela prestacao dos servi¢cos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das
demais obrigagbes constantes do presente Caderno de Encargos, o Municipio de
Alcanena deve pagar ao prestador de servicos o preco constante da proposta
adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em vigor, se este for legalmente devido.
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2 — O prego referido no nimero anterior inclui todos 0s custos, encargos e despesas
cuja responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida ao contraente publico.
(incluindo as despesas de alojamento, alimentac¢éo e deslocacao de meios humanos,
despesas de aquisi¢do, transporte, armazenamento e manutengao de meios materiais
bem como quaisquer encargos decorrentes da utilizacho de marcas registadas,
patentes ou licencas e apresenta¢ao do projeto.
3 — O prego a que se refere o n° 1 deve ser dividido nos seguintes termos:
a) Apos entrega e aprovagio do Estudo prévio- 35%
b) Apés entrega e aprovacgio do Projeto de Execugao — 50%
c) Em fase de Assisténcia Técnica — 15%, correspondendo

« A fase de formacdo do contrato até a adjudicacio da obra — 5%

o A fase de execucio da obra — 10%

Clausula 13.2

Condigdes de pagamento
1 — A(s) quantia(s) devidas pelo Municipio de Alcanena nos termos da clausula
anterior, deve(m) ser paga(s) no prazo de 30 dias apds a rececdo pelo Municipio de
Alcanena das respetivas faturas, as quais s podem ser emitidas apos o vencimento
da obrigacao respetiva.
2 — Para os efeitos do nimero anterior, a obrigagao respetiva considera-se vencida
com a aprovacéo do Estudo Prévio e no caso do Projeto de Execugao, no prazo de 45
dias apos a entrega deste pelo prestador de servigos ou apds a sua aprovacéo pelo
municipio caso ocorra primeiro, ao abrigo do contrato e de acordo com proposta
adjudicada.
3 — Em caso de discordancia por parte do Municipio de Alcanena quanto aos valores
indicados nas faturas, deve esta comunicar ao prestador de servicos, por escrito, 0s
respetivos fundamentos, ficando o prestador de servicos obrigado a prestar os
esclarecimentos necessarios ou proceder a emissao de nova fatura corrigida.

Capitulo lll

Penalidades contratuais e resolugao
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Clausula 14.7

Penalidades contratuais
1 — Pelo incumprimento de obrigacoes emergentes do contrato, o Municipio de
Alcanena pode exigir do prestador de servigos 0 pagamento de uma pena pecunidria,
de montante a fixar em funcéo da gravidade do incumprimento, nos seguintes termos:
a) Pelo incumprimento das datas e prazos de entrega dos elementos referentes do
contrato, 1 %° (um por mil) por cada dia Gtil de atraso até ao limite de 20% do valor
contratual.
2 — Em caso de resolugao do contrato por incumprimento do prestador de servigos, o
Municipio de Alcanena pode exigir-lhe uma pena pecunidria de até 5% do valor
contratual.
3 — Ao valor da pena pecuniaria prevista no nimero anterior sdo deduzidas as
importancias pagas pelo prestador de servigos ao abrigo da alinea a) do n. 1,
relativamente aos servigos cujo atraso na respetiva conclusiao tenha determinado a
resolug¢ao do contrato.
4 — Na determinagao da gravidade do incumprimento, © Municipio de Alcanena tem
em conta, nomeadamente, a duracéo da infracéo, a sua eventual reiteragéo, o grau de
culpa (dolo ou negligéncia) do prestador de servicos e as consequéncias do
incumprimento.
5 — O Municipio de Alcanena pode compensar 0s pagamentos devidos ao abrigo do
contrato com as penas pecuniarias devidas nos termos da presente clausula.
6 — As penas pecuniarias previstas na presente clausula nao obstam a que o
Municipio de Alcanena exija uma indemnizagao pelo dano excedente.

Clausula 15.2

Forga maior
1 — Nao podem ser impostas penalidades ao prestador de servigos, nem & havida
como incumprimento, a ndo realizacao pontual das prestagdes contratuais a cargo de
qualqguer das partes que resulte de caso de forga maior, entendendo-se como tal as
circunstancias que impossibilitem a respetiva realizagéo, alheias a vontade da parte
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afetada, que ela nao pudesse conhecer ou prever a data da celebragédo do contrato e
cujos efeitos ndo Ihe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

2 — Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos do numero anterior,
designadamente, tremores de terra, inundagdes, incéndios, epidemias, sabotagens,
greves, embargos ou blogueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e
determinacgbes governamentais ou administrativas injuntivas.

3 — N&o constituem forga maior, designadamente:

a) Circunstancias que ndo constituam forca maior para os subcontratados do prestador
de servigos, na parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do prestador de servigos ou a
grupos de sociedades em gue este se integre, bem como a sociedades ou grupos de
sociedades dos seus subcontratados;

c) Determinagdes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza
sancionatoria ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo prestador de
servicos de deveres ou Gnus que sobre ele recaiam,

d) Manifestacbes populares devidas ao incumprimento pelo prestador de servigos de
normas legais;

e) Incéndios ou inundacbes com origem nas instalacdes do prestador de servigos cuja
causa, propagagao ou proporgdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao
incumprimento de normas de segurancga;

f) Avarias nos sistemas informdticos ou mecanicos do prestador de servicos nao
devidas a sabotagem;

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4 — A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forga maior
deve ser imediatamente comunicada a outra parte.

5 — A forga maior determina a prorrogacao dos prazos de cumprimento das
obrigacbes contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente
correspondente ao impedimento resultante da forga maior.

Clausula 16.2

Resolugao do contrato
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1 — Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugao previstos na lei os contratantes
podem resolver o contrato, a titulo sancionatério, no caso de algum deles violar de

forma grave ou reiterada qualquer das obrigacdes que Ihe incumbem.

Capitulo IV

Caugdo e seguros

Clausula 17.2
Caugéo
1- Nao é exigida a prestacdo de caugdo para a presente aquisicao de servigos,

havendo lugar a reten¢io de 5% no valor dos pagamentos.

Clausula 18,7
Seguros
1- O adjudicatario efou respectivos técnicos devem fazer prova do cumprimento
das exigéncias constantes da Lei n.° 31/2009 de 03/07 na sua atual redacgéo

(versao dada pela Lei n.” 25/2018 de 14/06) em matéria de seguros de
responsabilidade civil)

Capitulo V

Resolucao de litigios

Clausula 19.2
Foro competente
1- Para resolucao de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a
competéncia do Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria, com expressa renlncia
a qualquer outro.

Capitulo VI

Disposic¢oes finais
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Clausula 20.?
Subcontratagio e cessio da posicdo contratual
A subcontrataco pelo prestador de servicos e a cessdo da posicao contratual por
qualquer das partes depende da autorizacao da outra, nos termos do Codigo dos
Contratos Publicos.

Clausula 21.2
Comunicagoes e notificagdes
1 — Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacoes e
comunicagdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do
Caodigo dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma,
identificados no contrato.
2 — Qualquer alteracdo das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser

comunicada a outra parte.

Clausula 22.2
Esclarecimentos
O Municipio de Alcanena fornecera, a pedido do adjudicatario, os elementos e/ou
esclarecimentos que tenha disponiveis.

Clausula 232
Contagem dos prazos
Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e
dias feriados.

Clausula 242
Legislagao aplicavel
1 - Em tudo o omisso nas clausulas deste Caderno de Encargos e seus anexos,
observar-se-a no contrato o disposto no:
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- Codigo dos Contratos Publicos (CCP) aprovado pelo Decreto-Lei 18/2008
de 29 de janeiro na sua atual redagéo (18.2 versédo do diploma, contendo a
Retificacao n.® 25/2021, de 21/07);

- Portaria 701-H/2008 de 29/07- Instrugdes para elaboracio de projectos de
obras;

- Lei n.° 31/2009 de 03/07 na sua atual redaccgédo (versdo dada pela Lei n.°
25/2018 de 14/06) - Qualificagdo profissional exigivel aos técnicos
responsaveis pela elaboracdo e subscricao de projetos, coordenacéo de
projetos.

- QOutra legislacdo aplicdvel para o tipp de obra em causa e seu
enquadramento para efeitos de financiamento e/ou aprovacao;

2 - A adjudicacao do presente procedimento de contratacdo fica ainda sujeita a
verificacao do disposto na Lei n® 8/2012 de 21 de fevereiro, nomeadamente a
existéncia de Fundos Disponiveis;

3 - O adjudicatario no 4mbito do contrato de prestacdo dos servicos a prestar esta
obrigado & adogéo de todas as medidas necessarias ao cumprimento do Regulamento
Geral sobre a Proteccdo de Dados, UE 2016/679 do Parlamento Europeu e do
Conselho de 27/04/2016.
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Ajuste Direto para Aquisicao de Servigos n.” 04/2022/DPGOM — Elaboragao do Projeto de Execugao
para Reabilitag&o de Edificio Municipal na Praga Marechal Carmona em Alcanena (art.® 282 da Unigo
Freg. Alcanena e V. Mareira)

CONDICOES TECNICAS - PARTE |
PROGRAMA PRELIMINAR
1. Objectivos
1.1 - Pretende-se a elaboracdo do Projeto de Execucdo para Reabilitacdo de
Edificio Municipal na Praga Marechal Carmona em Alcanena, n.® 10, (art.° 282 da
Unido Freg. Alcanena e V. Moreira), incluindo levantamento topografico e

Assisténcia Técnica.

1.2- Pretende-se que o Edificio a Reabilitar venha a integrar 0s seguintes espagos:

a) Espago Cidadao;

b) Espaco Empresas;

c) Espacgo destinado a servicos de backoffice do municipio e arquivo;

d) Deve ainda ser avaliado pelo projetista, em sede de Estudo Prévio a
hipotese de disponibilizagdo de area para colocacdo de caixa ATM (com acesso
pelo exterior do Edificio);

1.3- O Espago Cidadao e Espaco Empresas deverao cumprir 0s requisitos exigidos
pela ama-Agéncia de Modernizacéo Administrativa;

1.4- Pretende-se ainda que o projeto considere:

- Equilibrio entre a concecdo, gestdo, utilizacdo e manutengdo com os aspetos
estéticos, funcionais e orcamentais;

- Integrar solugbes adequadas de acessibilidade, exigiveis nos termos das normas
técnicas legalmente aplicaveis;

- Assegure bem-estar e a seguranca,

- Em termos de infraestruturas do edificio deve ser avaliado a sua funcionalidade
propondo-se a sua substituicho quando se entenda necessario numa otica de
adequabilidade as funcbes e melhoria de desempenho funcional, energeético,
ambiental;

- A correcdo das patologias e disfuncionalidades construtivas eventualmente
existentes;
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MUNICIPIO DE ALCANENA

Divizde de Planeamento o Goestao da Ohras Municipais

Ajuste Direto para Aquisicao de Servigos n.? 04/2022/DPGOM — Elaboracio do Projeto de Execugéo
para Reabilitagdo de Edificio Municipal na Praga Marechal Carmona em Alcanena {art.® 282 da Unigo
Freg. Alcanena e V. Moreira)

- A promogao do uso de energias renovaveis;

1.5- O projetista devera avaliar as necessidades e regras a cumprir pelos espacos e
propor a intervencao nos mesmos, por forma a responder as exigéncias a que 0s estao
obrigados, devendo cada uma das opgoes apresentadas ser devidamente justificadas.

2. Condicionantes/Caracteristicas

2.1. Localizagéo do predio na zona historica da Vila de Alcanena;

2.2- Atualmente, Prédio Urbano com art.® matricial n.° 282 da Unido de Freguesias de
Alcanena e Vila Moreira, em propriedade total com 3 pisos e 2 andares susceptiveis de
utiliza¢ao independente, com area total de 170,00m2 e de implantacédo de 85,00m2;
2.3- Uma das fontes de financiamento para o presente Projeto podera vir a ser o
IFRRU mediante candidatura a apresentar pelo Municipio devendo as opcgbes de
projeto ser orientadas no sentido de maximizar a possibilidade de obter o referido
financiamento/empréstimo, sem prejuizo das exigéncias ja referidas relativamente a
ama;

2.4- O projetista devera ter em consideracdo o enquadramento em Plano Diretor
Municipal e respetivas condicionantes.

3. Na elaboragao do Projeto devera ser tido em consideragdo para além de toda a
legislagao vigente sobre a matéria, as demais orientagbes emanadas pelas entidades
envolvidas que devem ser consultadas pelo projetista, se necessario.

4- Elementos informativos disponibilizados em anexo ao Caderno Encargos:
- Planta de localizacao;
- Elementos informativos referentes a espaco empresa:
« Manual de identidade visual e normas graficas;
« Caderno de requisitos de cumprimento pelos municipios;
- Elementos informativos referentes a espaco cidadao:
« Sinalética;
« Manual-normas;

= Ficha técnica instalagao
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MUNICIPIO DE ALCANENA

Divisan da Plansamente a Geslae de Obras Municipais

Ajuste Direto para Aquisicao de Servigos n.® 04/2022/DPGOM — Elaboragao do Projeto de Execucéo
para Reabilitagdo de Edificio Municipal na Praga Marechal Carmona em Alcanena (art.” 282 da Uniao
Freg. Alcanena e V. Moreira)

s Exemplo configuragbes possiveis;
- Notas colocacgao caixa ATM;
- Caderneta Predial Urbana do predio;
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MUNICIPIO DE ALCANENA

Civisao de Plancamanta e Geslao de Obras Municipais

Ajuste Direto para Aquisicao de Servicos n.? 04/2022/DPGOM - Elaboragio do Projeto de Execucéo
para Reabilitagio de Edificio Municipal na Praga Marechal Carmana em Alcanena (art.® 282 da Unigo
Freg. Alcanena e V. Moreira) '

CONDICOES TECNICAS - PARTE Il
FASEAMENTO/ACOMPANHAMENTO DO PROJETO

1 - Faseamento da Elaboracao do(s) Projeto(s)

1.1- Havendo lugar a contrato escrito, a contagem do prazo da prestacao de servigos

sera iniciada apos a assinatura do mesmo;

1.2- O projeto deve ser apresentado em duas fases: Estudo Previo e Projeto de
Execucao.

1.3- O projetista devera apresentar as fases do Projeto nos prazos maximos
sequintes:
Estudo Prévio — 10 dias contados do inicio da prestacao dos servigos;

Projeto de Execucao — 20 dias contados a partir da comunicacao da aprovagao

do Estudo Prévio;

1.4 — Apos a entrega do Estudo Prévio, suspende-se a contagem do prazo até a
comunicagao ao adjudicatario da respectiva aprovacao, pelo Municipio de Alcanena.

2 - Elementos do projecto a elaborar

2.1- As pecas escritas e desenhadas e outros elementos informativos constituintes de
cada fase do projecto serdao as necessdrias a possibilitar ao dono de obra a facil
apreciacao das solugoes propostas, a conveniente definicdo e dimensionamento da
obra, o esclarecimento do modo da sua execucao etc, devendo ser apresentados os
elementos gerais e especiais necessarios referidos na Portaria 701-H/2008 de
29/07, bem como os constantes da legislacao aplicavel a respectiva obra.

2.2 — O Projecto ao nivel do Estudo Prévio deve ter o desenvolvimento previsto na
portaria mencionada no nimero anterior.

2.3 - O Projecto ao nivel de “Projecto de Execugdo” além do desenvolvimento
previsto na portaria 701-H/2008 mencionada, deve ainda incluir todos os elementos
necessarios ou obrigatérios nos termos da legislacao em vigor nomeadamente:

- Plano de Seguranca e Saidde em fase de projecto com indicacao do
Coordenador de Seguranga;
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};—-f MUNICIPIO DE ALCANENA

ﬁ 3 Divisgo de Planzaments & Gestao de Obras Municipais

s Ajuste Direto para Aquisicéo de Servigos n.” 04/2022/DPGOM - Elaboragéo do Projeto de Execugan
para Reabilitagdo de Edificio Municipal na Praga Marechal Carmona em Alcanena (art.” 282 da Uniao
Freq. Alcarena e V. Moreira)

- Plano de Prevencgao e Gestido de Residuos de Construgao e Demoligéo
(RCD), nos termos da legislagio aplicavel;

O projecto de execugdo incluird ainda:

- Descrigdo dos trabalhos preparatorios ou acessédrios nos termos do Codigo
dos Contratos Publicos (CCP).

- Declaragido com justificagdo do preco nos termos do art.° 47.° do CCP e de que
nao foi efetuada a consulta preliminar ao mercado prevista no art.® 35-A do CCP;
- Declaragdo que justifique a ndo aplicabilidade, se for o caso, dos elementos
previstos no n.° 5 do art.° 43.° do CCP;

- Outros elementos da competéncia do Projectista nos termos do CCP;

2.4- E da responsabilidade do adjudicatario (incluindo os custos com taxas e outros) a
elaboragdo /preparacido e apresentacdo dos processos junto de entidades exteriores
a0 municipio para obtencédo dos pareceres efou aprovacéo do projeto, necessarios a
execucao da obra;

2.5- £ ainda da responsabilidade do projetista considerando-se incluido nos custos do
projeto a obtencéo do Certificado e Pré certificado Energético.

3 — Termos de responsabilidade

3.1 — Todos os projectos de especialidade devem vir acompanhados do Termo de
Responsabilidade assinado;

3.2 - O Coordenador do Projecto deve entregar Termo de Responsabilidade que
ateste a compatibilidade entre os varios projectos de especialidade.

3.3- E exigivel aos técnicos responsaveis pela elaboracdo, subscrigdo e
coordenacao do projeto o cumprimento da Lei n.° 31/2009 de 03 de julho na sua atual
redacao (versao dada pela Lei 25/2018 de 14/06);

4 - Elementos a entregar pelo projectista

4.1- Do Estudo Prévio serao entregues pelo adjudicatario, 2 exemplares em papel e 1
exemplar em suporte informatico, com vista a sua analise e aprovacao.
4.2—- Do Projecto de Execugéo serao entregues:

- Inicialmente 2 exemplares em papel e uma cépia em suporte informatico com
todo o contetdo do projecto devidamente discriminado e identificado, com vista a sua
analise.
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MUNICIPIO DE ALCANENA

Divisdo de Planeamento & Gestio de Obraz Munlclpals

Ajuste Direto para Aquisicao de Servigos n.® 04/2022/DPGOM — Elaborago do Projeto de Execugao
para Reabilitagio de Edificio Municipal na Praga Marechal Carmona em Alcanena (art.® 282 da Unido
Freg. Alcanena e V. Moreira)

- Caso nao haja alteragbes, ser@o entregues mais um exemplar em papel (trés
no total).

- Caso tenha havido alteragdes trés exemplares das pecas escritas e
desenhadas e novo suporte informatico.
4.3 - O suporte informatico (editavel+ndo editavel) deve ser compativel com Autocad
e/ou outro suporte existente no municipio no caso de pecas desenhadas e
Word/Excel/pdf no caso de pegas escritas, e devidamente organizado por forma a
facilitar a disponibilizagdo dos seus elementos na Plataforma Electrénica de
contratacao do municipio no &mbito do Cédigo dos Contratos Publicos.

5 — Duvidas e esclarecimentos

Durante a elaboragao do Projecto nas suas diferentes fases, as ddvidas levantadas e
as solugbes a adoptar deverdo ser dialogadas e discutidas com o Municipio de
Alcanena.

A equipa técnica devera manter o didlogo com o Municipio colocando & apreciacao
deste gualquer questado relevante na elaboracdo do Projecto e prestando todas as
informacoes ou esclarecimentos que se revelem necessarios.

6 — Correcgdes ao projecto

O adjudicatario através da Equipa Técnica & responsavel pela elaboragao de qualquer
correccao a efectuar ao Projecto decorrente de qualquer erro ou omissdo da sua
responsabilidade, ou que forem impostos por entidades concessionarias e outras.

7 — Assisténcia Tecnica

7.1- Na fase do procedimento de formacéao do contrato, e até a adjudicagio da obra, a
Assisténcia técnica do Projetista ao Dono da Obra compreende as atividades
seguintes:

a) Esclarecimento de davidas relativas ao projeto durante a preparacéo do processo do
concurso para adjudicacao da empreitada ou fornecimento;

b) Prestacdo de informagdes e esclarecimentos solicitados por candidatos a
concorrentes, sob a forma escrita e exclusivamente por intermédio do Dono da Obra,
sobre problemas relativos a interpretacéo das pecas escritas e desenhadas do projeto
e nomeadamente a analise de erros e omissoes apresentados pelos concorrentes em
sede de concurso, e o seu suprimento, caso aprovados, nos termos e prazos do CCP,
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MUNICIPIO DE ALCANENA

Divis3o de Planeamento & Gestao de Obras Municipais

Ajuste Direto para Aquisicdo de Servigos n.® 04/2022/DPGOM - Elaboragéo do Projeto de Execucao
para Reabilitagao de Edificio Municipal na Praga Marechal Carmona em Alcanena (art.” 282 da Unigo
Freg. Alcanena e V. Moreira)

7.2 — Durante a execucao da obra, a assisténcia técnica compreende:

a) Esclarecimento de duvidas de interpretacao de informagdes complementares
relativas a ambiguidades ou omissdes do projeto, bem como elaboragéo das pecas de
alteracdo do projeto necessarias a respetiva correcdo e a integral e correta
caracterizacdo dos trabalhos a executar no ambito da referida correcao;

b) Apreciacdo de documentos de ordem técnica apresentados pelo empreiteiro ou
Dono da Obra, incluindo, quando apropriado, a sua compatibilidade com o projeto;

c) Proceder, concluida a execugao da obra, a elaboracao das Telas finais a ela
respeitantes, verificando a conformidade das mesmas com o projeto de execugao e
das eventuais alteracbes nele introduzidas, de acordo com as informagdes fornecidas

pelo Dono da Obra.

8- Disposic¢oes Finais
Qualquer guestao nao considerada sera dirimida nos termos da lei ou por acordo entre
o Projetista e o Municipio de Alcanena.

O Vereador
{No uso de competéncias delegadas pelo Despacho 22017 de 27/10/2021)

Sisia s /ﬁ;%’

(Muno MIQUJ| Costa Silva)

Caderno de Encargos 204 20



Dealgnagio: 5 Dag.: 1
A DPGOM i Flanta de localizagda aB’L"pintu
ali Data:
Aleanana :




SVOIdVYHO SVINYON 13
TVNSIA 3AVAlLN3dl 3d TVNNVYIN

‘o1p0bau nas op sowIxoldd

psSaIdWD

0ODAS3S




OOCITRERE (150w i
[ B =TT [ Tt e [ B NN (e
waholl| & oD3aXUNWoTy — [FWdY

1Tlay] 9 WsEol| a ceioounucT o

CporEUcs Auduuas I35 3asp [nuDll sl sopojdilsias

wolass ooy anh sooupadss s2oionis Sp Spoflonliass O junisg
coAouaweduw DN GU LIRUSlaod 8 SpnpILLLEcyun B dsggissod @ Dol

B ISpUzisp ap W D sppofadsal Jas onusssk =no coinpoidas 2 op3oTin
Byalian Doz o oiod souuou Soaladsed sooWoD WaY Dsmally oedss ap
CoyouS SEERLLSD 0D PIDPUDIS SOJUS.LS(S SC 20aUI0) [enucw sjussaid o

CoLCLS|E) @ BUUD SIDUDD 2 sRanl|n Lank TROFICUcsIsn ofusilig
= spopiuEord ap oabo| clwny oiousssid [DUED Op SRR SN0 SOp0E|Guadsio
So3A0S WD Sosaudlls S CjUSWIpUE 38 S00IUN SojUcd 30 2pad G
ssg Woo Sooygod sodiaes 3p ondnissad Sp GRS CpE0U0D Wy Djuess apelald O

[pUnsEdIE ZEORAND BE GIRISUEKE 0D SSUzIaU Sa030UL o)

WElUBIOe & SoBisles WeDinal 820 owWsal. will snk ajuiad 8 |00 2 [paUsD B9
OOBCYEILILIDY D W0D soupsaidila Sop oooDiBiul B D0 ap 0Asigo o WwoD {einpcg
20 CUIET Do 2 siualisas| o misd pouabyy 4350 0 2 DalDasILI) LY
SOASTILIER0oRK B oiod Dausby) iy 0 WoD oussed Ws (0o30AoU| 8 spopisisdwoT
o pied oiouaby! [3kdy] 2lad oprowoid cajooi own 3 pssudwy o3pdsy O




SVOIdYYdO SVINYON 'L

'0120Bb3U N3s Op SOWIXQUd

psaldwa

0 oopndsa



AUIpRILS - ojogu)s DIMDUISSY ela Mleit e

unAd

JlPpIq

%000 M ;

5 o12063u Nas Op SOWIXQ.4
o_u..n._n\w.‘ OW@L Q E m

i SRRIGIDUBW Exucsupont no)

! SELDJUD 5O WCS CRICIE 3R =300y

1 O u O Q mm Sopuysp Irbo wolEgEs oou anb

w00l l SIOAEIOW WS 03 Dp oougoanka o

¥ _ Joanbigess ank QU Ossp WEn Citg

- AEL, Wa saucina 50
SCERIEUSST fse oER sepodns cicd

| —— BoUEy -
i SEUASID =002 ap oodoFYr £ |28 FE00

TES 00U CSDT CECSN J35 3aap [ xAan)
CUCzIponk o sdod wa ssjdoZns ouog

oS TR
L %

& <l

[EMEscd SUSU|EY St D SmEADDEE)
udwss 195 Wakap 2 apop jussl op
OLUSLE)S S.UDLOTW, WN DDS 52100 5y

SIDUOIDN}IISUl S3107)



 jo]e] (e upAd
auojupd auwo |upd

‘0120B2aU Nas Op soWIXQUd

psSaJdWS

od>ndsa

UDAT) SUoLIDy G

IoLDE O osFRUCL 8 CRC D SRIWAIEDIE 5O
nEE Cuod E3102 SONP SIE0SN Qns SOLoaip
Egios ﬁ.mn._m:u:.. @4 GZICW © opuond)

SDJOBIIP $310)D)



Oalpsad 0 opsias

%000 1l - %001 —

ollé |..H..

‘'012063U Nas op SoWIX0id . ‘'0120B3uU nas op SOWIX0id

psaJdws

OmmLQEm

odndsa e odndsa

JOT CAAf O Douow o aiznpoudag ep
AU 25 LD sR0don)s ouod
SYUSLCIZUSGED DO OalEsar]

102 pwn p
ojuswpjiodwon




oiaobau nas op SoWxgld cinobau nas op SOWixodd DIZoBEU NEs SR SO Ko ‘oobau nas op SoOWIX0l4

psaidwa psaJdws Esaliclllls psaidwa

@ odpndsa @ 0ODdsa @ oopdss s odpdsa

SIDUOIdN}ISUl
S9102 21¢OS
ojusawpjiodwo)




callsnd 0 opsias

aapobsd o oosiss

‘012063u Nas op soWIXo.ld

‘o129bau nas op soWwIXgid

psaJdw psaidwa

0dDdsa odDdsa

‘sI0I3EdTe SOLUSWLDGRRE No

S0 w0 8p oypc) Sunounyous
ap sobs sspusg wa odweass dod
QLD WD uUas O 20U opdnpoidsg B
SOLUEYSIS S0 ank W s30donys cuod
SUBUCIZUASED DO OALIZEE

9JSPJJUOD
O}|D WS PIIDW




‘orzobau N@s ap SAWEXGld

psaIdWD

e odpdsa

ommEEm

> Odpdss
D

oiaobBau n L

omm‘_QEm

& oopndsa

‘oiogbau nes op soWxold

psaJdwa

Q odpdss

GiEphE NEs Op S0UEG.d

psaidws

@ oD0dsa

mex_QE.w

& odndsa

‘oppbau Nas op SOWIXO LY

psaJtdwo

0 odpdsa

opphau Nas Op SO G

psaJtdwe

0 oopdsa

i

T ek

ajaobad nas

ommk_arcm

@ o5pdsa

L e by LD
¥ aF

Qiaphau Nas Op SOWIXDId

psaldula

Q odpdss

_1.__r._1..m__._ O SGLA ._

Omm‘_QEm

@ 0ODdss

$3102 2190S
ojusauwipiiodwo)




xd b7
W g

CUNJOUISTD Was D0U0

psaidwo

Q odpdss

wd iy
wiw g
_uh_s._._...u_L_.w_u.H,”_ LNN [ ] SLGE

O 010t s 1 et st 4

‘oogbau nes op sowixgly

psaJdwe

e 0dpdsa

BRODIS SA) O J3yusy

muod SEUDIDW SOUULRLID: OUGSSIoaL

CUEE DoOULSE JoUsW 3D Sodnooud
B STAURIESE QUOY SOPOLToW INDD on
SEUOLSIUl SOULDWDY Jap BABE IO Op5s
ol D0 spopigifa) o Jaunu oung

op3npouidal ap
SOWIUjW Sa0suawiI(



oalpsnd o opsias

p
#
o0l [l
g
06 F
Sonsia 2 Fodadss Jouodss
e GPDEN § '00UDW DD ToUI0) S
HDd O oonysund ooy SUALLRE O
%00 W
v

ooypib ojuaws|y




oppDd cjdwaxg

cacdoag ojduaxg

ONSA CROUILLISEE W0 JDFUS|L0EG O SusUnu ap
SCECEn J8T Wapnd Waquny SoomIods Wa apdeodsigos 3
Foonizeds ¢ opupod we modsodwod no oiosse apucis wa
SECITAE B0 TIADLD D4R J3S apad aerss 3P opdomouonsd v

ooypIb ojuswalg



() BUse. i 068 LOS K ELI

ZAXMANLSHOdONWINIIHDIIAOEY
zAxmanysibdouwiyfiybgapagpe

P PSR D6 BLPSFELD

ZAXMANLISHOJdONKWINIIHO2A43ITOEY
zAxmangsabdovwiyfiyGjrepagno

(/U 068 L9STETI

ZAXMANLSHODdONWIAINIHS243dO8Y
zAxmanisabdouw | yli1ybyspaqo

e B%HA 068 LG TETL
ZAYMANLEEDdONKWIANTIHSD43 0028V
zhxmanisibdouvw yfiyByspoge

R 6 RSP TR E
FAXMANLSGD O NWTATIHDA S
zAxmanisibdouwialiygSlap

Hiod
¥aoig

pjeg
Dugxg

ploqiues

IojnBay

SNENgT

i ath

.

4t U2 4 334953
AW+ TIE

SURS 2lj=sWosL) aUlINH

OV

EDWICL 3P S &psau sopocusLes welasa ooy
anby soyouBod) SHun0 SDRDEN 12T Wasap DDN
FUDG MELCAn Baund coycubod))

A0 0D CoDINYN O SE-OPUDRUELLIDDET SONE
7 odad 50 S0PD) Wa DRDIED 2 opoyadsal
@t U128 ssap 2 osaudwy ododsy couow o
F400 Ty DaLoodico apopruss of ocuoubod) v

Ip1oyo pybibodi]



VOILITVNIS W3 SIQDVIITdY T

'012¢bau nas op sowIXeldd

psa1dwd

0ODASS



(wo 0yX0S) JOLIDIXD DOYJPUIS



o3pdsa poy|puUIS



7v) DLIB}21I03s/oDd|Pg dN-PuUbis



(W2 QOLX0L / W 0£X0S) ZPJIDD)



oobau Nas Op SOy

psaidwa

0 ocSpdsa

(w> o1zxse) dn=jjoy



3avaidiignd 3 ovIOVOINAIA '€

'0120B3U Nas Op SOWIXOld

psa1dwa

OODOsa



‘o19¢6au woq wn
sudwas 8
o}ia2 Jobn| ou
oy482 olodo ©

‘opepBau NS Op SOWEQDLS

psaldwa

0 olpdsa

i
waIddHI O05d53

psaJdws

GV 4101194xd ojay|o4



sE.CssdLE
TARORIGWIG ST
rete S
SRR
SOMMIES 30
QOADIIEA) ¢
Op|{E|EED
DjuUMWIPURD 3P
opioz|||gueds|g

e [ ]
AR0EME DR
QDREEE oD 3
b s L
oTEa30 oU
sosaudwa 50
opody

LEQI Op
SIOORILY SO Wod
COIDEDLIEL)

AP S@a0D
Dyl LS BR
DjIURIAKsEOL Bp
ooiouoay

TIAICIZOLIB|
SCROTIAW O
Aafinpuono ap
sojbpysa ap
oodoynuiog Du
BIIURERTY

GV Jousjul ojay|o



oyl alisgy
wn michums §
ajssa nln| ou
apm opde

‘opobau nEs op SouKDld

psaidwa

e oandss

oA wk

TEIWINTD  NOEMEAE EITION  SOMARISTSCUNOTEY MR COEEnE

e )

aJis

Jauupg



JO0Q0=0D) JsUuubdg



‘areabed I35 SP S0UNDL.

psaudws

e ohodss
~ opobau woq wn . opoBau wog win
S, aidwas 2 aldweas 2
" op32 ipbn| ou ..-& .~ o920 1pbBn| ou
| o480 olodp O : o83 ojode O

aidwas 2
0}422 1pbn| ou opad Jpbn) ou
o223 oledp O . 0Op82 olodb O o432 olodp O

gopsdoud 1B AGAE WGPl
soaypuf FopusLua)E 40 adlay SRSEW oY
S50 SO0 EUANDET CoADWUY

(934) |oybBIP appPIdIIgnd



ovYONAoyd 3d SIQIVANIWODIY 3
SIVNI4 S3L1¥V 'y

'010063U N3as Op SoOWIX0.d

psa1dwWd

0O0dsa



00095851z (158+) 1
JdpwdpDigonanauniuod
wabow| a codoownwed - [Jd¥]

13MdY| op wWwabbwy o oD303IUNWGD DP OD30PIRA DIA2I D DY2[NS 135 DISAIR |ONUDLL 3)58U sopeduwajues woless opu
anb spoynadsa seolpnys 2 sp3ad SDJN0 Sp OjUILIAIOAUSSSR O 8 NZnpold D wabow| 2p sapodns sop wn Janbjpnb op siIoUY s3I0 SY

‘2D ODADUILID] 2 cpSnjosal DD wod Zw/ib gs) oppjnsdosus jadod Wwa pssadd 185 apod ‘sdn(od sop waboun v -
0191l OD DIGOP | WD 53103 &y ‘Bosz 3jow ayonod (adod we opssaidull b Jaxadd ‘'opousal oy oloule) soadip sojeu|o) SO Bind -

WWF 3P JAd WS OpD|osDjucs 3 opapaylso|d wed sipw jupjesoing Jiuls Ws opssaldu|
‘apaipd ap sezolDD S0 pdpd S ossarduwr A WeD LW T 2R DAd WR opssaldinl as-au36ns BLEIRI3E5 opo|og 2p sdn-puURis 50 piBd

"a]DL CJUSWDGOID WS
‘311059, 3P |IUIA WS opssaidwl b ‘SDPDIPIA s3i0/adns We Jooidp b wabpw| 2p s0§usWa|3 50 biod Jaas.id ododsa Joj1ajul 3p DOLJ|DUIS DN

FouUl Wa sosnjpiod &
wos apaJod pu opdpodo 3 ‘pinssadss Ip W2 7 D | 2P OO0 Wa ponjd Sp op3BZN B SjuswDRuRIsieId Jaasid UolISIXE ROYR|PUIE DN -

:SIPII3DW 9p opssaidwi 3 opdnpold P Papd 35pq SG5PPUSWINITY

2jul 2yuinbBas Op S3ADID SISAISSIID ODYSD
‘D310W Sp ob3oZIUN DIod SIDLIOISA SOJIYY 50 OWOD WISSD Soppjussaidp sapiodns so so0poj ap SDAN B WEXS SIDUL S3UD SY

S203DPUSWIOID] @ SIDUY SBLIY




C100bau Nas Op SOWIXO1d

psa.duwS

@ 0ODDASS




espaco G

empresa

Priminmos do sew negaon

Caderno de Requisitos e Especificagdes de cumprimento pelos Municipios na

Instalagéio, Funcionamento e Gestiio de um Espago Empresa (EE)

I - Especilicagoes de Instalagdo

b

b

b

b

Instalagées fisicas

— Espage de atendimento com acesso a internet, dimensionade & volumetria das solicitagdes

esperadas (Deve come requisito minimo dispor de um posto de atendimento e constituir-
se como “porto de entrado” dos empresas, empreendedores e novos investidores no
municipio);

Sala de reunides com acesse o internet {garantir privacidade no tratomente das questdes

e intengdes de investimento);

Mos Municipios em que exista "Espago do Cidadac", poderd equacionar-se o instalagio
do EE junte do mesmo, mas em espoge dedicade e segregade, com identificacdo
prépria, atendende @3 sinergias que se podem criar no acesso a servigos da AP,

Imagem e sinalética (elementos distintivos)

— Use do marca EE (Loga) de acords com as normas de “comunicacéio e imagem” definidas

para a "Rede Apeio as Empresa - Espogos Empresa Municipais”;

~ Introducio dos elementos de sinalética exterior (colocag@io de logo ne exterior),

sinalética interior [acesso & drea de aotendimente EE; na drea de otendimento & na salg
reunides| e de sinalética redovidria (sinalizacdo do acesso ao EE na via poblica).

— Utilizagto dos suportes de comunicacéo criados para o efeito {flyers; ...).

Mobiliario e equipamento de suporte “Area de atendimento”

— Maobilidric ajustado o drea de atendimento ac piblico;

— Dispensador de senhas + Monitor/Ecré de sinalizagéio e gestdo de senhas (Quando «

volumetria das salicitagdes esperadas o justifiquem).

Equipamenio informético

— Equipamente infermdtice que permita o acesso & internet, guer pelo funcionario quer pela
utente, guanda necessdrio, e informacdo de suporte oo atendimenta (sala de reunides);

— Computader|es) de secretaria [posto(s) de atendimenta)

.

Requisitos minimos: Formafo compacka ou vllvacompocto: dimensdes méximas 340 x 380 x 100 mm
Montagem em suspensdo ou fixagde no porte de frds do préprio meniter; Sisfema operative Windows 7
om arquitetura &4 bits; Pracessodor: o Conjunte de instrucdes — &4 bits (N de ndeleos = 2; N° de
threads: 4; Velocidode do reldgio - 3 GHz; Cache - 3 MB); Memdria 4GB exponsivel o 14 GB; Disco
320 GB; Ploca grdfica integroda com memdria partilhado de 128 MB; 2 Interfoces gréficos: 1 VGA +
1 DVI-D/1 ou DisplayPort; Controlador de rede Ethernet R145 10/100/1000; 8 porfos USE 2.0/3.0;
Microfone e colunos sferea integrodos; Enfrada e soida de dudio frontalflateral sterea ;Marma Energy
Star 5.0 (Cat B) 4.

g3,
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empresa

Priawimas do sou negdoio,

Caderno de Requisitos e Especificagbes de cumprimento pelos Municipios na

Cust
{Equi

i,

Y

Instalagéio, Funcionamento e Gestio de um Espago Empresa (EE)

--  Ligugfio & Plataforma de Interoperobilidade da Administragde Publica: assegurar que se enconfra
estabelecida ligogdo (VPN ov por cirevito fechods) & Plaloforma de Inferaperobilidode  de
Administrogde Publica, com o carreto acesso & Plotoforma de Gestdo de Atendimente dos Espogos
Cidaddo e Empresa (ECMC);

Meonitor(es)

Requisitos: LCD oe 22" Rosolugdo nativa 1920 x 1080; Eord ontirreflexo; Controlos apresentodas ne
ecrd; 2 Interfaces graficos exalamente iquais oos do computoder de secreldria proposte; MNormos Energy
Star 5.0, TCO 03; Suporte especial que permita suspender ou fixar o computador afrds do préprio
monitor (openos poro metode dos menitares, os restontes ferdo suporfes normais)

Tecladols)

Requisitos: QWERTY Paorfugués USE cf fio; Leitor Smorf Cord infegrade com complionce S5C0,
PKCS#15, EMY/CAF, ISO/IEC 7814,

Dispositiva(s) apontador{es) {(“ratos")

Requisitos: Roto dfico com scroll; Inferfoee USE,

Equipamento multifuncional de cépia e impressao (“mfp")

Requisitos: Multifuncionol Monocramdfica Ad; Fungdo cdpia o Velocidode 35 ppm (Resolugde 600 x
d00); Fungdo impressdio o Velocidade 35 ppm (Resolugdo 600 x 00; Pessibilidude de impressdo
aufomdtica frente-e-verso-duplex); Fungdo digitalizagdo o Possibilidede de digitolizogde parg e-mail —
SMTP (Possibilidode de digitolizagdo poro ficheire - minimo: formotos HEF e pdf multi-paginas) ;
Pessibilidode de digitalizagdo o cores; Possibilidade de digitalizocdo de frente e versa); Tipes de papel
o Formotoes standard até Ad (Gromagem standord &0-183; Compatibilidade com owiras formatos o
gromagens -ex, avisos de recegdo e envelopes 5; Compatibilidade com papel reciclode); Alimenfagds,
suporte e saida de papel @ Alimentader outemdtice de documentes —Duplex (Copacidode de popel [/
enfrodo 250; 1 bandeja de enfrodo; Copocidode minima de popel [/ soido 150); Cutras
Funcianalidades o Possibilidade de definicdio do zoom- redugdio faumenta (Passibilidade de definicdo de
grodapdo de cinzentos, clorofescuro, controste e nitidez; ldiomo deas inferfoces com o utilizadar-
Portugués e Inglés); Caraclerishicas de compotibilidode o Fisica - Ethernet 10/100/1000 + USE (2.0)
{Protocalos de rede: TCP/IP; Protocolos de odministrogde: HTTP, SMNMP,; Fonfes: Modo P53, Madsa
PCL&; Linguagens: Adobe Postseript 3, PCLS, PCLSe); Gestdo energética o Disponibilidade de modas de
economia de energia - ex. standby parametrizdvel por tempo (Cerfificogdo Energy Star).

os de instolagdo: Cabe ao Municipic assegurar os custos de instalago de EE
pamentas infarmdticos e outros referenciadas).

IAPMEI
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Proximos do seu neglcia

Caderno de Requisitos e Especificagdes de cumprimento pelos Municipios na
Instalagéio, Funcionamento e Gestéo de um Espago Empresa (EE)

Il - Especiagtes de Funcionamenio e Gesldo

P Recursos humanos
Atendimento EE

— Afetar no minime dois "Técnicas Superiores” oo atendimento no Espogo  Empresa
considerando as redund@ncios que importa assegurar [Férios; auséncias por motives de
sadde; outros ousénecios necessarios), podendo ndo estar em exclusividade, o que sera
decidido em fun¢iio da frequéncia e tempo de espera, que se pretende ser o minimo e
prioritario.

Gestao EE

— Afetar e designar um elemento responsével pela gestfio, que ndo precisa de dedicacio
exclusiva “EE" ([gorantic pressupestos e uniformizogBo de fundonoments de Rede,
manitorizagdo e reparte da atividade).

Formagto

— Criar as condigdes necessarias poro gue os téenicos ofetos oo atendimente no EE possam
frequentar as ogfies de formogiio e capaditacto previstas para na fose de arranque do

projeto e subsequentes.

P Comunicagto EE

—  Disponibilizagéio de uma drea dedicada oo EE no site do Municipio.

Custos de Exploragdo: Cabe oo municipic assegurar os custos de funcionamenta do EE, bem como
as custos Inerentes & portidpogdo dos quadros nos agdes de formogfio e copaditagda o realizar no
dmbita do Projeto EE.

A
Q) |APMEI

aicep Portugal Global



BON91eUIS
Ovavaid 09vds3




4 SEP SEIIA0E 3 20ie nBUUDT 'SI0SUALIP SER CRILN) LIS JEZNCE B SEOSEIISA SEPEISDISUDD 13T LUZP0 "SEANEILIICLISES 025 Sa0iisodlinD sy
"S2U01Ia1J| SR2E SEU SEPEDdE Las 0zuaasp Sanuuedns wa saghzande sy

SEpZUpIA 2201 0adns 52U 0SSAU0LI J500) ulA, 2R ogdesnde & 'jlasssod oouenb 'ss-aasig

SEPEIpIA S3101Iadng




ORUSNEES 10113005 O)UED

Co jaUIEd 0D BIMIEAUND 2 DD 2RUSNCES 2 BLA) LSS BI3ASD oed2nde 2 taalssodull SPUEBNE) TERE.US ER BlAAIR jBUBIS) BU Slual|B DU e 2I0 BB 185 glassp aghed jde v
.:hc._m._ s JoLadns aed 20 T4 0F JOLSIUl SJUSLLLYIUS B 050030 © _esrdull BISASD IUQUE] 3P 2 DUSISIKE BNLUSAS Y W32EE 03 3P SABNE Bil2) 435 2uansp ogdeo|de
"SEPICT 13S OELSAAD S2ISOUR D SIBJSIE SENS S WILIC| 3P BUUIW BINSS3J53 BAN 3 L30G 9 EITELIZ] 2N CLLDNGE B0 2INYE BN JB) Elsnap BUIRH O

Wy conodor e onatled ows uEE0 ap odioEo) (HUEY SIUDY) 2LELDY DEIELLIDIY)|

‘gt SodWn 3U0c,003 | oEpEDIT) 05edsT | LaSeuWl 3D SOIUBLS)E 3 SOCI0E0 LoD 085350 DA WIS |2U e

w09

|

_

_
_ ng

_

-wmm ‘ _

LgUET i _

wa 0oz =
JO1IZUI DJUBLIY3UT — u.,.ﬂ . ﬁd. n...... |

osgaldun nad Pued —

(582800 70 2UDIAy SRLICd 5 BpRIUS 3D EDIZEVIS




FRUDIZRUIE NG L0LISIXS U0IUSTY "SPeDIUS 30 21S[EUIS XE)
SIZI03LL02 ELOZ 2P JSEELI 3P S0AIBLLOU SIBNUSW ST LICD CRUDDE 82 SCIU|I30SS B2IIR|2UIE 30 SOLUSLUES sopizpold 133 cElspoy
"BII0TEL 3R WA LB BANBUIE)E W3 N0 S0S53UCWI 3USLEIDUSIEIa)d U195 DELSASP SOAJELLOJU 3 SOCYRISoUOD | WSEEW Sp SOJUBWEE 50

FAUC1IA1U SIBIMIMLIES S21000S 0D BXIESL 3580 WS 3)USS38 DA 2 10 318U 0ouRug B opEae) cEojouply 4OW B BRIS3AS] BREZEA BANINJIST

BIDUEWIOT DIUST B2 EUIS K2

(S0JJ3003 SIRIDILOD Seoedsa) BAlRINDE) BINSEUIS

g




oyavaid 0dvds3




SaI0D

}2e18 14611033 IAd
99:79'95 19O
06'0°0°0 IHAWD
9104 7TWH

Ot L INOLNYd

28FE usarn y6oo3 oad
B9 S10 g5y

IFL6'D'TE HAWND

LE0D VY

LFE IMOLNYA




Oyavald 0dvds3

oYavaid 00vds3

ovyavaid 09vds3




ovyavaid 0ovds3

oyavaid 0Jdvds3

Ovavaid 0dvds3




OYavaid 0Jvds3

Ovyavaid 0ovds3

0Oyavaid 0dvds3







L

AGENCIA PARA A
‘MDDERNIZACAO
ADMINISTRATIVA

Ficha de instalacao

AMA, LP.

Espago Cidadédo

_Alcanena_

Informacdo sobre a visita dos técnicos da AMA

a) | Data
h) | Técnicos da AMA
Nome
Nome
Nome
Nome
1. ENTIDADE PARCEIRA
Municipio | Freguesia | Associacdo Empresarial
a) | Entidade Municipio de Alcanena
b) | Interlocutor Pedro Moisés
c) | Contacto do interlocutor
Titulo profissional | Eng
Telefone | 249889010
Telemaovel | 939091340
Correio eletrénico | pedro.moises@cm-alcanena.pt
d) | NIPC da entidade parceira | 500745773

AGENCIA PARA A MODERMIZACAD ADMIMISTHATIVA
RUA DE SANTA MARTA, 55 | 1150-294 LISBOA - PORTUGAL + 351 247 231 200

WAL

.ama.gqov.pt! | facebook.comfama.qgov.pt

[ £RinkK"

PAGINA Lde &



AGENCIA PARA A
ma ‘MDDERNIZAQAD
ADMINISTRATIVA

ESPACO CIDADAD | 2020

. IDENTIFICAGAO DO LOCAL
Informagdo sobre o local onde o Espaco Cidad3o (EC) irad funcionar

a) | Codigo Identificador

b) | Distrito / Concelho Santarém/Alcanena

c¢) | Freguesia

d) | Localidade

e) | Morada

f) | cédigo postal

g) | Coordenadas Geograficas

Iv. RECURSOS FiSICOS E HUMANOS
Informac3o sobre o espaco e recursos a disponibilizar para o Espaco Cidadao (EC)

a) | Tipo de edificio a
disponibilizar

h) | Proprietario do espago

¢) | Qutras funcbes a que se
destina o espago

d) | Hordrio de funcionamento

e) | Area a disponivel para o EC m2

f) | Tipo de acesso ao EC Livre Condicionamento

g) | Numero postos de
atendimento

h) | Numero de pessoas afetas

ao EC
MNome Contacto |
Nome Contacto |
MNome Contacto |
Mome Contacto |

i) | Servigo de limpeza afeto ao

EC Sim Mio

j) | Data prevista de abertura

AGENGCIA FARA A MODERNIZACAD ADMINISTRATIVA
RLA DE SANTAMAHTA, 55 | 1150-234 LISBOA - FORTUGAL | - 351 217 231 200

waww.ama.gov.pt! | facebook.comiama.gov. pt
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MODERNIZACAD
ADMINISTRATIVA

ESPACO CIDADAO

AGENCIA PARA A -
=

| 2020

V. CONDICOES TECNICAS
Informacdo sobre o espago do ponto de vista de layout e especialidades técnicas
a) | Piso a instalar o EC — cave, piso térreo, piso 1, piso 2, outro
b) | Acesso ao EC - de nivel, elevador, degraus, escada, rampa, outro
c) | Pé direito livre m
d) | Instala¢Bes sanitérias
Piso onde se localiza
Acessiveis no horario de
funcionamento do EC
e) | Infraestruturas de rede elétrica - IE
a funcionar a instalar - data
Calha técnica acessivel no
chdo — pavimento técnico
Calha técnica acessivel no
teto — calhas aéreas
Caixa de pavimento
Ma parede
f) | Infraestruturas de rede estruturada - ITED
a funcionar a instalar - data
Calha técnica acessivel no §im
chdo — pavimento técnico
Calha técnica acessivel no -
teto — calhas aéreas fae
Caixa de pavimento Nio
Ma parede Sim
g) | Tipo de climatizacdo a funcionar a instalar - data
AJC
Qutro
h) | lluminagdo
lluminagéo natural Sim Nio
Estores Sim Ndo
Boa iluminacio geral .
artificial i s

AGENCIA PARA A MODERNIZACAD ADMINISTHATIVA
RUA DE SAMTA MARTA, 55 | 1150-284 LISBOA - PORTUGAL | + 351 217 231 200

www.ama.gov.ptl | facebook.comfama.goy.pt
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and

| AGENCIA PARA A
MODERNIZAGAO
ADMINISTRATIVA

ESPACO CIDADAO | 2020
lluminacao artificial por S N
posto cerca de 500 Lux
i) | Pintura
Paredes Cor branca outra
Tetos Cor branca outra

VI,  CONDICOES DE ACESSIBILIDADE
informac3o dobre as condigdes de acessibilidade a pessoas com mobilidade condicionada
dando cumprimento ao Decreto-Lei n2163/2006, de 8 de Agosto

a) | Entrada no edificio garante acessibilidade a pessoas com mobilidade reduzida
Porta com vdo superior a Sim NZo
0,87m
Soleira com altura inferior a Sim Nio
0,005m

b) | Acesso ao EC
Acesso de nivel Sim Nio
Em caso de desnivel
garante a acessibilidade a Sim Nio
pessoas com mobilidade
reduzida
Tem algum tipo de acesso
alternativo.
Qual?

d) | Corredores de passagem
Corredores de dimensdo
inferior a 1,5m tem de Sim Mo
largura minima de 0,90m
Corredores de dimensdo
superior a 1,5m tem de Sim Nao
largura minima de 1,20m

e) | InstalagBes sanitarias acessiveis
Loigas sanitarias adequadas
Sanita Sim N3o
Lavatério 5im Nio

AGENCIA PARA & MODERNIZAGAD ADMINISTRATIVA

RLLA DE SANTA MARTA, 55 | 1150-284 LISBOA - PORTUGAL | 1 361 217 231 200

WA

.ama.gov.pt! | facebook.comlama.gov.pt
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= ] AGENCIA PARA A
‘MDDERN:EAQAO
ADMINISTRATIVA

ESPACO CIDADAO | 2020

Eguipamento de alarme Sim Nio
Area livre com 1,70m para
rotacdo de 3602 da cadeira | Sim Mo
de rodas

Area livre ao lado da sanita
com 0,70/0,80 m para a Sim Nio
cadeira de rodas
Verificar se a instalagdo sanitaria regista os pressupostos minimos abaixo ilustrados

Hipotese A

Hipotese B

Tipo de abertura da porta Abrir para fora | De correr

AGENGIA PARA A MODERNIZAGAD ADMINISTRATIVA
FAUA DE SANTA MAHTA, 55 | 1150-204 LISEOA — FORTUGAL | + 361 217 231 200 X
.--I.‘ b

www.ama gov.pt! | facebook.comlama.gov.pt et
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AGENCIA PARA A
MODERNIZACAQ
ADMINISTRATIVA

ESPACO CIDADAO | 2020
E;r;::ﬂcnm vao superior a Sim Nio
Barras de apoio Sim VETs!

f) | Seguranga contra incéndios
Extintores Sim Mao
Sinalética S5im Mao

“d) | € necessério alguma

intervengdo por parte da Sim Mao

entidade parceira

Qual?

AEENGIA PARA A MODERMIZAGAD ADMIMISTRATIVA

HUA DE SANTA MARTA, 55 | 1150-284 LISBOA - POATUGAL | + 351 217 231 200

www.ama.gov.pt! | facebook.comfama.gov. pt

L £Rink
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Condicties para a instalacio de ATM:

- Contrato por prazo minima de 3 anos, renovavel por periodos de 1 ano salvo dentdncia de qualguer das
partes com B0 dias de antecedéncia face a data final do periodo em curso.

- Possibilidade de rescisdo antecipada e a qualquer momento pelo Banco caso ndo estejam reunidas
condicies de exploragio econdmica efou seguranca (decorrentes de alteracio de modelo negdcio,
fiscal, regulatarias, etc...).

- Garantia de existéncia de condiges de seguranca no local (alarme ligado a central, CCTV ou vigildncia
permanente) a assegurar pelo Cliente,

- Instalacdo depende de aprovagdo prévia pelas autoridades policiais competentes (sem prejuizo desta,
o Banco reserva-se a ndo avancar com a instalagdo caso as eventuais medidas exigidas ndo sejam
economicamente ou operacionalmente acomodaveis).

- O Cliente deve garantir encaminhamento das comunicagtes do seu bastidor/RGE para o local da
instalacdo e rede elétrica.

- Custos de adaptacdo e manutencgdo da fachada exterior e interior por conta do Cliente,

- Custos de instalacdo e inicializacdo por conta do Cliente.

Detalhe das medidas do ATM a instalar,

DIS-TTW Wincor=Nixdorf C-2550

590 kg (CEN-L)
s ‘ 910 kg {EI}EN-N}
altura (porta traseira levantada) 1500 mm
Dimensdes do CA (linel ndo altura (poria lraseim fechada) 1830 mm
incluido): largura ety 600 mm
IIIIII profundidade i 892 mm
Reculiolo atur . aman 190 mm
' altura max. i 320 mm
altura 671 mm
Abertura tonet: largura 540 mm
i profundidade max. 60mm ..
Area de instdacao (tonel ndoincluido): 0,51 m*
Areas de sendco (drea de frontal 1,20 m* B
ventilagdo ndo incluida); rectaguarda 0,90 m*
Area de ventilacao: _ 0,08 m’i;
tensao 220 - 240V
Alimentaggo: poténcia max. T 18A
Condig8es ambientais de funcionamento:
local deinstalagio do intenvalo de lemperatura N -40 a 50 °C
cofre: humidade relativa i 5a 90%
—— intenalo de iemperatura 5a35°C 3
' humidade relativa 10 a 85%
SR BT T
Fixagdo ao solo: _diametro 16 mm i
n° de ponlos de fixagao 4

Sentido da aberura da porta do cofre:

Esq*Dir




AT

> autoridade CADERNETA PREDIAL URBANA
tributaria e aduaneira

SERVIGO DE FINANGAS: 1037 - ALCANEMA

IDENTIFICAGAD DO PREDIO

DISTRITO: 14 - SANTAREM CONCELHO: 02 - ALCANENA FREGUESIA: 11 - UNIAD DAS FREGUESIAS DE
ALCAMENA E VILA MOREIRA
ARTIGO MATRICIAL: 282 NIP:

LOCALIZAGAOQ DO PREDIO

Av./Rua/Praga: PRACA MARECHAL CARMONA Lugar: ALCANENA Cédigo Postal: 2380-011 ALCAMENA

DESCRIGAOQ DO PREDIO

Tipo de Predio: Predio em Prop. Total com Andares ou Div. Susc. de Utiliz. Independente
N® de pisos do artigo: 3
N® de andares ou divisdes com utliz. independenta: 2 Valor patrimonial total: € 39,230,00

AREAS (am m?)

Area total do terreno: 85,0000 m* Area de implantagdo do edificio: 85,0000 m* Area bruta privativa total:
170,0000 m? Area de terreno Integrante das fracgdes: 0,0000 m?

LOCALIZAGAO DO ANDAR OU DIVISAO COM UTILIZAGAO INDEPENDENTE

Av./Rual/Praga: PRACA MARECHAL CARMONA Lugar: ALCANENA Cédigo Postal; 2380-011 ALCANENA
AndarfDivisio: RIC

ELEMENTOS DO ANDAR OU DIVISAO COM UTILIZAGAO INDEPENDENTE

Afectacdo: Comércio Tipologia/DivisSes: 2 Permilagem: 434,7826 N° de pisos da fracgdo: 1

AREAS (em m?)

Area do terreno integranta: 0,0000 m? Area bruta privativa: 85,0000 m* Area bruta dependenta: 0,0000 m?2

DADOS DE AVALIAGAO

Ano de inscrigido na matrlz: 1937 Valor patrimonial actual (CIMI): 17.230,00 Determinado no ano: 2014
Tipo de coeficiente de localizago: Comércio Coordenada X; 153.834,00 Coordenada ¥: 276.852,00

s e & [ |- G 7| T 6 VR T

1F.2apan = 603,00 ® 850000 1,20 1,900

W= valer patimcnial Iribulado, Ve = valor hasg dos prédios edificados, A = &res brula de canslrugds mais a fmea axcadante & drea de irnplantagie, Ga = cordflclanta de
afeclagan, Cl = coafizianta da locslizagde, Cn = coeficlenta da qualidede » conforn, Gy = coaficlents da velusles, sondo & = [aa + Aabyx Caf + Ac + Ad, =m gua Aa
repragaila 3 dmea brula privativa, A raprasenta as Srees buls dapandentes, Ac represerta a draa 2 fameno livie 808 au fmils da duas vazas a Araas 09 Imglanlagia, Ad
rearasAnta & &ea da tereno Bire gae exceda o limibe da duas vezes 2 drea da implantacio, (Aa A x Caj = 1,00 x (88 + Ab - [,0000),

Trutandoesa de tarrenns para conshugio, A = drea brata de sonalnigso Tibsgrisda da Ahb,

= walor arradordade, nos fermes do n®2 do A2 387 do CIML

Mod 1 do IMI n®: 5262812 Entregue em : 2012/03/08 Ficha de avallagdo n®: 9232511 Avaliada em :
2013/02/13

ISENGOES

|dentificagio fiscal: 500745773
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AT
autoridade CADERNETA PREDIAL URBANA
tributaria e aduaneira

EERVIGD DE FINANCAS: 1837 - ALCANENA

Motivo: ESTADC, REG. AUTON, AUTARQ, SERV, ESTAB E ORG RESPECT Inicio: 2012 Valor isento:
€17.230,00

TEVE ORIGEM NOS ARTIGOS

DISTRITO: 14 - SANTAREM CONCELHO: 02 - ALCANENA FREGUESIA: 01 - ALCANENA (EXTINTA) Tipo:
URBANO Artigo: 833 Fracgdo: R/IC

LOCALIZAGAO DO ANDAR OU DIVISAO COM UTILIZAGAO INDEPENDENTE

Av./RuafPraga: PRAGA MARECHAL CARMONA Lugar: ALCANENA Cadlge Postal: 2380-011 ALCANENA
Andar/Divisao: 1*

ELEMENTOS DO ANDAR QU DIVISAD COM UTILIZAGAQ INDEPENDENTE

Afectagdo: Habitagio Tipologla/Divisdes: 4 Permllagem: 565,2174 N® de plsos da fracgao: 2

AREAS (em m?)

Area do terreno integrante: 0,0000 m?® Area bruta privativa: 85,0000 m* Area bruta dependents; 85,0000 m?

DADOS DE AVALIAGAD

Ano de Inscrigio na matriz: 1937 Valor patrimonial actual (CIMI); 22.000,00 Determinado no ano: 2012
Tipo de coeficiente de localizagio: Habitagdo Coordenada X: 153.834,00 Coordenada Y: 276.852,00

= =1 Ve jxl AJ:I_—f;;, T!cl v;lsJ:r DDq |x|_ c-.-_|

22,000,040 - 242,00 x 109,4500 & X oA Rt b 40

Wit = yador patrimenial Likubana, Ve = valor bags dns prédios sdficaros, A = drea bt de conslru@EE0 MAis 3 S excsdanta 3 drea da implantagao, Ca = cosfizanie de
afactagan, Gl » cosficlarte de kcdizagan, (q = cosficients e qualidade o conforta, G = coeficianta de vebuataz, sardo A = (Aa + Ab)x Caj # Ac + A, &m qua A3
represanta @ drea bruta privallva, Ab represenla B3 freas bntas dapandantes, s raprasenta a Area do 1Bmeno ivrs abé a2 limie de duss veZes a area de impiariagan, Ad
represania A drea di lerann fe gue exceda o Ernile dis dUaS veTas & drea &8 mpantagio, (Aa + Ah) x Caj = 100X 4,0 = 0,80 % (A4 + Ab < 10000007

Tralanda-ge da lTRNoS para coNsuEAa, A = &rea bt da consluEo Intagrada da Alb.

= yalor amadandada, nas larmas do (7 do ArL® 38 do TIML

Mod 1 do IMI n®: 5262812 Entregue em : 2012/03/08 Ficha de avaliagao n™: 9232510 Avaliada em :
20130213

ISENGOES

ldentificagdo fiscal: 500745773

Motive: ESTADO, REG. AUTON, AUTARG, SERV, ESTAB E ORG RESPECT Inicio: 2012 Valor isento:
€22.000,00

1E‘U'E ORIGEM NOS ARTIGOS

DISTRITO: 14 - SANTAREM GONCELHO: 02 - ALCANENA FREGUESIA: 01 - ALCAMEMA (EXTINTA) Tipo:
URBANC Artigo: 833 Fracgdo: 17

TITULARES

Identificagdo fiscal: 500745773 Noma: MUNICIPIO ALCANEMNA
Morada: PC 8§ DE MAID, ALCANENA, 2380-037 ALCANENA,
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AT
 autoridade CADERNETA PREDIAL URBANA
tributaria e aduaneira

SERVIGO DE FINARGAS: 1937 - ALCANENA

Tipo da titular: Propriedade plena Parte: 1/1 Documeante: OUTRO Entidade: DESCONHECIDOD

Oblido via Internet am 204 5-08-10

0 Chefe de Flnangas

Aﬁ?;;-?

[Manuel da Ollvelra Lopas)
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